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B.1 Popis území stavby 
a) – j) Jedná se o stavební úpravy na stávajícím objektu, čímž je vymezena náplň bodu B.1 
přílohy vyhlášky. Byl proveden vizuální průzkum obvodového pláště, mikrovlnné měření 
vlhkosti v konstrukcích a navržena opatření popsaná v další části dokumentace. Stavebně 
vlhkostní průzkum je uveden zvlášť, společně s vyhodnocením salinity zdiva apod. Bylo 
provedeno zaměření předmětné části objektu a dopřesnění. Stavebně historický průzkum nebyl 
prováděn s ohledem na povahu domu. Ochranná a bezpečnostní pásma nebudou dotčena, budou 
dotčeny pouze vnitřní rozvody kanalizace. Vliv na okolní stavby a pozemky bude minimální, 
není stanovena ochrana okolí apod. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou 
kladeny. Nejsou požadavky na zábory zemědělského půdního fondu apod. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je stávající. Napojení na technickou infrastrukturu je stávající, nezvyšuje se 
množství likvidovaných odpadů. Nejsou známy žádné podmiňující a související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt slouží pro vzdělávání – základní škola, šatny apod. Účelem stavebních prací 
jsou sanační práce pro snížení vlhkosti v konstrukcích a odstranění projevu vlhkosti na jejích 
površích.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus: není dotčen, nemění se tvar střechy, není řešena územní regulace pro 
navrhovaný účel. 

b) architektonické řešení: Tvarové řešení je dáno stávajícím objektem, který zůstává beze 
změny. Rozsah je patrný z dokumentace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nemění se. Nejedná se o výrobní objekt. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Je zachováno stávající řešení, nebude měněno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Nově nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: Jedná se o injektáže zdiva a nové povrchové úpravy a svislé asfaltové 
hydroizolace. Na několika místech bude provedena kompletně nová podlahová konstrukce, na 
rostlé zemině. Některé příčky budou odstraněny bez náhrady. Jsou navrženy nové dveře na 
několika místech. Provede se výměna ležaté splaškové kanalizace v 1.PP, mírně se změní hlavní 
vstup z průjezdu do šaten, provede se jeho zásadní estetizace. 

b) konstrukční a materiálové řešení: Nové povrchové vrstvy budou minerální, injektáže 
akrylátové nebo siloxanové. Podlahy jsou navrženy s povrchovou vrstvou z epoxidové stěrky, 
stávající broušené teraco bude zachováno a oživeno. 
c) mechanická odolnost a stabilita: Navržená opatření nemají negativní vliv na statiku objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická ani technologická zařízení nebudou instalována. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby do požárních úseků: Je zachováno stávající členění. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: Nezvyšuje se, je 
zachováno. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí: navržené materiály jsou nehořlavé. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: Nemění se stávající koncepce 
ve škole. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: Nezvětšuje 
se.  
f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných 
míst: Je zachována stávající koncepce, nemění se. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: Je zachováno stávající řešení. Nejsou 
zhoršeny parametry příjezdové komunikace. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: Tato zařízení nebudou 
instalována. 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: Není 
požadována instalace. 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: Stávající řešení, 
nemění se koncepce. Po vymalování se osadí zpět stávající značky, případně se zrekapituluje 
stávající stav. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: Není posuzováno. 

b) energetická náročnost stavby: není řešeno. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: Takové zdroje nebyly navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Větrání: Je řešeno stávajícím způsobem. 

Vytápění: Bude řešeno stávajícím způsobem. 
Osvětlení: Nemění se, je navrženo nové umělé osvětlení v chodbě a v šatnách. 

Zásobování vodou: Nemění se, je dostačující. 
Odpady: Bude zachován stávající způsob likvidace komunálního odpadu. Dešťová voda i 
splašky bude likvidována stejným způsobem jako doposud, provede se nová ležatá kanalizace 
především ve dvoře. 

Vibrace, hluk a prašnost: Nemění se způsob užívání. 

B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana proti radonu: Jedná se především o nové povrchové úpravy v interiéru. 

b) Ochrana před bludnými proudy: V lokalitě se bludné proudy nevyskytují. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: Není požadována. 

d) Ochrana před hlukem: Je stávající. 
e) Protipovodňová opatření: Nejsou vyžadována. 
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Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 
nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Jsou zachována stávající napojení. Úpravy likvidace dešťových vod a splašků se týkají 
především vnitřních rozvodů, je podrobně popsáno v samostatné části dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 
Úprava nemá vliv na dopravní řešení v okolí. Při montážních a stavebních pracích může dojít 
k lokálním poškozením a znečištěním stávajících zpevněných ploch, po dokončení stavebních 
úprav budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení počtu 
parkovacích ploch u školy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není řešeno, nedotýká se vegetace. Nebudou prováděny nové úpravy – sadba, osetí apod.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí: Po dokončení veškerých prací se nepředpokládá zvýšené 
zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení kapacity. Odpady 
vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou 
vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, 
skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů 
bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost, nicméně nepředpokládá se. 
Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě bude doložena příslušnými atesty 
státních zkušeben. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. 
Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na 
okolí minimalizovány. Případné stavební materiály s azbestem budou likvidovány jako 
nebezpečný odpad příslušnou specializovanou firmou, nicméně jejich výskyt se nepředpokládá. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: Během výstavby se 
dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní 
taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Provádění stavby 
nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co 
nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 
povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 
výjezdem ze staveniště řádně očištěny.  

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru 
stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: Toto chráněné území se v lokalitě 
nevyskytuje. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: Tyto 
dokumenty nebyly vzhledem k povaze stavby zajišťovány. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: Není vyžadováno.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Zařízení civilní ochrany obyvatelstva jsou řešena v rámci sídelního celku a jsou v kompetenci 
úřadu místní správy daného území. Práce budou prováděny především mimo školní rok, tedy o 
prázdninách. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Je požadavek na elektrickou energii a vodu, obojí bude odebíráno z předmětného objektu, bude 
podružně měřena spotřeba. Spotřeba bude obvyklá pro daný rozsah stavebních prací – záměsová 
voda pro omítky a stěrkování apod. 
b) odvodnění staveniště 

Není řešeno, dešťová voda bude odvedena stávajícím způsobem. Případné čerpání bude 
zajištěno dodavatelem. Nesmí dojít ke zvodnění dna výkopu! Bude plachtováno, práce budou 
případně prováděny postupně – postupnými odkopy. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude využita stávající technická infrastruktura, neprovádí se žádné nové přípojky z veřejné 
infrastruktury. Zásobování stavby bude prováděno záborem před vchody do objektu, bude 
dočasně omezeno parkování a také pohyb po chodníku. Stavebními pracemi nebudou trvale 
dotčeny inženýrské sítě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Bude zamezeno pádu osob, nářadí a stavebního materiálu z případného lešení na okolní 
nemovitosti a komunikace. Plochy pro pojezd budou vedeny po cestách a stávajícím 
zatravněném terénu – kola mechanismů budou kvůli roznesení soustředěného tlaku náprav 
podkládána ocelovými štětovnicemi Larsen. Při montážních pracích může dojít k lokálním 
poškozením stávajících zpevněných ploch, po dokončení regenerace budou poškozené plochy 
opraveny dodavatelem. Nájezdy na zpevněné plochy budou řešeny pomocí nájezdových 
ocelových klínů. Práce s případným azbestem bude prováděna specializovanou firmou, nesmí 
dojít ke kontaminaci prostor azbestovými vlákny, potřebná opatření budou zahrnuta v nákladech 
na odstranění konstrukce – v ceně stavby! Inženýrské sítě ve výkopech budou stabilizovány dle 
pokynů jednotlivých správců. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Budou pravidelně čištěny komunikační prostory v domě pro minimalizaci prašnosti. Během 
realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům inženýrských sítí, 
nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. Osadí se příslušné dopravní značení. 
f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Bude nutné provést dočasný zábor komunikačních ploch a parkovišť. Dodavatel projedná před 
zahájením prací případnou regulaci dopravy a případné použití dočasného dopravního značení s 
příslušným dopravním inspektorátem a správcem komunikací. Případné lešení se bude nacházet 
na parcele obce, sklady, mobilní WC atd. budou umístěny na pozemku ve vlastnictví města – 
bude s předstihem zajištěn souhlas. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat 
přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv 
(plná pálená cihla), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, 
katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. Před zahájením prací s případným azbestem nutno 30 dní předem 
informovat místní hygienickou stanici a koordinovat další postup prací s tímto nebezpečným 
odpadem. 

 

Kód odpadu Odpad       Likvidace  
 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály  řízená skládka 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken  řízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    řízená skládka 

15 01 02 Plastové obaly      řízená skládka 
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené    řízená skládka 

17 01 01 Beton       řízená skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky    řízená skládka 

17 02 01 Dřevo       řízená skládka 
17 02 02 Sklo       řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka 
17 04 05 Železo a ocel      kovošrot 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 řízená skládka 
17 06 04 Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka 
 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o 
předání odpadu oprávněným osobám. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

V rámci zemních prací se předpokládá vyrovnaná bilance těžené zeminy, použije se na zpětný 
hutněný zásyp. Požaduje se okamžitý úklid v prostorách objektu i ve dvoře. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 
tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující 
požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 

výjezdem ze staveniště řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 
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• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky 
a pomůcky. 

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případném 
pozdějším znění. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, 
zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor 
nesmí být stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 zákona. 
S ohledem na výše uvedený zákon a nařízení vlády a současně na zákon 183/2006 Sb. bude 
zpracován plán BOZP. Tyto povinnosti nejsou zahrnuty v ceně projekčních prací – této 
projektové dokumentace! 
V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude 
uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce. 
Povinnost stavebníka (investora): Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost 
zajistit zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud se mimo jiné 
jedná o práce ve výškách přes 10 m volné hloubky! Lešení bude postaveno odbornou firmou, 
případně osobami dodavatele s proškolením. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 

Nejsou vyžadovány, objekt není řešen bezbariérově. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou stanovovány, zásobování materiálem a s tím spojená opatření budou řešena dodavatelem 
v průběhu výstavby – pohyb po chodníku, případné omezení dopravy apod. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí apod.) 

Během výstavby musí být stavba provizorně ale účinně chráněna proti působení blesku! 
Případné lešení musí být řádně kotveno a zajištěno proti účinkům větru. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby bude 06/2017, délka trvání výstavby bude cca 2-3 měsíce. 
Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 
možnosti pracovních skupin a mechanizmů. Během července a srpna musí být provedeny práce 
v interiéru, venkovní opatření lze provádět mimo prázdniny tak, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost osob. 

B.9  Všeobecná upozornění 
Stavba bude prováděna dle současných platných ČSN, v souladu s obecně platnými postupy a 
dle technologických předpisů výrobců. 
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Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 

výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 

kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 

řešeno s investorem a projektantem. 

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních 

předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 

prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a 

konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, 

tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením 

výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je 

odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, 

jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a 

detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, 

průřezy, barevnost atd.). 

Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na 

základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora. 

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo vycházeno 

z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není uvedeno jinak. Výměry je 

nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 

budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 

(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 

jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor 

nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude 

odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 

projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukci stříšek, podlahy balkonů, zábradlí a prvky na 

střeše, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně bezpečnostním řešením 

stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. Instalace, volbu a vzdálenosti prostupů a jejich 

těsnění musí provádět instalatéři ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná 

dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel podrobně seznámí s projekty 

jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupů platí obecná zásada, že pokud dotčená kce tvoří 

stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede 

stavba.  

Dodavatel stavby bude koordinovat provádění jednotlivých potrubí a rozvodů (prostupů, drážek, vedení) 

co se týče prostorového uspořádání, nesmí dojít k oslabení nosných konstrukcí. Volně vedené rozvody ve 

sklepu budou provedeny pohledově v principu „největší prvky uprostřed, menší vedle něj“. 
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Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 

dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně 

platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového 

řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení 

funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení 

těchto opatření ponese investor. 

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová následnost 

použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby (potřeba lešení při klempířských pracích na střeše, kdy 

neprobíhají práce na fasádě apod.), tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a 

rozpočtu. 

Prostupy pro instalace vedené skrz ohraničující konstrukce je nutné provádět technologiemi vhodnými pro 

dané tloušťky a skladby konstrukcí. V projektové dokumentaci nejsou rozlišená vrtání, bourání apod., 

způsob provádění bude zohledněn dodavatelem v ceně instalací! 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 

ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě 

prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečně veden 

stavební deník! 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 

materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. 

hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 

neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou 

činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná 

dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen. Bude proveden jeden vzorek a ten se 

odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací 

stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 

definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním 

inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných 

než předepsaných materiálů, systémů, postupů apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí 

zhotovitel. 

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě, při výrobě otvorových výplní atd. Veškeré rozměry konstrukcí 

a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení 
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nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 

výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na 

světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu 

otvorové výplně. 

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, 

laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení 

litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není 

možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod., vše je nutné ověřit na stavbě. 

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, 

nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a 

zajišťují jednoznačný výklad. Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat 

k odpovědnosti autorovi této dokumentace. 

B.10  Všeobecná upozornění 
Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby 
z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou 
firmou. Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 
ocelových, dřevěných a klempířských. Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje 
v periodách cca 3 roky. 
Prostory musí být pravidelně větrány a vytápěny, parametry vnitřního vzduchu by měly 
dosahovat teploty cca 21°C a 50 % relativní vlhkosti. Nucené řízené větrání systémem VZT a 
MaR není předmětem předkládané PD, výměna vzduchu bude řízena uživatelsky. 

Je nutné pravidelně čistit vpusti zpevněných ploch a lapače střešních splavenin u svodů ze 
střech, v místě je velké riziko ucpání listím z okolních stromů. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 
určena. 

Výmalba ploch, kde byly použity omítkové sanační systémy, bude prováděna pouze 
silikátovými nebo vápennými malbami! 

Na údržbu keramických povrchů je nutné používat pouze výrobky schválené výrobcem 
keramické dlažby a obkladů! 

 
 

 
 

V Brně v květnu 2017      …………………………. 
             Ing. Pavel Zejda, Ph.D. 


