
 
 

 
Název akce : 

 ZŠ Brno, nám.Míru 3, p.o.             
 – výměna oken  
  
Investor : 

 Statutární město Brno,  
 městská část Brno - střed  
 Dominikánská 264/2 
 601 69 Brno 
 
Místo stavby : 

  k.ú. Stránice, p.č. 412 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

o d d í l    d o k u m e n t a c e 

 
 B. Souhrnná  technická  zpráva 
 
Zpracovatel projektu: 
i n g.   F r a n t i š e k    Ž á k 
Dukovanská 990/2, 674 01 Třebíč 
Tel.: 737614490   email: zak.tr@seznam.cz 
Č K A I T  1  0  0  2  7  3  5 
 

 

 

 

 

 



B.l    Popis území stavby 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Stavební úprava stavby bude požadovat zpracování dodavatelské dokumentace jednotlivých okenních výplní, 
včetně jejich montážních sestav a řešení dilatací jednotlivých dílů konstrukce.. 

b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 
Vzhledem k charakteru stavební úpravy stavby byl použit Úvodní stavebně technický průzkum zpracovaný 
Stavoprojektou spol. s.r.o. Kounicova  67 Brno v dubnu 1993 pro úpravy na snížení spotřeby tepla a půdní 
vestavbu. Vzhledem k charakteru stavební úpravy se jednalo o dostačující podklad.  Destrukční zásahy v době 
zpracování  projektové dokumentace nebyly možné vzhledem k provozu školy a různorodosti typu výplní. Před 
zahájením prací se ověří předpoklady, případně se zpřesní navržené řešení. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 
Přes pozemky nevedou žádná stávající ochranná ani bezpečnostní pásma technické infrastruktury ani jiných 
staveb. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 
na provádění stavby a pod. 
 Stavební úprava bude probíhat za plného provozu investora. Zařízení staveniště bude vždy nutno rozvinout v 
každé jednotlivé učebně samostatně. Po obvodu objektu budou vždy vymezeny chráněné prostory mechanickým 
oplocením.   
Při provádění stavební úpravy budou dodržovány platné předpisy a nařízení mající vazbu na předmětnou činnosti 
a zabezpečující ochranu zdraví při práci. Současně budou dodržovány veškeré technologické postupy a 
přestávky platné pro daný druh činnosti či certifikovaného systému. Při práci budou používány OOP. Při 
provádění prací a činností na stavbě je nutno se soustředit na dodržování následujících právních předpisů : 
Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce, § 101-108 
Zákon č. 174/1968 Sb o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb o evidenci a hlášení pracovních úrazů 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb o poskytování OOP  
Zákon č. 309/2006 Sb o zajištění podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb o požadavcích BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
Nařízení vlády č. 461/2007 Sb,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 
Celá stavební úprava bude rozdělena na několik etap dle finančních prostředků investora. S první etapou 
stavební úpravy jejíž rozsah bude dán  finančním objemem 4,4 mil. Kč s DPH a bude započato ve III. Q. 2017 a 
bude dokončena do konce roku 2017. Rozsah  dalších etap bude opět dán finančními možnostmi investora. 
Výstavba bude probíhat v pracovní dny od 6 do 18 hod, v sobotu do 15 hod, v neděli a ve svátky není uvažováno 
s prováděním prací. Likvidace zařízení staveniště proběhne postupně s dokončením prací. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební úprava stavby neovlivňuje negativně životní prostředí. Nespadá také dle zákona č. 100/2001 Sb o 
posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1 a proto není na ni nutno zpracovat 
EIA. Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby v okolním prostoru. 
Vlastní provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební úpravou stavby nedojde ke změně ani ke 
zhoršení odtokových poměrů na pozemku. 
Zásady, které bude nutno dodržovat při manipulaci s odpady: 
-    Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny   
     před  nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.   
-    Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití  
     bude mít přednost před jiným využitím odpadů.  
Stavební odpady budou tříděny dle VYhl. 93/2016 Sb do následujících položek:  



 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, , -17 02 03 Plasty , -170901 
Stavební suť, -200101 Papír a lepenka, -17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky, - 17 08 
02  Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky, - 17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly, - 20 03 01  Směsný komunální odpad.  
Předpokládat lze zejména vznik odpadů kategorie „O - ostatní odpad“ (dle Vyhl.  93/2016 Sb.)  
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí  
oprávněny. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu  zakrytu, 
aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy  k úniku  stavebního odpadu, 
bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. K oznámení o užívání stavby budou  předloženy 
doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud  jejich další využití není možné a evidence 
odpadů ze stavby. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


