



## LEGENDA ZOBRAZENÍ

|  |  |
|--|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                               |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE                                    |
|  | ŠTĚRKOVÝ PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm,          |
|  | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm |
|  | BETONOVÁ DLAŽBA                                    |
|  | PŮVODNÍ ZEMINA/ROSTLÝ TERÉN                        |

## LEGENDA SKLADEB

|      |  |
|------|--|
| S 01 | SKLADBA PODLAHY VE SKLEPĚ                                      |
|      | BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm                                      |
|      | ŠTĚRKOVÝ PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm, TL. 40 mm            |
|      | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm, TL. 100 mm |
|      | ROSTLÝ TERÉN   |

POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, PŘI PRÁCI V JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH BUDOU RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
- PŘESNÝ POSTUP OPRAVY PRŮVLAKŮ, KLENEB A PŘEKLADU VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

|                   |   |                        |                         |  |  |   |
|-------------------|---|------------------------|-------------------------|--|--|---|
| ZPRACOVATEL STP:  | SAREP a.s.<br>Projektový atelier sanace vlhkého zdiva<br>Jezerníky 525/7, 621 00 Brno<br>email: info@projekty-sanace.cz | Zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Zejda, Ph.D. |  |  | SAREP a.s.<br>Projektový atelier sanace vlhkého zdiva<br>Jezerníky 525/7, 621 00 Brno<br>email: info@projekty-sanace.cz |
|                   |   | Vypracoval:            | Ing. Pavel Zejda, Ph.D. |  |  |   |
|                   |   | Kontroloval:           | Ing. Zdeněk Štefek      |  |  |   |
| PROJEKTANT ČÁSTI: | projekční a inženýrská činnost<br>bh.svoboda@seznam.cz<br>+420 755 990 103  | Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Svoboda       |  |  | projekční a inženýrská činnost<br>bh.svoboda@seznam.cz<br>+420 755 990 103  |
|                   |   | Vypracoval:            | Ing. Denis Owczarzy     |  |  |   |
|                   |   | Kontroloval:           | Ing. Jiří Svoboda       |  |  |   |

|                           |   |                       |               |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|
| NÁZEV STAVBY:             | Oprava sklepů v BD Sukova 5, Brno   | FORMÁT:               | 8x A4         |
|                           |   | DATUM:                | PROSINEC 2016 |
|                           |   | STUPEŇ:               | DPS           |
| MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: | Sukova 5, BRNO<br>parcelní číslo 97, katastrální území Město Brno [610003]    | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO.: | PARE Č.:      |
| INVESTOR:                 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí<br>196/1, Brno-město, 602 00 Brno |                       |               |
| ČÁST:                     | D. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  |                       |               |
| NÁZEV VÝKRESU:            | NAVRHOVANÝ STAV<br>DETAIL B - PODEPŘENÍ OCELOVÝM NOSNÍKEM                     | MĚŘÍTKO:              | 1:50          |
|                           |   | Č. VÝKRESU:           | D.1.1.b-08    |