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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

17071ind1

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Vyplň údaj

Ceny byly stanoveny na základě cenové soustavy URS, které byly přizpůsobeny realizační cenové hladině zakázek obdobného charakteru z let 2014-
2016.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17071ind1

Stavba:

Místo: BRNO Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - 
PARK

15. 8. 2017

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN.   

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU
0,000,00SO 01.1 Demolice
0,000,00SO 01.2 Sanace zdi
0,000,00SO 01.3 HTÚ - hrubé terénní úpravy
0,000,00SO 01.4 Kácení
0,000,00SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
0,000,00SO 02.1 Parter A

0,000,00SO 02.1.1 Parter A - dlážděné plochy, obruby

0,000,00SO 02.1.2 Parter A - okolí kontejneru

0,000,00SO 02.1.3 Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást 
parteru A)

0,000,00SO 02.2 Trasa B

0,000,00SO 02.2.1 Trasa B - asfalt

0,000,00SO 02.2.2 Trasa B - místa pro lavice

0,000,00SO 02.3 Zahrádka bistra - plocha C
0,000,00SO 02.4 Plocha u severní zdi - plocha D-F
0,000,00SO 02.5 Zkratka od tramvaje - plocha G
0,000,00SO 02.6 Pěšina podél tramvaje - plocha H
0,000,00SO 02.7 Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

0,000,00SO 02.7.1 Technický trávník - plocha I

0,00 0,00
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

ING
ING

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00SO 02.7.2 Zatravněná kostka - plocha J, J1

0,000,00SO 02.8 Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na 
obruby

0,000,00SO 02.9 Zídky

0,000,00SO 02.10 Schodiště

0,000,00SO 04 ZÁZEMÍ PARKU – WC, KAVÁRNA, SKLAD 

0,000,00SO 05 MOBILIÁŘ 
0,000,00SO 06 ŘEŠENÍ ZELENĚ
0,000,00SO 06 ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA
0,000,00SO 06.1 STROMY - výsadba
0,000,00SO 06.2 TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba
0,000,00SO 06.3 PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
0,000,00SO 06.4 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

0,000,00SO 06.5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

0,000,00SO 06a ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

0,000,00SO 06.1a STROMY - rozvojová péče

0,000,00SO 06.2a TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

0,000,00SO 06.3a PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

0,000,00SO 06.4a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

0,000,00SO 06.5a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová 
péče

0,000,00SO 06b ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

0,000,00SO 06.1b STROMY - následná péče

0,000,00SO 06.2b TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

0,000,00SO 06.3b PNOUCÍ ROSTLINY -  následná péče

0,000,00SO 06.4b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
VON

0,000,00SO 06.5b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná 
péče

0,000,00SO 07 PŘÍVOD NN
0,00SO 08 AREÁLOVÝ ROZVOD NN

0,000,00SO 09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA
0,000,00SO 10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU

0,000,00SO 14 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
0,000,0099 OSTATNÍ NÁKLADY

0,000,00SO 11 PŘÍPOJKA VODY
0,000,00SO 12 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
0,000,00SO 13 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.1 - Demolice

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 178,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 01.1  DEMOLICE  "
VV " případné doplnění dle výkresu: D1.2, D1.3 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 01 (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT 2/ rozebrání komun. dlažba 30/30/5  (na skládku)"
VV 178,0 178,000
VV Součet 178,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 107,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 3/ rozebr. komun. ZD6  20/20/6cm "
VV " ( 90% na deponii pro zpět. použití v rámci stavby )"
VV 107,0 107,000

3 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM dlažby z kostek okolo hydrantu (zpět.použití)"
VV 1,0 1,000

4 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 4/ DM rýh asf. vozovky:  pro přípojku kanalizace "

SO 01.1 - Demolice

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU



Strana 8 z 225

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " ŠD  tl. 150 mm / překop "                    26,0 26,000
VV " BT 5/ DM rýh asf. vozovky:  pro napojení obrubníků "
VV " ŠD  tl. 150 mm / překop "                      32,0      32,000
VV Součet 58,000

5 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " srovnávací položka (pro bour.  SC podkladu)"
VV " BT 4/ DM rýh asf. vozovky:  pro přípojku kanalizace "
VV " SC  200 mm / překop "                    26,0 26,000
VV " BT 5/ DM rýh asf. vozovky:  pro napojení obrubníků  "
VV " SC  200 mm /překop  "                      32,0      32,000
VV Součet 58,000

6 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 63,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 4/ DM rýh asf. vozovky:  pro přípojku kanalizace "
VV " bour. asfat. 100 mm (rýha) ACP "                  31,3 31,300
VV " BT 5/ DM rýh asf. vozovky:  pro napojení obrubníků "
VV " bour. asfat. 100 mm (drážka)ACP  "                 32,0 32,000
VV Součet 63,300

7 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 807,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 1a/ komun.MZK, pro odstranění krytu z MZK hl.0,15m "
VV 807,0 807,000

8 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 5/ DM rýh asf. vozovky:  pro napojení obrubníků "
VV " fréz.asfat. 100 mm (ACO+ACL)"               51,0 51,000

9 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM rýh asf. vozovky:  pro přípojku kanalizace "
VV " fréz.asfat. 100 mm (ACO+ACL)"               37,0 37,000

10 K 113201112-01 Vytrhání obrub silničních ležatých kamenných s vybouráním lože m 70,000 0,00
VV " BT 1,2/ odstran. kamen.obrubníku š. 20cm "
VV " (zpět. použ. v rámci stavby=33m, zbytek odvoz do skladu 37m=celk.70mb) "
VV 70,0 70,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 36,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 3/ odstran. bet. obrubníku š. 10cm (na skládku)"
VV 36,5 36,500

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 350,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 1,2/ odstran.bet.obrubníku š. 5cm  (na skládku)"
VV 350,0 350,000

13 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 23/ odstranění kamene , skládka "
VV 1*0,6*0,5 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 121,050 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 1a/ komun.MZK, odkopání  MZK hl.0,15m "
VV 0,15*807,0 121,050
VV sODKOPkam011 Součet    strojní ODKOP kamení SO 01.1 121,050

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 121,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV sODKOPkam011 121,050
VV ODVOZvyk011 Součet 121,050

16 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 23/ odstranění kamene , skládka "
VV 1*0,6*0,5 0,300
VV ODVOZkamen011 Součet 0,300

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 121,350 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk011 121,050
VV ODVOZkamen011 0,300
VV Součet 121,350

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 218,610 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk011*1,8 217,890
VV ODVOZkamen011*2,4 0,720
VV Součet 218,610

19 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5,387 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -zásyp zbytku šachet 2ks"
VV " konus D 60cm, hl. = odhad 2,5m"
VV (PI*(((0,60+1,24)/2)/2)^2*0,6)*2 0,798
VV (PI*(1,24/2)^2*(2,5-0,6))*2 4,589
VV rZASYPSD011 Mezisoučet 5,387

20 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 10,606 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV rZASYPSD011*1,84*1,07 10,606

21 K 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 465,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 1b/ část komunikace po původ.MZK "
VV " rozorání podkladních vrstev do hloubky 20 cm "
VV "(  na ploše bude založen trávník) "
VV 465,0 465,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

22 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,127 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -2ks ubourat o 20cm (konus D60cm)"
VV 0,20*(PI*(0,60+2*0,12)*0,12)*2 0,127

D 8 Trubní vedení 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 
kg

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -poklopy (odvoz majiteli) "
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
24 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 167,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4+5/ DM rýh asf. vozovky:  kanal.přípojky+napoj. obrubníků "
VV " řez pro fréz. asfalt.(ACO+ACL) 100 mm "                               85,30 85,300
VV " odskoč. řez pro bouran. asfalt (ACP) 100 mm "       82,0 82,000
VV Součet 167,300

25 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 7/ DM-kce: demol.zdi  -bet.základ vč.soklu  "
VV 0,40*1,5*23,2 13,920
VV " BT 16/ DM mobiliář: jízdenk.automat (pro zpět. použití) "
VV " vybour.bet. patky  0,13m3 "       0,13 0,130
VV Součet 14,050

26 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 7/ DM-kce: demol.zdi - cihl.část š.30cm +pilířky 40cm "
VV " cekkem 18m3 "          18,0 18,000

27 K 966001212 Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 13/ DM mobiliář: lavice v dlažbě/foto  (násl.odvoz do skladu MČ Brno) " 
VV 2 2,000

28 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 14/ DM mobiliář: odpadk.koše s patkou (vše  skládka) " 
VV 4 4,000

29 K 966001313-01
Odstranění odpadkového betonového koše přichyceného šrouby do dlažby s naložením 
a odvozem a uložením dle dispozice stavebníka (koš  cca 130 kg, sklad investora do 5 
km)

kus 4,000 0,00

VV " BT 15/ DM mobiliář:  odpadk.koš betonový D=500 mm (do skladu) " 
VV 4 4,000

30 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 21/ DM mobiliář:  kov.zábradlí v. 90cm vč. patek (vozovka/chodník)
VV 2,7*2 5,400

31 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " DM pro zpětné použití  v SO 05.7 "
VV "  manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT 18/ DM mobiliář: zastávk. označník  vč. patky "
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT 22/ DM mobiliář: značky SDZ "
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

32 K 966006231 Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 17/ M mobiliář: doprav. zrcadlo, vč. patky "
VV " DM pro zpětné použití "
VV "  manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "
VV 1 1,000

33 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 70,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 1,2/ odstran. kamen.obrubníku š. 20cm "
VV " (zpět. použ. v rámci stavby=33m, zbytek odvoz do skladu 37m=celk.70mb) "
VV 70,0 70,000

34 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 107,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 3/ rozebr. komun. ZD6  20/20/6cm "
VV " ( 90% na deponii pro zpět. použití v rámci stavby )"
VV 107,0 107,000

35 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM dlažby z kostek okolo hydrantu (zpět.použití)"
VV 1,0 1,000

36 K 985111232 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 100 mm m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 8/ DM-kce: výšk.úprava bet.plochy šachty parovodu "
VV " snížením o 10cm "        48,0 48,000

D 997 Přesun sutě 0,00
37 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 26,513 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "
VV " 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "   
VV " BT1,2/ kamen. obrubníky 70mb DM"     70,0*0,305 21,350
VV " (mobiliář: odvoz pro uložení  /tonáž bez bet.patek) "
VV " BT 17/ 1* dopr. zrcadlo/DM "                  1*0,070 0,070
VV " BT 18/ 2* označníky/DM "                        2*0,010 0,020
VV " BT 22/ 3* značky /DM "                              3*(0,004+0,0025) 0,020
VV HMdep011 Mezisoučet       vybour. HMOTY na deponii 21,460
VV " 2) rozvoz z deponie po očištění:  zpět.použití v rámci stavby "
VV "  viz. SO 02 (obrubníky) a SO 05 (značky a mobiliář) "
VV " (obruby přebytek: 70-33=37m  odvoz do skladu) "
VV " BT1,2/ kamen. obrubníky 33mb  zpět "     33*0,150 4,950
VV " BT 17/ 1* dopr. zrcadlo/zpět "                  1*0,070 0,070
VV " BT 18/ 2* označníky/ zpet"                        2*0,010 0,020
VV " BT 22/ 2* značky / zpet"                          (3-1)*(0,004+0,0025) 0,013
VV HMzpet011 Mezisoučet      vybour. HMOTY zpětně použité 5,053
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 26,513

38 K 997221139 Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením t 26,513 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV HMdep011 21,460
VV HMzpet011 5,053
VV Součet 26,513

39 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 30,380 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "
VV " 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "   
VV " BT 3/ ZD6  20/20/6cm 107m2 DM "     107,0*0,140*1,10 16,478
VV " BT 6/ kostky hydrant  1m2 DM "              1,0*0,200*1,10 0,220
VV mKUSdep011 Mezisoučet            vybour. Materiál KUSOVÝ na deponii 16,698
VV " 2) rozvoz z deponie po očištění % z celk.DM:  90% ZD6, 100% kostek 8/10 "
VV " BT 3/ ZD6, 90% ze 107m2 zpět"          0,90*107,0*0,140 13,482
VV " BT 6/ kostky hydrant  1m2  zpět"                    1,0*0,200 0,200
VV mKUSzpet011 Mezisoučet         vybour. Materiál KUSOVÝ zpětně použ. 13,682
VV Součet 30,380

40 K 997221159 Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním 
kolečkem

t 30,380 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV mKUSdep011 16,698
VV mKUSzpet011 13,682
VV Součet 30,380

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 206,450 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " suť skládka"
VV SUTcihel011 32,400
VV SUTsmes011 4,374
VV SUTbetSYPK011 87,980
VV SUTasf011 36,454
VV SUTkamen011 45,242
VV Součet 206,450

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 858,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " suť skládka "
VV SUTcihel011*(10-1) 291,600
VV SUTsmes011*(10-1) 39,366
VV SUTbetSYPK011*(10-1) 791,820
VV SUTasf011*(10-1) 328,086
VV SUTkamen011*(10-1) 407,178
VV Součet 1 858,050

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 49,259 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SUTbetKUS011 48,954
VV SUTzbKUS011 0,305
VV Součet 49,259

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 443,331 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SUTbetKUS011*(10-1) 440,586
VV SUTzbKUS011*(10-1) 2,745
VV Součet 443,331

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,498 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."
VV HMinv011 6,498

46 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 25,992 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."
VV HMinv011*(5-1) 25,992

47 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 60,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " sut odd.9 HSV (bour.dle 013)"    28,1+32,4 60,500

48 K 997221611-21 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 48,954 0,00

VV SUTbetKUS011 48,954

49 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,498 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV HMinv011 6,498

50 K 997221612-09 Příplatek k nakládání za paletizaci vybouraných hmot  -pro odvozy do skladu investora t 5,550 0,00

VV " napaletované očišt. kamen. obrubníky, přebytek 70-33=37m do skladu " 
VV 37*0,150 5,550

51 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) t 32,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " boura.zeď odd.9HSV, 18m3 "               18,0*1,8 32,400
VV SUTcihel011 Mezisoučet 32,400

52 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,374 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " směsná suť z mobiliáře: plasty z košů  4ks"
VV 4*0,005 0,020
VV "10% odpadu odd.HSV "
VV 0,10*43,544 4,354
VV SUTsmes011 Mezisoučet 4,374

53 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 136,934 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " suť betonová KUSOVÁ "
VV " siln. bet. obrubníky vč.lože 36,5m "       36,5*0,205          7,483
VV " záhon.bet. obrub. vč. lože 350m "       350,0*0,040 14,000
VV " bet. dlažba 30/30/5,178m2 "                   178*0,125*1,1 24,475
VV " ZD6  107m2 (90% zpět) "    107,0*0,140*1,1-0,90*107*0,140 2,996
VV SUTbetKUS011 Mezisoučet 48,954
VV " suť betonová SYPKÁ "
VV " beton plošně: tl. do 300mm, 58m2"        0,625*58,0 36,250
VV " bet. lože očišt.kamen.obrub 70mb"      70,0*(0,305-0,150) 10,850
VV " základy zdi.+ automatu 14,05m3 "               14,05*2,0 28,100
VV " základy mobiliáře (3 SDZ, 2 označ., 1 zrcadlo, 4 koše)"   
VV (3*0,045+2*0,090+1*0,225+4*0,045) 0,720
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " základy silnič.zábradlí 5,4m"         (5,4/1,8)*0,050*2,0 0,300
VV " beton odsekání 10cm, 48m2"       0,245*48,0 11,760
VV SUTbetSYPK011 Mezisoučet 87,980
VV Součet 136,934

54 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,305 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " suť betonová KUSOVÁ "
VV " beton stoky,šachty (odd. 3) 0,127 m3"   0,127*2,4 0,305
VV SUTzbKUS011 Mezisoučet 0,305

55 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 36,454 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " bouraný  asfalt:  do 300mm, 63,6m2 "          0,220*63,3 13,926
VV " fréz. asfalt pruh 0,5m: tl. 100mm, 51m2 "   0,256*51,0 13,056
VV " fréz. asfalt pruh 1,0m: tl. 100mm, 37m2 "   0,256*37,0 9,472
VV SUTasf011 Mezisoučet 36,454

56 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 45,242 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV "  suť  HSV celkem "                         280,615 280,615
VV "  suť  PSV celkem "                              0,327 0,327
VV Mezisoučet 280,942
VV " -  odpočet zpětně použitých materiálů "

VV " (VÝPOČET=Vodorovná doprava vybour.  hmot a  kusový materiál do 50m  kolečkem) "

VV "  obrubníky,  značky, dlažby ZD6  "
VV -HMzpet011 -5,053
VV -mKUSzpet011 -13,682
VV Mezisoučet -18,735
VV " - jiné sutě dle poplatků"
VV -SUTcihel011 -32,400
VV -SUTsmes011 -4,374
VV -SUTbetKUS011 -48,954
VV -SUTbetSYPK011 -87,980
VV -SUTzbKUS011 -0,305
VV -SUTasf011 -36,454
VV -HMinv011 -6,498
VV Mezisoučet -216,965
VV SUTkamen011 Součet       45,242

57 K 997221899-01 DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
odpadu - skládka investora nebo správce komunikace

t 6,498 0,00

VV " očišt. kamen. obrubníky, přebytek 70-33=37m do skladu " 
VV " (zpětné použití 33m viz. SO 02.1.1 =32,3mb)"
VV 37,0*0,150 5,550
VV " lavičky 2ks, odvoz do skladu MČ "
VV 2*0,070 0,140
VV " litin.poklopy  šachet  2ks "
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Cena celkem [CZK]
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VV 2*(0,150*0,90) 0,270
VV " ocel ze zábradlí, oplechování apod. odd 767 : Zámeč.-kce"
VV 0,327 0,327
VV " ocel. ze silnič.zábradlí  5,4m odd.9HSV "
VV 5,4*(0,189-0,150) 0,211
VV HMinv011 Mezisoučet 6,498
VV Součet 6,498

D 998 Přesun hmot 0,00

58 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 10,752 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

59 K 767112811-01 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných - pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy 
pro opětovnou montáž (prosklený zastávkový přístřešek)

m2 40,300 0,00

VV
" BT 12/ DM mobiliář: zastáv. přístřešek  Regio 4,7x1,5x3,5m (pro zpět. použití 
SO05.5) "

VV " stříška "   4,7*1,5 7,050
VV " stěny "    4,7*(3,5+2*1,5) 30,550
VV " lavice "    (0,6+0,4)*(4,7-2*1,0) 2,700
VV Mezisoučet 40,300

60 K 767122811-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /kus - Demontáž reklamního kubusu- pro 
zpětné použití, vč. odvozu do skladu nájemce (vše režii nájemce)

kus 1,000 0,00

VV " BT 20/ DM mobiliář:  reklam. kubus (pro zpět. použití jinde mimo stavbu) "
VV " celá položka komplet= v režii nájemce (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"
VV 1 1,000

61 K 767134802 Demontáž oplechování stěn šroubovaných m2 5,965 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 11/ odstran. oplechování krytů el.rozvodnice, 2ks "
VV " (výměra dle nového opláštění SO 05.8) "
VV 5,965 5,965

62 K 767135831 Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel m2 5,965 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " srovnávací položka /pro DM roštu z výztu pro opláštění "
VV " BT 11/ odstran. oplechování krytů el.rozvodnice, 2ks "
VV " (výměra dle nového opláštění SO 05.8) "
VV 5,965 5,965

63 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 13,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 10/ DM mobiliář:  kov.zábradlí v.40cm  na šachtě parovodu "
VV " (upálení zbytku zábradlí po předchozím odsekání desky 10cm) "
VV 13,3 13,300



Strana 16 z 225

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

64 K 210292609-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /kus - Demontáž digitálního jízdního řádu 
- pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy pro opětovnou montáž (v režii DPMB)

kus 1,000 0,00

VV " BT 19/ DM mobiliář:  digitální jízdní řád  (pro zpět. použití v SO 05.7) "
VV " celá položka komplet= v režii majitele DPMO (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"
VV 1 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

65 K 220860301-09 Demontáž jízdenkového automatu - pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy pro 
opětovnou montáž

kus 1,000 0,00

VV " BT 16/ DM mobiliář: jízdenk.automat (pro zpět. použití SO 05.7) "
VV " (vybour.bet. patky  0,13m3 = oddíl 9 HSV , Bourání základů)"
VV 1,0 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.2 - Sanace zdi

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.2 - Sanace zdi

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 1131061231 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro zpětné použití m2 46,500 0,00

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     46,5 46,500
VV BZAMKOVA6 Mezisoučet 46,500
VV Součet 46,500

2 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,045 0,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 54,405 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 6,045*9 'Přepočtené koeficientem množství 54,405

4 K 9970138591 Poplatek za uložení stavební suti t 6,045 0,00

5 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 46,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "
VV BZAMKOVA6 46,500

6 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,045 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zámkové dlažby na mezideponii "
VV BZAMKOVA6*0,13 6,045

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     23,25 23,250
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     23,25 23,250
VV VYKOP1 Součet 46,500

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,195 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 01.2 - Sanace zdi

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK "     9,135+4,06 13,195
VV ZASYP1 Součet 13,195

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,305 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP1-ZASYP1 33,305
VV ODVOZ1 Součet 33,305

10 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 33,305 0,00
VV ODVOZ1 33,305

11 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 60,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK "     30,45*2 60,900

12 M 6931114601 geotextilie  300 g/m2 m2 73,080 0,00
VV 60,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 73,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 317232014 Zdivo římsové z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně 
spárování

m3 0,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - OPRAVA ZDI - ULICE "     8,12*0,08 0,650

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
14 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 253,750 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     101,5 101,500
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     152,25 152,250
VV Součet 253,750

15 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 50,750 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK "     25,375*2 50,750

16 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 253,750 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     101,5 101,500
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     152,25 152,250
VV Součet 253,750

17 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 253,750 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     101,5 101,500
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     152,25 152,250
VV Součet 253,750

18 K 6226611111 Pružné napojení omítky tmelem m 101,500 0,00
VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     50,75 50,750
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     50,75 50,750
VV Součet 101,500

19 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 101,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE "     50,75*2 101,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
20 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 291,425 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     116,51 116,510
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     174,915 174,915
VV Součet 291,425

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 14,571 0,00 CS ÚRS 2017 02

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 131,139 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 14,571*9 'Přepočtené koeficientem množství 131,139

23 K 9970138591 Poplatek za uložení stavební suti t 14,571 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

24 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 12 m

t 25,885 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

25 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 50,750 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - z ulice "     25,375 25,375
VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU - z parku "     25,375 25,375
VV SIZOL1 Součet 50,750

26 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,018 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 50,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

27 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 50,750 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SIZOL1 50,750

28 M 6285225401 pás asfaltovaný modifikovaný m2 60,900 0,00
VV 50,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,900

29 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 50,750 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SIZOL1 50,750

30 M 2832305101 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20mm m2 55,825 0,00
VV 50,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,825

31 K 711491176 Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou m 50,750 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/3 - OPRAVA SOKLU "     50,75 50,750

32 M 2832303501 lišta horní tl.1mm ohýbaná2x 75/25/75  (r.š.175) m 52,273 0,00
VV 50,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 52,273

33 K 7111131271 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou m2 30,450 0,00
VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "      15,225 15,225
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     15,225 15,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 30,450

34 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,492 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
35 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 30,450 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "     15,225 15,225
VV " BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK "     15,225 15,225
VV Součet 30,450
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 106,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 01.3  HTÚ  "
VV " případné doplnění dle výkresu: D1.2, D1.3 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 01 (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT 25/ odkopy (odvoz nevhodné zeminy na skládku) "
VV 0,05*2136,0 106,800
VV sODKOPzem013 Mezisoučet 106,800
VV Součet 106,800

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 106,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV sODKOPzem013 106,800
VV ODVOZvyk013 Součet 106,800

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 106,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk013 106,800

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 192,240 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk013*1,8 192,240

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 74,475 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT 25/  zásypy po demolicích  komunikací "
VV " (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.15 cm "
VV 0,15*496,5 74,475
VV ZASYPsterk013 Mezisoučet 74,475

6 M 583336500-01 kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-
16)

t 138,747 0,00

VV " BT 25/ dodávka 74,475m3:  zásypy po demol.komun. (zahliněný štěrk) "
VV " (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.15 cm "
VV 0,15*496,5*1,8*1,035 138,747

7 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 2 136,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 24/ plošná úprava terénu +- 5cm  "
VV 2136,0 2 136,000

8 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 2 136,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 24/ doplnění subtrátu 5cm (zahliněný štěrk)  "
VV 2136,0 2 136,000
VV DOPLN05sterk013 Mezisoučet 2 136,000

9 M 583336500-01 kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-
16)

t 198,968 0,00

VV " BT 24/ dodávka 106,8m3:  doplnění subtrátu 5cm (zahliněný štěrk)  "
VV 0,05*2136*1,8*1,035 198,968

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 337,715 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.4 - Kácení

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 01.4 - Kácení

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/26 "     3 3,000

2 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/27 "     2 2,000

3 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/28 "     2 2,000

4 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/29 "     1 1,000

5 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 0,071 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/32 "     PI*(0,3/2)^2 0,071

6 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,071 0,00 CS ÚRS 2017 02

7 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/30 "     2 2,000

8 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/31 "     2 2,000

9 K 184852132 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 01.4 - Kácení

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT 38/ bezpečnostní +udržovací řez 7 Populus nigra (viz. Manuál SO01) "
VV 1 1,000

10 K 184852432 Řez stromu redukční o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT 37/ lokální redukce +bezpečnostní řez 4 Quercus robur (viz. Manuál SO01)"
VV 1 1,000

11 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " do kompostárny "     3 3,000

12 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " do kompostárny "     2+2 4,000

13 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " do skladu investora "     3 3,000

14 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " do skladu investora "     2+2 4,000

15 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " na skládku "     2 2,000

16 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " na skládku "     2+2 4,000

17 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 
5 km

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " do kompostárny "     3 3,000

18 K 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 
5 km

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " do kompostárny "     2+2 4,000

19 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " na skládku "     2 2,000

20 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " na skládku "     2+2 4,000

21 K 1623019801 Vodorovné přemístění větví stromů do 1 km t 1,200 0,00
VV " BT 37,38/  větve z řezů stromů (odhad) "    0,7+0,5 1,200

22 K 1623019891 Příplatek k vodorovné přemístění větví stromů za každý další 1 km t 10,800 0,00
VV 1,2*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

23 K 1712012117 Poplatek za uložení bilogického odpadu na skládce - kompostárna t 9,700 0,00
VV " BT 26..28/  větve z kácení (odhad) "               8,5 8,500
VV " BT 37,38/  větve z řezů stromů (odhad) "    0,7+0,5 1,200
VV Součet 9,700

24 K 16230211 Poplatek za likvidaci pařezů ze stromů D300 kus 2,000 0,00

25 K 16230231 Poplatek za likvidaci pařezů ze stromů D500 kus 4,000 0,00
VV 2+2 4,000

26 K 184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/33 "     2 2,000

27 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/34 "     1 1,000

28 K 184818243 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/35 "     1 1,000

29 K 184818245 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/36 "     1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00
30 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,186 0,00 CS ÚRS 2017 02



Strana 32 z 225

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 86,399 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1 PARTER A "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 30 %  z celk. odkopů "
VV 0,30*cODKOP021 86,399
VV Mezisoučet 86,399
VV ISodkop021 Součet 86,399

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 17,280 0,00

VV " ruční odkop u IS: parter A cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"
VV 0,20*ISodkop021 17,280

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV rODKOP021 Součet 17,280

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 270,715 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro dlažby (odkopy po DM) "
VV 0,45*616,0 277,200
VV " BT / výkopy  pro kasselský  obrubník (rozšíření odkopů)"
VV 0,52*20,76 10,795
VV cODKOP021 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.1 287,995
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP021 -17,280
VV sODKOP021 Součet 270,715

4 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,080 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /odvodnění pláně: drenáž.rýha (4,08m3)"
VV " drážka š.20cm/hl.40cm"      0,20*0,40*51,0 4,080
VV rRYHA21 Součet 4,080

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 292,075 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP021 17,280
VV sODKOP021 270,715
VV rRYHA21 4,080
VV ODVOZvyk021 Součet 292,075

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 292,075 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk021 292,075

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 525,735 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk021*1,8 525,735

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 636,760 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro dlažby +kassel. obrubník: úprava pláně "
VV 616,0+20,76 636,760

D 2 Zakládání 0,00

9 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

m3 6,120 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /odvodnění pláně: drenáž. kamenivo fr.5/16  (6,12m3) "
VV  0,20*(0,40+0,20)*51,0 6,120

10 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 102,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /odvodnění pláně: drenáž / filtr. geotextilie "
VV 102,0 102,000

11 M 693111310-01 geotextilie netkaná filtrační - jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2 m2 107,100 0,00
VV " BT /odvodnění pláně: drenáž / filtr. geotextilie"
VV 102*1,05 107,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 
mm plochy do 1000 m2

m2 616,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy: stabilizace vápněním  SV (hl.0,5m dle Manuálu SO 02)"
VV 616,0 616,000

13 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 16,324 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy: SV=stabilizace vápněním (hl.0,5m dle Manuálu SO 02)"
VV " předb. odhad  3% pro vylepšení  (bude upřesněno dle výsledků laboratoře )"
VV " SV: 616,m2 hl. 0,5m  (53 kg vápna na /m3 zemin vč.% ztratného )"
VV 616,0*0,50*53,0*0,001 16,324

14 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm m2 124,650 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-A / dlažby 120mm do drti:  ŠD0/63 tl.140mm "
VV 124,65 124,650

15 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  ŠD 0/63  tl. 160mm "
VV 66,5 66,500
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  ŠD 0/32  tl. 160mm "
VV 45,5 45,500
VV Součet 112,000

16 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 299,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-D,E / dlažby 80mm do drti:  ŠD 0/63  tl. 180mm "
VV 299,0 299,000

17 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 59,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / dlažby 70mm do malty (VL):  ŠD 0/63  tl. 190mm (plochy A-E)"
VV 41,9 41,900
VV " BT / dlažby 60mm do malty/drtě (pásy):   ŠD 0/63  tl.190mm (plochy A-E)"
VV 4,0+2,8+11,0 17,800
VV Součet 59,700

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 42,100 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C / 100mm BETON na podkladu:  ŠD 0/63  tl. 200mm "
VV 42,1 42,100

19 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 591,950 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-A / dlažby 120mm do drti:  KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "
VV 124,65 124,650
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm " 
VV 66,5 66,500
VV " " BT-C / 100mm BETON na podkladu: KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "
VV 42,1 42,100
VV " BT-D,E / dlažby 80mm do drti:  KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "
VV 299,0 299,000
VV " BT/ dlažby 70mm do malty (VL):  KSC C8/10 tl.150mm  (plochy A-E)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 41,9 41,900
VV " BT/ dlažby 60mm do malty/drtě (pásy):  KSC C 8/10. tl.150mm (plochy A-E)"
VV 4,0+2,8+11,0 17,800
VV Součet 591,950

20 K 567134112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm m2 3,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do betonu (ve svahu):  beton 0,85 m3"
VV " na 3,4m2=0,85M3 bet. lože=0,25 tl., z toho -5cm započteno jako lože MC"
VV 3,4 3,400
VV Mezisoučet      B 3,400

21 K 581111111-10 Povrchová úprava komunikací z betonu CB:  pohledový povrch odolný vůči vsypovým 
solím, protiskluzný

m2 79,700 0,00

VV " BT-C / 100mm BETON na podkladu: povrch betonu upraven -zatočením hoblem "
VV 42,1 42,100
VV " BT-C1 / 100mm BETON na podkladu: povrch betonu upraven -zatočením hoblem "
VV 37,6 37,600
VV Součet 79,700

22 K 581111211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm m2 79,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C / 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari sít) "
VV 42,1 42,100
VV " BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari sít) "
VV 37,6 37,600
VV Součet 79,700

23 K 584121111-01 Osazení chodníkových dílců z ŽB do lože z kameniva drceného fr.-4-8,  tl 40 mm, 
distanční mezery(spára 3-5mm) vč. zaspárování  drtí 0-4mm 

m2 220,950 0,00

VV " BT-A / dlažby 120mm do drti: deska bet.500/1000/120mm "
VV 124,65 124,650
VV Mezisoučet           A 124,650
VV " BT-D / dlažby 80mm do drti: deska bet.600/800/80mm (800/800, 800/1200) "
VV 96,3 96,300
VV Mezisoučet      D 96,300
VV Součet 220,950

24 M 593892012-12 velkoformátové betonové desky, dlažba na terasy -  tl. 120mm, formát 500/1000- 
přírodní, bez laku

kus 251,793 0,00

VV " BT-A / dlažby 120mm: deska bet. 500/1000/120mm "
VV " (gigantická dlažba pro pochozí a pojezdové plochy)"
VV (124,65*1,01)/(1,0*0,5) 251,793

25 M 593892008-08 velkoformátové betonové desky, dlažba na terasy -  tl. 80mm, skladba formátů 
800/600, 800/800, 800/1200mm - přírodní, bez laku

m2 101,115 0,00

VV
" BT-D / dlažby 80mm do drti:  deska bet. tl. 80mm (800/600, 800/800, 800/1200mm) 
"

VV " (gigantická dlažba pro pochozí a pojezdové plochy)"
VV " směs formátů celkem 96,3m2 "
VV 96,3*1,05 101,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 591211111-04 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 
vyplněním spár

m2 108,600 0,00

VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "
VV 112,0-3,4 108,600
VV Mezisoučet      B 108,600

27 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 3,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do betonu:  kamen. kostka  80/100mm "
VV 3,4 3,400
VV Mezisoučet      B 3,400

28 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štípaná t 22,848 0,00
VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti (108,6m2) nebo betonu (3,4m2) "
VV " kostka  80/100mm "
VV 112,0*0,200*1,02 22,848

29 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 6,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože drt fr.4-8 tl. 40mm vč. zaspárování "
VV " BT/ dlažby 60mm do drtě (40mm):  pásy varov.+ sign. (plochy A-E)"
VV " varovný pás 60mm"           4,0 4,000
VV " signální pás 60mm"            2,8 2,800
VV dPASYtl60 Mezisoučet         drť  PÁSY tl.60 6,800
VV Součet 6,800

30 M 592457160-02
dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník  
s výstupky na plochy pojížděné 100x200/ 60mm  - standartní barvy

m2 7,004 0,00

VV " BT/ dlažby 60mm do drtě:  pásy varovný+ signální  (např. COMCON DV) "
VV " varovný pás 60mm"           4,0*1,03 4,120
VV " signální pás 60mm"            2,8*1,03 2,884
VV Mezisoučet          PÁSY tl. 60 7,004

31 K 596212230-08 Kladení velkoformátové  dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, 
lože drť 4-8, tl 40 mm,  vč. zaspárování  drtí 0-4mm 

m2 202,700 0,00

VV " BT-E / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV 202,7 202,700
VV Mezisoučet      E 202,700

32 M 592480540-11 dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 
300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku

m2 206,754 0,00

VV " BT-E / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV 202,7*1,02 206,754

33 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 52,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "
VV " BT/ dlažby 70mm do malty (40mm):  vodící linie VL70  (plochy A-E)"
VV 41,9 41,900
VV PASYvl70 Mezisoučet            VL 70 41,900
VV " BT/ dlažby 60mm do malty (40mm): barev.kontrast  (plochy A-E)"
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV " barev.kontrast u obrub 60mm"    11,0 11,000
VV mPASYtl60 Mezisoučet           malta PÁSY tl.60 11,000
VV Součet 52,900

34 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 52,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ dlažby 70(60)mm do malty (40mm): VL, pásy kontrast "
VV " příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "
VV " celk. projekční tl. = 40mm MC "
VV PASYvl70*(40-30)/10 41,900
VV mPASYtl60*(40-30)/10 11,000
VV Součet 52,900

35 M 592480160-42 dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojížděná 
95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch  podélné drážky

m2 43,157 0,00

VV " BT / dlažby 70mm do malty:  vodící linie VL70 (bílá)"
VV 41,9*1,03 43,157

36 M 592480160-22 dlažební umělý kámen - doplňkové dlaždice hladké pro lemování hmatných prvků 
pojížděné 255x255/ 60mm  - standartní barvy

m2 11,330 0,00

VV " BT/ dlažby 60mm do malty  (např. COMCON CDR)  "
VV " barev.kontrast 60mm"    11,0*1,03 11,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

37 K 914321111-21 Značící terče - výrobek corten (d=10 cm) trn 15 cm, kotveno na chem kotvu, dle 
dílenské dokumentace /M+D

kus 15,000 0,00

VV " BT / značící terče do dlažby (plochy A-E)
VV 15 15,000

38 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 32,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT obruby/ silniční orubník kamenný (stávající  z Demolic SO 01.1) "   
VV " (očištění obrubníku vč. jeho manipulace a zpět.rozvozu započteno v SO 01.1)"
VV " lože celk.1,938 M3 dle BT  pro 32,3m postačí v rámci mtž. položky (0,061m3/mb) "
VV 32,3 32,300

39 K 916331111-05
Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. 
bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny 
obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)

m 292,100 0,00

VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " (na 292,1mb obrub= celk.448 ks patek = celk. 13,44m3 betonu )"   
VV 292,1 292,100

40 M 553959000-01 zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus kg 61,824 0,00
VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb),  448ks "
VV 0,69*0,20*448 61,824

41 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 4,571 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 292,1mb "



Strana 40 z 225

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (12,60*292,1*1,08*1,15)*0,001 4,571

42 K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 38,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT obruby/ bezbariér.zastávk.obrubník (kasselský) "   
VV 38,5 38,500

43 M 592175300-11 kasselský obrubník -  bezbariérový zastávkový přímý  1000x435x350mm šedý kus 39,000 0,00
VV " BT obruby/ bezbariér.zastávk.obrubník (kasselský) "   
VV 38,5*1,01 38,885
VV 39,0-38,885 0,115
VV Součet 39,000

44 K 9169911-37F3 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 
C30/37 -XF3

m3 2,618 0,00

VV " dopočet rozdílu bet.lože dle projektu (výkaz v BT) a započt. v Osazení obrub"
VV " BT obruby/ obrubník kasselský 38,5mb:  lože celkem 5,39  M3 dle BT "   
VV 5,39-38,5*0,072 2,618

45 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0,362 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari sít) "
VV 42,0*7,5*1,15*0,001 0,362

46 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm m2 7,520 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: sanace betonu C1 "
VV " odstranění poškoz. částí 20% "
VV 0,20*SanaceC1021 7,520

47 K 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,520 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,20*SanaceC1021 7,520

48 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 37,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV SanaceC1021 37,600

49 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 37,600 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: sanace betonu C1 "
VV SanaceC1021 37,6 37,600

50 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 37,600 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SanaceC1021 37,600

D 998 Přesun hmot 0,00
51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 267,728 0,00 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

52 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,010 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV CHRAN021*0,001 0,010
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53 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV CHRAN021 10,000

54 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy: rezervní chránička DN110 "
VV 10,0 10,000
VV CHRAN021 Mezisoučet 10,000

55 M 345713650-110 trubka elektroinstalační ohebná  HDPE, D110mm se zatahovacím drátem m 10,500 0,00
VV CHRAN021*1,05 10,500

56 M 345713650-8110 spojka násuvná pro trubku elektroinstalační ohebnou  HDPE, D110mm kus 1,000 0,00
VV CHRAN021/6,0-0,667 1,000

57 M 345713650-9110 zátka uzavírací  pro chráničky HDPE, D110mm,  plastová kus 2,000 0,00
VV " BT / výkopy: rezervní chránička DN110:  1x 10mb "
VV 1*2 2,000

58 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,009 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,718 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1 PARTER A -Okolí kontejneru "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 10 %  z celk. odkopů "
VV 0,10*cODKOP021k 2,718
VV Mezisoučet 2,718
VV ISodkop021k Součet 2,718

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 0,272 0,00

VV " ruční odkop u IS: parter A cca  10% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely) "
VV 0,10*ISodkop021k 0,272

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV rODKOP021k Součet 0,272

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 26,908 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro kontejnery (odkopy po DM) "
VV 0,45*60,4 27,180
VV cODKOP021k Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.1 kontejnery 27,180
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP021k -0,272
VV sODKOP021k Součet 26,908

4 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,404 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 %  z celk. RÝH "
VV 0,20*cRYHA021k 1,404
VV ISryha021k Součet 1,404

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,739 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro základ.  kontejnerů (vzor.řezy Manuál SO02)"
VV 0,75*9,36 7,020
VV cRYHA021k Mezisoučet       celkem RÝHY SO 02.1 kontejnery 7,020
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rRYHA021k -0,281
VV sRYHA021k Součet 6,739

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,281 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro základ.  kontejnerů "
VV " ruční rýha u IS:  cca 20% z  pásma  IS rýh (dokop kolem kabelů) "
VV 0,20*ISryha021k 0,281
VV rRYHA021k Součet 0,281

7 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 
výkopu do 4 m2

m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro patky kontejnerů "
VV 4,5 4,500
VV rSACHTY021k Součet 4,500

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV " odkopy "
VV rODKOP021k 0,272
VV sODKOP021k 26,908
VV Mezisoučet   27,180
VV " rýha  zákl."
VV rRYHA021k 0,281
VV sRYHA021k 6,739
VV Mezisoučet 7,020
VV " šachty pro patky "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV rSACHTY021k 4,500
VV ODVOZvyk021k Součet 38,700

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk021k 38,700

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 69,660 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk021k*1,8 69,660

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,476 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ hutněný obsyp kolem základu ŠD 0/63, tl.190mm "
VV 60,4*0,19 11,476

12 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 22,948 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ hutněný obsyp kolem základu ŠD 0/63, tl.190mm "
VV (60,4*0,19)*1,84*1,035*1,05 22,948

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT /odkopy pro kontejnery: úprava pláně "
VV 60,40 60,400

D 2 Zakládání 0,00
14 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,804 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ patky bet.prostý  C20/25"
VV 3,675*1,035 3,804

15 K 279113141 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

m2 46,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ zákl. ztrac.bednění  150/250/500  (celk.7,02m3), tl.0,15m + beton "
VV " (vzor. řezy + schema Manual SO02.1 -Okolí kontejneru) "
VV 7,02/0,15 46,800

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,228 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ výztuž do zákl.ztrac.bednění: roxor D6mm,894,1m"
VV 0,222*894,1*1,15*0,001 0,228

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

17 K 953943120-09 Osazování lemovacích úhelníků do  betonu bez jejich dodání - nakotvením (kotvy 
vykázány samostatně)

m 60,600 0,00

VV " BT / osazovací L profil 140/140/12 nakotvený na základ "
VV 60,6 60,600

18 M 130104480-14 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 12 mm t 1,665 0,00
VV " BT / osazovací L profil 140/140/12  (25,44kg/mb) nakotvený na základ, 60,6mb "
VV 25,44*60,6*1,08*0,001 1,665

19 K 953961213-30 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 72,000 0,00

VV " BT/ chem. kotvy M12, 300mm  (kotvení úhelníku L140 do základu)"
VV 72 72,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 72,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ závit.tyč dl.300mm chem. kotvy M12 (kotvení úhelníku L140 do základu)"
VV 72 72,000

D 998 Přesun hmot 0,00
21 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 51,190 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

22 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 343,360 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ můstk. rošt tvárná  litina (500/127),  celk. 59,2m"
VV " BT/ šroubování do pacek z L 30 profilů "
VV " (vzor. řezy + schema Manual SO02.1 -Okolí kontejneru) "
VV " 1 kus=0,5m=2,9kg/kus "
VV (59,2/0,5)*2,9 343,360

23 M 592270220 rošt můstkový  - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250 kus 119,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ můstk. rošt tvárná  litina (500/127),  celk.59,2mb"
VV " (vzor. řezy + schema Manual SO02.1 -Okolí kontejneru) "
VV 59,2/0,5+0,6 119,000

24 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,506 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ navařené profily  L30/30/4mm dl.80mm (1,78mb) , 144ks "
VV " (vzor. řezy + schema Manual SO02.1 -Okolí kontejneru) "
VV " 1 kus=0,08*1,78=0,142 kg/kus "
VV 144*(0,08*1,78) 20,506

25 M 553959000-11 zámečn. atyp - vč.systém nátěru - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus kg 20,506 0,00
VV " BT/ navařené profily  L30/30/4mm dl.80mm (1,78mb) , 144ks, natřeno "
VV 144*(0,08*1,78) 20,506

26 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,384 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 164,450 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1.1 Chodník Bkom sever -oprava "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: úprava pláně (předlažby celkem)"
VV 153,5 153,500
VV " BT-F/ skl. pásy varovn.+sign+VL:  úprava pláně pod plnou skladbu "
VV 3,7+3,0+4,25 10,950
VV Součet 164,450

D 5 Komunikace pozemní 0,00
2 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 58,250 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: nové podklad.vrstvy "
VV " (skl.dle řezu v Manuál  SO 02-ZP (ŠD 200mm+ ŠP 5cm)"
VV 58,25 58,250

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.1 - Parter A

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 10,950 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-F/ skl. pásy: varovný+signální+ VL :  ŠD 0/32  tl. 100mm " 
VV 3,7+3,0+4,25 10,950

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10,950 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-F/ skl. pásy: varovný+signální+ VL :    ŠD 0/63  tl. 150mm " 
VV 3,7+3,0+4,25 10,950

5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 65,350 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: nové podklad.vrstvy "
VV " (skl.dle řezu v Manuál  SO 02-ZP (ŠD 200mm+ ŠP 5cm)"
VV 58,25 58,250
VV " BT-F/zpět. dlažby z deponie: oprava podklad.vrstev (ŠD200mm) "
VV 7,1 7,100
VV Součet 65,350

6 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT -F/ překopy po ELEKTRO:   ŠD 200mm"
VV 3,5 3,500

7 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 157,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z drti fr. 4-8, tl. 40mm vč. zaspárování  "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT -F/ zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm, do lože 40mm,plochaF  "
VV " (očištění dlažeb vč. jejich manipulace a zpět.rozvozu započteno v SO 01.1"
VV " ad SO01.1 ... BT 3/ ZD6 přírodní šedá , 90% ze 107m2 zpět )"  
VV 153,5 153,500
VV Mezisoučet 153,500
VV " BT -F/ překopy po ELEKTRO: zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm  "
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV Součet 157,000

8 M 592453140-1 dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní m2 63,365 0,00
VV " BT/ zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm "
VV 153,0*1,02 156,060
VV " BT -F/ překopy po ELEKTRO: zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm  "
VV 3,5*1,03 3,605
VV Mezisoučet 159,665

VV
" -odpočet zpět.použ.dlažeb z SO01.1 ... BT 3/ ZD6 přírodní šedá, 90% ze 107m2 zpět 
)"  

VV -0,90*107,0 -96,300
VV Součet 63,365

9 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 10,950 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože drt fr.4-8 tl. 40mm vč. zaspárování "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT -F/ dlažby 60mm do drti (40mm):  pásy varov.+ sign.+ vodící linie (VL) "
VV " varovný pás 60mm"           3,7 3,700
VV " signální pás 60mm"            3,0 3,000
VV " umělá vod.linie (VL) 70mm"       4,25 4,250
VV Součet 10,950

10 M 592457160-02
dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník  
s výstupky na plochy pojížděné 100x200/ 60mm  - standartní barvy

m2 6,901 0,00

VV " BT-F/ dlažby 60mm do drti:  pásy varovný+ signální  (např. COMCON DV) "
VV " varovný pás 60mm"           3,7*1,03 3,811
VV " signální pás 60mm"            3,0*1,03 3,090
VV Mezisoučet          PÁSY tl. 60 6,901

11 M 592480160-42 dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojížděná 
95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch  podélné drážky

m2 4,378 0,00

VV " BT / dlažby 70mm do drti:  vodící linie VL70 (bílá)"
VV 4,25*1,03 4,378

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

12 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 36,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-F/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.2,178m3"
VV 36,30 36,300

13 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 36,663 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-F/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.2,178m3) "
VV 36,30*1,01 36,663

14 K 953943120-09 Osazování lemovacích úhelníků do  betonu bez jejich dodání - nakotvením (kotvy 
vykázány samostatně)

m 6,200 0,00

VV " BT -F/  L profil 100/100/8  na chem. kotvy "
VV 6,2 6,200

15 M 130104400 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm t 0,082 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT -F/  L profil 100/100/8 (12,18kg/mb) na chem. kotvy, 6,2mb "
VV 12,18*6,2*1,08*0,001 0,082

16 K 953961212-150 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 15 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 29,000 0,00

VV " BT-F/ chem. kotvy M10, 150mm  (kotvení úhelníku L100/100/8) "
VV 29 29,000

17 K 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " srovnávací položka "
VV " BT-F/ závit. tyč  dl.150mm pro kotvy M10 (kotvení úhelníku L100/100/8) "
VV 29 29,000

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 32,855 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22,591 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.2.1  TRASA B - ASFALT "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 %  z celk. odkopů "
VV 0,20*cODKOP0221 22,591
VV Mezisoučet 22,591
VV ISodkop0221 Součet 22,591

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 2,259 0,00

VV
" ruční odkop u IS: Trasa B/asfalt cca  10% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad 
kabely)"

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,10*ISodkop0221 2,259
VV rODKOP0221 Součet 2,259

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 110,696 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro Trasu B asfalt vč. pro obruby (odkopy po DM) "
VV 0,41*275,5 112,955
VV cODKOP0221 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.2.1 112,955
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP0221 -2,259
VV sODKOP0221 Součet 110,696

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,955 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP0221 2,259
VV sODKOP0221 110,696
VV ODVOZvyk0221 Součet 112,955

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 112,955 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0221 112,955

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 203,319 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0221*1,8 203,319

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 275,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro Trasa B/asfalt : úprava pláně "
VV 275,5 275,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 240,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ Trasa B/asfalt:  ŠD 0/63  tl. 150mm "
VV 240,2 240,200

9 K 564921512 Podklad z R-materiálu tl 70 mm m2 240,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. Trasa B/asfalt :  R-mat asf. recyklát. 70mm  "
VV 240,2 240,200

10 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 240,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. Trasa B/asfalt :  KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "
VV 240,2 240,200

11 K 573111112-01 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltové emulze množství 1 kg/m2  ( PI-E ) m2 240,200 0,00

VV " BT/ skl. Trasa B/asfalt :  postřik PI-E  1kg "
VV 240,2 240,200

12 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 240,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. Trasa B/asfalt :  postřik PS-A  0,7kg "
VV 240,2 240,200

13 K 577133111-91 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikov. 
probarveného  asfaltu- červený

m2 240,200 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/ skl. Trasa B/asfalt :  obrus ABJ červený 40mm  "
VV 240,2 240,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

14 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 163,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/skl. Trasa B/asfalt - obrubník bet. š.10cm (do betonu celk.9,792m3) "
VV 163,2 163,200

15 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 164,832 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/skl. Trasa B/asfalt - obrubník bet. š.10cm "
VV 163,2*1,01 164,832

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 35,703 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 10,037 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.2.2  TRASA B1 - MÍSTA PRO LAVICE "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " BT-B1 /skl. dlažby pro lavice -výkopy  (odkopy po DM) "
VV 0,34*29,52 10,037
VV cODKOP0222 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.2.2 10,037
VV sODKOP0222 Součet 10,037

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,037 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV sODKOP0222 10,037
VV ODVOZvyk0222 Součet 10,037

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,037 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0222 10,037

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.2 - Trasa B

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,067 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0222*1,8 18,067

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 29,520 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro Trasa B1/ úprava pláně "
VV 29,52 29,520

D 5 Komunikace pozemní 0,00
6 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 27,220 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-B1 / skl.dlažba pro lavice:  ŠD  tl. 50mm "
VV 27,22 27,220

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 27,220 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-B1 / skl.dlažba pro lavice:  ŠD 0/63  tl. 200mm "
VV 27,22 27,220

8 K 591211111-04 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 
vyplněním spár

m2 27,220 0,00

VV " BT-B1/ dlažby 100mm KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "
VV 27,22 27,220
VV Mezisoučet      B1 27,220

9 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 5,553 0,00
VV " BT-B1 / dlažby 100mm KOSTKY do drti "
VV 27,22*0,200*1,02 5,553

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

10 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-Trasa B lavice/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   
VV " lože celkem 1,368 M3 dle BT  pro 22,8m postačí v rámci mtž. položky 
VV 22,8 22,800

11 M 583802200-11 obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-
600mm

m 23,256 0,00

VV " BT-Trasa B lavice/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   
VV 22,8*1,02 23,256

D 998 Přesun hmot 0,00
12 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 14,539 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 18,382 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.3  Zahrádka u bistra -plocha C "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 30 %  z celk. odkopů "
VV 0,30*cODKOP023 18,382
VV Mezisoučet 18,382
VV ISodkop023 Součet 18,382

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 3,676 0,00

VV
" ruční odkop u IS: zahrádka bistra cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad 
kabely)"

VV 0,20*ISodkop023 3,676
VV rODKOP023 Součet 3,676

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 57,596 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro dlažby (odkopy po DM) "
VV 0,36*170,2 61,272
VV cODKOP023 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.3 61,272
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP023 -3,676
VV sODKOP023 Součet 57,596

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,272 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP023 3,676
VV sODKOP023 57,596
VV ODVOZvyk023 Součet 61,272

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,272 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk023 61,272

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 110,290 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk023*1,8 110,290

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 170,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro dlažby vč. obrubníku: úprava pláně "
VV 170,2 170,200

D 5 Komunikace pozemní 0,00
8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 170,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / dlažby 80mm do drti:  ŠP  tl. 50mm "
VV 170,2 170,200

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 170,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C / dlažby 80mm do drti:  ŠD 0/63  tl. 200mm "
VV 170,2 170,200

10 K 596212230-08 Kladení velkoformátové  dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, 
lože drť 4-8, tl 40 mm,  vč. zaspárování  drtí 0-4mm 

m2 169,200 0,00

VV " BT-C / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV 170,2 170,200
VV "- odpočet 1m2 vodídí linie VL 70"
VV -1,0 -1,000
VV Mezisoučet      E 169,200

11 M 592480540-11 dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 
300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku

m2 172,584 0,00

VV " BT-C / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV (170,2-1,0)*1,02 172,584

12 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT-C/ dlažby 70mm do malty (40mm):  vodící linie VL70  (plocha C)"
VV 1,0 1,000
VV LINIEvl23 Mezisoučet            VL 70 1,000

13 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ dlažby 70mm do malty (40mm):  vodící linie VL "
VV " příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "
VV " celk. projekční tl. = 40mm MC "
VV LINIEvl23*(40-30)/10 1,000

14 M 592480160-42 dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojížděná 
95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch  podélné drážky

m2 1,030 0,00

VV " BT / dlažby 70mm do malty:  vodící linie VL70 (bílá)"
VV 1,0*1,03 1,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

15 K 916331111-05
Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. 
bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny 
obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)

m 38,500 0,00

VV " BT -C-obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " (na 38,5mb obrub= celk. 57 ks patek = celk. 1,71m3 betonu )"   
VV 38,5 38,500

16 M 553959000-01 zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus kg 7,866 0,00
VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb),  57 ks "
VV 0,69*0,20*57 7,866

17 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,602 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-C- obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 38,5 mb "
VV (12,60*38,5*1,08*1,15)*0,001 0,602

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 52,935 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 24,736 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.4  Plocha u severní zdi D-F "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 %  z celk. odkopů "
VV 0,20*cODKOP024 24,736
VV Mezisoučet 24,736
VV ISodkop024 Součet 24,736

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 4,947 0,00

VV " ruční odkop u IS: u zdi D-F cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"
VV 0,20*ISodkop024 4,947
VV rODKOP024 Součet 4,947

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 118,734 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT / výkopy  pro ZP  typ D+E+F (odkopy po DM) "
VV " pro D: dlažby "           0,36*71,0 25,560
VV " pro E: MZK "                0,34*186,2 63,308
VV " pro F: kostka "            0,34*96,0 32,640
VV " BT / výkopy  pro obrubník (rozšíření odkopů)"
VV 0,34*6,39 2,173
VV cODKOP024 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.4 123,681
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP024 -4,947
VV sODKOP024 Součet 118,734

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 123,681 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP024 4,947
VV sODKOP024 118,734
VV ODVOZvyk024 Součet 123,681

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 123,681 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk024 123,681

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 222,626 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk024*1,8 222,626

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 359,590 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro dlažby+MZK+kostky + obrubník: úprava pláně "
VV 71+186,2+96+6,39 359,590

D 5 Komunikace pozemní 0,00
8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 357,130 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-D / dlažby 80mm do drti: ŠP 50mm, plochy D "
VV 71,0 71,000
VV " BT-D/ skl. vodící linie VL70  (plochy D): ŠP  50mm, plochy D"
VV 8,33 8,330
VV " BT-E / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  ŠP  tl.50mm, plochy E "
VV 185,8 185,800
VV " BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  ŠP  tl.50mm, plochy F "
VV 92,0 92,000
VV Součet 357,130

9 K 564801112-48 Podklad z drtě  fr. 4-8   tl 40 mm m2 185,800 0,00
VV " BT-E / skl.MZK : drť fr.4-8  tl.40mm,  plochy E "
VV 185,8 185,800

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 348,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-D / dlažby velkoformát 80mm do drti:  ŠD 0/63  tl. 200mm, plocha D "
VV 71,0 71,000
VV " BT-E / skl.MZK : ŠD 0/63  tl. 200m,  plochy E "
VV 185,8 185,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  ŠD 0/63  tl. 200m, plocha F "
VV 92,0 92,000
VV Součet 348,800

11 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 8,330 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-D/ skl. vodící linie VL70  (plochy D): ŠD  210mm"
VV 8,33 8,330

12 K 564932111-01

Plocha vrchní pochůzí - mlatová-  z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm 
(minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směs projektem předepsaných frakcí a 
způsobu hutnění   


m2 185,800 0,00

VV " BT-E / skl.MZK : MZK 100mm,  plochy E "
VV 185,8 185,800

13 K 591211111-04 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 
vyplněním spár

m2 92,000 0,00

VV " BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "
VV 92,0 92,000
VV Mezisoučet      F 92,000

14 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štípaná t 18,952 0,00
VV " BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti  "
VV 92,0*0,200*1,03 18,952

15 K 596212230-08 Kladení velkoformátové  dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, 
lože drť 4-8, tl 40 mm,  vč. zaspárování  drtí 0-4mm 

m2 71,000 0,00

VV " BT-D / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV 71,0 71,000
VV Mezisoučet      D 71,000

16 M 592480540-11 dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 
300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku

m2 73,130 0,00

VV " BT-D / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "
VV 71,0*1,03 73,130

17 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 8,330 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "
VV " BT-D/ dlažby 70mm do malty (40mm):  vodící linie VL70  (plochy D)"
VV 8,33 8,330
VV LINIEvl024 Mezisoučet            VL 70 8,330

18 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 8,330 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-d/ dlažby 70(60)mm do malty (40mm): VL plochy D"
VV " příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "
VV " celk. projekční tl. = 40mm MC "
VV LINIEvl024*(40-30)/10 8,330

19 M 592480160-42 dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojížděná 
95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch  podélné drážky

m2 8,580 0,00

VV " BT-D / dlažby 70mm do malty:  vodící linie VL70 (bílá) plochy D"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,33*1,03 8,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

20 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 108,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-u zdi D-F/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV
" lože celkem 6,516 M3 dle BT  pro 108,6m postačí v rámci mtž. položky 
(0,061m3/mb)"

VV 108,6 108,600

21 M 583802200-11 obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-
600mm

m 110,772 0,00

VV " BT-u zdi D-F/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "
VV 108,6*1,02 110,772

22 K 916331111-05
Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. 
bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny 
obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)

m 21,200 0,00

VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " (na 21,2mb obrub= celk.34 ks patek = celk. 1,02 m3 betonu )"   
VV 21,2 21,200

23 M 553959000-01 zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus kg 4,692 0,00
VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb),  34ks "
VV 0,69*0,20*34 4,692

24 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,332 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek  na trny "
VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 21,2mb "
VV (12,60*21,2*1,08*1,15)*0,001 0,332

D 998 Přesun hmot 0,00
25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 95,346 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,753 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.5  Zkratka od tramvaje G "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 5 %  z celk. odkopů "
VV 0,05*cODKOP025 0,753
VV Mezisoučet 0,753
VV ISodkop025 Součet 0,753

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 0,151 0,00

VV " ruční odkop u IS: Trasa G/ cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"
VV 0,20*ISodkop025 0,151
VV rODKOP025 Součet 0,151

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 14,899 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT / výkopy  pro trasu G (odkopy po DM) "
VV 0,35*43,0 15,050
VV cODKOP025 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.5 15,050
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP025 -0,151
VV sODKOP025 Součet 14,899

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP025 0,151
VV sODKOP025 14,899
VV ODVOZvyk025 Součet 15,050

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk025 15,050

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,090 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk025*1,8 27,090

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 45,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro MOZAIKU hl.0,35m : úprava pláně "
VV 43,0 43,000
VV " BT / pro MOZAIKU hl.0,41m : úprava pláně (po DM viz. SO 01.1)"
VV 2,7 2,700
VV Součet 45,700

D 5 Komunikace pozemní 0,00
8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-G /skl. MOZAIKY: ŠP 50mm "
VV 37,3+2,7 40,000

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 37,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-G /skl. MOZAIKY, hl.350mm: ŠD 200mm "
VV 37,3 37,300

10 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 2,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-G /skl. MOZAIKY, hl.410mm: ŠD  260mm "
VV 2,70 2,700

11 K 591411111-04 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva drť fr.4-
8 tl. do 40mm s výplní spár

m2 40,000 0,00

VV " BT-G / skl. MOZAIKA hl.350mm ( do drti 4-8m tl.40mm ) "
VV 37,3 37,300
VV " BT-G / skl. MOZAIKA hl.410mm ( do drti 4-8m tl.40mm ) "
VV 2,7 2,700
VV Mezisoučet      F 40,000

12 M 583800100 mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t 5,100 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-G / skl. MOZAIKA hl.350 (nebo 410)mm  "
VV (37,3+2,7)*0,125*1,02 5,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

13 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   
VV " lože celkem 3,882 M3 dle BT  pro 64,7m postačí v rámci mtž. položky 
VV 64,70 64,700

14 M 583802200-11 obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-
600mm

m 65,994 0,00

VV " BT/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "
VV 64,7*1,02 65,994

D 998 Přesun hmot 0,00
15 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 24,379 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 18,622 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.6  Pěšina podél tramvaje H "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS( teplovod) = 80 %  z celk. odkopů "
VV 0,80*cODKOP026 18,622
VV Mezisoučet 18,622
VV ISodkop026 Součet 18,622

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,278 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro trasu H(odkopy po DM) "
VV 0,24*59,7 14,328
VV 0,10*89,5 8,950
VV cODKOP026 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.5 23,278

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV sODKOP026 Součet 23,278

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,278 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV sODKOP026 23,278
VV ODVOZvyk026 Součet 23,278

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,278 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk026 23,278

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 41,900 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk026*1,8 41,900

6 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 34,728 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / hutněný zářez "        34,728 34,728

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 114,472 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy pro MZK: úprava pláně Trasy H"
VV 59,7+89,5 149,200
VV " -BT / hutněný zářez "        -34,728 -34,728
VV Součet 114,472

D 5 Komunikace pozemní 0,00
8 K 564801112-48 Podklad z drtě  fr. 4-8   tl 40 mm m2 59,700 0,00

VV " BT-H / skl.MZK : drť fr.4-8  tl.40mm,  plochy Trasa H "
VV 59,7 59,700

9 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 59,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT-H / skl.MZK:  ŠD 0/63,   tl.100mm,  plochy Trasa H "
VV 59,7 59,700

10 K 564932111-01

Plocha vrchní pochůzí - mlatová-  z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm 
(minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směs projektem předepsaných frakcí a 
způsobu hutnění   


m2 149,200 0,00

VV " BT-H / skl.MZK : MZK 100mm,  plochy Trasa-H "
VV 149,2 149,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,723 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.7  Technický trávník I "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D6.2 Řešení zeleně Situace (zákres IS)  "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 10 %  z celk. odkopů "
VV 0,10*cODKOP0271 12,723
VV Mezisoučet 12,723
VV ISodkop0271 Součet 12,723

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 2,545 0,00

VV " ruční odkop u IS: trávník I- cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"
VV 0,20*ISodkop0271 2,545

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I



Strana 85 z 225

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV rODKOP0271 Součet 2,545

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 124,680 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro trávník I  (odkopy RT (-0,35m) nebo po DM (-0,20m)) "
VV 0,35*259,5 90,825
VV 0,20*182,0 36,400
VV cODKOP0271 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.7.1 127,225
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP0271 -2,545
VV sODKOP0271 Součet 124,680

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,225 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP0271 2,545
VV sODKOP0271 124,680
VV ODVOZvyk0271 Součet 127,225

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 127,225 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0271 127,225

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 229,005 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0271*1,8 229,005

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 441,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro trávník I:  úprava pláně "
VV 259,5+182,0 441,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564211111-33 Kryt  nehutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  - horní frakce -vegetační vrstva 
(směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1)   tl 50 mm

m2 441,500 0,00

VV " BT-I / skl.pro techn. trávník: horní frakce 50mm "
VV " (obdělání půdy, založ.trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 06 -Zeleň)"
VV 441,5 441,500

9 K 564271111-33 Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.250mm - střední frakce (směs:  
písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)   

m2 441,500 0,00

VV " BT-I/ skl.pro techn. trávník:  střední frakce 250mm "
VV 441,5 441,500

10 K 564811111-33 Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.50mm - spodní frakce (směs:  písek- 
štěrk 16/32 - ŠD -zemina 0:0:4:0)   

m2 441,500 0,00

VV " BT-I/ skl.pro techn. trávník:  spodní frakce 50mm ŠD "
VV 441,5 441,500

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 254,304 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,123 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.7  Zatravněná kostka J "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS "
VV " výkr. D6.2 Řešení zeleně Situace (zákres IS)  "
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 %  z celk. odkopů "
VV 0,20*cODKOP0272 4,123
VV Mezisoučet 4,123
VV ISodkop0272 Součet 4,123

2 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 
území)  v hornině tř. 3

m3 0,825 0,00

VV
" ruční odkop u IS: trávník J+ J1- cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad 
kabely)"

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,20*ISodkop0272 0,825
VV rODKOP0272 Součet 0,825

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 19,789 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro trávník J  (odkopy RT (-0,35m) "
VV 0,35*19,80 6,930
VV " BT / výkopy  pro trávník J1  (odkopy po DM (-0,22m)) "
VV 0,22*62,20 13,684
VV cODKOP0272 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 02.7.2 20,614
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "
VV -rODKOP0272 -0,825
VV sODKOP0272 Součet 19,789

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,614 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rODKOP0272 0,825
VV sODKOP0272 19,789
VV ODVOZvyk0272 Součet 20,614

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,614 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0272 20,614

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 37,105 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ODVOZvyk0272*1,8 37,105

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / výkopy  pro trávník J, J1:  úprava pláně "
VV 19,8+62,2 82,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564231111-33 Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.100mm - střední frakce (směs:  
písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)   

m2 62,200 0,00

VV " BT/ skl. J1 - zatravněná  kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "
VV " střední frakce tl.100mm "                 62,2 62,200

9 K 564261114-33 Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.230mm - střední frakce (směs:  
písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)   

m2 18,350 0,00

VV " BT/ skl. J - zatravněná  kostka (skl. 350mm): u domu veletržní "
VV " střední frakce tl.230mm "       18,35 18,350

10 K 591211111-21
Kladení dlažby PRO ZATRAVNĚNÍ z kostek drobných z kamene do lože tl.20 mm=horní 
frakce  směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1- BEZ SPÁR (substrát.spáry 
započteny ve výsevu)

m2 80,550 0,00

VV " Poznámka: založ.trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 06 -Zeleň "
VV " BT/ skl. J - zatravněná  kostka (skl. 350mm): u domu veletržní "
VV " kostka 8/10. lože 20mm "            18,35 18,350
VV " BT/ skl. J1 - zatravněná  kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "
VV " kostka 8/10. lože 20mm "           62,2 62,200
VV Součet 80,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štípaná t 15,610 0,00
VV " BT/ skl. J - zatravněná  kostka (skl. 350mm): u domu veletržní "
VV " kostka 8/10"            (18,35*0,200*1,02)*0,95 3,556
VV " BT/ skl. J1 - zatravněná  kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "
VV " kostka 8/10"            (62,2*0,200*1,02)*0,95 12,054
VV Součet 15,610

D 998 Přesun hmot 0,00
12 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 15,609 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " přesun hmot celkem"                          37,278 37,278
VV " - přesun sypk.materiály"                   -21,669 -21,669
VV Součet 15,609

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 21,669 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " přesun kameniva různ.frakcí pro smíchání  směsi technických trávníků "
VV " ad/ horní frakce 20mm-(pro směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1) 
VV 80,55*0,038 3,061
VV Mezisoučet 3,061

VV
" ad. /střední frakce 100 a 230mm (pro směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 
1:0:3:1)   "

VV 62,2*0,190 11,818
VV 18,35*0,370 6,790
VV Mezisoučet 18,608
VV Součet 21,669
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 71,850 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.8  OPRAVA ASFALTU.... "
VV " případné doplnění dle výkresu: D2.3,  SCHEMA SO 02 "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV  "  skladba zaprávek překopů:  ŠD tl.150mm "
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 69,4 69,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 2,45 2,450
VV Mezisoučet 71,850
VV Součet 71,850

2 K 566901261 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem 
ACP (OK) tl. 100 mm

m2 58,050 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  "  skladba zaprávek překopů:   podklad ACP22+ , tl.100mm"
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 51,4 51,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 6,65 6,650
VV ACPm2 Součet 58,050

3 K 566901273-20 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenou 
cementem SC C8/10  tl 200mm

m2 71,850 0,00

VV  "  skladba zaprávek překopů:   podklad KSC  (SC 8/10), tl.200mm"
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 69,4 69,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 2,45 2,450
VV Součet 71,850

4 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO 
(AB) tl 50 mm

m2 98,850 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  "  skladba zaprávek překopů:   obrus ACO11+ , tl.50mm"
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 88,0 88,000
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 10,85 10,850
VV ACOm2 Součet 98,850

5 K 572341113-05 Vyspravení podkladu vozovky po překopech přes 15m2 asfaltovým betonem ACL 16+  
(ložní ABH) tl  50mm

m2 80,250 0,00

VV  " skladba zaprávek překopů:  ložní  ACL+16 , tl.50mm "
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 69,4 69,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 10,85 10,850
VV ACLm2 Součet 80,250

6 K 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 76,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV  "  skladba zaprávek překopů:  PI-A  2kg  postřik mezi ACP a ŠD (SC8/10)"
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 69,4 69,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 6,65 6,650
VV Součet 76,050

7 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 98,850 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV  "  skladba zaprávek překopů:  PS-E 0,50kg  postřik pod obrus ACO11+ "
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 88,0 88,000
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 10,85 10,850
VV Součet 98,850

8 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 80,250 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV  "  skladba zaprávek překopů:  PS-E 0,70kg  postřik pod ložní ACL16+ "
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 69,4 69,400
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 10,85 10,850
VV Součet 80,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 915131116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá 
barva

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ čáry lajnování komunikace 2x zastávka BUS "
VV " VDZ = žlutý nátěr V12a (nápis+čáry) 10m2 / 1zastávka " 
VV 10,0*2 20,000
VV VDZm2 Mezisoučet 20,000

10 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VDZm2 20,000

11 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním

m 102,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " skl. zaprávek překopů: zalití spár po řezání asfaltem (řezání =SO 01.1 Demolice)"
VV " BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby " 
VV 85,3 85,300
VV " BT/ zaprávky překopu po elektro " 
VV 17,1 17,100
VV Součet 102,400

12 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 142,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " očištění zbytku AB vozovky pro přesahy zaprávek překopů "
VV  " BT/ skladba zaprávek překopů (2x očištění)"
VV ACLm2*2 160,500
VV -ACPm2*2 -116,100
VV Mezisoučet 44,400
VV " očištění AB vozovky pod nástřik VDZ (celá plocha vč. mezer) 2 zastávky"
VV (14,0*3,5)*2 98,000
VV Mezisoučet 98,000
VV Součet 142,400

D 997 Přesun sutě 0,00
13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,848 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť skládka"
VV SUTkamen028 2,848

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 25,632 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " suť skládka "
VV SUTkamen028*(10-1) 25,632

15 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 2,848 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV "  suť z čištění vozovek "                       2,848 2,848
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SUTkamen028 Součet       2,848

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 97,581 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 41 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.9 - Zídky

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.9 - Zídky

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,878 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1, hl. 0,94m "     5,07*0,94 4,766
VV " zídka 1, hl. 1,0m "     0,78 0,780
VV " zídka 2, hl. 1,1m "     2,12*1,1 2,332
VV VYKOP1 Součet 7,878

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,878 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP1 7,878
VV ODVOZ1 Součet 7,878

3 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 7,878 0,00
VV ODVOZ1 7,878

D 2 Zakládání 0,00
4 K 2743137111 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 6,027 0,00

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1, hl. 0,94m "     3,5997*1,035 3,726
VV " zídka 1, hl. 1,0m "     0,7176*1,035 0,743
VV " zídka 2, hl. 1,1m "     1,5052*1,035 1,558
VV Součet 6,027

5 K 278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,009 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 02.9 - Zídky

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1, hl. 1,0m "     32,0*0,00022 0,007
VV " zídka 2, hl. 1,1m "     10,8*0,00022 0,002
VV Součet 0,009

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
6 K 3273241281 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 beton pohledový m3 2,134 0,00

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm "      1,6188 1,619
VV " zídka 2, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm "     0,5146 0,515
VV Součet 2,134

7 K 3273512111 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení pohledový beton m2 28,675 0,00
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm "      
VV 8,733+1,8034+8,8466+2,2862 21,669
VV " zídka 2, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm "     
VV 7,006 7,006
VV Součet 28,675

8 K 3273512211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění pohledový beton m2 28,675 0,00

9 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,254 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1 "     21,7646*2*0,00444 0,193
VV " zídka 2 "     6,875*2*0,00444 0,061
VV Součet 0,254

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
10 K 9853241111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný m2 20,518 0,00

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
VV " zídka 1 "     13,5122 13,512
VV " zídka 2 "     7,006 7,006
VV Součet 20,518

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 12 m

t 15,151 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

12 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 9,503 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "     
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " zídka 1 "     9,503 9,503
VV SIZOL1 Součet 9,503

13 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,003 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 9,503*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

14 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 9,503 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SIZOL1 9,503

15 M 6285225401 pás asfaltovaný modifikovaný m2 11,404 0,00
VV 9,503*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,404

16 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 9,503 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV SIZOL1 9,503

17 M 2832305101 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20mm m2 10,453 0,00
VV 9,503*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,453

18 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,070 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 41 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.10 - Schodiště

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 02.10 - Schodiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 49,779 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "     
VV " schody 1 + zábradlí 1 "     6,75+0,09 6,840
VV " schody 2 + zábradlí 2 "     5,382+0,594 5,976
VV " schody 3 "     10,413 10,413
VV " schody 4 "     26,55 26,550
VV VYKOP1 Součet 49,779

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 49,779 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP1 49,779
VV ODVOZ1 Součet 49,779

3 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 49,779 0,00
VV ODVOZ1 49,779

4 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 29,159 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "     
VV " schody 1 + zábradlí 1 "     3,0 3,000
VV " schody 2 + zábradlí 2 "     1,92 1,920
VV " schody 3 "     6,9217 6,922
VV " schody 4 "     17,3166 17,317
VV ZASYP Součet 29,159

5 M 5898112001 recyklát betonový t 55,985 0,00
VV 29,159*1,92 'Přepočtené koeficientem množství 55,985

SO 02.10 - Schodiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,159 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ZASYP 29,159

7 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,159 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV ZASYP 29,159

D 2 Zakládání 0,00
8 K 2743137111 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 33,913 0,00

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "     
VV " pasy + podbetonování + patka zábradlí "
VV " schody 1 "     (1,0212+0,6+0,08)*1,035 1,761
VV " schody 2 "     (0,781+1,122+0,6854+0,032)*1,035 2,712
VV " schody 3 "     (0,7171+1,4516+0,3405)*1,035 2,597
VV " schody 4 "     (11,564+1,232+13,139)*1,035 26,843
VV Součet 33,913

9 K 278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,210 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "     
VV " pasy + podbetonování + patka zábradlí "
VV " schody 1 "     108,0*0,00022 0,024
VV " schody 2 "     107,0*0,00022 0,024
VV " schody 3 "     42,0*0,00022 0,009
VV " schody 4 "     695,36*0,00022 0,153
VV Součet 0,210

10 K 279113141 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25 XC2

m2 29,180 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "     
VV " pasy + podbetonování + patka zábradlí "
VV " schody 1 "     0,675/0,15 4,500
VV " schody 2 "     0,5775/0,15 3,850
VV " schody 3 "     0,33/0,15 2,200
VV " schody 4 "     2,7945/0,15 18,630
VV Součet 29,180

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

11 K 4652101401 Schody 1 prefabrikované 450/200 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty 
vč. kotvení

m 4,720 0,00

VV 2,24+2,48 4,720

12 K 4652101402 Schody 1 prefabrikované 450/200-110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,250 0,00

13 K 4652101403 Schody 1 prefabrikované 450/110-0 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,570 0,00

14 K 4652101404 Schody 1 prefabrikované 450/200-100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,460 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 4652101405 Schody 1 prefabrikované 450/100-0 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,460 0,00

16 K 4652101501 Schody 2 prefabrikované 300/110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty 
vč. kotvení

m 12,710 0,00

VV 2,11+2,09+2,24+2,0+2,16+2,11 12,710

17 K 4652101502 Schody 2 prefabrikované 320-420/110-70 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,310 0,00

18 K 4652101503 Schody 2 prefabrikované 420-520/70-30 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,040 0,00

19 K 4652101601 Schody 3 prefabrikované 470/100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty 
vč. kotvení

m 18,910 0,00

VV 4,18+2,12+4,0+2,3+3,82+2,49 18,910

20 K 4652101701 Schody 4 prefabrikované 400/160-150 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,210 0,00

21 K 4652101702 Schody 4 prefabrikované 400/150-140 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,270 0,00

22 K 4652101703 Schody 4 prefabrikované 400/140-130 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,270 0,00

23 K 4652101704 Schody 4 prefabrikované 400/130-120 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,270 0,00

24 K 4652101705 Schody 4 prefabrikované 400/120-110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,270 0,00

25 K 4652101706 Schody 4 prefabrikované 400/110-100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do 
malty vč. kotvení

m 2,320 0,00

26 K 4652101707 Schody 4 prefabrikované 400/160 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty 
vč. kotvení

m 70,830 0,00

VV 2,32*4+2,27*21+2,22*5+2,78 70,830

D 998 Přesun hmot 0,00

27 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 12 m

t 113,304 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 84 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU – WC, KAVÁRNA, SKLAD 

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU – WC, KAVÁRNA, SKLAD 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 3811810101

Kontejner modul sklad - kontejner s kompletním vybavením 
(topení,elektro,větrání,ZTI,aj), kování dveří koule/klika bezpečnostní zámek, 
podlaha v otevíravé části rýhovaná tersová prkna borovice podhled v otev. části 
překližkavodovzdor.  barevný nástřik M+D

kus 1,000 0,00

2 K 3811810201
Kontejner modul WC - kontejner s kompletním vybavením pro WC  
(topení,elektro,větrání,ZTI,aj), dveře na bezbarierové WC-eurozámek, 2x mincovní 
zámek na dveře M+D

kus 1,000 0,00

3 K 3811810301 Kontejner modul kavárna - kontejner s kompletním vybavením  
(topení,elektro,větrání,ZTI,aj) M+D

kus 1,000 0,00

4 K 3811810901 Příplatek ke kontejnerům - grafika - výroba a polep (85m2) kus 1,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5 K 7413720101 LED pásek po obvodu kotejneru vč. vývodu a zdroje m 56,900 0,00
VV " kontejner sklad "     17,0 17,000
VV " kontejner WC "     17,0 17,000
VV " kontejner občerstvení "     22,9 22,900
VV Součet 56,900

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

6 K 7677111901
AT01 - Otočná stěna 2700/2500 se závěsy na pravé straně, rám L 60/40/3 žárpozink 
opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou 
podlahová zástrč

kus 1,000 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU – WC, KAVÁRNA, SKLAD 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 7677111902
AT02 - Otočná stěna 2700/2500 se závěsy na levé straně, rám L 60/40/3 žárpozink 
opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou 
podlahová zástrč

kus 1,000 0,00

8 K 7677111903
AT03 - Otočná stěna 1220/2500 se závěsy na pravé straně, rám L 60/40/3 žárpozink 
opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou 
podlahová zástrč

kus 1,000 0,00

9 K 7677111904
AT04 - Otočná stěna 1220/2500 se závěsy na levé straně, rám L 60/40/3 žárpozink 
opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou 
podlahová zástrč

kus 1,000 0,00

10 K 7677111905
AT05 - Police po obvodu kontejneru dl.8200+3040+5640/300mm vodovzd. překližka tl. 
24mmnástřik barvou vč. kotvení z ocel. kotev 250/250 z L30/30/3 vč. nátěru (15kusů)

kus 1,000 0,00

11 K 7677111906
AT06 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 2680/2520 (okno 1800/1400) z 
vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 2680/1720 s podpěrami nástřik barvou 
zámek

kus 1,000 0,00

12 K 7677111907
AT07 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 2150/2520 (okno 1800/1400) z 
vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 2150/1720 s podpěrami nástřik barvou 
zámek

kus 1,000 0,00

13 K 7677111908
AT08 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 3600/2520 (okno 1800/1400) z 
vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 3600/1720 s podpěrami nástřik barvou 
zámek

kus 1,000 0,00

14 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 4,947 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 05 - MOBILIÁŘ 

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

05.1 - LAVICE A KOŠE 0,00

05.2 - PERGOLA 0,00

05.3 - KVĚTINÁČE 0,00

05.4 - ZÁBRADLÍ 0,00

05.5 - ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - znovuosazení 0,00

05.6 - ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - nový 0,00

05.7 -  INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY 0,00

05.8 - ELEKTROMĚRNÉ ROZVODNICE - OPLÁŠTĚNÍ 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 05 - MOBILIÁŘ 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 05.1 LAVICE A KOŠE 0,00
1 K 9361205101 Lavice s opěradlem dl. 1800 akátové dřevo ocel. konstrukce s dřev. deskami spojené 

nerez šrouby vč. kotvení M+D
kus 16,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     16 16,000

2 K 9361205102 Lavice velkoformátová dl. 3000+1790+3000 v.430 tropické dřevoocel. konstrukce vč. 
kotvení M+D

kus 3,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     3 3,000

3 K 9361205111 Koš odpadkový 120 litrů vysokopevnostní beton barva šedá vč. kotvení M+D kus 4,000 0,00
VV " BT/list SO05 "     4 4,000

4 K 9361205112 Koš odpadkový 315/315/800 ocelové tělo opláštění plechemý vč. kotvení M+D kus 6,000 0,00
VV " BT/list SO05 "     6 6,000

5 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,169 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 05.2 PERGOLA 0,00
6 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,956 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/list SO05 "     
VV " pergola A "     5,996 5,996
VV " pergola B "     5,96 5,960
VV VYKOP52 Součet 11,956

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,956 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP52 11,956

8 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 11,956 0,00
VV VYKOP52 11,956

9 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,156 0,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 05 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/list SO05 "     
VV " pergola A "     0,578 0,578
VV " pergola B "     0,578 0,578
VV Součet 1,156

10 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 9,880 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO05 "     
VV " pergola A "     (4,624+0,162)*1,035 4,954
VV " pergola B "     (4,624+0,135)*1,035 4,926
VV Součet 9,880

11 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,640 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO05 - osazení akátových kůlů "     
VV " pergola A "     0,32 0,320
VV " pergola B "     0,32 0,320
VV Součet 0,640

12 M 5834388101 kamenivo drcené frakce 4-16 t 1,280 0,00
VV 0,640*2 1,280

13 K 9361205201
Pergola A - v.4,5m, akát.kůl d-150mm 5,38m (8ks) síť 6000/7200 nerez oko 300/300 
lanka karabinky spojky kotvení oka, (nerez), PVC trubka D300 dl. 800mm-8x   M+D

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

14 K 9361205202
Pergola B - v.4,5m, akát.kůl d-150mm 5,38m (8ks) síť 5000/7200 nerez oko 300/300 
lanka karabinky spojky kotvení oka (nerez), PVC trubka D-300 dl. 800mm-8x  M+D

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

15 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 29,267 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 05.3 KVĚTINÁČE 0,00
16 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,918 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/list SO05 "     
VV " květináč A "     0,469 0,469
VV " květináč B "     0,504 0,504
VV " květináč C "     0,504 0,504
VV " květináč D "     0,441 0,441
VV VYKOP53 Součet 1,918

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,918 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP53 1,918

18 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 1,918 0,00
VV VYKOP53 1,918

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,701 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO05 "     
VV " květináč A "     0,402*1,035 0,416
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " květináč B "     0,432*1,035 0,447
VV " květináč C "     0,432*1,035 0,447
VV " květináč D "     0,378*1,035 0,391
VV Součet 1,701

20 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,173 0,00 CS ÚRS 2017 02

21 K 7679053001 Květináč A 1680+2330+2740+1930/450-360 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech 
Corten 4mm (3,958m2)

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

22 K 7679053002 Květináč B 5190+3790+4760+2190/150 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech 
Corten 4mm (2,388m2)

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

23 K 7679053003 Květináč C 4200+4090+4200+4090/480-350 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech 
Corten 4mm (5,77m2)

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

24 K 7679053004 Květináč D 2690+3000+2690/150 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech Corten 
4mm (1,992m2)

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

25 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,796 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 05.4 ZÁBRADLÍ 0,00

26 K 9111205401
ZS1A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (2,83m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

27 K 9111205402
ZS1B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (2,86m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

28 K 9111205403
ZS2A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,36m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

29 K 9111205404
ZS2B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,25m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

30 K 9111205405
ZS2C - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,48m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

31 K 9111205406
ZS3AB - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,36m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 2,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 9111205407
ZS4A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (4,25m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

33 K 9111205408
ZS4B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,86m) navařené na 
kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m 
povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

34 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,306 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 05.5 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - znovuosazení 0,00
35 K 9140550010 Osazení stávajícího zastávkového přístřešku na stáv. beton. patky vč. kotvení, 

zapojení elektro, nový sedák
kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

D 05.6 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - nový 0,00

36 K 9140560010
Zastávkový přístřešek 5730/1700/2585 boční 3 stěny sklo bezpečnostní kalené, bez 
CLV, integrovaná lavička z trop. dřeva vč. spodní stavby - M+D

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

37 K 7679056121
Konstrukce na popínavku - rám jäckl 160/80/8 (12,6m), píásovina 160/15 (5,73m), 
ocel. lanka 6mm (100m), spojky (10ks) povrchpvá úprava pozink vč. spodní stavby

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

D 05.7  INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY 0,00
38 K 2102926091 Montáž stávajícího digitálního jízdího řádu - DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (v režii 

DPMB)
kus 2,000 0,00

VV " BT/list SO05 "    
VV " kotvení digi. j. řádu zdemontovaného před začátkem stavby "
VV  " demontáž viz. objekt SO 01.1 DEMOLICE = položka BT 19 "
VV " celá položka komplet= v režii majitele DPMO (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"
VV 2 2,000

39 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/list SO05 "     
VV " osazení stáv. sloupku pro stávající zastávkový označník a digi.j.řád "    2 2,000
VV " osazení stáv. sloupku pro stávající dopravní zrcadlo "    1 1,000
VV " osazení stáv. sloupku pro stávající dopravní značku "    2 2,000
VV Součet 5,000

40 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT/list SO05 "     
VV " osazení stávající zastávkový označník "     2 2,000
VV " osazení stávající dopravní značky "     2 2,000
VV Součet 4,000

41 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/list SO05 "     
VV " osazení stávajícího zrcadla "     1 1,000

42 K 220860301-01
Montáž jízdenkového automatu vč.výkopu jámy,(odvozu zeminy a poplatku 
skládkovného), vybetonov.základu 0,45m3, usazení a upevnění automatu, vyzkoušení 
s  s upevněním a přezkoušením

1,000 0,00

VV " BT / SO05.7. INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY "
VV " zpětné osazení jízdenk. automatu, vč. betonové patky (0,45 m3) "
VV 1 1,000

43 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 1,638 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 05.8 ELEKTROMĚRNÉ ROZVODNICE - OPLÁŠTĚNÍ 0,00

44 K 7679058121
Opláštění elektroměrné rozvodnice - plechová skříň 1100/600/1400 plech 1,5mm 
(6m2) rohové výztuhy L30/30/4(12,4mb) vč. povrchové úpravy a kotvení M12 -200mm 
chem. kotva(6ks)

kus 1,000 0,00

VV " BT/list SO05 "     1 1,000

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,096 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1 - STROMY - výsadba

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1 - STROMY - výsadba

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 183101222 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " výměna půdy - 30% "     3 3,000

2 K 183117113 Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a 
svahu do 1:5

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     20 20,000

3 K 183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 
mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     20 20,000

4 M 69366155011 ochranná protikořenová folie m2 23,000 0,00
VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

5 K 1831066161 Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou kus 14,000 0,00
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     14 14,000

6 K 1834021212 Vyčištění zeminy od stavebních  zbytků, kamenů  a likvidace odpadu m3 19,600 0,00
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     19,6 19,600

7 K 183101322 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1 - STROMY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " výměna půdy - 30% "     17-3 14,000

8 M 1032110006 zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná  lehké zeminy, zahliněného 
štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)

m3 14,400 0,00

VV " 30% - 14 kusů "     8,4 8,400
VV " 100% -  kusů "       6,0 6,000
VV Součet 14,400

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.1 - STROMY "
VV " odvoz odpadu na skládku "
VV " jámy 2m3 - výměna 30% - 14 kusů "     8,4 8,400
VV " jámy 2m3 - výměna 100% - 3 kusy "     6,0 6,000
VV ODVOZ1 Součet 14,400

10 K 1712012116 Poplatek za skládku zeminy m3 14,400 0,00
VV ODVOZ1 14,400

11 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 34,181 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "
VV " mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "
VV 17*PI*(1,6/2)^2 34,181

12 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "
VV " mimo alej "     17-9 8,000
VV " alej "     9 9,000
VV STROM1 Mezisoučet 17,000
VV STROMY Součet 17,000

13 M 026503180101 Acer campestre " Elsrijk " /obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x 
přesazovaný

kus 2,000 0,00

14 M 026503180111 Acer campestre /obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný kus 1,000 0,00

15 M 026503180121 Prunus avium (popř. Plena) /obv. km 20/25 cm, vysokokmen 2,0m, alejový strom 4x 
přesazovaný

kus 9,000 0,00

16 M 026503180131 Prunus padus/obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný kus 1,000 0,00

17 M 026503180141 Quercus robus/obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný kus 3,000 0,00

18 M 026503180151 Ulmus carpinifolia/obv. km 25/30 cm, vícekmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný kus 1,000 0,00

19 K 1842152141 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 1000 
mm vč. dodávky kůlů d=80mm dl.1,25m a uvazovacích pásů (6m)

kus 17,000 0,00

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     STROMY 17,000

20 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " závlahový systém "                STROM1 17,000
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21 M 2861122201 trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 93,500 0,00
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " závlahový systém: drenážní hadice 5,5m/ks "            
VV STROM1*5,5 93,500

22 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "
VV " rákos.rohož 2m šířky "       
VV ROHOZ 6,0 6,000

23 M 618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 6,900 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT6"                           ROHOZ*1,15 6,900

24 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 31,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " mulč drcená borová kůra tl. 100 mm "
VV MULC 31,5 31,500

25 M 1039110001 kůra mulčovací VL - jemná tmavá (modřínová, borová) m3 3,245 0,00
VV 0,10*MULC*1,03 3,245

26 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba      "
VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			
VV STROM1*5*0,010*0,001 0,001

27 M 25191155011 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 85,000 0,00
VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			
VV STROM1*5 85,000

28 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,020 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO06.1 STROMY - závlaha  1.zálivka po výsadbě 1x  "
VV 0,06*STROMY 1,020
VV VODA Mezisoučet   1,020

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,020 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 1,020

30 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,020 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 1,020

D 2 Zakládání 0,00
31 K 2125721111 Lože pro trativody ze štěrkopísku - výsadbová jáma m3 5,127 0,00

VV " BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "     
VV " závlahový systém "          
VV LOZE STROM1*(PI*(1,6/2)^2*0,15) 5,127
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D 998 Přesun hmot 0,00
32 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 15,715 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  



Strana 126 z 225

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,452 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "
VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "
VV " BT/ SO 06 -ŘEŠENÍ ZELNĚ - SO 06.2  Trvalkové záhony "
VV " případné doplnění dle výkresu: D6.2  Řešení zeleně -Situace "
VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 06  (příloha projektu)"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "
VV Mezisoučet 0,000
VV " odkopy v pásmu IS (výkr. D6.2)"
VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"
VV " přeběžný odhad výkopů v pásmu IS= 40 %  z celk. jam (parter A)"
VV 0,40*cJAMA062 11,452
VV Mezisoučet 11,452
VV ISvykop062 Součet 11,452

2 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,581 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " ruční výkop u IS: jámy v partetu A:cca  40% z  pásma IS (výkop těsně u kabelů)"
VV 0,40*ISvykop062 4,581
VV rJAMA062 Součet 4,581

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,049 0,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " BT / výkopy  pro záhony  hl.0,7m "
VV " (jámy pro jednotlivé květináče viz. SO 05 )"
VV "  K1 "    0,7*4,0 2,800
VV "  K2 "    0,7*7,7 5,390
VV "  K3 "    0,7*14,0 9,800
VV "  K4 "    0,7*15,2 10,640
VV "  K5 = bez výkopu "    0 0,000
VV cJAMA062 Mezisoučet       celkem  JÁMA  SO 06.2 28,630
VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS / jámy "
VV -rJAMA062 -4,581
VV sJAMA062 Součet 24,049

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,630 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "
VV rJAMA062 4,581
VV sJAMA062 24,049
VV ODVOZvyk062 Součet 28,630

5 K 1712012116 Poplatek za skládku zeminy m3 28,630 0,00
VV ODVOZvyk062 28,630

6 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 20,450 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:  zásyp jam substrátem hl.500mm "
VV "  K1 "    4,0*0,5 2,000
VV "  K2 "    7,7*0,5 3,850
VV "  K3 "   14,0*0,5 7,000
VV "  K4 "   15,2*0,5 7,600
VV "  K5 jiná technologie "    0 0,000
VV ZASYPsub062 Součet 20,450

7 M 103211000-09 zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná  lehké zeminy, zahliněného 
štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)

m3 21,064 0,00

VV ZASYPsub062*1,03 21,064

8 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 48,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT / úprava pláně po demolic. a výkopech pro záhony  K1...K5"
VV "  K1 "    4,0 4,000
VV "  K2 "    7,7 7,700
VV "  K3 "    14,0 14,000
VV "  K4 "    15,2 15,200
VV "  K5"       7,5 7,500
VV Součet 48,400

9 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:  substrát 5 cm (záhon K5 na RT) "
VV ZahonK5 7,500

10 M 103211000-09 zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná  lehké zeminy, zahliněného 
štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)

m3 0,386 0,00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV 0,05*ZahonK5*1,03 0,386

11 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:  založení, vyčištění záhohu (záhon K5 v RT) "
VV "  K5 "                   7,5 7,500
VV ZahonK5 Mezisoučet 7,500

12 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:  rytí záhonu "
VV "  K5 "                   7,5 7,500

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 48,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT /  úprava pod mulč.uhrabáním záhony  K1...K5"
VV "  K1 "    4,0 4,000
VV "  K2 "    7,7 7,700
VV "  K3 "    14,0 14,000
VV "  K4 "    15,2 15,200
VV "  K5"       7,5 7,500
VV Součet 48,400

14 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 48,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / bezplevelná úprava pro záhony  K1...K5"
VV "  K1 "    4,0 4,000
VV "  K2 "    7,7 7,700
VV "  K3 "    14,0 14,000
VV "  K4 "    15,2 15,200
VV "  K5"       7,5 7,500
VV celkZAHONY62 Součet 48,400

15 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 63,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /skl. záhony  K1...K5:  mulč štěrk 0/64, tl. 0,10 m"
VV "  K1 "                           4,0 4,000
VV "  K2 "                           7,7 7,700
VV "  K3 "                         14,0 14,000
VV "  K4/ tl.0,20m (3,04m3)=2vrstvy po 0,1m"    15,2*2 30,400
VV "  K5"                           7,5 7,500
VV MULCkacM2 Součet 63,600

16 M 5834419901 kamenivo drcené frakce 0/64 t 11,791 0,00
VV " kamenivo dekorační - barevná drť -dle foto-přílohy v MANUÁLU  SO 6.2 "
VV " dle BT /M3 pro K1..K5= 0,4+0,77+1,4+3,04+0,75= 6,36 M3  kačírek "
VV 0,10*MULCkacM2*1,8*1,03 11,791

17 K 1849112111 Rozprostření valounků nebo kameniva velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 7,500 0,00

VV " BT /skl. záhony  K1...K5:  mulč  kameny  větší frakce 60-300mm "
VV "  K5/ tl. 0,10 (0,75m3)"       7,5 7,500
VV KAMENY10 Součet 7,500
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18 K 1849112311 Rozprostření valounků nebo kameniva velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 m2 56,100 0,00

VV " BT /skl. záhony  K1...K5:  mulč  kameny  větší frakce 60-300mm, tl. 0,20 m"
VV "  K1 "                           4,0 4,000
VV "  K2 "                           7,7 7,700
VV "  K3 "                         14,0 14,000
VV "  K4/ tl.0,40m (6,08m3)=2vrstvy po 0,2m"    15,2*2 30,400
VV "  K5/ tl. 0,10 (0,75m3)"       0 0,000
VV KAMENY20 Součet 56,100

19 M 583806520-01 kámen lomový neupravený tříděný frakce 60/300mm t 23,701 0,00
VV " kameny větší, přírodní -dle foto-přílohy v MANUÁLU  SO 6.2 "
VV " dle BT /M3 pro K1..K5=0,8+1,54+2,8+6,08+0,75 = 11,97 M3  kameny*90% plochy "
VV 0,10*KAMENY10*2,2*0,90 1,485
VV 0,20*KAMENY20*2,2*0,90 22,216
VV Součet 23,701

20 K 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 325,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV CIBULEks 325,000

21 K 183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 363,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV TRVALKYks 216,000
VV TRAVINYks 147,000
VV Součet 363,000

22 K 183111114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV KEREks 21,000

23 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 325,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " CIBULOVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV "  K1 "                 25 25,000
VV "  K2 "                 50 50,000
VV "  K3 "                 80 80,000
VV "  K4 "                 80 80,000
VV "  K5"                  90 90,000
VV CIBULEks Mezisoučet 325,000

24 M 005026010-11 cibuloviny záhonové, okrasné - dle výpisu sortimentu CIBULOVINY viz. Příloha Manuál 
SO 06.2

kus 334,750 0,00

VV CIBULEks*1,03 334,750

25 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 216,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " TRVALKY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV " trvalky, velikost K9-10: "    
VV "  K1 "                 28 28,000
VV "  K2 "                 53 53,000
VV "  K3 "                 88 88,000
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VV "  K4 "                 41 41,000
VV "  K5"                   6 6,000
VV TRVALKYks Mezisoučet 216,000

26 M 005026020-11 trvalky záhonové, okrasné: hrnkované K9-10 - dle výpisu sortimentu TRVALKY viz. 
Příloha Manuál SO 06.2

kus 222,480 0,00

VV TRVALKYks*1,03 222,480

27 K 183211323 Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm kus 147,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " TRAVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV " traviny, velikost min.K11: "    
VV "  K1 "                 13 13,000
VV "  K2 "                 29 29,000
VV "  K3 "                 45 45,000
VV "  K4 "                 37 37,000
VV "  K5"                  23 23,000
VV TRAVINYks Mezisoučet 147,000

28 M 005026030-4 traviny záhonové, okrasné:  K11 - dle výpisu sortimentu TRAVINY viz. Příloha Manuál 
SO 06.2

kus 151,410 0,00

VV TRAVINYks*1,03 151,410

29 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV " keře -taxon, velikost min.K13: "    
VV "  K1 "                 0 0,000
VV "  K2/perovskia "                 3 3,000
VV "  K3/perovskia "                 3 3,000
VV "  K4 "                0 0,000
VV "  K5/hedera"                 15 15,000
VV KEREks Mezisoučet 21,000

30 M 026520250-11 opadavé dřeviny: kontejnerované K13 - Perovskia atriplicifolia (ruská šalvěj) kus 6,120 0,00
VV " TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV "  K2/perovskia "                 3*1,02 3,060
VV "  K3/perovskia "                 3*1,02 3,060
VV Součet 6,120

31 M 026520252-12 popínavé dřeviny: kontejnerované K13 - Hedera helix (břečťan) kus 15,300 0,00
VV " TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV "  K5/hedera"                 15*1,02 15,300

32 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"
VV " keřová výsadba/  hnojivo tablety  "
VV (2*KEREks*0,010)*0,001+0,001 0,001

33 M 251911550-11 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 42,000 0,00
VV 2*KEREks 42,000
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 48,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV "  trvalková výsadba: 1. péče po výsadbě: (1x cykl)  "
VV "  K1 "    4,0 4,000
VV "  K2 "    7,7 7,700
VV "  K3 "    14,0 14,000
VV "  K4 "    15,2 15,200
VV "  K5"       7,5 7,500
VV Součet 48,400

35 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,968 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " kombinované výsadby celkem 48,4m2: závlaha 1.zálivka po výsadbě:  20 L/m2, 1x  "
VV 1*(0,020*celkZAHONY62) 0,968
VV VODAzahon62 Mezisoučet          0,968

36 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,968 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODAzahon62 0,968

37 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,968 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODAzahon62*(2-1) 0,968

D 2 Zakládání 0,00
38 K 211571112 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným m3 4,860 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka-pro DRENÁŽ záhonu v plechových stěnách (SO05 květináče)"
VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:   drenážní vrstva ŠP "
VV "  K1 "    0,1*4,0 0,400
VV "  K2 "    0,2*7,7 1,540
VV "  K3 "    0,1*14,0 1,400
VV "  K4 "    0,1*15,2 1,520
VV "  K5 = bez drenáž.ŠP "    0 0,000
VV Součet 4,860

39 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 57,260 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl. záhonů K1-K5:   filtrační geotextilie "
VV "  K1 "    4,0 4,000
VV "  K2 "    7,7 7,700
VV "  K3 "   14,0 14,000
VV "  K4 "   15,2 15,200
VV "  K5 bez textilie "    0 0,000
VV Mezisoučet 40,900
VV " vytažení kolem obvodu (do 20cm) =cca + 40%"
VV 0,40*40,9 16,360
VV TEXTILIE062 Součet 57,260

40 M 693111310-01 geotextilie netkaná filtrační - jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2 m2 65,849 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV TEXTILIE062*1,15 65,849

D 998 Přesun hmot 0,00
41 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 40,388 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO06.3 PNOUCÍ ROSTLINY " 
VV 26 26,000

2 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " 50% - 26 kusů "     0,7 0,700

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,070 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY "
VV " odvoz odpadu na skládku/kompost "
VV 0,07 0,070
VV ODVOZ1 Součet 0,070

4 K 1712012116 Poplatek za skládku zeminy m3 0,070 0,00
VV ODVOZ1 0,070

5 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " uhrabání  po výsadbě  "        26,0 26,000

6 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO06.3 PNOUCÍ ROSTLINY " 
VV " ks"       26 26,000

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 M 0265036101 Hedera helix  / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek kus 5,100 0,00
VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "
VV 5*1,02 5,100

8 M 0265036103 Parthenocissus quinquefolia "Engelmanii"  / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý 
výpěstek 

kus 5,100 0,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "
VV 5*1,02 5,100

9 M 0265036105 Humulus lupus  / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek kus 11,220 0,00
VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "
VV 11*1,02 11,220

10 M 0265036107 Wisteria sinensis  / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek kus 5,100 0,00
VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "
VV 5*1,02 5,100

11 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

12 M 5834393501 mulč štěrk frakce 16-32 t 2,457 0,00
VV 26,0*0,05*1,89 2,457

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,650 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " 25L/m "    26*25/1000 0,650
VV VODA Součet 0,650

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,650 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 0,650

15 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 0,650

D 998 Přesun hmot 0,00
16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,704 0,00 CS ÚRS 2017 02



Strana 137 z 225

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  



Strana 139 z 225

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184802619-01
Chemické odplevelení ploch postřikem pro odstranění starých trávníků - totálním 
herbicidem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč. dodávky herbicidu   

m2 1 584,800 0,00

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "
VV " chemické odstranění starého trávníku "
VV 1584,8 1 584,800

2 K 111151431 Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu 
do 1:5

m2 1 584,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " po chemickém odstranění starého trávníku "
VV 1584,8 1 584,800

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 79,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " odvoz odpadu na skládku/kompost "
VV 79,2 79,200
VV ODVOZ1 Součet 79,200

4 K 1712012116 Poplatek za skládku zeminy m3 64,200 0,00
VV ODVOZ1-15,0 64,200

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 171201211071 Poplatek za uložení bilogického odpadu na skládce - kompostárna t 24,000 0,00
VV " odvoz do kompostárny "
VV 15,0*1,6 24,000

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " technologie založ. na starém trávníku:  vláčení po chemickém odstranění trávníku "
VV TRAVA1 2 081,300

7 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " technologie založ.: 2/ předseťové zpracování:  rozprostření+zaprav.substrátu "
VV TRAVA1 2 081,300

8 M 1037150001 substrát pro trávníky - zahliněný štěrk m3 107,187 0,00
VV TRAVA1*0,05 104,065
VV " stratné - 3% "
VV TRAVA1*0,05*0,03 3,122
VV Součet 107,187

9 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " technologie založ.: zapravení substrátu rotavátorováním "
VV TRAVA1 2 081,300

10 K 1811513111 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 2 081,300 0,00

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " technologie založ.: jemné terén.úpravy:  zarovnání +- 10mm "
VV TRAVA1 2 081,300

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6 243,900 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " technologie založ.: předseťové zpracování:  3x hrabání "
VV TRAVA1*3 6 243,900

12 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "
VV " chemické odplevelení "
VV TRAVA1 2 081,300

13 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "
VV 2081,3 2 081,300
VV TRAVA1 Součet 2 081,300

14 M 00572420001 osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 
suchomilné( 30g/m2)speciel.odolnější směs snášející zátěž

kg 64,312 0,00

VV " Intenzivní trávník výsevem "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV TRAVA1*0,03*1,03 64,312

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 081,300 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " technologie založ.: "
VV TRAVA1 2 081,300

16 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,125 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "
VV " technologie založ.: hnojení "
VV TRAVA1*0,06*0,001 0,125

17 M 2519115502 hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-
60g/m2

kg 128,624 0,00

VV " technologie založ.:  hnojení "
VV TRAVA1*0,060*1,03 128,624

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 83,252 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " technolog.založení trávníků výsevem  "
VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "
VV TRAVA1*0,040 83,252
VV VODA1 Součet 83,252

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 83,252 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA1 83,252

20 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 83,252 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "
VV VODA1*(2-1) 83,252

D 998 Přesun hmot 0,00
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 22,702 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 441,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "
VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "
VV " chemické odplevelení "
VV TRAVAt 441,400

2 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 441,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "
VV " Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "
VV TRAVAt " intenzivní technický trávník "     441,4 441,400

3 K 180405114-01 Založení trávníku v dlažbě  - výsevem substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,400 0,00

VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "
VV " Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "
VV TRAVAdl " trávník - zatravněná dlažba "     25,4 25,400

4 M 00572420001 osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 
suchomilné special.odolnější směs snášející zátěž

kg 13,770 0,00

VV " Intenzivní trávník výsevem "
VV TRAVAt*0,03*1,03 13,639

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " trávník - zatravněná dlažba "
VV TRAVAdl*0,005*1,03 0,131
VV Součet 13,770

5 M 1037150001 substrát pro trávníky - zahliněný štěrk m3 0,654 0,00
VV " substrát do spar: spotřeba na spáry cca 1/3 z celk.ploch  dlažeb kostek"
VV TRAVAdl*(0,05+0,1)/2*1,03/3 0,654

6 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 324,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " 1x po odplevelení, 2x obdělání půdy "     441,4*3 1 324,200

7 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 441,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " technologie založ.: "
VV TRAVAt 441,400

8 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,028 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "
VV " technologie založ.: hnojení "
VV (TRAVAt+TRAVAdl)*0,06*0,001 0,028

9 M 2519115502 hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-
60g/m2

kg 28,848 0,00

VV " technologie založ.:  hnojení "
VV (TRAVAt+TRAVAdl)*0,060*1,03 28,848

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 18,672 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " technolog.založení trávníků výsevem  "
VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "
VV (TRAVAt+TRAVAdl)*0,040 18,672
VV VODA Součet 18,672

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 18,672 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 18,672

12 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 18,672 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "
VV VODA*(2-1) 18,672

D 998 Přesun hmot 0,00
13 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,180 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 1848132361 Úprava mísy a kotvení kus 17,000 0,00
VV " BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "
VV 17 17,000

2 K 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "
VV 17 17,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,250 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "
VV 4,25 4,250
VV VODA Mezisoučet   4,250

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,250 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 4,250

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,250 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 4,250

D 998 Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,238 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 96,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče "
VV 48,4*2 96,800

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,452 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče "
VV 1,452 1,452
VV VODA Součet 1,452

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,452 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 1,452

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,452 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 1,452

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184814112 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2 kus 104,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "
VV 26,0*4 104,000

2 K 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 
a svahu do 1:5

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "
VV 26,0 26,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,170 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "
VV 1,17 1,170
VV VODA Součet 1,170

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,170 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 1,170

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,170 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 1,170

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 857,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "
VV " trávník s 1x sečením "     857,8 857,800

2 K 111151221 Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5

m2 6 117,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "
VV " trávník s 5x sečením "     1223,5*5 6 117,500

3 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 62,439 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "
VV " výměra trávníku "     2081,3 2 081,300
VV TRAVA Součet 2 081,300
VV " zalití 10L/m2 - 3x "
VV TRAVA*0,01*3 62,439
VV VODA Součet 62,439

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 62,439 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 62,439

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 62,439 0,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 62,439
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1 764,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "
VV " trávník s 1x sečením "     142,3 142,300
VV " trávník s 5x sečením "     324,5*5 1 622,500
VV Součet 1 764,800

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 14,004 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "
VV " výměra trávníku "     466,8 466,800
VV TRAVA Součet 466,800
VV " zalití 10L/m2 - 3x "
VV TRAVA*0,01*3 14,004
VV VODA Součet 14,004

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 14,004 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA 14,004

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 14,004 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1) 14,004

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1b - STROMY - následná péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1b - STROMY - následná péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 1848132361 Úprava mísy a kotvení kus 34,000 0,00
VV " BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů) - 2 roky "
VV 17*2 34,000

2 K 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů)  - 2 roky "
VV 17*2 34,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů)  - 2 roky "
VV 1,7 1,700
VV VODA Mezisoučet   1,700
VV " 2 roky "
VV VODA*2 3,400

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VODA*2 3,400

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 
"

VV VODA*(2-1)*2 3,400

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.1b - STROMY - následná péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 0,00
6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,476 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 193,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče  - 2 roky "
VV 48,4*2*2 193,600

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY -  následná péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY -  následná péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184814112 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2 kus 208,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče  - 2 roky "
VV 26,0*4*2 208,000

2 K 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 
a svahu do 1:5

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče  - 2 roky "
VV 26,0*2 52,000

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY -  následná péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1 715,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče  - 2 roky "
VV " trávník s 1x sečením "     857,8*2 1 715,600

2 K 111151221 Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5

m2 12 235,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče  - 2 roky "
VV " trávník s 5x sečením "     1223,5*5*2 12 235,000

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 3 529,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče  - 2 roky "
VV " trávník s 1x sečením "     142,3*2 284,600
VV " trávník s 5x sečením "     324,5*5*2 3 245,000
VV Součet 3 529,600

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 828 79 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 07 - PŘÍVOD NN

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže - viz situace 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 07 - PŘÍVOD NN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741123227 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 uložený volně (AYKY) m 145,000 0,00

2 M 341132170-R1 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x95mm2 m 145,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže - viz situace 0,00

3 K 210100422-2 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojen do 
4x95 mm2

kus 2,000 0,00

4 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 0,00

5 M 358252380 pojistka nízkoztrátová PHNA00 100A provedení normální, charakteristika  gG kus 3,000 0,00

6 K 210191504 Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1 kus 2,000 0,00

7 M 357116460-1 rozvaděč elektroměrový plastový ER 212/pilíř kus 1,000 0,00

8 M 357117360-1 skříň přípojková plastová SS300/pilíř kus 1,000 0,00

9 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 
mm2

m 15,000 0,00

10 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 9,300 0,00
VV "Hmotnost: 0,62 kg/m   "
VV 15*.62   9,300
VV Součet 9,300

11 K 210220301 Montáž svorek uzemňovacích kus 4,000 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 07 - PŘÍVOD NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 4,000 0,00

13 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 
100 000 Kč

kus 1,000 0,00

14 K 210280161-1 Koordinace s ostatními profesemi kus 1,000 0,00

15 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 1,000 0,00

16 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 2,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00
17 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,024 0,00

VV (21+3)*.001   0,024
VV Součet 0,024

18 K 460010025 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru km 0,024 0,00

19 K 460200143 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 3,000 0,00

20 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 21,000 0,00

21 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 2,000 0,00

22 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 24,000 0,00

23 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 2,000 0,00

24 K 460510014 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 4,000 0,00

25 K 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 m 3,000 0,00

26 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 21,000 0,00

27 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 2,000 0,00

28 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 1,680 0,00
VV 24*.35*.2   1,680
VV Součet 1,680

29 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 25,200 0,00
VV 1.68*15   25,200
VV Součet 25,200

30 K 460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t 2,688 0,00
VV 1.68*1.6   2,688
VV Součet 2,688

31 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 8,400 0,00
VV 24*.35   8,400
VV Součet 8,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 828 79 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže - viz situace 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 6,000 0,00

2 M 345710940 trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532 m 6,000 0,00

3 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 60,000 0,00

4 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 60,000 0,00

5 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) m 3,000 0,00

6 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 3,000 0,00

7 K 741313212 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 32 A kus 2,000 0,00

8 M 358111340-R1 zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 5pólová kus 2,000 0,00

9 K 741313213 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 63 A kus 1,000 0,00

10 M 358110750 zásuvka nepropustná nástěnná IZG6343 63A 400 V 4pól kus 1,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže - viz situace 0,00

11 K 210100422-1 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojen do 
4x16 mm2

kus 4,000 0,00

12 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 
mm2

m 35,000 0,00

13 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 21,700 0,00
VV "Hmotnost: 0,62 kg/m   "
VV 35*.62   21,700

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 21,700

14 K 210220301 Montáž svorek uzemňovacích kus 12,000 0,00

15 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 12,000 0,00

16 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 
100 000 Kč

kus 1,000 0,00

17 K 210280161 Koordinace s ostatními profesemi kus 1,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00
18 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,033 0,00

VV (18+15)*.001   0,033
VV Součet 0,033

19 K 460010025 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru km 0,033 0,00

20 K 460200143 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 15,000 0,00

21 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 18,000 0,00

22 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 2,000 0,00

23 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 33,000 0,00

24 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 2,000 0,00

25 K 460510014 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 4,000 0,00

26 K 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 m 15,000 0,00

27 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 18,000 0,00

28 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 2,000 0,00

29 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 2,310 0,00
VV 33*.35*.2   2,310
VV Součet 2,310

30 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 34,650 0,00
VV 2.31*15   34,650
VV Součet 34,650

31 K 460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t 3,696 0,00
VV 2.31*1.6   3,696
VV Součet 3,696

32 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 11,550 0,00
VV 33*.35   11,550
VV Součet 11,550
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže (viz situace a schema) 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00
1 K 745904112 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m 136,000 0,00

VV    0,000
VV 2*30+76   136,000
VV Součet 136,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

2 K 741110102 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená pevně m 30,000 0,00

3 M 345711100 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8040 m 30,000 0,00

4 K 741110312-Rkp40 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 76,000 0,00

5 M 345713520-R1 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063 m 76,000 0,00

6 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) m 82,000 0,00

7 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 82,000 0,00
VV "trasa" 63   63,000
VV "do sloupu" 3*5+1*2   17,000
VV "do skříně" 2*1   2,000
VV Součet   82,000

8 K 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 10,000 0,00

9 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 63,000 0,00

10 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 39,060 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Hmotnost: 0,62 kg/m   "
VV 63 * 0,62   39,060
VV Součet 39,060

11 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 0,00

12 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 8,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže (viz situace a schema) 0,00

13 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 9,000 0,00

14 M 358252240 pojistka nízkoztrátová PHNA000 20A provedení normální, charakteristika  gG kus 6,000 0,00

15 M 358252280-1 pojistka  zkratová kus 3,000 0,00

16 K 210191502 Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1 kus 2,000 0,00

17 M 357117350-1.2 skříň rozpojovací pro VO RF 5:3 kus 2,000 0,00

18 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových  na výložník viz situace kus 6,000 0,00

19 M 348HLX-G8H-NA4 Svítidlo silniční LED 67W, 8640 lm, 3000K II.tř.izolace kus 6,000 0,00

20 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 3,000 0,00

21 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 0,00

22 M 316722-S1-1500 Jednoduchý výložník pro stožár typu S1 délka 1,5m ks 3,000 0,00

23 K 210204112 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg kus 3,000 0,00

24 M 316722-V22000 Dvojitý výložník pro stožár typu JB   V2x2000 ks 3,000 0,00

25 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 3,000 0,00

26 M 357117240-R-tr skříň přípojková plastová SP200 na sloup přívod 2x spodem, vývody 2x vrchem 
pojistky 2x6A

kus 3,000 0,00

27 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 72,000 0,00

28 K 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 
000 000 Kč

kus 1,000 0,00

29 K 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 0,00

30 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 0,00

31 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 1,000 0,00

32 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 1,000 0,00

33 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 0,00

34 K 210950101-1 Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo) kus 3,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00
35 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,077 0,00

VV (7+10+10+50)*.001   0,077
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 0,077

36 K 460010025 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru km 0,077 0,00

37 K 460200143 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 17,000 0,00

38 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 60,000 0,00

39 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 4,000 0,00

40 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 17,000 0,00

41 K 460421082-1 krytí plastovou folií, š do 50 cm m 60,000 0,00

42 K 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

m 60,000 0,00

43 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4,000 0,00

44 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 6,000 0,00

45 K 460510014 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 6,000 0,00

46 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 60,000 0,00

47 K 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 m 17,000 0,00

48 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 60,000 0,00

49 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 4,000 0,00

50 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 10,190 0,00
VV "za písek" 17*.35*.2+60*.5*.3   10,190
VV Součet 10,190

51 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 152,850 0,00
VV 10.19*15   152,850
VV Součet 152,850

52 K 460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t 16,304 0,00
VV 10.19*1.6   16,304
VV Součet 16,304

53 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 35,950 0,00
VV 17*.35+60*.5   35,950
VV Součet 35,950

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00
54 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 3,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00
1 K 745904112 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m 287,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

2 K 741110312-Rkp40 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 287,000 0,00

VV "Trasa" 135+122   257,000
VV "Ke sloupům" 6*5   30,000
VV Součet   287,000

3 M 345713520-R1 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063 m 287,000 0,00

4 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) m 289,000 0,00

5 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 289,000 0,00
VV "Trasa" 135+122   257,000
VV "Ke sloupům" 6*5   30,000
VV "Ke skříním" 2   2,000
VV Součet   289,000

6 K 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 14,000 0,00

7 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 143,000 0,00

8 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 88,660 0,00
VV "Hmotnost: 0,62 kg/m   "
VV 143 * 0,62   88,660
VV Součet 88,660

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 16,000 0,00

10 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 16,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

11 K 210202016 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek kus 6,000 0,00

12 M 348HLX-VNR-3-25 Svítidlo LED do parku, 25W, 3240lm, 3000K kus 4,000 0,00

13 M 348HLX-VNR-34W Svítidlo LED do parku 34W, 4320lm, 3000K kus 2,000 0,00

14 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 6,000 0,00

15 M 316722-SB5-TPU Sadový stožár bezpaticovy žár.zink s TPÚ  SB5 ks 6,000 0,00

16 K 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 
000 000 Kč

kus 1,000 0,00

17 K 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 0,00

18 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 0,00

19 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 1,000 0,00

20 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 1,000 0,00

21 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 0,00

22 K 210950101-1 Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo) kus 6,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 0,00
23 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,209 0,00

VV (14+68+14+16+3+20+64+10)*.001   0,209
VV Součet 0,209

24 K 460010025 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru km 0,209 0,00

25 K 460030092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 
prostředek

m 6,000 0,00

26 K 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 6,000 0,00

27 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 2,592 0,00
VV "sloup " 6*.6*.6*1.2   2,592
VV Součet 2,592

28 K 460200143 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 84,000 0,00

VV 68+16   84,000
VV Součet 84,000

29 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 111,000 0,00

VV 14+10+3+20+64   111,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 111,000

30 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 14,000 0,00

31 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 2,000 0,00

32 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 195,000 0,00

VV 84+111   195,000
VV Součet 195,000

33 K 460421082-1 krytí plastovou folií, š do 50 cm m 14,000 0,00

34 K 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

m 14,000 0,00

35 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 8,000 0,00

36 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 6,000 0,00

37 K 460510014 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 8,000 0,00

38 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 32,000 0,00

39 K 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 m 84,000 0,00

40 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 111,000 0,00

41 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 14,000 0,00

42 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 2,000 0,00

43 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 18,342 0,00
VV "za písek" 195*.35*.2+14*.5*.3   15,750
VV "za základy sloupů" 2.592   2,592
VV Součet   18,342

44 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 275,130 0,00
VV 15*18.342   275,130
VV Součet 275,130

45 K 460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t 29,347 0,00
VV 18.342*1.6   29,347
VV Součet 29,347

46 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 75,250 0,00
VV (84+111)*.35+14*.5   75,250
VV Součet 75,250

47 K 460650182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 6,000 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00
48 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 6,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 22221
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,905 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,8*(1,91+1,72)/2*(3,07-1,4/2) 3,441
VV 1,6*1,4*1,1 2,464
VV VYKOP1 Mezisoučet 5,905
VV VYKOP Součet 5,905

2 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 16,603 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 2*(1,91+1,72)/2*(3,07-1,4/2) 8,603
VV 1,6*(1,4+1,1)*2 8,000
VV Součet 16,603

3 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 16,603 0,00 CS ÚRS 2017 02

4 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 5,905 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP 5,905

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,548 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP-ZASYP 2,548
VV ODVOZ Součet 2,548

6 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 2,548 0,00
VV ODVOZ 2,548

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,357 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " prostor k zásypu "     VYKOP1 5,905
VV " odpočet tělesa vodovodu "
VV -0,8*(0,1+0,025+0,3)*PEHD -1,044
VV " odpočet vodoměrné šachty "

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,1*1,4*1,1 -0,154
VV -0,375*3*1,2*0,9-0,6*0,6*0,375 -1,350
VV ZASYP Součet 3,357

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,798 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,8*(0,025+0,3)*PEHD 0,798
VV OBSYP Součet 0,798

9 M 5833730201 štěrkopísek t 1,516 0,00
VV " část obsypu - pískem "     OBSYP*1,9 1,516

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,798 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV OBSYP 0,798

11 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,798 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
12 K 4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,400 0,00

VV 0,1*0,8*PEHD+0,1*1,4*1,1 0,400
VV LOZE Součet 0,400

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV LOZE 0,400

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

15 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,154 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " vodoměrá šachta "
VV 0,1*1,4*1,1 0,154

16 K 452323131 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,072 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " napojení "     0,4*0,4*(0,35+0,1)/2*2 0,072

17 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " T-kus "     0,4*(0,4*2+0,35+0,1)*2 1,000

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 3,070 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV D25 3,07 3,070
VV PEHD Součet 3,070

19 M 2861310901 potrubí vodovodní HDPE PN10  D25 x 2,3 mm m 3,116 0,00
VV D25*1,015 3,116

20 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 3,070 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 3,070

21 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 3,070 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 3,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 893811113 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 
m2 hloubky do 1,6 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

23 M 5623051401 šachta vodoměrná hranatá  0,9/1,2/1,5 m kus 1,000 0,00

24 K 891369111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

25 M 4227144101 pas navrtávací z tvárné litiny DN 250, odbočka DN 80 kus 1,000 0,00

26 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

27 M 5525368601 příruba zaslepovací z tvárné litiny XG DN 80 mm závit 1" kus 3,000 0,00

28 M 2861670801 přechod kus na PE D32/DN 1" kus 3,000 0,00

29 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

30 M 4222439701 šoupátko uzavírací přírubové voda DN80 kus 1,000 0,00

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

32 M 4229135202 poklop litinový šoupátkový kus 1,000 0,00

33 K 89971218 Orientační tabulky pro šoupátka, hydranty, ventily kus 1,000 0,00

34 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 6,140 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD*2 6,140

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 3,070 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 3,070

D 998 Přesun hmot 0,00
36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,748 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

37 K 7221103225 Spojka - přechodový kus PE/ocel 32x1" kus 2,000 0,00

38 K 72213023206 Uklidňovací kus 6 x DN 16 kus 2,000 0,00

39 K 7222301030 Kulový kohoutl DN 20 kus 1,000 0,00

40 M 3194270301 redukce mosaz 3/4" x 1/2" kus 2,000 0,00

41 K 722230111 Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

42 K 7222301156 Kulový kohout DN 20 s vypouštěním kus 1,000 0,00

43 K 7222310831 Ventil zpětný G 3/4 PN 16 kus 1,000 0,00

44 K 7222312021 Ventil redukční mosazný G 3/4 s manometrem kus 1,000 0,00

45 K 7222632141 Vodoměr VM15 (Qmax=4,5 m3/h) kus 1,000 0,00

46 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,010 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Strana 203 z 225

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " křížení KABELů "     1,2*2 2,400
VV KABEL Součet 2,400

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV KABEL*1,5*1,0 3,600

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,923 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " stoka NAP.-Š01 "
VV 1,2*(3,42+3,41)/2*10,23 41,923
VV VYKOP1 Mezisoučet 41,923
VV VYKOP Součet 41,923

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,871 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 2*(3,42+3,41)/2*10,23 69,871

5 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,871 0,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 41,923 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP 41,923

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,923 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP 41,923
VV ODVOZ Součet 41,923

8 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 41,923 0,00
VV ODVOZ 41,923

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,280 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " prostor k zásypu "     VYKOP1 41,923

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " odpočet tělesa stok "
VV -1,2*(0,08*2+0,1+0,017*2+0,15+0,08+0,3)*DN150 -10,115
VV " odpočet šachet "
VV -0,1*2*0,5*0,5 -0,050
VV -PI*(0,425/2)^2*3,37 -0,478
VV ZASYP Součet 31,280

10 M 5833120302 zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem  (plná frakce)   m3 31,280 0,00
VV " pod komunikace jiný než vytěžený materiál "
VV ZASYP 31,280

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,280 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV ZASYP 31,280

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,280 0,00 CS ÚRS 2017 02

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,834 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " stoky "
VV (0,653+2*0,1*(0,3+0,08+0,017*2+0,15))*DN150 7,834
VV OBSYP Součet 7,834

14 M 5833730201 štěrkopísek t 14,885 0,00
VV OBSYP*1,9 14,885

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,834 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV OBSYP 7,834

16 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,834 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
17 K 4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,238 0,00

VV " lože stoky"
VV 0,08*1,2*DN150 0,982
VV " šachta "
VV 0,1*1,6*1,6 0,256
VV LOZE Součet 1,238

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,238 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV LOZE 1,238

19 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,238 0,00 CS ÚRS 2017 02

20 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " DN 150 "     7*2 14,000

21 M 5922373401 podkladek betonový pod hrdlové trouby  kameninové do DN 300 kus 14,140 0,00
VV 14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,140

22 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 1,007 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " lože stoky"
VV 0,08*1,2*DN150 0,982
VV " šachta "
VV 0,1*0,5*0,5 0,025
VV Součet 1,007

D 8 Trubní vedení 0,00

23 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 10,230 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10,23 10,230
VV DN150 Součet 10,230

24 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 10,383 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV DN150*1,015 10,383

25 K 8925511101 Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami kus 1,000 0,00

26 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

27 K 894812234 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 6000 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

28 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

29 K 8948122631 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový (1,5 t) kus 1,000 0,00

30 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,558 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV DN150*(0,23+2*0,1*0,1) 2,558

D 998 Přesun hmot 0,00
31 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 8,694 0,00 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

32 K 4604900121 Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií m 2,400 0,00
VV " křížení inž. sítí "     KABEL 2,400

33 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " křížení kabelů "     0,8*1 0,800
VV KABEL Součet 0,800

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV KABEL*1,5*1,0 1,200

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 57,275 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,8*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07) 22,974
VV 0,8*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07) 22,974
VV 0,8*(1,72+1,70)/2*8,28 11,327
VV VYKOP1 Mezisoučet 57,275
VV VYKOP Součet 57,275

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 143,188 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 2*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07) 57,435
VV 2*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07) 57,435
VV 2*(1,72+1,70)/2*8,28 28,318
VV Součet 143,188

5 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 143,188 0,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 57,275 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP 57,275

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,366 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP-ZASYP 11,366
VV ODVOZ Součet 11,366

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 11,366 0,00
VV ODVOZ 11,366

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,909 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " prostor k zásypu "     VYKOP1 57,275
VV " odpočet tělesa vodovodu "
VV -0,8*(0,1+0,025+0,3)*PEHD -11,366
VV ZASYP Součet 45,909

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,692 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 0,8*(0,025+0,3)*PEHD 8,692
VV OBSYP Součet 8,692

11 M 5833730201 štěrkopísek t 16,515 0,00
VV " část obsypu - pískem "     obsyp*1,9 16,515

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,692 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV OBSYP 8,692

13 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,692 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 K 4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,674 0,00

VV 0,1*0,8*PEHD 2,674
VV LOZE Součet 2,674

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,674 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV LOZE 2,674

16 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,674 0,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 452323131 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,072 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " T-kus "     0,4*0,4*(0,35+0,1)/2*2 0,072

18 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " T-kus "     0,4*(0,4*2+0,35+0,1)*2 1,000

D 8 Trubní vedení 0,00

19 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 33,430 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV D25 27,52-3,07+8,28 32,730
VV D20 0,7 0,700
VV PEHD Součet 33,430

20 M 2861310801 potrubí vodovodní HDPE PN10  D20 x 2 mm m 0,711 0,00
VV D20*1,015 0,711

21 M 2861310901 potrubí vodovodní HDPE PN10  D25 x 2,3 mm m 33,221 0,00
VV D25*1,015 33,221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 877161113 Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

23 M 2861501001 PE tvarovka  T-kus 25/20 rovnoramenný PN 16 kus 1,015 0,00

24 M 2861501101 PE tvarovka  T-kus 25/25 rovnoramenný PN 16 kus 1,015 0,00

25 K 891153111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 20 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

26 M 5511417861 kohout ventil plnoprůtokový 3/4" kus 1,000 0,00

27 K 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

28 M 5511418061 kohout ventil plnoprůtokový 1" kus 2,000 0,00

29 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 33,430 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 33,430

30 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 33,430 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 33,430

31 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 66,860 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD*2 66,860

32 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 33,430 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV PEHD 33,430

D 998 Přesun hmot 0,00
33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,180 0,00 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

34 K 4604900121 Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií m 0,800 0,00
VV " křížení inž. sítí "     KABEL 0,800

35 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " křížení voda, plyn "     1,2*5 6,000
VV POTRUBI Součet 6,000

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,400 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " křížení kabelů "     1,2*2 2,400
VV KABEL Součet 2,400

3 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,600 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV KABEL*1,5*1,0 3,600
VV POTRUBI*1,5*1,0 9,000
VV Součet 12,600

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 187,434 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " stoka Š01-Š04 "
VV 1,2*(3,41+3,55)/2*(19,31-10,23) 37,918
VV 1,2*(3,55+3,29)/2*(22,76-19,31) 14,159
VV 1,2*(3,29+2,98)/2*(36,92-22,76) 53,270
VV " stoka Š02-Š05 "
VV 1,2*(3,65+3,53)/2*10,47 45,105
VV " DN125 "
VV 1,2*(3,29+2,8+3,53+2,2*3)/2/2*7,6 36,982
VV VYKOP1 Mezisoučet 187,434
VV VYKOP Součet 187,434

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 312,389 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " stoka Š01-Š04 "

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*(3,41+3,55)/2*(19,31-10,23) 63,197
VV 2*(3,55+3,29)/2*(22,76-19,31) 23,598
VV 2*(3,29+2,98)/2*(36,92-22,76) 88,783
VV " stoka Š02-Š05 "
VV 2*(3,65+3,53)/2*10,47 75,175
VV " DN125 "
VV 2*(3,29+2,8+3,53+2,2*3)/2/2*7,6 61,636
VV Součet 312,389

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 312,389 0,00 CS ÚRS 2017 02

7 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 103,089 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP*0,55 103,089

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,642 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV VYKOP 187,434
VV -(ZASYP-13,46) -127,944
VV -(OBSYP-5,04) -28,848
VV ODVOZ Součet 30,642

9 K 1712012111 Poplatek za skládku zeminy m3 30,642 0,00
VV ODVOZ 30,642

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 141,404 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " prostor k zásypu "     VYKOP1 187,434
VV " odpočet tělesa stok "
VV -1,2*(0,08*2+0,1+0,017*2+0,15+0,08+0,3)*DN150 -36,754
VV -1,2*(0,08*2+0,1+0,014*2+0,125+0,08+0,3)*DN125 -7,232
VV " odpočet šachet "
VV -0,1*2*0,5*0,5*4 -0,200
VV -PI*(0,425/2)^2*(3,53+3,29+2,81+3,37) -1,844
VV ZASYP Součet 141,404

11 M 5833730201 štěrkopísek t 25,574 0,00
VV " část zásypu - pískem "     13,46*1,9 25,574

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,460 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV 13,46 13,460

13 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,460 0,00 CS ÚRS 2017 02

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 33,888 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " stoky "
VV (0,653+2*0,1*(0,3+0,08+0,017*2+0,15))*DN150 28,465
VV (0,602+2*0,1*(0,3+0,08+0,014*2+0,15))*DN125 5,423
VV OBSYP Součet 33,888

15 M 5833730201 štěrkopísek t 9,576 0,00
VV " část obsypu - pískem "     5,04*1,9 9,576

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,040 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " přesun hmot "
VV 5,04 5,040

17 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,040 0,00 CS ÚRS 2017 02

18 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 28,848 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV OBSYP-5,04 28,848

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 K 4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,322 0,00

VV " lože stoky"
VV 0,08*1,2*DN125 0,730
VV 0,08*1,2*DN150 3,568
VV " šachta "
VV 0,1*1,6*1,6*4 1,024
VV LOZE Součet 5,322

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,322 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přesun hmot "
VV LOZE 5,322

21 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,322 0,00 CS ÚRS 2017 02

22 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " DN 125 "     10*2 20,000
VV " DN 150 "     (6+2+10+7)*2 50,000
VV Součet 70,000

23 M 5922373401 podkladek betonový pod hrdlové trouby  kameninové do DN 300 kus 70,700 0,00
VV 70*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 70,700

24 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 4,398 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " lože stoky"
VV 0,08*1,2*DN125 0,730
VV 0,08*1,2*DN150 3,568
VV " šachta "
VV 0,1*0,5*0,5*4 0,100
VV Součet 4,398

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 831272121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 125

m 7,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7,6 7,600
VV DN125 Součet 7,600

26 M 597106500 trouba kameninová glazovaná DN125mm L1,25m spojovací systém F m 7,830 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV DN125*1,015 7,714
VV 7,714*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 150

m 37,170 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV 26,7+10,47 37,170
VV DN150 Součet 37,170

28 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 37,728 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV DN150*1,015 37,728

29 K 877310330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " přechod kamenina DN125/plastDN150 "
VV " napojení kameniny DN125 do revizních šachet "
VV 3+3 6,000
VV " přechod kamenina DN150/plastDN150 "
VV 9 9,000
VV Součet 15,000

30 M 286172440 redukce DN 150/DN125 kus 3,045 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

31 M 286115260 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 125 kus 3,045 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

32 M 286115280 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 kus 9,135 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

33 K 8925511101 Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami kus 4,000 0,00

34 K 8925511102 Zkouška těsnosti kanalizace - přípojka kus 3,000 0,00

35 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

36 K 894812204 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

37 K 894812233 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 3000 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

38 K 894812234 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 6000 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

39 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

40 K 8948122631 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový (1,5 t) kus 4,000 0,00

41 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
VV " dodatečné napojení do stěny šachty "     3 3,000

42 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,079 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV DN125*(0,215+2*0,1*0,1) 1,786
VV DN150*(0,23+2*0,1*0,1) 9,293
VV Součet 11,079

D 998 Přesun hmot 0,00
43 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 37,589 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

44 K 4604900121 Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií m 8,400 0,00
VV " křížení inž. sítí "     KABEL+POTRUBI 8,400

45 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 
KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

99 - OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT   
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 0120020001 Geodetické práce kus 1,000 0,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 02200300029 Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  kpl 1,000 0,00

4 K 0300010001 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00

5 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 0700010001 Provozní vlivy kus 1,000 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

99 - OSTATNÍ NÁKLADY



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam
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