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 TECHNICKÁ ZPRÁVA  1. ÚČEL TECHNICKÝCH PODKLADŮ Na základě výzvy investora byly vypracovány tyto technické podklady, které mají sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele těchto prací:  ŠJ Brno, Nádvorní 1 - oprava příjmové a expediční rampy   2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  Jedná se o přístavbu ke stávající školní budově v úrovni 1.PP celého objektu. Strop, respektive střecha přístavby je využívána jako příjmová a expediční rampa. Vršek rampy je cca 1m nad přilehlým okolním terénem, kde po příjmu zboží je toto výtahem svezeno o patro níže na úroveň 1.PP. Vstup do přístavby vede přes schodiště.   V současné době jsou v interiéru objektu viditelné stopy vlhkosti a dochází zde k zatékání v oblasti vstupu – schodiště.  Zde se při vizuální kontrole a prohlídce na místě samém jeví několik příčin zatékání, které bez sondážních prací není možné přesněji určit. Sondážní práce se vzhledem k obrovské vytíženosti jídelny a nutnosti zachování provozu nedají mimo školní rok prakticky provádět. V úvahu připadá pouze 1 měsíc o prázdninách.  2.1 Strop (střecha) rampy  Pojízdná plocha rampy je provedena z dlažby, která je místy propadlá, ve špatném spádu a jsou viditelné vydrolené spáry. Dále detail prostupu ochranného zábradlí skrz dlažbu může mít za následek zatékání.  Klempířské prvky podél okrajů rampy mají taktéž místy spád buď do rampy, nebo prvek u fasády – přímo k budově.   2.2 Vstup – schodiště  U vstupu do rampy – schodiště do 1.PP chybí dešťový žlab se svodem buď do dešťové kanalizace, popř. alespoň na okolní terén (nebo dlažbu) s odtokem na silnici. Střecha nad schodištěm z polykarbonátu také nemá žádný dešťový žlab se svodem a odtokem.  2.3 Dešťová vpusť pod schody  Zde je viditelné celkové ucpání a absence kovové (popř. jiné) mřížky. Ta je nahrazena plastovou napodobeninou pro jiný účel.  
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 2.4 Interiér  Největším problémem je viditelná vlhkost a plíseň přímo v prostoru u vstupu do hlavní budovy. Zde se jako pravděpodobná příčina jeví rozdíl teplot – z kuchyně kolem +30°C a z nevytápěného prostoru rampy v zimních měsících i kolem 0°C.   Tato příčina však nemá adekvátní řešení, neboť jediným způsobem je snaha o vyrovnání teplotního rozdílu. To lze docílit instalováním topení, které je při současném provozu značně nehospodárné – intenzivní větrání pří návozu zboží.  Stěny a strop v prostoru rampy jsou v současnosti opláštěny předstěnou z SDK do vlhkého prostředí, na které jsou opět viditelné stopy vlhkosti a loupe se malba. Zde se při celkové absenci jakkoliv vidět obvodovou stěnu hledá příčina těžko. Jelikož byl celý objekt vystavěn teprve kolem roku 2000 a z exteriéru je vidět vytažená nopová fólie, nelze bez výkopových prací, popř. vybourání SDK předstěny tuto příčinu zjistit.       2.5 Závěr  Pokud předběžně určíme z důvodu „stáří“ celého objektu to, že hydroizolační fólie jsou stále funkční, bude zatékání způsobeno pravděpodobně přímo ze stropu (střechy) rampy. Nasvědčují tomu i stopy vlhkosti uprostřed stropu v interiéru – oloupání malby.      Dále u schodiště je zřejmě pouze ucpaná ležatá dešťová kanalizace + absence dešťových žlabů a svodů v okolí vstupu a stříšky.   3. PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB OPRAV  S ohledem na zjištěné skutečnosti a míru nejistot při absenci jakéhokoliv průzkumu navrhuji jako opravu provést následující:  3.1 Strop (střecha) rampy  Kompletně odstranit všechny vrstvy podlahy - pochozí vrstvu (dlažbu), izolace i nosnou konstrukci stropu. Nová konstrukce stropu bude provedena ze železobetonu. Následně provést novou hydroizolační vrstvu, nový beton ve spádu a novou dlažbu.  Stávající zábradlí bude odstraněno a ukotvení přesunuto na boční stěny z důvodu eliminace průchodu skrz dlažbu.  U okrajů ramp bude instalováno nové klempířské oplechování. Dále bude taktéž vyměněn klempířský plech u styku hlavní budovy a přístavby. Bude vyspádován směrem od hlavní budovy na dlažbu.  Stávající betonové schodiště vedoucí na střechu rampy bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým roštovým schodištěm. 
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  3.2 Vstup – schodiště  U vstupu do rampy – schodiště do 1.PP bude doplněn nový dešťový žlab se svodem buď do dešťové kanalizace, popř. alespoň na okolní terén (nebo dlažbu) s odtokem na silnici. Rovněž také u střechy nad schodištěm z polykarbonátu bude doplněn dešťový žlab se svodem a odtokem.  3.3 Dešťová vpusť pod schody  Nejprve bude provedeno vyčištění kanalizace a následná kamerová zkouška, která zjistí trasu vedení a stav potrubí. Po důkladném vyčištění bude vpusť opatřena novou kovovou mřížkou.  3.4 Interiér  Zde bude provedeno odstranění všech SDK předstěn a konstrukcí, včetně povrchových úprav – obklady. Teprve v té chvíli bude možné objektivněji posoudit vznik a pokusit se stanovit pravděpodobnou příčinu vlhkosti a zatékání do objektu.  V této fázi by se opět uvažovalo s ohledem na životnost navržených oprav vybudování znovu izolační předstěny s nuceným odvětráním mimo přístavbu expediční rampy. Další (větší a dostatečný) ventilátor s vlhkostním čidlem by byl umístěn na zadní stěnu, co nejblíže ke vstupu do kuchyně – viz. výkresová část.    Dále se provede opět nalepení keramických obkladů a celková výmalba s úklidem. Počítá se i se seřízením a natření vnitřních mříží.   VŠECHNY TYTO PŘEDBĚŽNĚ NAVRŽENÉ OPRAVY MUSÍ BÝT V PŘŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY EXPERTEM ZABÝVAJÍCÍM SE VLHOSTÍ STAVEB! Návštěvy tohoto experta zajistí na své náklady investor.    3.5 Exteriér  I za předpokladu, že stávající nopová izolace je ve funkčním stavu, je navrženo provedení dodatečné izolace nízkotlakou injektáží akrylátovými gely.  Odkop stěn ve styku s terénem – Bude proveden výkop na úroveň min. 0,5m pod úroveň podlahy 1PP. Stávající nopová izolace bude dočasně odstraněna a podle jejího technického stavu bude uložena pro pozdější použití nebo zlikvidována. Zdivo bude očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou pod hydroizolační vrstvu - systém bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené živičné bitumenové stěrky v tl. 4mm. Hydroizolační vrstva bude provedena s přesahem cca 30cm přes dodatečnou hydroizolaci (chemická injektáž) do výkopu a 30cm nad úroveň terénu. Na hydroizolaci bude provedeno zateplení extrudovaným polystyrénem (lepeno bodově na tenkou vrstvu cca 1mm bitumenové izolace po vytvrdnutí hlavní hydroizolační vrstvy). Na tepelnou izolaci bude položena a 
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přichycena nopovaná fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Ochrannou nopovou fólii zakončit v úrovni upraveného terénu ukončovacím profilem tak, aby byla zakryta povrchovou úpravou okolního upraveného terénu. Zásyp bude proveden stávajícím výkopkem a bude hutněn po vrstvách na požadovanou únosnost.   Dodatečná izolace nízkotlakou injektáží akrylátovými gely - Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 10-12cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně (šachovnicově), a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm.   Pracovní postup - Provedení soustavy vrtů  12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm) a jejich vyčištění stlačeným vzduchem (u horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva) - Osazení pakrů  12mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. - Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. - Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem případě polyuretany. - Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. - Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).          3.6 Výtah Bude řešen samostatně – dle sdělení investora a není součástí této PD.   3.7 Další opravy  Po ukončení výkopových prací bude potřeba přeskládat zámkovou dlažbu vjezdu a jeho vyspádování směrem na ulici.    
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Fotodokumentace        
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     4. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ   Jako podklad pro vypracování sloužila osobní prohlídka za účasti zástupce investora. Nacenění prací bylo provedeno právě s ohledem na výsledek prohlídky a přístupnost všech místností.  Tyto technické podklady neslouží jako prováděcí dokumentace!! Při zpracování této PD nebyla prováděna žádná sonda do zakrývaných konstrukcí pro ověření stavu a skladby!  V případě výskytu jakýchkoliv nejasností, popř. podezření na vznik statických poruch nutno práce ihned přerušit a neprodleně přivolat projektanta a statika!!  V Brně, červen 2018  Zodpovědný projektant:                    Ing. Martin Rychtecký                  autorizovaný inženýr v oboru                          pozemní stavby 


