


VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



- P1 - SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.02)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELU tl. 15 mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - 2 VRSTVY VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ
 - BETONOVÝ POTĚR C16/20 S KARI SÍTI 10x10x4 tl.30mm
 - SEPARAČNÍ FOLIE
 - STROPNÍ KONSTRUKCE
- P2 - SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.05)
- PVC PODLAHA (MIN.ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA MIN. 23 NEBO 31, LEPENÁ, LIŠTY MDF
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl.10mm
 - HLUBKOVÁ PENETRACE
 - STAVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
 - STROPNÍ KONSTRUKCE

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 450mm

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	4,35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
1.02	KOUPELNA	2,85	DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v. 2100mm
1.03	POKOUJ S KUCHYNI	18,88	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
CELKEM		26,08				

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVOD VYTÁPĚNÍ A OTOPNÉ TĚLESO V POKOJI BUDE PONECHÁNO - BUDE OČIŠTĚNO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM viz. VÝKRES ZTI:
- V KOUPELNĚ BUDE PŘELOŽEN STÁVAJÍCÍ ROZVOD Z DŮVODU POSUNUTÍ PŘÍČKY A ZMĚNY DISPOZICE. NA NOVÉM ROZVODU BUDE PROVEDENA ODBOČKA A BUDE OSAZEN NOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOUPAČEK V BYTĚ.
- BUDOU VYZDĚNÝ NOVÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.100mm
- BUDE ZAZDĚN OTVOR PO VYBOURANÉM OKNU DO SVĚTLÍKU
- BUDE OSAZEN NOVÝ PŘEDSTĚNOVÝ MODUL PRO ZAVĚŠENÉ WC, KTERÝ BUDE OBEZDĚN PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 150mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY max. 30% - ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH, ODSTRANĚNÍ MALBY - 100%, PENETRAČNÍ NÁTĚR, OPRAVY ŠTĚRKOVÝM TMELEM - 100%, NOVÁ MALBA - 100%
- EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU VYZTUŽENY SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ (PERLINKA)
- NA WC, V KOUPELNĚ A ZA KUCHYŇSKOU LINKOU BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY
- V KOUPELNĚ BUDE PŘED NALEPENÍM OBKLADŮ A DLAŽBY PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH (1.01, 1.02, 1.03)
- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE) - BUDOU DODÁNY NOVÉ VČ. OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ. DO KOUPELNY PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2/3 PROSKLENĚ. BUDE DODÁNO NOVÉ KOVÁNÍ.
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 S KUKÁTKEM, ŠTÍTKEM A ČÍSLEM BYTU (VZHLED BUDE SJEJNOCEN S OSTATNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTU V DOMĚ)
- PŘECHODY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI POPŘ. DŘEVĚNÝMI PRAHY S NÁTĚREM
- NA STROPECH BUDE PROVEDEN NOVÝ SDK PODHLED VIZ TZ. STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, BUDOU ODSTRANĚNA 100%) VENKOVNÍ VÝPLŇ OTVORU (OKNO) BUDE OPRAVENO DO FUNKČNÍHO STAVU (OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVÁNY PANTY, DOPLNĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)

		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
Projektant: Ing. Zuzana Greplová					
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2018		Podpis:	
Měřitko: 1 : 50	Akce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1		Č. výkresu: D1.1.3		Paré:
Číslo zakázky:	Husova 172/9, Brno-střed, parč. č. 1141, k.ú. Staré Brno (610089)				
Název: PŮDORYS- Navrhovaný stav					