


VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.5, 5.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



- P1 - SKLADBA PODLAHY (1.02)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX IMELU tl. 15 mm
  - HYDROIZOLAČNÍ STERKA - 2 VRSTVY VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ
  - BETONOVÝ POTER C16/20 S KARI SÍŤI 10x10x4 tl.90mm
  - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 tl. 100mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
  - STROPNÍ KONSTRUKCE
- P3 - SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.03)
- PVC PODLAHA (MIN ZATĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA MIN. 23 NEBO 31, LEPENÁ, LIŠTY MDF
  - 2XOSB DESKA tl.18mm, PERO-DRAŽKA (LEPENO, ŠROUBOVANO)
  - TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VLNĚ TL. 50mm
  - ROZNAŠEČI DŘEVOLAKNITÁ DESKA tl. 15mm
  - SYSTÉMOVÝ VYROVNAVAČÍ LEHKÝ NÁSYP tl.50mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
  - STROPNÍ KONSTRUKCE

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50mm

Legenda místností

| Č.M.   | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | Druh podlahy | Povrch stěn  | Povrch strop | POZN.            |
|--------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.01   | CHODBA          | 2.80                     | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA        |
| 1.02   | KOUPELNA        | 2.81                     | DLAŽBA       | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | OBKLAD v. 2100mm |
| 1.03   | POKOUJ 1        | 11.79                    | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA        |
| CELKEM |                 | 17.40                    |              |              |              |                  |

- BUDE VYSTAVĚNA PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY V KOUPELNĚ A ZA NOVOU KUCHYŇSKOU LINKOU
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍŇE A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOUPAČEK V BYTĚ.
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLA VČETNĚ OTOPNÉHO TĚLESA BUDOU ZBAVENY STÁVAJÍCÍHO MĚTĚRU, BUDOU OČIŠTĚNY OD NEČISTOT A RZI, NATŘENY ANTIKOROZNÍ ZAKLADNÍ BARVOU A POTÉ 2x VRCHNÍM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY
- V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ OTOPNÝ ELEKTRICKÝ ZEBŘÍK
- BUDOU OSAZEN NOVÉ ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY - WC KOVBI, SPRCHOVÝ KOUT S AKRYLÁTOVOU VANIČKOU, UMÝVADLO
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ OMÍTKY STĚN - 30% A ŠTUK 100%; BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMESLECH
- EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU VYZTUŽENY SKLOTEXTILNÍ SÍŤÍ (PERLINKA)
- NA STROPECH BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, BUDOU OTLUČENY POUZE NESOUDRŽNÉ PLOCHY (max.10%) A BUDE OSKRABÁNA STÁVAJÍCÍ MALBA - 100%
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH (1.01, 1.02, 1.03)
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 800/1970 S KUKÁTKEM, ŠTÍTKEM A ČÍSLEM BYTU.
- BUDE OSAZEN NOVÝ SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM NAD VSTUPNÍMI DVEŘEMI
- VNITŘNÍ DVEŘE DO KOUPELNY BUDOU PROVEDENY OBLOŽKOVÉ ROZMĚR 600/1970, DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ
- VNITŘNÍ DVEŘE DO POKOJE BUDOU PROVEDENY OBLOŽKOVÉ ROZMĚR 800/1970, DVEŘNÍ KŘÍDLO 3 PROSKLENĚ
- PŘECHODY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VENKOVNÍ VÝPLŇ OTVORU (OKNO) BUDE OPRAVENO DO FUNKČNÍHO STAVU (OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVÁNY PANTY, DOPLNĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)

|                                                                                      |                                                                 |                    |                                        |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                      |                                                                 |                    | Zodp. projektant:<br>Ing. Zdeněk Kovář |  | Otisk razítka: |
|                                                                                      |                                                                 |                    | Projektant:<br>Ing. Zuzana Greplová    |  |                |
| Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno |                                                                 |                    |                                        |  |                |
| Místo: Brno                                                                          | Stupeň: DSP                                                     | Datum: Červen 2018 | Podpis:                                |  |                |
| Měřítko: 1 : 50                                                                      | Akce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.5                     |                    | Č. výkresu: D1.1.3                     |  | Paré:          |
| Číslo zakázky:                                                                       | Husova 172/9, Brno-sřed, par.č. 114/1, k.ú. Staré Brno (610089) |                    |                                        |  |                |
| Název: PŮDORYS- Navrhovaný stav                                                      |                                                                 |                    |                                        |  |                |