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A. Úvodní údaje 
 
    1.   Označení stavby a pozemku 

 
Název stavby: MŠ Brno, Vinařská 4 

p.o. - rekonstrukce kotelny, PD 

     VYTÁPĚNÍ 

Místo stavby:    Vinařská 958/4, 603 00 Brno-střed 

Obec:     Brno 

Kraj:     Jihomoravský 

 

 

     2.   Identifikační údaje o žadateli  

 

Název investora:   Statutární město Brno,městská část Brno-střed 

Dominikánská 264/2, 601 69 Brno             

 

     3.   Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:    Ing. Leoš Pohanka 

     Dolní 35 

     592 14 Nové Veselí 

     IČ: 45653054 

     DIČ: CZ5603151664 

     ČKAIT: 1000637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Leoš POHANKA  
projektové a inženýrské služby                           tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí                          projekce@pohanka.net, www.pohanka.net 
 

 

MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. - rekonstrukce kotelny, PD                                                                                  DPS 
Vypracoval: Brodský Jiří                                       květen 2019 / číslo zakázky: 59/19 
               3 

B. Technická zpráva 
 

Obsah: 
1. Všeobecně 
2. Potřeba tepla 
3. Zdroj tepla 
4. Ohřev TV 
5. Otopná soustava 
6. Pojistné zařízení 
7. Expanzní zařízení 
8. Regulace 
9. Požadavky na profese 
10. Ostatní 
11. Nátěry a izolace 
12. Péče o bezpečnost 

 
1.  Všeobecně 

Předmětem projektu je návrh zdroje tepla pro objekt mateřské školky ul. Vinařská Brno. Objekt 
má 3 nadzemní podlaží. Stávající otopná soustava je teplovodní dvoutrubková s otopnými tělesy 
napojená na plynovou kotelnu umístěnou 1.NP v samostatné místnosti. Navržena je výměna 
zdroje tepla včetně nové strojovny. 

 Zdrojem tepla je navržena kaskáda čtyř plynových stacionárních kondenzačních kotlů 
s ohřevem teplé vody v místnosti stávající plynové kotelny napojená na stávající rozvody ÚT a ZTI. 

Projekt byl vypracován na základě osobní prohlídky a požadavků investora. 
 

2.  Potřeba tepla 
Potřeba tepla byla převzata z původní projektové dokumentace pro oblastní výpočtovou teplotu dle 
te = -15oC  a ve výší Q= 172,0 kW. Objekt je původní s konstrukcemi a výplněmi z doby výstavby. 
Doporučeno je provedení přepočtu tepelných ztrát dle aktuálního využití jednotlivých prostor na 
základě stavební dokumentace a skutečných skladeb konstrukcí. 
 
Vstupní hodnoty zadávané do výpočtu: 
Lokalita : Brno 
Klimatická oblast : 3 
Venkovní výpočtová teplota : -12oC 
Počet topných dnů (d15) : 263 
Průměrná venkovní teplota(d15) : + 5,1°C 
v topném období  
Intenzita výměny vzduchu výpočtová : 5 h-1 
Větrání : přirozené 
Stínící součinitel : mírné zastínění 
 
3.   Zdroj tepla: 
Stávající plynová kotelna III. kategorie o výkonu 4x69,7=278,8 kW, včetně strojní části bude 
demontována a nahrazena kaskádou 4 kondenzačních stacionárních kotlů. V provozu a funkční 
jsou jen 3 kotle. Celkový výkon nového zdroje byl stanoven zadavatelem na max. 200 kW. 

     Nová kotelna s instalovaným výkonem 196 kW bude mít charakter plynové kotelny III. 
kategorie dle ČSN 07 0703 a vyhlášky 91/1993.  

   Jako nový zdroj tepla jsou navrženy čtyři stacionární plynové kondenzační kotle o výkonu  
jednoho Qmax=49 kW. Kotle jsou určeny ke spalování zemního plynu a jsou vybaveny plynulým 
modulačním hořákem, oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem, regulací. Přívod spalovacího 
vzduchu je zajištěn z prostoru kotelny, která je s venkovním prostorem spojena stávajícím 
neuzavíratelným otvorem. Odvod spalin bude proveden společným odkouřením vždy pro dva kotle 
vedeným stávající komínem nad střechu objektu(viz.projekt plynu). Montáž komína bude proveden 
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odborně způsobilou firmou dle platných norem a požadavků konkrétního výrobce instalovaného 
kotle.  
Kotle se umístí na podlahu na stávající základ. Připojí se na kouřovod, přívod plynu, rozvod ÚT a 
el. energii. Na výstupu z kotle bude osazena zpětná klapka, uzavírací kohout.  Na vratném potrubí 
bude osazen filtr, magnetický odlučovač, uzavírací kohouty. Zapojení kotlů je provedeno dle 
Tichelmana a vedeno do hydraulického vyrovnávače dynamického tlaku(dále HVDT) a 
k jednotlivým topným větvím. Na jednotlivých topných větvích budou osazena akční prvky regulace 
otopné soustavy. 
Všechny části kotle obtékané spalinami a kondenzátní vodou jsou z ušlechtilé nerezové oceli. 

Výstupní teplota na kotlích bude nastavena na max. teplotu 80OC a bude upravena na nejnižší 
možnou dle provozních požadavků objektu. 

Řízení kotlů bude prováděno v kaskádě nadřazenou regulací. Při provozu bude zvolena 
nejvhodnější ekvithermní křivka a časový program vytápění jednotlivých topných větví, aby 
docházelo při extrémních zimních teplotách k teplotě vratné vody do kotle pod 50°C. Tím bude 
zajištěna vyšší účinnost kotlů 

Doplňování ztracené topné vody v otopném systému bude prováděno automaticky pomocí 
automatického doplnování na základě snímání provozního tlaku.  

Přepad od pojistných ventilů a odvodu kondenzátu(přes neutralizační box) z kotlů a odkouření 
bude sveden potrubím nad stávající vpusť.  Nutno zajisti spád potrubí min 3%. 
 
4.    Ohřev TV 
Ohřev TV bude zajištěn v nepřímoohřevném nerezovém zásobníku 800 systemu tank-in-tank o 
celkovém objemu V=800 l. Na potrubí studené vody se osadí z důvodů vyrovnání tlaků expanzní 
nádoba určená pro instalaci na studenou vodu na přetlak 10 bar, dále pojistná souprava, zpětné 
klapky, filtr a uzavírací armatury. Sestava armatur bude osazena u obou zásobníků tepla. 
Cirkulační čerpadlo bude řízeno časově z nadřazené regulace. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací a uchyceno na typové závěsy. dopojeno bude na stávající rozvody pod stropem Přepad od 
pojistného ventilu bude sveden do kanalizace.  
V rámci rekonstrukce kotelny bude nutné zajistit pro objekt školy náhradní ohřev teplé vody. (např 
zapůjčení el. ohřívače o objemu V=400l) 
 
5. Otopná soustava: 
Za HVDT budou napojeny tyto topné větve: 
- větev vytápění  
- větev ohřevu TV 
 
Stávající topný systém bude ponechán, napojeny budou topné větve na jednu směšovanou topnou 
větev v rámci technické místnosti. stávající topný systém je vybaven rad. ventily a regulátory 
diferenčního tlaku na topných větvích. 

 

Doporučené vzdálenosti závěsů ocelové potrubí: 
Ocelové potrubí 
potrubí DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

vzdálenost 
podpěr (m) 

1,35 1,50 1,80 2,10 2,40 2,60 3,00 3,20 3,50 4,20 4,60 5,30 5,50 6,0 

 
 
6.  Pojistné zařízení 
     Je tvořeno pojistným ventilem osazeným v kotlích. Přepad je sveden spolu s odvodem 
kondenzátu do kanalizace. Otevírací přetlak je nastaven na 300 kPa. 
 
7.  Expanzní zařízení 
      Je navržena externí tlaková nádoba s membránou 2xV=200 l pp=600 kPa, která bude napojena 
do vratného potrubí. Doplňování ztracené topné vody v otopném systému bude prováděno 
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automaticky pomocí regulačního kohoutu s pohonem a nadřazenou regulací. Doplňovací voda 
bude napojena na vodovodní řád přes  oddělovacího členu s vodoměrem – Fillset a sestavu 
armatur a zařízení pro změkčení. 
Pro první napuštění je doporučeno provést napuštění přes externí změkčovací úpravu vody 
s velkým průtokem vzhledem k velkému objemu topné vody. Po napuštění a odtlakováni bude již 
zajištěno doplňování přes instalované změkčovací zařízení. 
 
Minimální provozní přetlak: 110 kPa 
Maximální provozní přetlak: 300 kPa 
Vodní obsah soustavy je cca 4000 l. 
 

VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY  VÝPOČET EXPANZNÍHO POTRUBÍ 

  V =  G .∆v . 1,3  . dhp

hp

pp

p

−
+100

              D = 10 + 0,6 x pQ
 

V = 4000 . 0,035 . 1,3 .(300+100/300-110)                      D = 10 + 0,6 x √196 
  V =  383,0 l                D =  18,4 mm  
 

zvolena expanzní nádoba  2x200 l (6 bar)   zvoleno expanzní potrubí DN25 
 
8.  Regulace 
Regulace kotelny bude sestavena ze dvou regulátorů- regulace topných kruhů a regulace 
havarijních funkcí. Regulátor topných okruhů zajistí řízení kotlů a jednotlivých topných větví. 
Regulace havarijních funkcí zajistí hlídání havarijních stavů a odpojení zdroje z provozu.  
 
Regulace kotelny bude zajištovat dva základní systémy: 
− Regulaci kaskády kotlů vč. strojovny topného systému 
− Regulace havarijních funkcí 
Při ohřevu TV bude dočasně zvýšena na max 80°C, po dohřátí zásobníku opět snížena a řízena 
dle ekvithermy. 
 
1,   Regulaci kaskády kotlů vč. strojovny topného systému(vč. kabeláže): 
Regulace bude součástí dodávky montážní firmy vytápění. Regulátor bude vybaven potřebnými 
doplňujícími moduly dle specifikace. Regulátor bude řídit kotle v kaskádovém režimu dle 
požadavku. 
 
Rozdělení topných větví ve strojovně: 
a,    větev restaurace (uvažovaný teplotní spád 80/60°C) 
b,    ohřev TV 
 
a,   větev pro otopná tělesa  

Výstupní teplota bude řízená dle venkovní teploty ekvithermní křivkou na teplotu max. 
80°C při výpočtové venkovní teplotě -15°C pro tělesa s litinovými članky. Regulace bude 
umožňovat řízení dle venkovní teploty s  časovým týdenním programem a nastavením 
denního a útlumového režimu. Sklon ekvithermní křivky, útlumové a denní režimy budou 
nastaveny v nadřazené regulaci dle požadavků provozovatele. Při denním režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené denní křivky. Při útlumovém režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené útlumové křivky. 

  Na všech otopných tělesech je předpokladem termostatická hlavice pro zajištění místní 
  regulace jednotlivých místností.  
 
b,  ohřev TV 

Ohřev TV bude zajištěn v nepřímoohřevném zásobníku na základě požadavku na teplotu   
teplé vody. Nastavena bude i ochrana proti legionele ohřevem teplé vody nad 70°C jednou 
za týden v nočních hodinách 
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2.  Regulátor havarijních stavů: 
 
Hlavní regulátor MaR ovládající havarijní funkce: 
Regulátor bude zajišťovat odepnutí kotlů z provozu při jakékoliv níže uvedeném havarijním stavu: 
− signalizace při nedostatku minimálního tlaku-havarijní signál od doplňovacího zařízení 
− signalizace při zaplavení kotelny 
− signalizace při překročení teploty v kotelně 
− signalizace při překročení koncentrace CO 
− tlačítko central stop 
− signalizace a ovládání havarijního ventilu plynu detektorem úniku plynu 
-     zvuková signalizace kotelny  
 
Řešení měření a regulace(M+R) a elektroinstalace včetně montáže bude součástí dodávky 
ÚT. Prováděcí organizace toto zajistí u toto u odborně způsobilé firmy včetně případné projektové 
dokumentace. Regulace bude provedena dle výše uvedených požadavků a dle funkčního 
schématu zapojení zařízení ÚT pro M+R. Součástí dodávky bude i uvedení do provozu a 
zaškolení obsluhy. Propojení regulace bude dle podkladů výrobce kotle. 
 
9.   Požadavky na profese 
9.1. Stavební část - dodávka ÚT  
- zapravit omítky a podlahu a provést výmalbu. 
- zhotovení a zapravení podlahy při zhotovení drážky-napojení odvodu kondenzátu 
 
9.2 Elektroinstalace, MaR-dodávka ÚT 
-     dodávka a montáž M+R  
-     připojení el.zařízení v plynové kotelně vč. rozvaděče MaR 
-     zatrubkování pro venkovní čidlo 
-    připojení a kompletace nadřazené regulace(zapojení kotlů, čerpadel, směšovacích ventilů, 

kabeláž) 
funkce:- řízení kaskády čtyř kotlů  

                   - řízení topné směšované větve ÚT dle venkovní teploty – 1x 
                   -  řízení topné větve ohřevu TV  

 - zapojení venkovního čidla teploty a čidlo výstupní teploty z kotlů a na topných větvích 
 - zapojení cirkulačního čerpadla TV do nadřazené regulace 
 - hlídání min. tlaku a automatické dopouštění 

       

-   připojení a kompletace regulace havarijních stavů a propojení s nadřazeným regulátorem 
funkce: -   odepnutí kotlů z provozu při jakékoliv níže uvedeném havarijním stavu: 

-    signalizace při nedostatku tlaku v otopné soustavě 
-    signalizace při zaplavení kotelny 
-    signalizace při překročení koncentrace CO 
-    signalizace při překročení teploty v kotelně 

            -    osazení tlačítka central stop 
      -    zapojení havarijního ventilu plynu včetně dodávky detektorů uniku plynu 
      -    zvuková signalizace alt. Hlašení do centrálního systému na dispečink. 

-    zprovoznění regulace a zaškolení obsluhy 
 
9.3 Vodoinstalace – dodávka ÚT 
-     napojení na stávající rozvody studené, teplé vody a cirkulace v technické místnosti 
-     napojení odvodu kondenzátu z kotlů a přepadu od pojistných ventilů na kanalizaci  
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10.  Ostatní 
Po skončení montážních prací se provede tlaková a dilatační zkouška. Dále se provede topná 
zkouška, při které se provede seřízení radiátorových ventilů, regulačních armatur. Součástí topné 
zkoušky bude i vyregulování otopného systému a zaškolení obsluhy.  
 

11. Nátěry a izolace potrubí 
Ocelové potrubí se opatří základním syntetickým nátěrem dvojnásobným a izolačními pouzdry z 
minerální vaty povrch Al tl.30 mm pro DN32, tl.40 mm pro DN40, tl.50 mm pro DN50, tl.60mm pro 
Ø76/3,2.  
 
12. Péče  o bezpečnost práce a technických zařízení 
      Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném oboru. 
Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 
doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky zajistí pro své zaměstnance jednotliví 
dodavatelé. Během celé výstavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 
včetně předpisů z hlediska požární ochrany. 
 
Veškeré práce budou respektovat normu ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – Projektování a 
montáž a ostatní příslušně normy a montážní postupy. 
 
 


