

Číslo jednací: 130091474/JAR /PVZ/013

K podání: DD140055591

Vaše číslo jednací:

Spisová značka: PVZ011300219

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčář, tel.: 542526157

IP datové schránky: qykbwe7

Znak smlouvy: ŽP-130091474/JAR /PVZ/013-2014

Smlouva o dílo

na veřejnou zakázku na dodávky malého rozsahu s názvem „**ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉ DÍLO**“ do **centrální části Konečného náměstí – TIVOLI**, uzavřená ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném znění.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

městská část Brno-střed

zastoupené starostou Mgr. Liborem Šťástkou

se sídlem Dominikánská č. 2, 601 69 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-8043470287/0100

bez zápisu v Obchodním rejstříku

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SOCHAŘI, v.o.s.

zastoupený společníkem Mgr.A. Jiřím Fingerem

se sídlem Olomouc, Hodolanská 30, PSČ 772 00

IČ: 25391321

DIČ: CZ25391321

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1800589399/0800

zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 1306

/dále jen zhotovitel/

uzavřely dle ust. § 2586 a následujících občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení architektonicky výtvarného prvku do centrální části Konečného náměstí – TIVOLI v Brně, jeho osazení na podstavci na vybrané místo a slavnostní odhalení.

Zhotovení díla zahrnuje následující plnění:

- vytvoření návrhu výtvarného prvku ve variantách včetně vizualizací
- zhotovení modelu výtvarného prvku v měřítku 1:8 až 1:7
- zhotovení dokumentace výtvarného prvku včetně kotvení a nasvětlení
- zhotovení výtvarného prvku z požadovaného materiálu v konečné velikosti včetně výsledné povrchové úpravy

- doprava, montáž, umístění, odhalení včetně potřebné součinnosti s dodavatelem stavby v rozsahu základu a osvětlení

Podrobnější stanovení obsahu výše uvedených jednotlivých položek je specifikováno v nabídce soutěžního položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.

Článek III. Cena za dílo

Obě strany se dohodly na smluvní ceně za dílo ve výši **988.655,00 Kč** (vč. DPH).

1. cena je stanovena dohodou v souladu se zák. čl. 526/1990 Sb. (o cenách) v platném znění a činí:
 - bez DPH: 859.700,- Kč
 - samostatně DPH /sazba 15%/: 128.955,- Kč
 - včetně DPH: 988.655,- Kč.
2. zhotovitel bude fakturovat hotové části zakázky nejpozději ke konci příslušného kalendářního měsíce a poslední část do dvou týdnů po odhalení.
3. objednatel může v závislosti na nedostatku přidělených finančních prostředků pozastavit plnění části díla. Tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli včas, a to tak, aby zhotovitel neutrpěl újmu, nejpozději však před zahájením etapy „zhotovení výtvarného prvku z požadovaného materiálu ve skutečné velikosti včetně následné povrchové úpravy“. Objednatel může za obdobných podmínek upravit časový harmonogram, každou změnu musí projednat předem se zhotovitelem.
4. cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku je smluvními stranami sjednána takto:
 - vytvoření návrhu výtvarného prvku ve variantách včetně vizualizací 73.200,-
 - zhotovení modelu výtvarného prvku v měřítku 1:8 až 1:7 58.600,-
 - zhotovení dokumentace výtvarného prvku včetně kotvení a nasvětlení 32.400,-
 - zhotovení výtvarného prvku z požadovaného materiálu v konečné velikosti včetně výsledné povrchové úpravy 662.800,-
 - doprava, montáž, umístění, odhalení včetně potřebné součinnosti s dodavatelem stavby v rozsahu základu a osvětlení 32.700,-
5. uvedená cena za dílo je stanovena jako cena pevná.
6. jde o cenu nejvýše přípustnou, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění a kterou lze překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s platným zněním zákona upravujícím zadávání veřejných zakázek.
7. cena může být změněna pouze rozšířením předmětu plnění dohodnutého v této smlouvě, a to dodatkem k této smlouvě, a dále při zákonné změně sazby DPH, a to podle nabytí účinnosti nové zákonné sazby.
8. smluvní strany se dohodly, že nebudou poskytovány zálohy.

Článek IV. Termín zhotovení

Dílo bude provedeno v období od 21.7.2014 do 10.10.2014 po etapách tak, jak na sebe logicky navazují. **Následující termíny platí za předpokladu podpisu této smlouvy do 21.7.2014**, nedohodne-li se objednatel ze zhotovitelem jinak.

Termíny etap:

- vytvoření návrhu výtvarného prvku ve variantách včetně vizualizací do 30.07.2014
- zhotovení modelu výtvarného prvku v měřítku 1:8 až 1:7 do 10.08.2014
- zhotovení dokumentace výtvarného prvku včetně kotvení a nasvětlení do 20.08.2014
- zhotovení výtvarného prvku v konečné velikosti včetně povrchové úpravy do 30.09.2014

- montáž, doprava, umístění výtvarného prvku do 05.10.2014
- odhalení výtvarného prvku a předání pracovního modelu objednateli do 10.10.2014

Termíny plnění dle výše uvedených etap platí pro provedení díla v dohodnuté podobě. V případě víceprací požadovaných objednavatelem, bude doba plnění stanovena dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Podmínky převzetí díla:

1. po předání každé části díla bude sepsán zápis, nebo zjišťovací protokol jako příloha dílčí faktury
2. po ukončení díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla
3. zhotovitel a objednatel budou jednotlivé kroky vzájemně konzultovat a koordinovat

Článek V.

Záruka

Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v trvání 5 let.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. na vyžádání zhotovitele předá kontaktní osoba všechny potřebné podklady
2. zhotovitel provede dílo odborně a svědomitě
3. zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré pomůcky a materiál pro provedení díla.
4. objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla za přítomnosti zhotovitele a obdržet průběžné informace o stavu provádění díla.
5. objednatel je povinen převzít dílo i před uplynutím doby plnění.

Článek VII.

Ustanovení společná a závěrečná

1. smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí bezvýhradně s jejím obsahem a že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření
2. smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísní a za nevýhodných podmínek pro některou ze stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. nedílnou součástí této smlouvy je její příloha (položkový rozpočet) uvedená v ust. čl. II. této smlouvy.
4. tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. zhotovitel je autorem díla vytvořeného na základě smlouvy o dílo ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících se právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
6. smlouva může být změněna a doplněna oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
7. vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů včetně občanského zákoníku.
8. tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.
9. zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

Článek VIII.

Doložka

Dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění

Uzavření této smlouvy o dílo na zhotovení architektonicky výtvarného díla do centrální části Konečného náměstí – TIVOLI schválila Rada městské části města Brna, Brno-střed, usnesením č. 236.23. na svém 136. zasedání konaném dne 16.07.2014.


Přílohy ke smlouvě:

1. Položkový rozpočet uchazeče - zhotovitele

21 -07- 2014

V Brně dne

za objednatele
Mgr. Libor Šťástka
starosta MČ Brno-střed



za zhotovitele
Mgr.A. Jiří Finger
jednatel SOCHAŘI, v.o.s.

Příloha 1. Ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku na dodávky malého rozsahu s názvem „**ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉ DÍLO**“ do centrální části Konečného náměstí – TIVOLI, uzavřená ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném znění.

Objednatel: Statutární město Brno
městská část Brno-střed
zastoupené starostou Mgr. Liborem Šťástkou
se sídlem Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

a

Zhotovitel: SOCHAŘI, v.o.s.
zastoupený jednatelem Mgr. A. Jiřím Fingerem
se sídlem Hodolanská 30, 772 00 Olomouc
IČ: 25391321
DIČ: CZ 25391321

Položkový rozpočet:

vytvoření návrhu		73 200 Kč
studium podkladů a pramenů, archivní rešerše	11 600 Kč	
kreslené studie	23 200 Kč	
modely	28 800 Kč	
vizualizace	9 600 Kč	
zhotovení modelu 1:7 až 1:8		58 600 Kč
projektová dokumentace	10 900 Kč	
výběr materiálu, zkoušky technologie	9 300 Kč	
výroba z materiálu odpovídajícího konečné realizaci	32 100 Kč	
zkoušky, povrchová úprava	6 300 Kč	
zhotovení dokumentace		32 400 Kč
konstrukce systému kotvení na základ	7 500 Kč	
zhotovení výrobní dokumentace	16 200 Kč	
studie nasvětlení	8 700 Kč	
zhotovení výtvarného prvku		662 800 Kč
výroba kotvicí armatury do základu	25 900 Kč	
výroba výtvarného prvku	568 400 Kč	
povrchová úprava	68 500 Kč	
montáž		32 700 Kč
doprava	12 700 Kč	
jeřáb	6 500 Kč	
montážní práce	7 200 Kč	
součinnost na stavbě	6 300 Kč	
Cena bez DPH		859 700 Kč
DPH 15%		128 955 Kč
Cena celkem včetně DPH		988 655 Kč

V Olomouci 19. 6. 2014

SOCHAŘI, v.o.s.
HODO
OLOMOUC
TEL.: 00
DIČ: 37