


VÝKRES: TUČKOVA 30 - oprava bytové jednotky č.22

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



- P1 - SKLADBA PODLAHY (1.02)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. TMELU tl. 15 mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - 2 VRSTVY VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLNKŮ
 - BETONOVÝ POTĚR C16/20 S KARI SITÍ 10x10x4 tl.80mm
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - STÁVAJÍCÍ ZAKLOP (NOSNÁ KONSTRUKCE)
- P2 - SKLADBA PODLAHY (1.01)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. TMELU tl. 15 mm
 - BETONOVÝ POTĚR C16/20 tl.85mm
 - HLUBKOVÁ PENETRACE
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE (BETON)
- P3 - SKLADBA PODLAHY (1.03)
- PVC PODLAHA (MIN. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685- TŘÍDA MIN. 23 NEBO 31, LEPENÁ, LIŠTY MDF
 - 2XOSB DESKA tl.18mm, PERO-DŘÁŽKA (LEPENO, ŠROUBOVÁNO)
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNÁ TL. 100mm
 - ROZNAŠEČI DŘEVOVLAKNITÁ DESKA tl. 15mm
 - SYSTÉMOVÝ VYROVNAVACÍ LEHKÝ NÁSYP tl.50mm
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - STÁVAJÍCÍ ZAKLOP (NOSNÁ KONSTRUKCE)

Legenda

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	1,75	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL 10cm
1.02	KOUPELNA + WC	4,49	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v.2, 1m
1.03	POKOJ + KUCHYŇ	12,43	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
CELKEM		18,67				

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ VČ. OTOPNÝCH TĚLES BUDOU STÁVAJÍCÍ. BUDE PROVEDENO NOVÉ KOTVENÍ DO ZDI. ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TĚLES BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NATĚR A BUDE PROVEDEN NOVÝ (BARVA BILÁ), DALE BUDOU OSAZENY NOVÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOUPAČEK (VODA, KANALIZACE) V BYTĚ.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ OMÍTKY STĚN - 100% A ŠTUK 100%; BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMESLECH. EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU OPATŘENA SKL.OTEXTILNÍ SÍTOVINOU.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH
- U OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ PARAPETY
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S KUKÁTKEM A ŠTÍTKEM (PROTIPOŽÁRNÍ).
- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE) - BUDOU DODÁNY NOVÉ OBLŮŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VČ. KŘÍDEL. DO KOUPELNY PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2/3 PROSKLENĚ. BUDE DODANO NOVÉ KOVÁNÍ.
- BUDE PROVEDEN NOVÝ SDK PODHLED V CELEM BYTĚ (DESKY RF TL. 12,5mm). V KOUPELNĚ BUDOU POUŽITY INPREGNOVANÉ (DESKY RF TL. 12,5mm). DO PODHLEDU BUDE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100mm
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNO, BALKONOVÉ DVEŘE) BUDOU OČIŠTĚNÝ

				Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:			
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				Projektant: Ing. Zuzana Greplová					
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červenec 2017						Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce: TUČKOVA 30 - oprava bytové jednotky č.22 Tučkova 921/32, Brno-sřed, par.č. 1649, k.ú. Veverí (610372)			Č. výkresu: D1.1.3					
Číslo zakázky:			Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav						
						Pateč:			