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1. ÚVOD 
1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Bratislavská 36a – projektová dokumentace rekonstrukce VS 

  – změna páry na horkou vodu 

Stavební objekt: PS 01.1 – DPS – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Charakter stavby:  Částečná rekonstrukce předávací stanice tepla 

Místo stavby:  Brno, ul. Bratislavská 222/36a 

Parcelní číslo:  760 

Katastrální území:  Zábrdovice [610704], obec Brno 

ÚMČ:  Brno – Střed 

Majitel:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  

 602 00 Brno (IČO 44992785) 

Investor:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  

 602 00 Brno (IČO 44992785) 

Projektant:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno (IČO 46347534) 

Dodavatel:  dle výběrového řízení 

 

1.2  Předpokládaný termín výstavby 
Předpokládaný termín realizace VS:   září, říjen 2019 

Projekt počítá s realizací výstavby mimo topné období. 

 

 

1.3  Vstupní informace 
Projekt řeší návrh částečné rekonstrukce parní výměníkové stanice na horkovodní předávací 

stanici pro bytový dům v prostoru Brno – Zábrdovice na ul. Bratislavská 36a. Jako horkovodní 

přípojka bude využita stávající parní přípojka (přípojka byla projektována již jako 

parohorkovodní, bylo počítáno s přechodem na horkou vodu). Přípojka bude doplněna o 

uzavírací armaturu a doplněna sestavu na odvodnění přípojky. Přípojka je v technické 

místnosti VS. Zrekonstruovaná předávací stanice tepla bude umístěna v technické místnosti 

v 1. PP podlaží jako doposud. Předávací stanice tepla bude zajišťovat vytápění a přípravu 

teplé vody pro bytový dům. 

 

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady: 

- zaměření stavby na místě 

- PD DPS Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a, Brno - 

Zábrdovice, část zařízení pro vytápění staveb, s rokem zpracování 2010, zhotovitel PD 

Projekce vytápění a ZTI, Ing. Zdeněk Prokeš 

- příslušné ČSN: 
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ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 

ČSN 06 0320 Příprava teplé vody - navrhování a projektování 

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení  

ČSN 38 3350 Zásobování teplem, Všeobecné zásady 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 

 

2. CHARAKTERISTIKA BUDOVY  

Bytový dům na ulici Bratislavská má pět nadzemních podlaží a šikmou střechu. Bytový dům 

není zateplen a okenní výplně jsou plastové. Zdrojem tepla pro bytový dům bude 

zrekonstruovaná horkovodní předávací stanice tepla umístěná v 1.PP, topný systém bude 

zachován a teplá voda bude připravována centrálně bude také zachována. 

 

 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V objektu na adrese Bratislavské 36a je v 1. PP umístěna parní předávací stanice, zajišťující 

vytápění a přípravu TV pro celý bytový dům. Pára vstupuje do prostoru výměníkové stanice 

přes dvojici uzavíracích armatur, filtr mechanických nečistot a parní regulační ventil do 

trubkového výměníku Secespol JAD X 2.11.08.68 s rokem výroby 2014. 

Kondenzát je sveden přes regulační ventil do odlučovače páry a kondenzátní nádrže o 

přibližném objemu 1000l. Regulace TTV je řešena zaplavováním trubkového výměníku 

kondenzátem. Vzniklý kondenzát je před zaústěním do kondenzátní nádrže měřen 

ultrazvukovým měřičem tepla, dále je kondenzát přečerpáván kondenzátním čerpadlem 

CALPEDA MXH 205/A zpět do kondenzátní sítě Tepláren Brno, a.s. 

 

Sekundární strana 

Na sekundární straně za parním výměníkem je osazen pojistný ventil s otevíracím přetlakem 

5 barů. Sekundární okruh výměníkové stanice je osazen expanzní nádobou Reflex N 140/6. 

Teplota a tlak jsou zobrazovány teploměry a tlakoměry. Dále se sekundární TTV rozděluje na 

dva okruhy. Jeden okruh je určen na vytápění a druhý pro přípravu TV.  

Okruh pro vytápění objektu je ekvitermně regulován dle venkovní teploty pomocí 

třícestného regulačního ventilu s pohonem. Cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo 

Wilo Stratos 30/1-12 s rokem výroby 2017. Okruh pro vytápění je vystrojen uzavíracími 

armaturami, pro zachycení drobných nečistot je osazen filtr mechanických nečistot. Dále je 
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okruh vybaven zpětnou klapkou a ručním vyvažovacím ventilem. Teplota a tlak na okruhu ÚT 

jsou zobrazovány teploměry a tlakoměry. 

Okruh pro přípravu TV je přes oběhové čerpadlo Wilo Stratos 25/1-6 s rokem výroby 2016, 

uzavírací armatury a třícestný regulační ventil napojen na deskový výměník ALFA LAVAL typ 

CB 60-20H propojený s akumulační nádobou TV o předpokládaném objemu 500l (údaj 

převzat z původní PD). Nabíjení zásobníku zajišťuje nabíjecí čerpadlo Wilo Z 20/7-3 P s rokem 

výroby 2014. Nabíjecí okruh je dále osazen uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, 

pojistným ventilem, teploměrem a manometrem. Cirkulaci teplé vody v objektu zajišťuje 

cirkulační čerpadlo Wilo Z 20/7-3 P s rokem výroby 2014, na cirkulační větvi jsou dále 

osazena uzavírací armatura, filtr mechanických nečistot a zpětná klapka. Větev studené vody 

je osazena vodoměrem SV, uzavírací armaturou, filtrem mechanických nečistot, zpětnou 

klapkou. Na výstupu z akumulační nádoby je osazena uzavírací armatura po té je TV 

rozváděna k jednotlivým odběratelům. 

 
Voda do sekundárního systému je doplňována přes automatickou úpravnu vody a 

změkčovací filtr z řádu pitné vody. 

 
V místnosti je vybudována čerpací jímka se stávajícím kalovým čerpadlem, které bude 
zachováno. 
Místnost je větrána pomocí ventilátoru, otvory pro větrání VS jsou osazeny protidešťovými 
žaluziemi. 
 
 

4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY PRO VS 

Parametry primárního média: 
Teplonosné médium:     horká voda 
Parametry výpočtové:    130 °C, PN 25 
Parametry provozní zimní:    100 / 64°C, PN 25 
Parametry provozní letní:    70 / 30 °C, PN 25 
Provoz:      celoroční 

 
Údaje -  sekundární část: 
Tepelný spád TTV zima (převzato z původní PD) 75/60°C 

Tepelný spád TTV léto (převzato z původní PD) 65/30°C 

Tepelný spád ÚT (převzato z původní PD)  75/60°C 

 

Výkon nového deskového výměníku bude zachován dle původního projektu tedy 125 kW 
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Hranice dodávky: 
„Dodávka rekonstruované části předávací stanice začíná napojením na horkovodní přípojku 
za uzavíracími armaturami a končí napojením na sekundární okruh DPS za novým deskovým 
výměníkem tepla, potrubím DN 50.„ 
 

 

 
 

5. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ 

Do sekundárních rozvodů TTV rozvodů v bytovém domě nebude v rámci této rekonstrukce 

zasahováno, sekundární rozvody TTV budou beze změny 

 

6. PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA 

6.1 Primární část 

Jako primární topné médium pro rekonstruovanou DPS bude sloužit horká voda 

z horkovodní sítě Tepláren Brno, a.s. Horkovodní přípojka dimenze DN 40 je do technické 

místnosti přivedena a ukončena přivařovacími kulovými kohouty a vypouštěním s 

proklemováním. 

 

Primární médium (horká voda) bude vstupovat do nového oddělovacího deskového 

výměníku tepla. Před deskovým výměníkem tepla bude osazen kulový kohout, filtr pro 

zachycení mechanických nečistot a tlakově nezávislý regulátor tlaku s integrovaným 

omezovačem průtoku se servopohonem (dodávka MaR). Tlakově nezávislý regulátor tlaku 

s integrovaným omezovačem průtoku se servopohonem plní funkci tří armatur - ruční 

regulační ventil, regulátor diferenčního tlaku a regulační ventil. 

Tlakově nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku s havarijním 

servopohonem bude regulovat průtok primární horké vody výměníkem a tím měnit i výkon 

výměníku. V případě havarijních stavů dojde automaticky k uzavření tohoto ventilu a tím i 

k odstavení DPS z provozu.  

Na vratné větvi bude osazen kulový kohout a zpětná klapka (ventil). 

Parametry primárního média budou zobrazovány manometry a teploměry. 

V nejvyšších místech budou osazeny odvzdušňovací nádobky s přivařovacími kulovými 

kohouty pro odvzdušnění. 
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Před a za deskovým výměníkem budou osazeny vypouštěcí kohouty pro snadnější proplach 

výměníku. 

Dopouštění sekundárního systému TTV bude prováděno napojením z vratného porubí 

horkovodu přes vodoměrnou sestavu s kulovým kohoutem s pohonem (dod. profese MaR) 

do potrubí TTV. Doplňování bude napojeno do stávajícího expanzního potrubí. Dopouštěná 

voda bude měřena vodoměrem a bude odebírána z primárního rozvodu za měřičem tepla. 

Na vratném potrubí od deskového výměníku bude osazen ultrazvukový měřiče tepla  

s návarky (dodávka Teplárn Brno, a.s.). 

 

 

6.2 Sekundární část 

Rekonstruovaná horkovodní DPS bude tvořena jedním oddělovacím deskovým výměníkem, 

ve kterém se bude sekundární TTV ohřívat na požadovanou teplotu. Nová primární část a 

nový deskový výměník se budou napojovat na stávající sekundární okruh TTV. Na sekundární 

okruh bude doplněn vypouštěcí kulový kohout a pojistný ventil 5 bar (viz. výkres D.2.102 a 

D.2.103). Ve VS bude dovybaven stávající rozvaděče MaR.  Jinak sekundární část TTV zůstane 

bez změny. Regulační ventil včetně servopohonu zůstane stávající. 

 

6.3 Zabezpečovací zařízení 

Zůstane stávající, beze změny, viz kapitola 3. 

  

6.4 Tepelná bilance VS 

Rekonstruovaná horkovodní DPS se bude nacházet v místnosti stávající DPS, nedodává se 

žádný nový tepelný zdroj, proto zůstává vše stávající. 

 

6.5 Demontáže 

Parní technologie předávací stanice musí být v provozu co možná nejdéle. Nové topné 

médium bude přivedeno do objektu koncem 8. měsíce roku 2019. 

Bude se demontovat: 

- celé primární parní a kondenzátní potrubí včetně všech armatur 

- kondenzátní hospodářství, odlučovač páry, kondenzátní nádrž, kondenzátní čerpadlo 

- část sekundárních rozhovorů až po body napojení 
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- úpravna vody včetně části rozvodů pro doplňování (je nutno zaslepit nebo na KK 

uzavřít přívod SV do úpravny vody a demontovat potrubí doplňování upravené vody 

do sekundární části, které je napojené do expanzního potrubí) 

- stojatý parní trubkový výměník tepla 

Zhotovitel informuje s dostatečným předstihem obyvatele BD o 

případných odstávkách teplé vody. 

 

7. POTRUBÍ 

7.1. Primární potrubí horkovodu a sekundární potrubí ÚT 

Potrubí primárního média (horké vody) i pro otopnou vodu bude použito klasické ocelové 

černé potrubí, opatřené nátěrem a tepelnou izolací. Potrubí bude provedeno z potrubí 

ocelového černého bezešvého popřípadě závitového (v případě potrubí ÚT) spojovaného 

svařováním, materiál P235GH TC1 dle ČSN EN 10220. Oblouky jsou navrženy jako oblouky 

trubkové s poloměrem R=1,5DN.  

Potrubí expanzní bude z trubek ocelových černých bezešvých nebo závitových.  

Uložení potrubí bude provedeno z typizovaných dílů (objímek, závěsů, třmenů, konzol aj.). 

Potrubí bude ukládáno ve spádu, v nejvyšších místech bude odvzdušněno. 

7.2. Zkoušky ocelového potrubí 

Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a uvedení do provozu: 

Po dokončení montáže a provedení tlakové zkoušky budou provedeny nátěry a izolace a 

provedeny funkční zkoušky. Po odstranění případných závad bude zahájen zkušební provoz 

(topná zkouška) v rozsahu 72 hodin.  

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a 

ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 

(postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 

vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 

dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ÚT 
a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní (dilatační a topná zkouška) 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 
zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané 
zkoušce těsnosti. 
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8. TEPELNÉ IZOLACE  

V DPS budou provedeny tepelné izolace na nových potrubních rozvodech. Poškozená izolace 

při montáži nových rozvodů bude opravena.  

Veškeré potrubí bude tepelně izolováno skružemi z minerální vlny s povrchovou úpravou 

hliníkovou folií. Bude použito izolace z minerální vaty se součinitelem teplotní vodivosti 

0,047 W/mK při 50°C. 

Armatury budou taktéž izolovány, buď společně s potrubím, nebo pomocí izolačních pouzder 

(primární strana horkovodu).  

Deskové výměníky budou izolovány typovou izolací od výrobce (pouzdra) určenou pro 
teplotu min. 130°C. 
Expanzní, dopouštěcí a pojistné potrubí nebude izolováno.  

Tloušťka tepelných izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 

 

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a 

v případě i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a 

vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče závěsů budou provedeny takto: 

 

 

OCELOVÉ POTRUBÍ: 
              

DIMENZE DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

VZDÁLENOST PODPĚR [m] 1,35 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 3 3,2 3,5 4,2 4,6 5,3 5,5 6 

               

 

Na závěsy potrubí osadit silentbloky, kvůli eliminaci přenosu hluku do konstrukcí. 

 

 

9. NÁTĚRY 

Veškeré ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobnou základní 

barvou syntetickou. Neizolované části potrubí bude navíc opatřeno krycím emailem.  
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10.   STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Stavební úpravy nebudou prováděny. 

 Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogů odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. 

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění zákona 

č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

O podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášky č. 54/2004 Sb. O nakládání s komunálním a 

stavebním odpadem na území statutárního města Brna, vše v znění pozdějších předpisů. 

Možné odpady při výstavbě: 170101 - Beton 

    170904 - Smíšené stavební a demoliční odpady 

170405 – Železo nebo ocel 

    200301 – Směsný komunální odpad 

Tyto odpady budou uloženy na povolené skládce odpadů. 

Prostory, kde byly prováděny instalatérské práce, budou uklizeny a zameteny. 

11.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních a montážních prací 

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce 

nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární 

bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady: 

• způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a 

pracovní pomůcky), 

• montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, 

manipulování s břemeny), 

• stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, 

opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 

a ČSN 69 0012. 

Při provozu a obsluze zařízení  
Kompaktní výměníkovou stanici je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s 

občasným dohledem. Potrubní rozvody budou označeny podle směru protékajících médií. 

Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50oC budou opatřena tepelnou izolací. Opravy 
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zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat 

elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno 

udržovat v dobrém technickém stavu. 

Další požadavky BOZP 
Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné 

bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména: 

• Zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci).  

• Vyhl. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

vyhlášky č. 324/1990 Sb. 

• Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických 

technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při 

práci ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013 Sb. 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na                                                            

BOZP na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb. 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
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12.  POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k výše popsaným stavebním a technologickým úpravám lze konstatovat, že v 

řešeném prostoru nedochází ke změně využití objektu z hlediska požární bezpečnosti, neboť 

v daném prostoru zůstává výměníková stanice. 

Dle ČSN 730834 "Požární bezpečnost staveb - Změny staveb" čl. 3.2.  nedochází navrženými 

stavebními úpravami ke zvýšení požárního rizika, ani ke zvýšení počtu evakuovaných osob. 

Jedná se tedy o změnu užívání objektu zatříděného do skupiny I. - tzn. změny staveb s 

uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.  

Předmětem stavebních úprav a nové instalace technického a technologického zařízení jsou 

pouze změny, které jsou v souladu s čl. 3.3.,  odstavce a) až f) zmíněné ČSN. Podle této ČSN 

splňuje daná rekonstrukce požadavky čl. 4, odstavce a) až i). 

Změny staveb skupiny I musí splňovat tyto aktuální požadavky: 

- třída reakce stavebních výrobků na oheň v měněných stavebních konstrukcích nesmí být  

  oproti původnímu stavu zhoršena 

- na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů nesmí být použity výrobky třídy reakce  

  na oheň E nebo F, u podhledů navíc hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají 

- původní únikové cesty nejsou prodlouženy ani zúženy a není zhoršena jejich kvalita 

 

Stávající vnitřní ani vnější odběrní místa požární vody nejsou rekonstrukcí VS nijak ovlivněna 

a zůstávají zachována v původních polohách a provedení. 

Příjezdy a přístupy nejsou rekonstrukcí VS nijak ovlivněny a zůstávají zachovány v původních 

polohách a provedení.  

Prostor VS bude vybaven jedním PHP práškovým PG6, osazeným u vstupu. 

Závěrem lze konstatovat, že navržená rekonstrukce splňuje podmínky změny staveb skupiny 

I a nevyžaduje další opatření při splnění požadavků čl.4  ČSN 730834 a parametrů 

posuzovaného návrhu.  

 

13.  POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

MaR (je součástí tohoto projektu) zajistí: demontáž nevyhovující regulace a dovybavení  

stávajícího rozvaděče MaR, dodávku tlakově nezávislého regulátoru tlaku s integrovaným 

omezovačem průtoku se servopohonem, kulového kohoutu s pohonem na doplňování 

hlídání havarijních stavů.  
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Osvětlení zůstane stávající. 

 

 

14. ZÁVĚR 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 

normami.  

Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu informovat p. Nečase z Tepláren Brno, 

a.s. (tel. 724 697 863) o zahájení prací a vyzvat ho k demontáži měřiče tepla. 

Zhotovitel obdrží od Tepláren Brno, a.s. mezikus i návarky pro měřič tepla, jímky pro 

teploměry a mezikusy pro doplňování a clonku kontaktovat pana Nečase (tel. 724 697 863) 

z Tepláren Brno, a.s. 

Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky 

i seřízení systému měření a regulace.  

Pro provozování horkovodní DPS musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní řád 

včetně určení četnosti čištění výměníků. 

Veškeré práce budou zkoordinovány s montáží technologického zařízení a budou provedeny 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. 

 

Brno, červen 2019                     Vypracoval: Pavel Mrázek 

 


