
-3,250

-0,430

0,000

+3,390

+2,030

+3,150

-1,090-1,150

-1,230
-1,080

demontáž ocelové mřížky s rámem
nová broušená nerezová mřížka s rámem

odstranění dverních výplní, odstranění zárubní
zazdění otvoru, následné omítnutí a malba

nové bezpečnostní zasklení

odstranění okenní výplně, odstranění
oplechování parapetu

nová ocelová šambrána

lokální oparava fasádního teraca

nové fasádní teraco v části soklu parteru

+0,010

POZN.: - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!
- VŠECHNY ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY AUTOREM / PROJEKTANTEM!
- NA UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROJEKTU SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA.
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO REALIZACI STAVBY A K FORMÁLNĚ - PRÁVNÍM CÍLŮM, TJ. ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- ROZMĚRY PRO OSAZENÍ DVEŘÍ A OKEN VŽDY STAVEBNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ I PROVOZU STAVBY MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VŠECHNY ZÁVAZNĚ PLATNÉ PŘEDPISY, VYHLÁŠKY A NORMY.
- POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY §47 STAVEBNÍHO ZÁKONA, TOTO BUDE DOLOŽENO PŘÍSLUŠNÝMI ATESTY, PROTOKOLY
A CERTIFIKÁTY
- V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI BUDOU ZPRACOVÁNY TECHNOLOGICKÉ A PRACOVNÍ POSTUPY; BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ
PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVÁNA VYHL. 324/1990SB. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI
STAVEBNÍCH PRACÍCH.
- TRASY TECHNICKÝCH SÍTÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ, NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- BOURANÍ KONSTRUKCÍ PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU POPSANÉHO VE ZPRÁVĚ ODDÍLU D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- VELIKOSTI A ROZPONY KLENEB V 1.NP JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY DLE SOND
- POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU PŘI MALÉM ROZSAHU ODSTRANĚNY A DOPLNĚNY (POPŘ. LOKÁLNĚ OPRAVENY), PŘI VĚTŠÍM ROZSAHU
VYMĚNĚNY CELÉ PRVKY
- VŠECHNY KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOREM NÁVRHU
- TERACO EXTERIÉRU BUDE PO OKENNÍ ŘÍMSU (VČETNĚ) NOVĚ PROVEDENO, NAD OKENNÍ ŘÍMSOU OČISTĚNO A LOKÁLNĚ VYSPRAVENO

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-3,280

-0,480

0,000

+3,390+3,390
+3,150

-0,985
-0,400-0,450

-0,820

-3,100
-3,250

-1,350

odstranění dverních výplní, odstranění zárubní
zazdění otvoru, následné omítnutí a malba

nové vstupní dveře v prosklené konstrukci

demontáž ocelové mřížky s rámem

odstranění zděného parapetu

odstranění okenní výplně, odstranění
oplechování parapetu

vybourání niky pro umístnění HUP a regulátoru tlaku v potrubí, nové
osazení HUP a regulátoru tlaku v potrubí 350x480x200 mm (SO 02)

nová ocelová šambrána

nové železobetónové  schodiště
odstranění nosné konstrukce parapetu

odstranění části podlahy
vybouraní části podlahy a osazení nového
zapuštěného čistícího roštu 600x1200x30

nová bezpečnostní mříž

lokální oparava fasádního teraca

demontáž HUP a regulátoru tlaku plynu v potrubí (SO 02)

demontáž stávajících sítí (kanalizace, voda, elektřina)

+2,020

demontáž části domovního plynového vedení (SO 02)

nové dopojení plynového vedení (SO 02)
navrhovaná přípojka plynového vedení (SO 02)

odstranění umývadla a připojených sítí

odstranění keramického obkladu, v 3150 mm

nový ocelový nosník I 140, délka 700 mm
(SO 02)

0,000

-2,085

souvrství komunikace rozebráno v místě budování nových
vstupů do objektu, následně uvedeno do původního stavu,
(žulová dlažba včetně kladecí vrstvy v šířce 300 mm (4 šáry))

nová jedna vrstva asfaltové hydroizolace v místě
výkopu pro plynovou přípojku

-3,250

-0,430

0,000

+3,390

+2,020

-3,280

-3,780

-0,880

-0,480
-0,360

-0,900

odstranění dverních výplní, odstranění zárubní

zazdění otvoru, následné omítnutí a malba

-0,770

0,000

+3,390

-0,770

-0,380

demontáž ocelové mřížky s rámem
nová broušená nerezová mřížka s rámem

odstranění okenní výplně, odstranění oplechování parapetu

nová ocelová šambrána

nové bezpečnostní zasklení

+3,150

nové fasádní teraco v části soklu parteru

lokální oparava fasádního teraca

odstranění keramického obkladu, v 3150 mm

demontáž přístroje na hubení hmyzu
lokální oparava fasádního teraca

nové fasádní teraco v části
soklu parteru0,000

+3,390
STAVEBNÍ PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY DLE PD OZNAČENÉ SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR
JSOU MOŽNÉ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PROVÁDĚNY SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ, PŘI VZÁJEMNÉ KOORDINACI, SE STAVEBNÍMI PRACEMI

PROVÁDĚNÝMI DLE PD OZN. SO 02 - ZMĚNA UMÍSTNĚNÍ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU A REGULÁTORU.


