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1. ÚVODEM 

Obsahem projektové dokumentace zdravotně technické instalace je oprava vnitřních 

rozvodů teplé a studené vody a splaškové kanalizace v objektu Křídlovická 61 v Brně. 

V současné době má objekt šest nadzemních podlaží. 

Část bytových jednotek prošla rekonstrukcí.  

2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Budou použity platné normy a zákony zejména 

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 200 - Zdravotně technické armatury - Výtokové ventily a ventilové 

směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace 

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné 

funkční požadavky 

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 

TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

Zákon 254/2001 Sb. - Vodní zákon 

3. VNITŘNÍ VODOVOD 

V rámci celkové opravy objektu budou vyměněny vnitřní rozvody teplé a studené pitné vody. 

Jedná se o výměnu hlavního přívodu vody od napojení na stávající přípojku, ležatých 

rozvodů, stoupaček, včetně bytových rozvodů. Dodávka ležatého potrubí bude po konec 

objektu Křídlovická 61, navazující potrubí bude součástí dodávky stavby Křídlovická 61a. 

Vnitřní vodovod pitné vody je napojen z veřejného sítě stávající přípojkou přivedenou do 

objektu Křídlovická 61. V současné době je vodovodní přípojka přivedena do sklepních 

prostor v 1.NP, kde je instalována vodoměrná sestava. Za vodoměrnou sestavou je potrubí 

vyvedeno pod strop místnosti a rozvedeno k jednotlivým stoupačkám v objektu Křídlovická 

61 a 61a. Dále jsou z hlavního rozvodu vyvedeny odbočky k ohřívači teplé vody (umístěný 

v objektu Křídlovická 61a), do objektu Křídlovická 61b a odbočka do sklepních prostor 

Křídlovická 61 pro úklid. Všechny tři odbočky jsou osazeny vodoměry. Nové trubní rozvody 
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budou vyměněny po uzavírací armatury před vodoměry. Za vodoměry včetně budou 

ponechány rozvody stávající. V souběhu s potrubím pitné vody bude vedeno potrubí teplé a 

cirkulační vody. V současné době jsou trubní rozvody SV, TV a cirkulace provedeny tak, že je 

možné každý dům 61 a 61a uzavřít samostatně. Po provedených úpravách bude tento 

systém uzavření každého objektu samostatně ponechán. 

Rozvod pitné vody bude za přípojkovým uzávěrem rozdělen na dvě větve. Jedna větev bude 

zásobovat pitnou vodou objekty Křídlovická 61 a druhá větev bude rozvádět požární vodu ke 

stávajícím hydrantům.  

Potrubí pitné vody bude osazeno uzavírací armaturou, vyvedeno strop 1.NP, kde bude 

rozvedeno spolu s potrubím teplé a cirkulační vody k jednotlivým stoupačkám. Každá 

odbočka bude osazena kulovým uzávěrem a vypouštěcí armaturou. Obě stoupací potrubí pro 

objekt Křídlovická 61 budou vedena v souběhu s kanalizačními stoupačkami, vedené 

bytovými jádry. Na potrubí teplé a cirkulační teplé vody budou instalovány kompenzační 

smyčky. 

Pro každou bytovou jednotku bude vysazena odbočka teplé a studené vody opatřená 

kulovým uzávěrem DN15 a bytovými vodoměry DN15, Q=1,5 m3/h. V současné době jsou již 

na potrubí teplé vody instalovány bytové vodoměry, tyto budou ponechány pouze, bude 

prověřena jejich funkčnost a doba použitelnosti (u vodoměrů T.V. je tato doba max. 4 roky, 

S.V. max. doba 6 let). Za vodoměrem bude potrubí teplé a studené vody rozvedeno po 

bytové jednotce k jednotlivým zařizovacím předmětům viz. výkresová část.  

Rozvody pitné studené a teplé vody v objektu jsou navrženy z plastového potrubí PPR PN16 

pro studenou vodu, PN20 pro rozvody teplé a cirkulační vody. Potrubí bude opatřeno 

návlekovou tepelnou izolací (MIRELON apod.). Plastové potrubí vedené pod stropem v 1.NP 

objektu bude uloženo do pozinkovaných žlabů. 

Tloušťky tepelné izolace 

Studená voda      tl. 9 mm 

TV a cirkulace TV   d20, 25 tl. 13 mm 

     d32, 40 tl. 20 mm 

 

Potrubí požárního vodovodu bude na odbočce osazeno uzavírací armaturou a zpětnou 

klapkou. Potrubí bude vyvedeno pod strop 1.NP a vedeno v souběhu s potrubím teplé a 

studené vody až po napojení na jednotlivé stoupací potrubí. V každém objektu je vedeno 

jedno stoupací potrubí osazené do prostoru schodiště. Každá odbočka bude ve sklepních 

prostorách osazena uzavírací armaturou a na stoupací potrubí vedené ke stávajícím 
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hydrantům. Před napojením na hydrant budou osazeny uzavírací armatury. Rozvod bude 

proveden z trub ocelových závitových pozinkovaných. 

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována 

předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení 

hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle 

platných ČSN a montážních předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí 

je dána ČSN 75 5409 a montážními předpisy výrobce.  

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů 

a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí. Během 

realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 

respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

 

Zkoušky systému 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod 

prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu 

s příslušnými normami. 

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně 

nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit. 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Po 

dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška za následujících 

podmínek: 

zkušební tlak:     min. 1,5 MPa (15 bar) 

začátek zkoušky:     min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování  
      systému 60 min 

trvání zkoušky: max. pokles tlaku:  0,02 MPa (0,2 bar) 

 

Potrubí připravené na zkoušku musí být po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez 

vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované 

uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují 

zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní 

z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se 

uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se 

stanoví dle místních poměrů. Max. se doporučuje 100m. Tlakovou zkoušku doporučujeme 

provádět po 24hod. od napuštění potrubí vodou. Zkouška se provádí minim. 1hod. po 

odvzdušnění a natlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky větší než povolená 
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max. hodnota (0,02MPa), je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou 

tlakovou zkoušku. 

 
Výpočtový průtok : 

Stávající objekt 

Zařizovací 

předmět

Jmenovitý 

výtok QA 

(l/s) 

Počet

 ni

QAi
2*ni 

(l/s)

umyvadlo 0,2 10 0,4

dřez 0,2 10 0,4

WC 0,15 10 0,225

vana 0,3 10 0,9

pračka, myčka 0,1 10 0,1

suma 2,025  

Specifická potřeba vody pro byty: 

Počet osob        25 

Specifická potřeba vody (qp2)     120 l/os/den 

Průměrná denní potřeba vody:   Qd,p2 = 25 * 120 = 3 000 l/den 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Součinitel denní nerovnosti (kd)    1,25 

Součinitel hodinové potřeby vody (k h,max)     2,1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maximální denní potřeba vody : Qd,max = Qd,p * k d = 3 000 * 1.25 = 3 750 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody:   

3 750 

Qh =  ------------   x   2.1 =  788  l/h  =  0,22 l/s 

   10 
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4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Zařizovací předměty budou použity typové standardního. Bude se jednat o sériově vyráběné 

zařizovací předměty, vyhovující požadovaným účelům a budou vybrány dle platných katalogů 

zařizovacích předmětů. Všechny zařizovací předměty budou dodány včetně instalačních sad.  

Všechny zařizovací předměty budou opatřeny typovými zápachovými uzávěrkami.  

Vodovodní baterie budou použity chromované s růžicemi nebo pákové nástěnné nebo 

stojánkové. Výběr baterií a zařizovacích předmětů provede investor s dodavatelem stavby. 

Veškeré práce je třeba provádět dle platných ČSN a EN a souvisejících předpisů s ohledem na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

WC - Klozet keramický volně stojící s hlubokým splachováním, doplněný splachovací 

nádrží pro volně stojící WC vysoko položené, plastové sedátko, rohový ventil 1/2“, 

připojovací hadice 

U - Umyvadlo keramické závěsné (600 x 490) mm s otvorem pro baterii, zápachová 

uzávěrka umyvadlová DN 40, 2x rohový ventil 1/2“, páková baterie umyvadlová 

stojánková 

V - Akrylátová vana 160 x 70 cm, zápachová uzávěrka, baterie vanová nástěnná páková vč. 

příslušenství 

D - páková baterie dřezová nástěnná, zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro 

spotřebič se zpětným uzávěrem (např. myčka), Dřez nesmí být osazen drtičem odpadu 

Pr – Rohový ventil se šroubením na hadici ½“, podomítková zápachová uzávěrka HL400 

 

5. KANALIZACE 

Součástí opravy vnitřních rozvodů bude i výměna stávajících kanalizačních stoupaček v celém 

rozsahu od napojení na jednotlivé zařizovací předměty až po napojení na stávající kanalizační 

svody nad podlahou v 1. NP objektu. V případě, že již v bytové jednotce proběhla 

rekonstrukce, bude z potrubí pouze vysazena odbočka a napojena na stávající rozvody viz 

výkresová část. Stoupací potrubí S1 a S2 bude vyvedeno od 1. NP do 6.NP, kde bude 

ukončeno pod stropem a napojeno na stávající kanalizační odvětrávací potrubí. 

Kvůli zjištěné přítomnosti azbestu ve stoupačkách je nutné splnit následující: 

Vymezení kontrolovaného pásma (KP) 

Práce budou probíhat v bytových domech 5.NP, celkem 2 stoupacích rozvodů, 10 bytů. 

Výměna stoupaček bude probíhat v přítomnosti majitelů bytu. Kontrolované pásmo bude 

vytvořeno v každém bytě samostatně, v rámci kterého se provede demontáž 
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azbestocementové roury a uložení použitých ochranných pomůcek do PE pytle a provedení 

hygienické očisty zaměstnance. 

Azbestocementové roury slouží jako odpadní stoupací rozvody vedené ve stoupačce a 

umístěné v sociálním zařízení bytu v panelovém domě. Stoupací kanalizační rozvod vede 

vertikálně všemi byty v podlaží. 

Vytvořené kontrolované pásmo tvoří část chodby bytu a sociální zařízení, které se 

neprodyšně uzavře stěnou z PE. 

Hygienická smyčka bude vybudována v každé bytové jednotce v rámci kontrolovaného 

pásma. 

Kontrolované pásmo bude označeno nápisem « zákaz vstupu, kontrolované pásmo » 

a) Technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob 

prachu azbestu : 

Vybudování každého kontrolovaného pásma bude prováděno tak, aby bylo technicky 

zaručeno důsledné oddělení prostor s výskytem azbestu od okolního prostředí.  

Prostor každého kontrolovaného pásma bude vymezen dekontaminační komorou. Po 

obvodě 

kontrolovaného pásma bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, 

kde dochází k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu. Vstup do 

kontrolovaného pásma bude možný přes dekontaminační personální propust. 

Dekontaminační prostor bude určen k zajištění dekontaminace pracovníků provádějících 

práce v prostoru kontrolovaného pásma a vzhledem k omezenému prostoru bude využíváno 

i pro dekontaminaci pytlů s demontovaným odpadem. 

Odsávání a filtrace vzduchu. Prostor kontrolovaného pásma bude před započetím sanačních 

prací hermeticky uzavřen, tak aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo něj. 

Odsávání vzduchu bude prováděno odsávacím a filtračním zařízením vybaveném HEPA 

filtrací. Vzhledem k jeho výkonu 1000 m3 za hodinu, bude zajišťovat filtraci celého pásma 

včetně dekontaminační komory. Zamezení úniku respirabilních vláken před demontáži bude 

zajišťováno enkapsulací. 

Enkapsulace. V průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu stříkány encapsulačním 

prostředkem např. FOSTER od společnosti Temati Bohemia s.r.o., který bude aplikován 

nízkotlakým stříkacím zařízením. 

Vysátí (sanace) pracovního prostoru. Po odstranění všech azbestových materiálů bude 

celý prostor kontrolovaného pásma vysát účinným vysavačem opatřeny filtrací H13. 

b) Technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 

práci s azbestem a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti 

pracoviště kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu: 

Vedoucí prováděných prací denně, před započetím prací provede kontrolu vybavení a 

funkčnosti osobních ochranných pomůcek a přijme operativní opatření k zabezpečení 
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realizace plánovaných prací se zápisem do sanačního deníku. Zajistí bezpečnost a technologii 

prováděných prací, poučení a udělení úkolů pracovníkům před zahájením demontážních 

prací, 

prací ukládání do PE pytlů, transportu a konečného uložení odpadu na skládce. U vedoucího 

stavby bude k dispozici plán práce s azbestem. 

Azbestocementové kanalizační potrubí se nejdříve postříká enkapsulačním přípravkem např. 

FOSTER od společnosti Temati Bohemia s.r.o.. Tento produkt enkapsuluje azbestocementový 

materiál a stabilizuje respirabilní vlákna. 

Provede se šetrná demontáž vytažením z úložiště spojů. Broušení a řezání je zakázáno a 

nebude prováděno. Demontovaný azbestocementový materiál se vloží do vaků z PE o 

tloušťce folie 0,15mm. Po jejich demontáži v bytové jednotce se zalepí a označí etiketou dle 

mezinárodní směrnice Rady ze dne 19. září 1983, 76/769/EHS ve znění pozdějších předpisů. 

Odpad se následně předá oprávněné osobě dle Zákona o odpadech za podmínek dodržení 

dohody o přepravě dle ADR. 

Celý pracovní prostor uvnitř kontrolovaného pásma bude po odstranění materiálů 

s obsahem azbestu vyčištěn od zbytkového prachu s možným obsahem azbestových vláken 

výkonnými vysavači s HEPA filtrací. Ovzduší pracovního prostoru bude filtrováno výkonnými 

odsavači vybavených HEPA filtrem. 

Vedoucí prací po ukončení pracovní směny zaznamená do pracovního deníku dobu expozice 

azbestem u každého pracovníka za daný den. 

c) Vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním 

oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu 

dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a 

kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace: 

Ochrana zdraví pracovníků při práci s azbestem bude řízená a kontrolována v souladu 

s ustanovením hlavy 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších doplnění. 

Dle § 103 budou zaměstnanci řádně proškoleni o rizicích prováděných prací, budou 

stanoveny povinnosti dodržování pracovních podmínek při pohybu v kontrolovaném pásmu i 

mimo něj. 

Všem zaměstnancům budou vydány osobní ochranné pomůcky, mycí a dekontaminační 

prostředky pro práci s azbestem. Všichni oprávnění pracovníci budou mít vstupní a výstupní 

lékařskou kontrolu v rozsahu nutném pro provádění prací s azbestem. 

Vybavení pracovníků osobnímu ochrannými pomůckami : 

Polomaska jednorázová nebo omyvatelná gumová 3M s filtrem FFP3 proti respirabilnímu 

prachu, pracovní oblečení – kombinéza s atestem na práce s azbestem typ 5-6, pracovní 

rukavice, návleky na obuv se z hlediska bezpečnosti práce nebudou používat (hrozí 

uklouznutí), pracovní boty s pevnou špicí a ochranné brýle. 

Lékárnička s vybavením pro první pomoc v případě úrazu je v zázemí zhotovitele. 
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Používané ochranné pomůcky jsou ukládány do PE pytle a nebudou již dále používány.  

Po každé bezpečnostní přestávce po dvou hodinách práce nebo opuštění kontrolovaného 

pásma, pracovní oděv, ochranné rukavice budou uloženy do PE pytle a zneškodněny jako 

nebezpečný odpad. 

Rozsah a způsob uplatňovaných režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 

kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu : 

Bezpečnostní přestávka probíhá až po ukončení prací v KP. Po ukončení prací je činnost 

pracovníka následující: 

 pracovník projde do místa hygienické očisty, H vysavačem vysaje zbytkový azc prach 

z pracovního oděvu. Pracovní oděv, rukavice poté uloží do PE pytle a uzavře. Otře vlhkým 

hadrem polomasku (gumovou) a obličej. V případě jednorázové polomasky tuto vyhodí do 

odpadu. Očistný papírový ručník opět uloží do PE pytle. Poté může pracovník opustit 

kontrolované pásmo. V místě mimo KP se může napít z uzavíratelné láhve. Jíst a vykonat 

tělesnou potřebu je umožněno mimo kontrolované pásmo. Pro sociální potřebu pracovníků 

bude využíváno sociální zařízení v přízemí objektu. Denní místnost je v přízemí v technické 

místnosti objektu. Kouření je zakázáno. 

Způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 

technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště: 

Před demontáží a po demontáži azbestocementových materiálů se provede jejich 

enkapsulační postřik zamezující úlet respirabilních polétavých azbestových vláken. Odpad 

bude uložen a uzavřen v PE vacích, označených štítkem upozorňujícím na nebezpečný odpad. 

Po ukončení prací na stoupačce se stabilizovaný azbestový odpad průběžně ukládá do 

přistaveného auta (používané auto dle ADR, musí být v souladu se zákonem 111/1994 Sb.) a 

průběžně se odváží a předává oprávněné osobě k nakládání s odpadem. Tato osoba 

zabezpečí jeho ekologickou likvidaci a bude evidována dle přepravní dokumentace, kde bude 

poznačeno, na jakém koncovém zařízením fyzicky odpad skončil. 

Opad ze sanace bude uložen na skládce SATESO s.r.o. se sídlem Dlouhá 1157/36, 664 51 

Šlapanice, IČ: 60746718 a ta odpad přijme do svého vlastnictví ve smyslu Zákona 

čč.185/2001 Sb. odpad kategorie „N“ dle katalogu odpadů na místo odstranění. 

Přeprava odpadu na zařízení ke zneškodnění odpadů bude provedena dle ADR v souladu se 

zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě – přepravce EKOLSAN.CZ, s.r.o. Hraničky 301/5, 

625 00 Brno, IČ: 26939592. 

Kopie vážních lístků a kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů na území 

ČR budou doloženy v závěrečné zprávě. 
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Způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění 

dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu : 

Měření koncentrace azbestu a vyhodnocení zabezpečí Zdravotní ústav v Ostravě, centrum 

hygienických laboratoří. 

Bude provedeno celkem 1 měření po sanaci. 

V případě, že vzorek nevyhoví, bude nařízeno nové čištění a následně se provede opakované 

měření a přehodnocení technologického postupu. 

Po dokončení se vystaví konečný protokol, který prokáže úspěšnost sanace a bude součástí 

závěrečné zprávy. 

Např. EKOLSAN.CZ, s.r.o. provádí veškeré sanace a likvidaci azbestových materiálů pouze ze 

stálými, proškolenými zaměstnanci nebo subdodavateli, kterých zaměstnance proškolí a kteří 

mají zařazení zaměstnanců do kategorie č. 3, s platnými lékařskými prohlídkami ne staršími 

jak 2 roky. 

Z průběhu akce bude zpracována závěrečná zpráva sanace a zneškodnění azbestu. Součástí 

zprávy bude veškerá dokumentace, popsané použité metody a postupy, fotodokumentace a 

všechny ostatní činnosti, které budou před v průběhu a po sanaci azbestu provedeny. 

Prováděcí firma zajistí následné archivování závěrečné zprávy v souladu s příslušnými 

ustanoveními. Odstranění stávající kanalizace s azbestem bude v jednotlivých bytech trvat 

nejdéle 2 dny. 

 

Rovněž budou vyměněny a nově osazeny čistící kusy na jednotlivé stoupačky osazené v 1. 

NP. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenzováno s ohledem 

na druh zařizovacího předmětu a na počet připojených předmětů. Odvětrání stoupacích 

potrubí bude využito stávající. 

Vnitřní kanalizace, tj. potrubí od zařizovacích předmětů po stoupačky, bude provedena 

z plastových polypropylenových (PP) trub tzv. „HT-systém. 

Svody a připojovací potrubí budou v min. přípustných spádech podle ČSN EN 12056-2 nebo 

větších. 

Při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich 

požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích 

předmětů u odskoků na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod. 

Při realizaci musí byt dodrženy předepsané spády potrubí. Před zprovozněním bude potřeba 

provést proplach a vyčištění kanalizace. Dále bude provedena technická prohlídka, zkoušky 

vodotěsnosti svodného potrubí, zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího 

potrubí. 
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Plán kontrol a zkoušek 
 
Kontrola čistoty trubních dílů 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř 

trubky. Po každém ukončení prací bude provedeno zaslepení potrubí. Jedná se o 

zabezpečení potrubí proti vniknutí hlíny, kamení a jiných nečistot. 

Zkoušky 

Po ukončení výstavby se provádějí příslušné prohlídky nebo zkoušky: 

Vizuální prohlídka zahrnuje kontrolu: 

o směrového a výškového uspořádání 
o spojů 
o poškození a deformací 
o výstelku a povlaků 

 
 

Zkouška vodotěsnosti gravitačního potrubí 

Zkouška vodotěsnosti se provádí čistou vodou nebo vzduchem.  

Zkouška vodou 

Zkušební přetlak 

Zkušebním přetlakem je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu šachty 

ležící podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyšší hodnotou 50kPa a s nejmenší 

hodnotou 10kPa, měřeno na dříku trouby. 

Přípravná doba 

Po naplnění potrubí a/nebo šachty a dosažení požadovaného zkušebního přetlaku může byt 

nezbytná určitá přípravná doba (1h, při suchých klimatických podmínkách u betonových trub 

může být i víc). 

Zkušební doba 

Zkušební doba musí být (30±1) minuta. 

Zkušební požadavky 

Tlak musí být udržen v rozsahu 1kPa zkušebního přetlaku naplněním vodou. 

Celkový objem vody, který byl během zkoušky přidán k dosažení tohoto požadavku, jakož i 

tlaková výška příslušná požadovanému zkušebnímu přetlaku, se měří a zaznamenává.  
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Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než: 

o 0,15l/m2 během 30minut – pro potrubí 
o 0,20l/m2 během 30minut – pro potrubí včetně šachet 
o 0,40l/m2 během 30minut – pro vstupní a revizní šachty 

 

6. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Srážkové vody jsou ze střechy objektu odváděny prostřednictvím stávajících střešních vtoků 

a venkovních okapních rýn. Systém odvedení dešťových vod zůstane zachován stávající. 

7. STAVEBNÍ ÚPRAVY 

V rámci prováděných oprav vody a kanalizace v objektu budou prováděny vyvolané nutné 

stavební práce. Stávající rozvody vody a kanalizace jsou vedeny v drážkách ve stěně.  

Trubní vedení nově navrhovaných rozvodů kopíruje převážně stávající vedení, proto bude 

v rámci bouracích prací demontováno stávající trubní vedení a nahrazeno novým. Po 

odzkoušení trubních rozvodů budou vysekané rýhy zapraveny maltou z SMS a doplněny 

omítkou.  

V době prováděných prací budou demontovány zástěny bytových jader. Po ukončení prací 

budou zástěny zpětně namontovány. Prostory mezi jednotlivými patry budou vyplněny 

betonovou mazaninou a na kanalizační potrubí bude osazena protipožární ucpávka. 

V místě vedení nových rozvodů tj. koupelna budou muset být provedeny nové obklady stěn a 

dlažby na podlahách. Před položením nových obkladů budou stávající obklady a dlažby 

odsekány a nahrazeny novými obklady ve standartním provedení po dohodě s investorem 

stavby. Před položením dlaždic bude povrch vyrovnán samonivelační stěrkou. V místech nad 

vanou bude provedena pod obklady hydroizolační stěrka proti vlhkosti. Spáry mezi vanou a 

obklady budou zasilikonovány. Vana bude podezděna z pórobetonových desek tl. 10cm. 

Po ukončení všech stavebních prací budou dotčené prostory vymalovány 2x malbou bílou, 

před nanesením barvy budou stěny napenetrovány. Nakonec bude proveden závěrečný úklid 

stavby. 


