

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25

638 00 Brno

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

(NEOCENĚNÝ)

ODDĚLENÍ PROJEKCE

TEPLÁRNY BRNO, a.s.

Špitálka 6, 658 15 Brno

tel: 545 162 193

**TEPLÁRNY BRNO**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	INVESTOR	
ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. RADEK SKALNÍK	ING. RADEK SKALNÍK	ING. RADEK SKALNÍK	ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	
					
STAVBA OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH BRNO - STŘED KŘÍDLOVICKÁ 61, BRNO VZDUCHOTECHNIKA				STUPEŇ	DOKUMENTACE DSP
				DATUM	06/2016
				Č. ZAK.	14-042
				PARÉ	



Pozice	Položka	Počet MJ
Zařízení č. 1 Odvětrání hygienických místností		
1.01	Stěnový axiální ventilátor d100, velikost 100, tiché provedení, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou a doběhem, Vo=80m ³ /h (12Pa), P=8W, U=230V	10 ks
1.02	Stěnový axiální ventilátor d150, velikost 300, tiché provedení, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou a doběhem, Vo=150m ³ /h (45Pa), P=37W, U=230V	10 ks
1.03	Protidešťová stříška pozinkovaná se sítí d250	2 ks
1.04	Kruhové potrubí SPIRO, d100 vč. tvarovek a montáže	2 m
1.05	Kruhové potrubí SPIRO, d160 vč. tvarovek a montáže	3 m
1.06	Kruhové potrubí SPIRO, d250 vč. tvarovek a montáže	2 m
1.07	Čtyřhranné potrubí pozinkované I. skupiny 250x160mm (0,04 m ²) vč. tvarovek a montáže	35 m
1.08	Montáž zařízení a komponentů (kromě pozinkovaného potrubí)	74 hod
1.09	Montážní a spojovací materiál	1 soubor
1.10	Doprava	250 km
Doplňující rozpočtové náklady		
	Přesun materiálu na stavbě	1 soubor
	Stavební přípomoci (zhotovení stavebních prostupů)	1 soubor
	Odvod kondenzátu z paty stoupačky	2 soubor
	Likvidace odpadů	1 soubor