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Uvod

Projektova dokumentace feSi vyménu vstupnich dvefi do bytovych jednotek ve stavajicich objektech
domu s pecovatelskou sluzbou na ulici HybeSova 65 a, b, ¢ v Brné.

Stavajici objekty byly vybudovany v roce 2006. Jedna se o tfi samostatné stojici Ctyfpodlazni pavilony.
Jsou provedeny ve zdéné technologii z keramickych blok( bez kontaktniho zatepleni. Stropy jsou
Zelezobetonové monolitické. Podhled v feSené pfedsini je ze sadrokartonu. Vstupni dvefe do bytovych jednotek
oddéluji venkovni pavlaCe od vytapénych bytovych jednotek. Stavajici dvefe nevyhovuiji svymi tepelné
technickymi vlastnostmi poZadavkim norem. Vyménou dvefi tak dojde ke zvy3eni tepelné pohody, bezpecnosti a
uzivatelského komfortu.

Pro vyménu dvefi bylo zpracovano pozamé bezpecnostni feseni a to Ing. Radimem Staviafem v srpnu
2018. Navrzena vyména dvefi respektuje pozadavky tohoto dokumentu. Pro Gplnost je PBR pfilohou této
dokumentace.

Znaceni stavajicich objektu se v dostupnych zdrojich rozchazi - katastr / interni znaceni / PBR. Pro
UCely tohoto projektu je nasledovano znaceni die PBR. Pro pfehlednost je pfilohou projektu vykres situace.

Dle zadani investora projekt nefeSi vyménu dvefi v pfizemi objektu C ani dvefmi do sklepnich kaji.

Podklady

Pfi zpracovani projektu bylo pouzito téchto podkladl:

- Konzultace s investorem

- Vlastni prohlidka, zaméfeni a fotodokumentace objektu

- PoZarné bezpecnostni feSeni z 08/2018 zpracované Ing. Radimem Staviafem

- Platné normy a pfedpisy

Stavajici stav

Stavajici stavebni otvory jsou osazeny dievénymi plnymi hladkymi dvefmi s pevnym prosklenym
nadsvétlikem. Odstin dvefi i ramu je svétle hnédy. Dvefe v minulosti proly dilimi Upravami — dopinéni list a
tésnéni pro zvySeni tésnosti.

Bouraci
prace

Jedna se o vyvéSeni stavajicich kfidel, demontaz ram0 véetné proskleného nadsvétliku. Demontované
vyplné budou odvezeny na skladku k odborné likvidaci.

Pfi odstrafiovani ramu dojde zfejmé k poSkozeni vnéjSiho i vnitfniho osténi. Zasazen bude také stavajici
sadrokartonovy podhled v nadprazi. Podlaha na pavladi je opatfena podlahovym natérem, podlaha v interiéru je
zPVC.

Pro vyménu dvefi v invalidnich bytech v objektech A a B — 16 stavebnich otvor(, je uvazovano se
Setrnym odfiznutim €asti cihelnych blokd v osténi pro dodrZeni pozadované svétlosti vstupnich dvefi 900 mm.

Poloha a rozsah bouracich praci je dan vykresovou dokumentaci — 11. BOURACI PRACE.

Bouraci prace budou provedeny Setrné ke stavajicim konstrukcim a s pfihlédnutim k eliminaci hluku
z dlivodu obydlenosti objektu.




Novy stav
Rozsah ménénych dvefi je patrny z pidorysu. Jsou navrzeny nové vypiné otvor(l odpovidajici

soucasnym pozadavkim a standardim. Jedna se o:

- Plastové dvefe s pevnym prosklenym nadsvétiikem - levé a pravé

Plastové dvefe s pevnym prosklenym nadsvétlikem — priichozi §ifka 900 mm - levé a pravé

- PoZami hlinikové dvefe s pevnym prosklenym nadsvétlikem - levé a pravé

Pozarni hlinikové dvefe s pevnym prosklenym nadsvétlikem — dvefe do 1azné - levé

Dvefe nebudou osazeny samozaviraci. PoZzarmé bezpeénostni feSeni nepfipousti montaz interiérového
bezpeénostniho fetizku. Jeho dodateénd montaz uzivatelem je v rozporu s poskytnutou zarukou dodavatele.

Dvefe budou osazeny panoramatickymi kukatky, hlinikovym kovanim, podlahovou zardzkou, jmenovkou
a hlinikovym ¢islem bytu. V invalidnich bytech jsou navrzeny dvé kukatka - ve standardni vySce a ve vySce oCi
sediciho Clovéka.

Odstin novych profili je navrzen v imitaci dfeva ze standardni palety vyrobce. Pfed vyrobou bude pfesny
odstin odsouhlasen s investorem jak pro plastové, tak i hlinikové vyrobky. Je tfeba pfedlozit vzorky

Proskleny nadsvétlik bude fixni. Neni poZadovéna pozarni odolnost. Zaskleni bude €iré trojsklo
s tepelné izolanim rameckem.

Objekt je vybaven EPS. VSechny dvefe budou osazeny bezpe€nostnim zamkem v systému generainiho
klice.

Osazovaci spara bude opatfena systémovou paskou typu 3 v 1.

Podrobna specifikace jednotlivych vyrobki je pfedmétem samostatné piilohy VYPISY — technické
pozadavky je tfeba pfi vyrobé dodrzet. Viyrobky jsou kresleny pohledem zvenku.

Stavebni prace

Projekt pocita s opravou pfilehlych stavebnich konstrukci dle vykresu 12. NOVY STAV:

- Venkovni omitka v osténi a nadprazi (kovové rohovniky) a fasadni natér

- Fasadni natér v pohledu na zed

- Natér venkovni podliahy

- Vnitini omitka v osténi (kovoveé rohovniky)

- Malba vnitini strany stény v pfedsini, malba osténi

- Oprava podlahy v interiéru — nové PVC na hloubku osténi, se stavajici krytinou svafit

- Novy SDK v podhledu na hloubku osténi, malba




Zavér

Pred vyrobou bude dodavatelem provedeno podrobné zaméfeni rozmér( stavajicich stavebnich otvor(
a vypracovana vyrobni dokumentace. Dokumentace a vzorky budou pfedloZeny investorovi k odsouhlaseni.
Dodavatel je povinen predlozit certifikaty k pouzitym profilim, elementtim, hotovym vyrobkim i doklady o
odborném osazeni vyrobku. Nabidka dodavatele musi byt kompletni tj. bude obsahovat bouraci prace, likvidaci
odpadu, dodavku a montaz novych vyrobkd, zapraveni pfilehlych stavebnich konstrukci a zavéreény (klid.

V Brné dne 30. listopadu 2018 vypracoval Ing. Marek Netuka
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