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1) Údaje o stavbě   

Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   SO 01– OPRAVA SKLADU A KABINETU NAD TĚLOCVIČNOU 
    stavební úpravy skladu a kabinetu  
     
Místo stavby:   ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, parc. č. 77 
 
Předmět dokumentace: Dokumentace provedení stavby 
 
Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
 Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
    Odbor školství, sportu a mládeže   
    Ing. Jarmila Hlavoňová      
 Tel: +420 778 752 409 

e-mail: jarmila.hlavonova@brno-stred.cz 
 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant:     A77  ARCHITEKTI  
    Tausigova 21, 615 00 Brno 
       IČ: 06242308  

    DIČ: CZ06242308  
       tel.: +420 548 216 533  
          e-mail: bures@arch77.cz  
          e-mail: 
 
Zpracovatelé  PD:        Stavební část :   Ing. arch. Lukáš Bargel  
    
    Statika :    Ing. Ivo Lukačovič  
 
    Elektro :   Ing. Jindřich Marek 
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2) urbanistické, architektonické, funkční a dispoziční řešení  

   
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Jedná se o stavební úpravy vnitřních místností v rámci objektu bez vlivu na územní 
regulaci a prostorové řešení z urbanistického hlediska.  
 
 
architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Z architektonického hlediska se jedná o obnovu stávajících nevyhovujících povrchů 
bez změny funkčního a architektonického řešení skladů / kabinetu.    
 

3) Navrhované kapacity stavby   

  
 plocha místností:    33,94 m2 
   
 Obestavěný prostor :    136 m3   
            
 počet uživatelů :     2x sklad / kabinet cca 2x 2 osoby 
   
 
  
 Rekonstrukce stávajících skladů / kabinetů spočívá v obnově povrchů a nových 
rozvodů elektroinstalace. Odhadovaný finanční náklad na realizaci a související stavební 
úpravy je cca  0,1 mil. Kč. 
  

4) Technické a konstrukční řešení objektů   

 Navržená stavba je tvořena jedním stavebním objektem – skladem / kabinetem (1.02 
a 1.05) a neobsahuje technická a technologická zařízení. 
 
 
Stavební objekty :   SO 01 – SKLAD / KABINET  
      
      

 SO 01 SKLAD / KABINET  

Popis stávajícího stavu  
Stávající sklad a kabinet mají nevyhovující povrchy omítek stěn a podhledů a 

nevyhovující elektroinstalaci. Na zdech jsou viditelné praskliny, které budou sanovány. 
Praskliny v luxferové stěně budou řešeny výměnou za nové zasklení. 

 
Navržená opatření  
 
Bourací práce  
- provedení oklepání stávajících omítek 
- odbourání luxferové stěny  
- demontáž stávajícího podhledu na dřevo rákosovém roštu 

 

Stavební úpravy  
- sanace trhlin cihelného zdiva helikální výztuží 
- nové rozvody elektroinstalace 
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- zasklení otvoru po luxferové stěně 
- nové omítky 
- nový SDK zavěšený podhled na žebrový strop s doplněním o tep. Izolaci 
- repase stávajících dveřních křídel 
 

  
Bourací práce 
Budou provedeny postupným rozebráním stávajících konstrukcí od shora dolů tak, 

aby nebylo zasahováno do nosných konstrukcí. Bouraný materiál a suť bude průběžně 
likvidován a nebude hromaděn na jednom místě. Při bouracích pracích budou zajištěny 
navazující prostory školy proti průniku prachu. Vybourání luxferové stěny bude provedeno 
jejím postupným rozebráním.  

 
 
Stavební úpravy  
 
Sanace trhlin cihelného zdiva helikální výztuží 
Trhliny ve zděných konstrukcích budou zkontrolovány po otlučení omítek a bude 

provedeni jejich zajištění helikální výztuží – podrobně viz stavebně konstrukční řešení. 
 
 
Nové rozvody elektroinstalace 
Nové rozvody elektroinstalace jsou řešeny samostatným projektem elektroinstalace, 

který je součástí projektové dokumentace. 
 
 
Zasklení otvoru po luxferové stěně 
Vybouraný otvor bude nově zasklen okenní výplní fixním zasklením v plastovém 

rámu. Zasklení je doporučeno z izolačního dvojskla pro navýšení hlukovému útlumu z 
chodby. 

 
Nové omítky 
Vnitřní omítky na zděných konstrukcích budou provedeny jako jednovrstvé, 

vápenocementové, plstí hlazené – řešeny jako součást jednovrstvého omítkového systému 
tj. včetně všech potřebných technologických kroků aplikace na stávající zdivo (očištění, 
penetrace, navlhčení atd). Nové omítky budou provedeny od úrovně čisté podlahy nad 
úroveň SDK podhledu. V rámci bouracích prací budou demontovány stávající podlahové lišty 
a tyto budou po provedení omítek nahrazeny novými. 

 
 
SDK zavěšený podhled na žebrový strop s doplněním o tep. Izolaci 
Podhledy jsou navrženy pro uzavření žebrového stropu učeben. Podhledy jsou 

řešeny jako systémové řešení SDK podhledů. Podhled bude k omítkám dobíhat a bude 
ukončen sklovláknitou páskou pro eliminaci praskáni v místě napojení. Před zaklopením 
podhledu budou zkontrolovány a odsouhlaseny potřebné el. rozvody dle požadavků vedení 
školy. Na rošt bude položena vrstva minerální tepelné izolace v tl. 50mm. 

 
 
Repase stávajících dveřních křídel 
U všech stávajících dveřních křídel bude provedena repase. 
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Nátěry 
Dřevěné prvky stavby budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám.  Viditelné prvky budou natírány lazurovacím nátěrem. Případné barevné řešení je 
potřeba předem odsouhlasit s investorem a architektem.  

 
Malby 

 Vnitřní nové omítky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem a penetrací. Malby 
budou provedeny přípravkem Primalex v odstínu bílá. Případná barevnost vnitřních maleb 
bude řešena v rámci projektu interiéru. 
 
 
 

  

 Závěr   

 Je- li v dokumentaci uvedeno systémové řešení, je třeba dodržet technologický 
postup a pravidla pro aplikaci systému, stanovená jeho dodavatelem ( autorem, řešitelem). 
Není- li vysloveně v PD uvedeno jinak, je nutno dodržovat technologická pravidla a postupy 
stanovená výrobci ve stavbě použitých materiálů. Dodavatel, případně jeho subdodavatelé, 
je či jsou povinni se s technologickými předpisy výrobce použitých materiálů seznámit. 
Vzhledem k rekonstrukci stávajícího objektu jsou některé stavební k-ce a řešení detailů 
navrženy s ohledem na předpokládané řešení stávajících k-cí. Při realizaci je možno zjistit 
jiný stav konstrukcí a lze předpokládat drobnou úpravu technického řešení a detailů. 
 


