A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

ZADAVATEL  PROJEKTU :

 Statutární město Brno

 Městská část Brno - střed

 Dominikánská 2
 601 69 BRNO

 IČ: 44992785

 
 PROJEKTANT :

 Ing. Kazimír Horák
 V zahradách 6, 644 00 Brno
 číslo autorizace : 1003895
 IČ : 757 18 723

 Tel.: 608 341 032
 
STAVBA :

Název stavby :           Podzemní kontejnery na tříděný odpad Brno – střed,






lokalita ul. Smetanova  

Druh stavby :              občanská 

Účel stavby :               sběr tříděného odpadu v části Brno - střed

Místo stavby :             Brno – střed
Dotčené pozemky :

pozemek p.č.1395, k.ú. Veveří, 6186 m2
vlastník :  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
druh pozemku: ostatní plocha
využití pozemku : ostatní komunikace

omezení vlastnických práv : věcné břemeno zřizování a provozování vedení, věcné břemeno, věcné břemeno vedení

způsob ochrany : ochranné pásmo nem. kulturní památky, památková zóna, rezervace, nemovitá nár. kulturní památka

ČLENĚNÍ STAVBY :

Stavba není člena na jednotlivé SO a PS.

Oslovené organizace a dotčené orgány v rámci projektu :

	P.Č.
	Adresát 
	Ulice
	PSČ
	Město

	1
	Brněnské komunikace a.s.
	Renneská třída 1a
	657 68
	Brno

	2
	CETIN
	elektronicky
	
	

	3
	Brněnské vodárny a kanalizace
	Pisárecká 555/1a
	603 00
	Brno

	4
	EON
	elektronicky
	
	

	5
	Dial Telecom
	elektronicky
	
	

	6
	ČD Telematika
	elektronicky
	
	

	7
	Policie ČR
	Kounicova 
	602 00
	Brno

	8
	KHS JMK
	Jeřábkova 4
	602 00
	Brno

	9
	T-Mobile ČR
	elektronicky
	
	

	10
	MMB, Odbor životního prostředí
	Kounicova 67
	601 67
	Brno

	11
	MMB, Odbor investiční
	Kounicova 67
	601 67
	Brno

	12
	MMB, Odbor dopravy
	Kounicova 67
	601 67
	Brno

	13
	MMB, Odbor majetkový
	Malinovského nám. 3
	601 67
	Brno

	14
	MMB, Odbor památkové péče
	Malinovského nám. 3
	601 67
	Brno

	15
	Veřejná zeleň města Brna
	Kounicova
	602 00
	Brno

	16
	Ministerstvo obrany ČR
	datovou službou
	
	

	17
	SAKO Brno
	emailem
	
	

	18
	OD MMB – schválení dopravního značení
	Kounicova 67
	601 67
	Brno

	19
	MČ Brno – střed, Odbor dopravy a majetku
	Měnínská 4
	601 67
	Brno


PODKLADY PROJEKTU PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ :

· průběžná jednání a konzultace se zadavatelem projektu

· výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy

· vizuální prohlídka staveniště

· geodetické zaměření lokality – Ing. Sáček, Tišnovská 129, Brno

· podklady od dodavatele technologie podzemních kontejnerů 

· geologie a geotechnické zajištění stavební jámy – SAFETY PRO s.r.o.,  Rudná 1117/30a, 703 00 Ostrava - Vítkovice

· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí 

UVAŽOVANÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ :

· s průzkumy se neuvažuje

DOBA VÝSTAVBY :

-     zahájení stavby :   září 2020

-     ukončení stavby :  listopad 2020

ZPŮSOB REALIZACE STAVBY :

Stavba bude realizována dodavatelsky. Firma bude vybrána ve veřejné soutěži.


2.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1   Charakteristika pozemku, území :

Předmětem projektu je realizace podzemních kontejnerových stání pro sběr separovaných složek odpadu v městské části Brno – střed. Vybraná lokalita se nachází v ploše stávající parkovací modré zóny u křížení ulic Smetanova - Botanická

Uvažuje se se třemi kontejnery o velikosti 2x 5 m3 a 1x 3 m3. Všechny kontejnery budou osazeny do stávající plochy rozšířeného chodníku plnící funkci parkoviště, vedle stávající místní komunikace. Stavbou nebude místní komunikace dotčena. 


V místě stavby se nenachází inženýrské sítě. Stavba  zasahuje do ochranného  pásma sítě společnosti CETIN, Dial Telecom, ČD Telematika, T-Mobile, EON a Brněnských vodáren a kanalizací (vodovod v ul. Smetanova), a to pouze úpravou zpevněné plochy nikoli umístěním vlastních podzemních kontejnerů. Další inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé vozovce a chodnících ul. Smetanova a ul. Botanická.  Tyto inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny, ani jejich ochranná pásma. Poblíž umístění s podzemními kontejnery se nachází strom ve správě Veřejné zeleně města Brna. Strom nebude stavbou zasažen a je předjednána s VZMB údržba stromu tak, aby byl umožněn vývoz podzemních kontejnerů. Dle posledních informací je strom ve špatném stavu a dojde pravděpodobně k jeho úhynu.

Během stavby bude dotčen parkovací automat se základem. Tento automat bude během stavby uschován na Brněnských komunikacích a jeho základ u stavebníka. Po realizaci podzemních kontejnerů, před provedením konečných povrchových úprav, bude platební automat osazen zpět, ale již do posunuté polohy, viz Situace (půdorys) stavby.


Vlastní plocha pro podzemní kontejnery je ve spádu, opatřená konstrukcí chodníku s povrchovou úpravou litý asfalt. tato zpevněná plocha je oddělena od vozovky několika řadami kamenné dlažby, která vytváří nájezd na parkovací místo modré zóny parkoviště. Tato kamenná dlažby bude při realizaci nových obrub podzemních kontejnerů částečně rozebrána a znovu složena ve stejném tvaru. Rozebrán bude i chodník mezi oplocením Tyršova parku a kontejnery. Původní litý asfalt bude nahrazen betonovou zámkovou dlažbou. S výměnou povrchu chodníku bude provedena i drobná výšková úprava a to tak, aby výškový rozdíl mezi chodníkem a plochou s podzemními kontejnery nebyl vyšší než 150 mm.

V rámci stavby dojde k rozdělení stávajícího svislého dopravního značení. Téměř v původní poloze zůstane dopravní značka jednosměrného provozu „IP4b“ a v nové poloze se umístí svislé dopravní značení modré parkovací zóny „IP12“ + „E1“. Upraveno bude i vodorovné dopravní značení modré zóny – zkrácení parkovací zóny, viz výkresová dokumentace.

Ochranná pásma, chráněná území

Při provádění stavby musí být respektována ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dodržením této normy budou respektována ochranná pásma jednotlivých sítí, která činí:

vedení vn
      1000 mm od krajních vodičů

vedení nn
      1000 mm od krajních vodičů


vedení vo
      1000 mm od krajních vodičů

vedení sdělovací
1500 mm od kraje kynety

vodovod do DN500 1500 mm od líce vodovodu

plynovod NTL
      1000 mm od líce plynovodu

plynovod STL           1000 mm od líce plynovodu

kanalizace                2500 + 1000 mm od líce kanalizace  

rozvod tepla             2500 mm od líce vedení    


Ochranná pásma inženýrských sítí, které procházejí v blízkosti staveniště jsou vyznačena v Půdoryse kontejnerů.

!!! ochranná pásma sítí výše uvedená musí být dodržena na obě strany od probíhajícího vedení!!!

Nutné dodržet podmínky správců inženýrských sítí, která jsou vyjádřena v dokladové části dokumentace. Zhotovitel stavby je povinen se s těmito podmínkami seznámit před zahájením stavebních prací a tyto podmínky během stavby dodržet.

2.2   Urbanisticko – architektonické řešení :

Pro řešení podzemních kontejnerových stání byl vybrán model společnosti MEVA. Obdobný typ kontejnerů byl již zrealizován ve Schreberových zahrádkách při ul. Volejníkova, u Billy na Lesné ul. Majdalenky, případně na ul. Merhautova, poblíž konečné tramvajové zastávky.
Na stanovišti budou 3 kontejnery, jejichž nadzemní části – odpadkové koše, budou barevně odlišeny podle druhu sbíraného odpadu (papír, plast, sklo).  Výška košů činí max. 1100 mm nad upravený terén, plochu chodníku.
Strop kontejnerů bude v úrovni chodníku opatřen šedým  gumovým granulátem, lemovaným pozinkovaným ocelovým rámem. Každý z kontejnerů bude označen písemným nápisem označující druh odpadu. Zpevněná plocha mezi  kontejnery bude provedena ze zámkové  dlažby o celkové skladbě 250 mm. Výškové a terénní rozhraní kolem podzemních kontejnerů bude řešeno betonovou chodníkovou obrubou. Přístup ke všem kontejnerům zajištěn přímo z přilehlého chodníku a místní komunikace v ul. Smetanova. K podzemním kontejnerům nebude zajištěn bezbariérový přístup dle vyhl. 398/2009 Sb. z důvodu omezených prostorových možností. 
Kontejnery se vyvážejí pomocí lehkého nákladního vozu (typ Avia) s hydraulickým ramenem, jehož dosah činí cca 5 m. Volný prostor nad plochou manipulace s kontejnery se vyžaduje cca 8 m. V tomto prostoru se nesmí nacházet trolejová vedení či jiné nadzemní vedení sítí nebo zeleň, což bude projektem splněno. Z pohledu odvozu odpadu je lokalita vhodná.

Umístění podzemních kontejnerů na separovaný odpad a přístup k těmto kontejnerům nesplňuje Vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání komunikací.
Před vhazovacími koši je volný manipulační prostor min. 1500x1500 mm bez podélného a příčného sklonu. Na přístupu ke vyhazovacím košům je výškový rozdíl mezi konstrukcí kontejneru a zámkovou dlažbou chodníku vyšší jak 20 mm. Vhazovací koše pro separovaný odpad jsou z výroby nachystány i pro imobilní a slabozraké občany – výška košů do 1100 mm, otvor pro vhoz ve výšce 900-1050 mm, koše jsou barevně odlišeny dle druhu odpadů (PET, papír, sklo). Koše budou označeny i Braillovým písmem.  
Vodící linii k podzemním kontejnerům budou tvořit nové  obruby, které lemují vlastní obslužnou plochu podzemních kontejnerů. Obslužná plocha podzemních kontejnerů bude provedena v jiném barevném provedení než přilehlý chodník.


Stanoviště separovaného odpadu byla vybrána MČ Brno – střed.

2.3 Technické řešení

Provedení podzemních kontejnerových stání je v podstatě jednoduchou stavbou, která spočívá především ve vytýčení stávajících inženýrských sítí a zajištění jejich ochrany, odstranění povrchu zpevněné plochy, provedení výkopu za pomocí pažení, osazení železobetonového vodě odolného prefabrikátu, osazení ocelového zásobníku odpadu (technologie), provedení hutněného zásypu kolem prefabrikátu a úpravy povrchu v návaznosti na povrchovou úpravu podzemních kontejnerů.
To vše za dodržení technologických předpisů výrobce, který dodává kontejnery včetně všech potřebných komponent. 
Železobetonová konstrukce chránící samotnou mechanickou technologii kontejneru je ve vodě odolném provedením, není tedy nutné provádět dodatečnou hydroizolaci konstrukce.
Železobetonová konstrukce se osazuje na hutněný štěrkopísek o síle min. 300 mm. Možné je též osazení na železobetonovou desku o síle min. 200 mm. Samotný výkop by měl být  ještě před provedením základového polštáře posouzen projektantem nebo geotechnikem. Ten určí, zda základové podmínky jsou v souladu s projektovými předpoklady a se statickým zatížením podloží. Při návrhu zajištění výkopu je nutné počítat s možným přitížením od zděného oplocení Tyršova parku. Návrh zabezpečení stavební jámy je součástí dokumentace. Zvážit ponechání zabezpečení výkopu jako trvalou konstrukci.


2.4 Vliv stavby na životní prostředí, řešení její ochrany

2.4.1   Odpadové hospodářství

Likvidace jednotlivých odpadů  vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č.381/2001 Sb. a podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.

Provozem kontejnerů nebude vznikat ekologicky závadný odpad, pro který by platily speciální podmínky přechovávání a likvidace. Tyto kontejnery budou pravidelně vyváženy. 

Řešení zneškodnění odpadů vzniklých během realizace stavby, kategorizace odpadů

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku - na spalitelné ve spalovně v Líšni, dále nespalitelné - pro skládkování na zabezpečené skládce, stavební sutě určené k recyklaci a na nebezpečné odpady. 

Zneškodnění  těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat  specializovaná společnost s patřičným oprávněním.
Tab 1 : Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů 

	Katalog.č. 
	Název druhu odpadu
	Kategorie
	předpokad

	 15
	Odpadní obaly
	
	

	 15 01 
	Obaly 
	
	

	 15 01 01
	papírový a/nebo lepenkový obal
	O
	0,1 t

	 15 01 02
	plastový obal
	O
	0,1 t

	 15 01 03
	dřevěnný obal
	O
	0,1 t

	
	
	
	

	 17
	Stavební odpady
	
	

	 17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	
	

	 17 01 01
	Beton
	O
	1,0 t

	 17 03 
	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
	
	

	 17 03 01
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	N
	0 t

	 17 05 
	Zemina
	
	

	 17 05 03
	zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	N
	0 t

	 17 05 04
	zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
	O
	60 t


Shromažďování odpadů během výstavby

Odpady z obalů jednotlivých kontejnerů budou odvezeny do spalovny v Brně Líšni.

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, případně po dohodě s městskou částí na jiné pozemky města Brna. 

Odpady během trvalého provozu

Kontejnery na každém stanovišti budou zajišťovat sběr separovaného odpadu – papír, sklo, plast. 

Tab 2 : Očekávaná skladba odpadů pro trvalý provoz 

	Katalog.č. 
	Název druhu odpadu
	Kategorie

	 15 01 
	Obaly


	

	 15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	 15 01 02
	Plastové obaly
	O

	 15 01 07
	Skleněné obaly
	O


Zneškodňování odpadů


Svoz odpadů bude zajišťovat firma SAKO Brno, a.s.

2.4.2    Hluk a prašnost


Při realizaci stavby musí být v plné míře dodrženy podmínky vyplývající z územního řízení, povolení stavby.

Při výstavbě musí být vyvíjena snaha zabránit v maximální možné míře vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel v okolí stavby. Musí být dodržována pracovní doba vymezená stavebním úřadem na základě plánu organizace výstavby v rámci stavebního řízení. Zvýšená prašnost musí být eliminována kropením. Případné znečištění vozovek bude neprodleně odstraněno.
Protože výstavba každého kontejnerového stanoviště bude probíhat v rámci několika týdnů a výkopové práce budou prováděny převážně ručně, nepočítá se s výrazným ovlivněním životního prostředí během výstavby. 


2.4.3   Péče o životní prostředí

Uvedený záměr nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 

č.100/2001 Sb.
2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

při výstavbě – je stanovena vyhláškou č. 324/90 Sb. Bezpečnost práce a tech. zařízení

při provozu – je stanovena vyhláškou č. 48/92 Sb. a dalšími předpisy

2.6 Provozní řešení, technologie 

Podzemní kontejnery na separovaný odpad jsou z pohledu stavebního zákona zařízením, které dodává jejich výrobce, např. společnost MEVA. Před osazením jednotlivých kontejnerů musí být proveden pouze vlastní výkop a štěrkopískový podklad pro osazení železobetonového  prefabrikátu.
Kontejnery, každý o kapacitě 3 nebo 5 m3, umožňují ekonomický svoz separovaného odpadu. Uvažuje se s vyprazdňováním kontejnerů jednou za týden, což se prověří až následným provozem kontejnerů. Nízká perioda svozu odpadu má pozitivní vliv i na životní prostředí uvnitř města.
Svoz odpadu zajišťuje lehké nákladní vozidlo s hydraulickým ramenem, které umožní vyzvednutí celého kontejneru i s jeho obsahem nad korbu vozu a jeho vyprázdnění. Mezi tím, co je zajišťován vlastní proces vyprazdňování kontejneru je prostor železobetonového prefabrikátu zajištěn provozní ocelovou plošinou, která vyjede do úrovně vozovky. Tím je zajištěna bezpečnost lidí, kteří se pohybují v blízkosti kontejnerů.


2.7 Rozsah a uspořádání staveniště , projekt  organizace výstavby (POV)


2.7.1  Charakteristika staveniště

Staveniště se nachází na pozemcích města Brna, v přímé návaznosti na stávající komunikace. Veškeré plochy kolem staveniště jsou zpevněné. Z tohoto důvodu nehrozí výrazné znečištění veřejných komunikací.

Zábor pozemků bude dočasný a bude včas předjednán s dotčenými stranami a orgány státní správy - Zvláštní užívání komunikace. Ihned po provedení podzemních kontejnerů bude zábor zrušen a staveniště uvedena do původního stavu. Všechna dočasná staveniště budou oplocena nebo ohrazena a označena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti civilních osob, zvláště dětí. Ohraničení se předpokládá plným oplocením výšky 2m.

2.7.2 Údaje o dopravních trasách a zemnících

Příjezd ke staveništi bude zajištěn po stávajících místních komunikacích silniční dopravy. Podrobnější popis přístupové cesty je popsán ve stavební technické zprávě.

Při provádění stavebních prací se předpokládá využití lehké nákladní dopravy – valník s korbou, která zajistí odvoz vykopané zeminy a vybouraných zničených vrstev chodníku na odpovídající skládky. Výkopové práce se budou provádět ručně, protože lokalita může být propletena neevidovanými inženýrskými sítěmi. Vlastní výkop (staveniště) bude ohrazen.

Výkopky budou ukládány přímo do korby valníku umístěného hned vedle prováděných výkopů. Během provádění výkopů nebude významným způsobem omezena silniční doprava. Vlastní prostor staveniště bude ohraničen přenosným oplocením výšky 2000 mm, s plnou výplní. To se týká i prostoru, kde bude umístěna korba pro přepravu zeminy. 


Vliv provádění stavby na životní prostředí

Výstavba neovlivní životní prostředí. Stavební práce budou prováděny za obvyklých podmínek. Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechna nařízení a zásady platné pro snižování negativních vlivů na životní prostředí. Dále je třeba dbát o čistotu veřejných vozovek.

Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení stavby
Zahájení výstavby prvních kontejnerových stanovišť se uvažuje po získání povolení stavby (územního souhlasu případně územního rozhodnutí) a získání finančních prostředků. Předpoklad je červen 2020. Z pohledu stavebního zákona se jedná o výrobek plnící funkci stavby a obslužné zpevněné plochy, které spadají do §103 odst.1 stavebního zákona - stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.

Časový postup likvidace zařízení staveniště
Zařízení staveniště nebude zřizováno, protože výstavba jednotlivých stanovišť pro separovaný odpad bude krátkodobou záležitostí – max. 4 týdny. 

3. ODŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍ UMÍSTĚNÍ

Realizací podzemních kontejnerů pro separovaný odpad se umožní v městské části Brno – střed  sběr tříděného odpadu a jeho další využití, což je v souladu se současným a budoucím trendem společnosti. 
Využitím podzemních kontejnerů se uspoří velký prostor na zemském povrchu (na rozdíl od nadzemních kontejnerů), a to umožňuje osazení kontejnerů i do prostoru chodníků a stávajících zpevněných ploch.  Velkoobjemové nádrže snižují frekvenci dopravy, která odvoz odpadu zajišťuje.

Neméně významný je i vliv estetický. Podzemní kontejnery se osvědčily již v řadě měst, a to nejen v zahraničí, ale i u nás. Již několik let fungují i v Brně. 

4. PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY
Realizaci podzemních kontejnerů nepodmiňují žádné jiné stavby.

Součástí dokumentace je i dokladová část (vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů). Zhotovitel stavby je povinen se s touto dokladovou částí seznámit při nabídkovém řízení a následně před zahájením stavebních prací.

Vypracoval : Ing. Kazimír Horák
V Brně, 29.6.2020
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