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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Re$ena bytova jednotka se nachazi ve 4.np bytového objektu na ulici Orli v centru Brna. Jedna
se o ¢inZzovni diim v kompaktni historické zastavbé.

Parcelni ¢islo stavebniho pozemku: 241/1

Katastralni Uzemi: Mésto Brno [610 003]

Cislo LV: 10001

Vyméra pozemku: 885 m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vlastnické pravo na feSenou jednotku: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno

b) wvycet a zavéry provedenych priizkum a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

- Zadani investora
- Vlastni doméreni stavajiciho stavu

Ostatni prlizkumy vzhledem k rozsahu stavby nebyly provadény.
c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Navrhovanou zménou nedochazi k dotéeni ochrannych pasem technické infrastruktury.
Dotéené Uzemi nepodléha Zadné zvlastni ochrané podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny.

Re$end bytovd jednotka se nachdzi v objektu, ktery je evidovan jako nemovita kulturni
pamatka ¢. 48130/7-7440 a objekt se nachazi v chranéné pamatkové rezervaci Brno (dle
nafiz. vlady CSR 54/1998 Sb.).

Vsechny pozemky stavby jsou vedeny v KN jako zastavénad plocha a nadvofi. Nedochazi ke
kaceni vzrostlé zelené. Nedojde k zaborlim zemédélského pidniho fondu a lesnich pozemka.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Prostor se nenachazi v zaplavovém tzemi.



e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Pri provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti na
Zivotni prostredi. JelikoZ stavba bude probihat v soubé&hu s provozem okolnich objektd (rodinné
domy), musi byt hluk, prach a emise Skodlivin omezeny na inosnou miru.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zeiména tato opatreni :

pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatiené
predepsanymi kryty pro snizeni hluku

provadét priibéziné technické prohlidky a Gdrzbu stavebnich mechanizma

zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroji zajisténim dostatecného poctu
dopravnich prostredk(; v dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich strojl

nepripustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnoZstvim Skodlivin
ve vyfukovych plynech.

maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé

prepravovany material zajistit tak, aby neznedistoval dopravni trasy (plachty, vihceni,
snizeni rychlosti apod.)

pfijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim
omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy

u vjezdl na a ze stavenisté na komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozkl) dopravnich
prostredkd a strojl

provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na stavenisté a nevyhnutelné
znecisténi komunikaci neprodlené odstranovat

udrZovat poradek na stavenistich

materidly ukladdat odborné na vyhrazena mista

zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
k realizaci stavby vyuZivat jen plochy v obvodu stavenisté

Hluéné stavebni prace nebudou provadény v no¢ni dobé (22:00 aZ 6:00 hod).

Odtokové poméry v Uzemi se neméni.

f)

pozadavky na asanace, demolice, kaceni zelené

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

8)

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl urcenych
k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.



h) dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu neni feSeno — zlstane stavajici. Pripojky
inZzenyrskych siti jsou stavajici.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolené, souvisejici investice

Casova vazba je dana terminem pro zahajeni stavby poZzadovanym investorem.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Re$ena bytova jednotka se nachazi ve 4.np bytového objektu na ulici Orli v centru Brna. Jedna
se o CinZzovni diim v kompaktni historické zastavbé. Kromé bytovych jednotek se v pfizemi
objektu nachazi dvé komercni jednotky se samostatnym vstupem.

Celkova vyméra Fedené bytové jednotky je 67,6 m?a balkén ma 1,8 m>.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné reseni

Jedna se o kompletni rekonstrukci bytové jednotky. Vzhledem ke stdvajicimu stavu dojde k
minimalni dispozi¢ni Upravé, kdy bude namisto plvodniho wc a malé komory provedeno
komfortnéjsi wc. Prostor koupelny bude zachovan.

Podlaha zUstane stavajici v obou pokojich a predsini, kde budou zrepasovany stavajici drevéné
parkety. Ostatni podlahy budou provedeny nové. Vyskova uroven podlah bude sjednocena.
Bude provedena oprava ¢i doplnéni stavajicich omitek a bude provedena kompletni nova
vymalba. V predsini a socidlnim zdzemi bude nové proveden SDK podhled pro skryti
technickych rozvod(l. Dochované dverni vyplné budou zrepasovany v¢. vstupnich dvefi. Dvefe
do novych konstrukci budou provedeny nové. Okna budou zrepasovdna a sefizena.

Veskeré technické rozvody v byté budou provedeny nové.



B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Vzhledem k minimalnim dispozi¢nim Upravam zlstane provoz bytu stejny jako doposud.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze v domé se sice nachazi vytah, ale na mezipodesté, navrzené prostory
nejsou urceny pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a proto
nespliuji zcela nalezitosti vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

e Povrchy podlah budou realizovany tak, aby byly respektovdny pozadavky § 11 a § 17
vyhl. 48, CSN 74 4505 ,Podlahy”, CSN 73 4130 ,Schodi$té a $ikmé rampy“ a CSN 74
4507 ,,ZkuSebni metody podlah“.

e U vytapécich zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedeny zkousky tésnosti,
zkousky dilataéni a zkousky topné dle CSN 06 0310.

e Elektricka zafizeni a rozvody budou realizovany v souladu s § 195 az 199 vyhlasky 48. Z
hlediska ochrany pfed Urazem elektrickym proudem budou navrieny a zrealizovany v
souladu s CSN 33 2000 - 4 - 41.

e Zakladni ochrana: samocinné odpojeni v siti TN-C-S.
e Zvysena ochrana: proudovym chrani¢em.
e Soutasti dokumentace je protokol o uréeni vnéjsich vlivi podle CSN 33 2000-3.

e K elektrickym zafizenim a rozvodim provede montazni organizace vychozi revizi dle
CSN 33 2000-6-61 a vyda revizni zpravu dle CSN 33 1500.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni

Stavajici stav

Objekt, ve kterém se nachdzi resend bytova jednotka, je postaven v tradi¢ni zdéné technologii z
plnych cihel. Dvorni trakt ma nosné obvodové a jednu stfedni zed. Stropni konstrukce jsou
pravdépodobné drevéné, trdmové. Presna skladba téchto konstrukci bude zjisténa v ramci
stavby. Vnitfni podlahy jsou v pokojich a predsini dievéné (parkety) na roznasecich deskach na
polstarich v zasypu. V kuchyni jsou v soucasné dobé drevéné parkety poloZzené na plvodni
keramické dlazbé. Na wc a v komore je keramickd dlazba, v koupelné terazzo v kombinaci s
beton. podlahou. Vnitini dvefe jsou drevéné, nékteré v kombinaci s prosklenim a jsou v
oblozkovych zarubnich. Okna v byté jsou dfevénd. K bytu nalezi maly balkén s ocelovym
zadbradlim, pfistupny z kuchyné.



Novy stav

Nové pficky v mistech socidlniho zazemi budou z dlivodu minimalniho zatiZzeni provedeny jako
systémové, sadrokartonové. Ostatni dozdivky budou provedeny z plnych cihel. Podlaha zlstane
stavajici v pokojich a predsini. Jde o dievéné parkety, které budou zrepasovany. Ostatni podlahy
budou provedeny nové vE. Systémového souvrstvi. Vyskova uroven podlah bude sjednocena.
Bude provedena oprava Ci doplnéni stavajicich omitek a bude provedena kompletni nova
vymalba. V predsini a socidlnim zazemi bude nové proveden SDK podhled pro skryti
technickych rozvod(l. Dochované dverni vyplné budou zrepasovany vc. vstupnich dvefi. V
novych pfickach budou provedeny dvefe nové, drevéné, také do oblozkovych zarubni. Okna
zUstanou stavajici, budou pouze zrepasovana a sefizena.

Technické vybaveni

Veskeré technické rozvody v byté budou provedeny nové. Stoupaci rozvody budou vyménény
za nové pouze v misté bytové jednotky.

Pfi vybaveni bytu nutno dodrZet nasledujici podminky:

e U vsech vyrobkl dodavanych na stavbu musi dodavatel predlozit technické listy
vyrobce.

e \Vybér vsech konkrétnich zafizovacich predmétll bude konzultovan a schvélen
investorem.

e Typ pouzitych material( bude konzultovan a schvéalen investorem.

e Vzhledem k tomu, Ze se bytovd jednotka nachdzi v objektu, ktery je kulturni
pamdtkou, bude barevnost veskerych ndtéri, novych prvki, postupy a vybér
materidlii apod. Ffesena po konzultaci s OPP MMB a NPU UOP v Brné. Zamyslenou

vevs,

opravou bytu se nezasdhne do vnéjsiho vzhledu budovy.
b) konstrukéni a materialové reseni

Prace HSV
Nosné zdivo: Dozdivky budou provedeny z cihel plnych.

Nenosné zdivo: Nové pricky budou provedeny jako systémové sadrokartonové na hlinikové
konstrukci, s vyplni minerdlni izolaci.

Vodorovné konstrukce nosné: Do stdvajicich stropnich konstrukci nebude zasazeno. Pouze
bude do urcité miry upravena skladba novych podlah.

Stiesni plast: Vzhledem k charakteru stavby neni Fe$eno.
Krov: Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Obvodovy plast: Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Pouze bude zapraven stary



prostup po lokalnim plynovém topeni.

Uprava povrch vnitinich — omitky, malby: Stavajici omitky jsou vapenné, $tukové, opatieny
malbou. Nové bude nesoudrzna a porusend omitka odstranéna v rozsahu do cca 10% (presny
rozsah bude uréen na misté béhem stavebnich praci) a bude doplnéna novou omitkou.
Keramické obklady budou odstranény v plné mite (v koupelné a misté kuchyriské linky) a budou
provedeny nové.

Uprava povrch vnéjsich: Vizhledem k charakteru stavby neni feseno.

Podlahy a podlahové konstrukce: Podlahy zlistanou stéavajici v pokojich a predsini, kde budou
zrepasovany stavajici drevéné parkety. V kuchyni, a socidlnim zazemi bude provedena nova
keramicka dlazba. U vSech novych podlah bude provedena nova podkladni skladba podlahy.

Prace PSV

Stfesni krytiny: Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Izolace tepelné: Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Izolace akustické: Budou provedeny v novych podlahovych souvrstvich.
Konstrukce tesarské: Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
Konstrukce klempirské: Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Konstrukce truhlaiské: Stavajici okenni vyplné budou pouze ocistény a sefizeny. Stavajici dverni
vyplné budou kompletné zrepasovany vcetné oblozkovych zarubni. Do kuchyné bude
provedena nova kuchyriska linka.

Konstrukce zamecnické: Nevyskytu;ji se.
Konstrukce hlinikové: Nevyskytuji se.
Vyrobky pro zastinéni a zatemnéni: Neni feseno.

Podhledy: Nové SDK podhledy budou provedeny v socidlnim zazemi a pfedsini. V kuchyni bude
provedeno zakapotovdni nad kuch. linkou. Podhledy budou provedeny na systémovych
samonosnych Al profilech, kotvenych do stén!

Povrchy podlah - dievéné: V pokojich predsini bude provedena repase stavajicich dfevénych
parket.



Povrchy podlah — keramické dlazby, obklady: V kuchyni a socidlnim zazemi bude provedena
nova keramickda dlazba. Nové dlazby budou slinuté, stfedniho formdatu s odpovidajici
protiskluznosti a otéruodolnosti. Obklady budou glazované.

Zasklivani: Prosklené ¢asti v dvernich otvorech budou nové preskleny Cirym resp. matovanym
tvrzenym sklem.

Natéry a malby: Nové omitky a konstrukce budou opatieny disperzni otéruodolnou malbou
v bilém odstinu. Podklad pod findlni malifsky natér bude ociStén a opatfen systémovym
penetracnim natérem.

Barevnost veskerych ndtért a povrchové upravy vsechnovych prvki budou Feseny po
konzultaci se zdstupci Odboru pamdtkové péce MMB (OPP) a Ndrodniho pamdtkového
ustavu (NPU)!

c¢) mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Neni zasahovano do nosnych konstrukci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické reseni
A.1)  Silnoproudé rozvody

Soustava napéti dle CSN 33 2000-1, €SN EN 61 293:
3 N PE AC 50 Hz, 230 V/400 V/TNS — ostatni el. instalace

Instalované ptikony:

soudoby instalovany pfikon 3,5 kW
hlavni jisti¢ pred elektromérem 20B/1
Predpokladana rocni spotieba el.energie: 3,5 MWh/rok

Stupen duleZitosti dodavky el. Energie: I

Fakturacni méreni odbéru el. energie:

Stavajici 1faz. jednosazbovy elektromér pro pfimé méreni odbéru, umistén v rozvadéci RE na
chodbé objektu.

V rozvadéci RE je provedeno rozdéleni nulovaciho vodice PEN na samostatny nulovaci vodi¢
ochranny PE a samostatny nulovaci vodi¢ pracovni N dle CSN 33 2000-5-54, ¢l. 546.2. Znaceni



samostatného stfedniho a samostatného ochranného vodi¢e musi byt v souladu s CSN EN 60
446.

Uzemnovaci soustava objektu: stavajici.
Hlavni pospojovani objektu: stavajici.

Doplnujici pospojovani
Bude provedeno v koupelné bytu vodi¢em CY 4 z7 ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2./Z1

Ochrana pfed atmosferickym a pulsnim pfepétim ze sité dle CSN 33 2000-1

Svodi¢ prepéti tf. T1+T2 pro vyrovnani potencial( neni pfedmétem této PD. Svodi¢ prepéti tf.
T2 pro kategori prepéti lll instalovan v bytové rozvodnici RB. Svodice prepéti tf. T3 pro kategorii
prepéti Il budou pfimo soudasti zasuvkovych vyvodd 230 V datové sité a zasuvkovych vyvodu
komponentt jednotlivych systému slaboproudé instalace.

Elektroinstalacni rozvody navrzeny kabely typu CYKY, uloZeni kabel( provedeno pod omitkou,
v podlaze a v SDK podhledech stropd.

Dimenzovani priifezu il kabel( a jejich jisténi je navrieno v souladu s CSN 33 2000-4-43, CSN
33 2000-4-473 a CSN 33 2000-5-523. Barevné znaceni Zil kabelG dle CSN EN 60 446. PFi kladeni
kabeld nutno postupovat dle CSN 33 2000-5-52.

V predsini bytu instalovdana bytovd rozvodnice RB, ve které je soustfedéno jisténi vSech
svételnych, zasuvkovych a spotfebi¢ovych rozvodl bytu.

Zdsuvkové rozvody 230 V

Budou instalovdny ve vSech prostordch bytu. V pokojich instalovany vyvody pro TV. V kuchynské
lince se provedou zasuvkové vyvody pro mycku, el. troubu, mikrovin. troubu, varnou konvici,
lednicku, kraje¢ a digestof. V koupelné se provede zasuvkovy vyvod u umyvadla a pro otopny
Zebtik. V komore proveden zasuvkovy vyvod pro pracku. Typ zasuvek a barva bude upresnéna
dle dispozice a feSeni interiéru — dle designu.

Zdsuvkové vyvody 230 V pro datovou sit

Pro zasuvky uréené k napojeni vypocetni techniky, televizor(, hifi atd.. instalovany zasuvkové
vyvody 230 V s pfepétovou ochranou tf. T3.

El. rozvody pro slaboproudd zarizeni
Jedna se o silové napojeni 230V pro rozvodnici slaboproudu ,,S*

Vhitfni umélé osvétleni

PFi navrhu osvétleni bude postupovano dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni
vnitfnich pracovnich prostord. Pro osvétleni jsou navrzena LED svitidla a svitidla s Uspornymi
zdroji. Svitidla budou ovladana mistné, vhodné rozmisténymi packovymi vypinaci. Projekt resi
dodavku svitidel v predsinich bytl, v koupelné, na WC a v komorach. V pokojich a v kuchyni se



stropni vyvody pro svitidla ukon¢i objimkou pro Zarovku E27 a zdvésnym hakem pro zidvésné
svitidlo.

Typ vypinacl a barva bude upresnéna dle dispozice a feSeni interiéru — dle designu.
Nouzové orientaéni osvétleni Unikovych cest nebude instalovano.

Prostupy kabelt poZdrné délicimi konstrukcemi

Prostupy kabelll pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény pozarnimi ucpavkami
v kvalité El 60 DP1. Hmoty pouZité pro utésnéni sméji mit stupen hoflavosti nejvyse C1 (podle
CSN 73 0862), tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti
konstrukce, kterou kabely prostupuji, nepozaduje se vSak vyssi pozarni odolnost nez 60 min.
(podle €SN EN 1393-1).

Vybaveni poZdrné bezpecnostnim zarizenim

Dle § 16 odst. (2) vyhl. ¢. 23/2008 bude byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace
(hldsicem koute podle CSN EN 14604). Bateriovy autonomni hlasi¢ bude instalovan na stropé
v predsinich bytu.

A.2) Slaboproudé rozvody

Domdci telefon

Provede se vyména stavajiciho domdaciho telefonu za novy a ddle se provede vyména
zvonkového tlacitka pred dvefmi bytu. Rozvody v byté se provedou nové v tr. MNF 16 vodicem
SYKFY 5 x 2. Na schodisti se provede napojeni na stavajici rozvody DT objektu.

Operdtor UPC

Pro ptijem signalu UPC (nebo jiného operatora) instalovana v predsini rozvodnice slaboproudu
,S" pro instalaci modemu, zesilovace a rozbocovadl. Z této rozvodnice provedeno zatrubkovani
do jednotlivych pokojl pro pfijem TV a internetu. Vyvody ukoncit pfistrojovymi krabicemi KPR
68, do trubkovod( zatdhnout protahovaci vodice.

Upozornéni pro investora a provozovatele
- pfed uvedenim el. zafizeni do stavu trvalého provozu musi byt provedena vychozi revize
dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61 a vydana revizni zprava.
- v pravidelnych terminech dle €SN 33 1500 musi byt provadéna periodicka revize
el. zafizeni.

A.3) Vzduchozechnické zafizeni

Pro odvétrani koupelny a WC instalovany stropni radialni ventilatory prim. 100, 35W, 230V. Pro
odvod vzduchu od ventilatorl instalovano nad podhledy stropl flexibilni potrubi ALU 100/6,
vyUsténi potrubi na fasadé ukoncéeno protidestovymi Zaluziemi. Ventilatory budou vybaveny
zpétnou klapkou a dobéhovym spinacem. Ovladani ventildtorl provedeno tlacitkovymi
ovladaci.

Pro odvod vzduchu od digestofe kuch.linky bude nad podhledem stropu instalovano flexibilni

10



potrubi ALU 125/6, vyusténi na fasadu ukonéeno protidestovou Zaluzii.

A.4) Zdravotechnické instalace

Vnitfni kanalizace:

Veskeré splaskové odpadni vody od zafizovacich pfedméti z koupelny a kuchyriské linky
budou svedeny pfipojovacim potrubim se spadem min. 3% a napojeny na stavajici
odpadni potrubi splaskové kanalizace, které bude vyménéno.

Pro napojeni automatické pracky a mycky je navrzena podmitkova souprava s ventilem a

zdpachovou uzavérkou. V misté kotle u zasobniku TV je navrzen kalich pro ukapy se zapachovou
uzavérkou.

Materidl kanalizace : pfipojovaci potrubi - trouby PP, typ HT.

Vnitini vodovod:

Studend voda

Novy rozvod vody bude napojen na stdvajici stoupaci potrubi studené vody. Byt bude
samostatné meérfen podruznym vodomérem v min tfidé B v antimagnetickém provedeni
(popt.mokrobézny) s moZznosti osadit radiovym modulem pro délkovy odecet. Vodomér musi
byt schvalen dle Evropského predpisu MID. Pfistup k vodoméru bude umoznén reviznimi dvirky
250x250mm. Odtud bude vnitini vodovod rozveden k jednotlivym odbérnym mistim a k
zadsobniku ohfevu teplé vody.

Tepld voda

Ohfev TUV bude zajistovat kotel s vestavénym zasobnikem (dodavka UT). Ohfev TUV bude
instalovan v v mistnosti 1.02 nad prackou.

Systém rozvodu TV bude opatien pojistnymi armaturami dle CSN

Rozvody teplé a studené vody jsou vedeny ve spolecnych trasach ve zdech popt. v podlaze
k jednotlivym odbérnym mistim. Potrubi bude tepelné izolovano trubicemi.

Materidl vodovodu: potrubi vedené v podlaze a osazené pod omitkou — trouby PPr.

Potrubi bude izolované v souladu s vyhlaskou Ministerstva primyslu a obchodu ¢.
193/2007 Sh.Izolace studené vody proti oroseni je navrzena v tl.9 mm.

Tepelna izolace teplé vody je navrzena dle platnych norem dle nasledujicich pravidel:

Minimalni tloustka tepelné izolace armatur se voli stejnd jako u potrubi téZze jmenovité
svétlosti. Tloustka tepelné izolace u vnitfnich rozvodd do DN 20 se voli 20 mm; u DN 20 az DN
35 se voli 30 mm. Pro potrubi vedené ve zdi, pfi kfizeni potrubi a ve spojovacich mistech, které

nejsou delsi nez 8 m, se voli polovi¢ni tloustka tepelné izolace. Je nutné izolovat kolena i
odbocky.

Zarizovaci predméty:

Pro napojeni jednotlivych zafizovacich predmét budou v rdmci stavby nachystana napojovaci
mista pro vodovod a kanalizaci. Jejich parametry budou upfesnény dle dodavky zafizovacich
predmétd.

11



A.5) Plynoinstalace

V misté stdvajictho HUP bude nyni nové napojen plynomér BK G4 a uzdvér KK1“ Odtud bude
plynovod veden pod stropem a v draZce ve zdivu ke kotli UT a k plynovému sporaku . Na svodu
pred kotlem bude osazen uzaviraci ventil KK 1“ a kotel bude propojen hadici. Odtah spalin a
privod spalovaciho vzduchu budou vyvedeny do komina.

Na svodu pred sporakem bude osazen uzaviraci ventil KK 3/4“.

Materidl vnitiniho plynovodu:

Plynoinstalace bude provedena z trubek ocelovych bezesvych jak.11 353.0. Potrubi bude
spojovano svarovanim, zavitové spoje se pouziji pro pripojeni armatur, plynoméru a spotrebic.
Pti prachodu nosnou konstrukci bude potrubi uloZzeno do chranicky.

Vnitini plynovod bude proveden, odzkousen a zprovoznén dle platnych norem. Volné vedené
rozvody budou opatfeny vystraznym a ochrannym natérem.

Vypis spotrebict a bilance spotreby plynu :
Maximalni hodinova potreba plynu :

1x kombinovany kotel do 24 kW max. 2,88 m3/hod
1x plynovy sporak max. 1,10 m3/hod
celkem maximum 3,98 m3/hod
Roc¢ni vypoctova potieba plynu 2500 m3/rok

A.6) Vytapéni
Energeticka bilance (vypoctové hodnoty):

hodnota tepelnych ztrat 7,8 kW
maximalni hodinova spotfeba plynu 2,1m?

Zdrojem tepla je zavésny kondenzacni kotel. Kotel je v provedeni s vestavénym zasobnikem o
objemu 55 litr(l, pro ohfev vody. Kotel bude umistén v koupelné, v dostate¢né vzdalenosti od
vany. Odtah spalin je proveden jako déleny — primér 80 mm bude zaveden do stavajiciho
kominového prliduchu a vyveden nad stfechu objektu. Pfivod spalovaciho vzduchu bude
potrubim prdméru 80 mm vyveden pod stropem koupelny a chodby do svétliku. Kotel bude
vybaven pojistnym ventilem, ktery otevira 300 kPa. Na vystupu z kotle je osazen filtr a dvojice
uzaviracich a regulacnich armatur, jejich trvalé nastaveni je uvedeno ve vykrese. Topny systém
pracuje s maximalnim teplotnim stddem 70/50°C. Kotel obsahuje expanzni nddobu o objemu 6
litrd,, coz je dostacuijici.

Jako topné plochy jsou pouzita deskova télesa a topny Zebtik. V kuchyni jsou pouZita télesa dvé
proto, Ze deskové téleso pod oknem nepostacuje pro pokryti tepelnych ztrat mistnosti. Télesa
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deskova jsou v provedeni se spodnim pfipojem a vestavénou regulac¢ni armaturou. Kazdé téleso
bude vybaveno termohlavici. Télesa deskovd jsou pfipojovdna regulaénimi rohovymi
armaturami, Zebfiky rohovymi ventily a regulacnim radiatorovym Sroubenim. Nastaveni trvalé
regulace radidtorovych armatur je uvedeno ve vykrese. Pokud investor pozaduje doplnit téleso
v koupelné elektrickou topnou vloZkou, postaci vykon 500 W. Téleso s elektrickou vlozkou vsak
nesmi byt umisténo v zéné 2 tj. 600 mm od vany, nebo sprchy. Re$enim je umisténi télesa proti
oknu, vedle kotle.

Rozvody topné vody jsou vedeny stavebnimi konstrukcemi (v podlaze, resp. v drazkach ve
zdivu). Toto potrubi bude opatfeno néavlekovou tepelnou izolaci. Materidl potrubi — méd.
V poloviné trasy pfes mistnosti 105 a 106 nutno provést v podlaze kompenzator.
Ostatni ¢ast rozvod( bude vyrovnavat dilataci pfirozenou zménou trasy.

Pred zakrytim potrubi, bude provedena tlakova zkouska za uUcasti investora. O jejim vysledku,
stejné jako o provedeni topné zkousky a zaregulovani systému, bude sepsan zapis, ktery bude
predan investorovi.

Pfi provadéni topenarskych praci nedojde k podstatnéjSimu zvyseni hluku a prasnosti v okoli
stavby — veskeré price budou provddény uvnitf objektu.

b) Vycet technickych a technologickych zatizeni

S0.05_OPRAVA BYTOVE JEDNOTKY ORLi 22, BYT C. 6.2
D.1.1_ARCHITEKTONICKO - STAVEBN{ RESENI{
D.1.1.A_TECHNICKA ZPRAVA
D.1.1.B-01_PUDORYS - STAVAJICI STAV, BOURACI PRACE
D.1.1.B-02_PUDORYS - NOVY STAV
D.1.1.B-03_VYPISY PRVKU
D.1.1.B-04_SKLADBY KONSTRUKCI
D.1.1.B-05_FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
D.1.2_STAVEBNE KONSTRUKCI RESENI (NEOBSAZENO)
D.1.3_POZARNE BEZPECNOSTNI{ RESENI (NEOBSAZENO)
D.1.4_TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.4.1_SILNOPROUDE, SLABOPROUDE A VZDUCHOTECHNICKE INSTALACE
D.1.4.2_ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE
D.1.4.3_VYTAPENI
D.1.4.4_PLYNOINSTALACE
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B.2.8 PoZarné bezpecnostni feSeni

Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné stavajiciho pozarné bezpeénostniho reseni.

Nové bude do prostoru bytu instalovano zafizeni autonomni detekce a signalizace v souladu s
¢l. 5.5 CSN 73 0833.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Objekt se nachazi v oblasti s vypoctovou teplotou -12 st. celsia v krajiné, kde prevladaji
intenzivni vétry. Tepelné ztraty byly vypoéitany pfedbéiné v navaznosti na platnou CSN 730540.

Energeticka bilance (vypoctové hodnoty):
hodnota tepelnych ztrat 7,8 kW

b) energeticka narocnost stavby
Vzhledem k charakteru stavby nebylo feseno. Z(istava stavajici.
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Alternativni zdroje energie nejsou navrzeny.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi
(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, apod.)

Vétrani

Pokoje a kuchyn jsou vétrany prirozené okennimi otvory do vnitroblokl objektu. Prostory
sociadlniho zazemi jsou vétrany nucené, podtlakové.

Veskeré resené prostory maji sv. vysSku min. 2,9 m.

Osvétleni a oslunéni

Stavajici oslunéni a denni osvétleni se neméni.

Umélé osvétleni je feSeno LED svitidly. V predsini a zazemi jsou svétla osazena do SDK
podhledu, v obytnych mistnostech je proveden pfivod a zafizeni pro zavéseni svitidla (to neni
soucasti dodavky).
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tuc¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
d) ochrana pred hlukem

Pozadované akustické vlastnosti, kladené na délici konstrukce a metody jejich kvantifikace
vychazeji z pozadavkl nasledujici legislativy:

a) Narizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

b) CSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izola¢nich vlastnosti staveb a
stavebnich konstrukci. Cast 1: Vzduchova neprizvuénot staveb a vnitFnich konstrukei.

c) CSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izolaénich vlastnosti staveb a
stavebnich konstrukci. Cast 2: Kro¢ejova nepriizvuénot.

d) CSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobka.

Ochrana proti hluku z vnéjsiho prostredi
Prostory bytu jsou orientovany do vnitroblokd — zdroje hluku se nepredpokladaji.

Ochrana proti hluku z vnitiniho prostredi
Zdroje hluku se nepredpokladaji.

e) protipovodnova opatreni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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B.3 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Veskera napojovaci mista technické infrastruktury zlstavaji stavajici.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V feSeném byté bude proveden novy zdroj tepla. Zdrojem tepla bude zavésny kondenzacni
kotel napojeny na rozvod plynu.

V misté stavajiciho HUP bude nyni nové napojen plynomér BK G4 a uzavér KK1“ Odtud bude
plynovod veden pod stropem a v draZce ve zdivu ke kotli UT a k plynovému sporaku . Na svodu
pred kotlem bude osazen uzaviraci ventil KK 1“ a kotel bude propojen hadici. Odtah spalin a
pfivod spalovaciho vzduchu budou vyvedeny do komina.

maximalni hodinova spotteba plynu 2,1m?

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba se nachazi v ulici Orli v centru mésta. Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.
c) doprava v klidu
Nedochazi ke zméné narokl na reseni dopravy v klidu.
d) pésia cyklistické stezky

Neni feseno.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
b) pouzité vegetacni plochy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
c) biotechnicka opatieni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ochrana ovzdusi

Zdrojem tepla novy kondenzacni kotel instalovany v koupelné. NavrZend zatizeni Ustfedniho
vytapéni jsou typovd a nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Pro okolni prostredi se
nepredpoklada zatéz hlukem, znecisténym vzduchem apod.

Ochrana vod

Odpadni splaskové a destové vody jsou odvadény do stavajici méstské kanalizace. Stavba
nezasahne zadné podzemni Ié¢ebné prameny.

Nepfiznivé ucinky hluku a vibraci
Hluénost veskerych technologickych zafizeni bude pod hodnotami stanovenymi hygienickymi
predpisy. Jedna se pouze o malé odtahové ventildtory pro vétrani socidlniho zafizeni.

Ochrana pudy
Vzhledem k charakteru stavby neni reSeno.

Odpady

Odpady budou shromazdovany v misté jejich vzniku a tridény dle materidlu do vyhrazenych
kontejnerud. Zneskodnéni odpadl provede odborna firma.
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b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Objekt se nenachdazi v soustavé chranénych Uzemié
Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu stavby neni nutné posouzeni stavby z hlediska EIA.
Nebude mit negativni dopad na vefejné zdravi, rostliny a Zivocichy, ekosystémy, pldu, ovzdusi,
ale ani na kulturni pamatky, pfirodni zdroje nebo majetek.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi

Z pohledu vlivu na Zivotni prostfedi a jeho ochranu nejsou stanovena Zadna ochrannd a
bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

K Zddnym novym vliviim na obyvatelstvo se zménou uzivani nedojde.

Ochrana obyvatelstva bude béhem stavby zabezpecena oplocenim se zakazem vstupu
nepovolanych osob, pfipadné dalsim bezpecnostnim znacenim.

B.8 Zasady organizace vystavhy

a) potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k rozsahu provadénych praci se bude dodavatel béhem vystavby pohybovat pouze v
prostoru bytu. Tento prostor bude uzamykatelny.
Veskeré materialy budou po stavbé dopravovany ru¢né po hlavnim schodisti.

Dodavatel stavby si s vlastnikem a uzivatelem dojednd omezeni pohybu osob v bezprostfedni
blizkosti dotéeného prostoru po celou dobu realizace dila. Dodavatel musi provést takova
opatreni, aby probihajici stavebni ¢innosti byl co nejméné narusen provoz v budové a nedoslo k
ohrozeni osob.
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Predpoklddany pocet pracovniki

Pocet zhotovitel(: 1 generdlni dodavatel stavby

Pocet osob na stavenisti: pramérny pocet ~3-5 pracovnikd
b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu praci uvnitf stavajiciho objektu neni feseno.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni vchod a doprava materidlu bude probihat z ulice Orli a prijezdem. Povolena doba
pfijezdu a odjezdu na staveniSté z ulice BeneSova a Novobranskda pro vnitfni zénu dle
podminek MMB v dobé od 17 hod. do 9 hod. Zhotovitel stavby si (pfed zahajenim stavebnich
praci) projedna trasu pfijezdu nakladnich vozidel na staveni$té s Policii CR a pFislusnym
odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a pfipustné zatizeni komunikaci vyuzivanych
v rdmci zafizeni stavenisté.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Veskeré prace budou probihat v interiéru stavajici budovy a jejich rozsah nebude takovy, aby
negativné ovliviioval sousedni budovy nebo pozemky.

Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi pfesdhnout hodnoty:
e vdobéod7%do21% hod L,.,= 60dB
e vdobéod6”do 7% hod aod21% do 22% hod L,.,= 50dB
e vdobéod22%do 6% hod L,.,= 40dB

Vyuzivana bude mechanizace s nizkou hluc¢nosti, hlu¢né prace budou omezeny po 22 hodiné,
zamezeno bude béhu strojd naprazdno zvlasté se spalovacimi motory.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Vzhledem k rozsahu praci neni feseno.

f)  maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Veskeré prostory pro dodavatele se budou nachazet v prostoru dotéeného objektu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Likvidace jednotlivych odpadd vychazi z nafizeni ES €. 1774/2002 a ze zdkona o odpadech ¢.
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185/2001 Sb. Produkci odpad(i je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby
(stavebnich uprav) a na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby. Ve fazi realizace
stavby bude za nakladani a likvidaci odpad( odpovédna firma provadéjici vystavbu.

Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a predavany k
likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukladdany ani skladovany s
vyjimkou doby nezbytné nutné pro nakladku a odvoz. Likvidaci odpadd bude provadét firma,
nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadu pfislusné opravnéni.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu praci neni feseno.

i) ochrana zZivotniho prostfedi pfi vystavbé

V ramci péce o Zivotni prostfedi je nutno také dodriovat zdkon ¢.114/1992 Sb. zdkonl o
ochrané ptirody a krajiny a zakon ¢.185/2001 o odpadech.

Vyhlaska ukladd dodavateli povinnost udrZovat na prevzatém stanovisti a na prenechanych
inZenyrskych sitich poradek a Cistotu, odstrarfiovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi
provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt vyloueny vsechny negativni vlivy na
Zivotni prostredi a to zejména:

e ochrana okolniho prostoru proti vliviim stavby provedenim ochrannych pasl textilie

e nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi

e sut bude pribéiné odvazena na zajisténou skladku

e stavebni C¢innost stavebnimi mechanizmy, hlu¢né prace véetné ndkladni a automobilové

dopravy realizovat v pracovni dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu a nedéli od 8.00-16.00
hod.

e stavebni c¢innost provozovat tak, aby nedochdzelo k obtéZzovani okoli nadmérnym
hlukem a prachem

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuZivano strojd s hluénosti nad 60-80 dB, je
nutno realizovat v dobé urcené pfislusSnym orgdnem ochrany verejného zdravi.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi zpracovani bylo dbdno na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi
nasledujicich obecné platnych bezpecnostnich predpist zasadniho vyznamu.
e zakon €. 262 / 2006 Sb. Zakonik prace

v

e zakon €. 309/2006 Sh. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
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zdravi pfi praci)

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji a technickych zafizeni

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredki

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e zakoniku prace 262/2006

e nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pti praci v
prostredi s nebezpecim vybuchu

e nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

e nafizeni vlady €. 11/2002., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.

Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen
s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt
seznameni s podminkami provozu (ochrannd pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikiim
zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro uréené prace a
s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pritomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané ochranné pomducky. Je
zakazano pracovniky donaset a poZivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném
pasmu inZz. siti musi byt zajisténo jejich ptip. oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Vzhledem k rozsahu praci a pohybu pouze jednoho dodavatele se nepredpoklada dohled
pracovnika BOZP.

k) Udpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavajici objekt neni uzplsoben pro pohyb osob ZTP a navrhovanymi pracemi a zménami
nedojde v tomto ohledu k Zddné zméné.

I) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Hlavni vchod a doprava materidlu bude probihat z ulice Orli. Povolena doba pfijezdu a odjezdu
na stavenisté z ulice BeneSova a Novobranska je pro vnitini zonu dle podminek MMB v dobé
od 17 hod. do 9 hod. Zhotovitel stavby si (pfed zahajenim stavebnich praci) projedna trasu
prijezdu nakladnich vozidel na stavenisté s Policii CR a pfislusnym odborem dopravy s ohledem
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na jejich hmotnost a pfipustné zatizeni komunikaci vyuzivanych v ramci zafizeni stavenisté.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti U¢inkim vnéjsiho prostredi pti vystavbé apod.)

Pti provadéni stavby je nutno respektovat stavajici provoz v objektu a stdvajici pozarni Gnikové
trasy ve stavbou dotéenych prostorach!

Dodavatel predloZi (po konzultaci s uZivatelem a provozovatelem) pfed zahdjenim praci
podrobny technologicky postup zplsob provadéni. Dodavatel zajisti, aby probihajici stavebni
¢innosti byl co nejméné narusen provoz v budové a nedoslo k ohroZeni osob.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Dodavatel stavby, po dohodé suZivatelem a provozovatelem, vypracuje podrobny
harmonogram postupu vystavby, ktery predlozi ke schvaleni TDI.

Stavba bude provedena v 1 etapé. Pfedpokladand doba stavby bude cca 60 dn.

Jednd se pouze o Casovy predpoklad. Presné terminy zahdjeni a dokonceni stavby vcetné
rozhodujicich termin( vystavby budou urceny investorem a zohlednény v harmonogramu
vystavby dodavatele.

V Brné, 04/2016

Vypracoval: Ing. arch. Jan Podesva
jednatel spole¢nosti
POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00 Brno
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