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	Parter Koliště 29, Brno Střed

	
	DOPLĚNÍ
	
	20‐09‐16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Číslo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Požadavek na doplnění
	

	
	P.č.
	položky
	
	Název položky
	
	
	
	
	MJ
	
	
	
	a vysvětlení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství
	
	
	

	
	R:
	01
	
	Koliště
	
	
	
	
	
	
	
	
	obj
	

	
	Díl:
	0
	
	Přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	
	d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.2
	
	Vytyčení vedení IS a jejich ochrana
	
	
	
	kus
	
	1,00
	o jaké sítě se jedná a kolik jich je?
	

	
	
	
	
	V horní části parteru, pod arkýřem, je potrubí –
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	kabelová chránička. Kabel vede z pravé strany až
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	nad  vstup  do  objektu.  Jedná  se  o  objektovou
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	přípojku NN, zdali je stále funkční se nepodařilo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	zjistit.  Stejným  potrubím
	vede  i
	funkční  přívod
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	k přisazené lampě VO, která je umístěna nalevo od
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	arkýře. V pravé části parteru je zrušený přívod pro
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	světelnou reklamu bývalé provozovny.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součástí  rekonstrukce  nejsou  zásahy  do  vedení
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vody ani kanalizace.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Díl:
	43
	
	Schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	

	7
	43.1
	
	Remodeling schodiště hl. vstupu, kotvení, doplňky
	
	
	m2
	
	1,50
	jaké práce představuje remodeling
	

	
	
	
	
	Srovnání  a  sjednocení
	podkladu
	z kamene
	a
	
	
	
	
	schodiště?
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	žulových   kostek   stěrkou.   Povrchová   úprava
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	exteriérová stěrka s betonovým vzhledem.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	V případě celkově špatného stavu stupně, například
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	stran soudržnosti, lze provést nášlap jako nový,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	betonový, povrchová úprava stejná jako v případě
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	opravy.  Rozměry  stupně  délka  3950,  šířka  250,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	výška 110 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Díl:
	62
	
	Úpravy povrchů vnější
	
	
	
	
	
	
	
	d
	

	29
	62.2
	
	Kotvení PUR pěnou, provedení detailů, zapravení,
	
	
	m3
	
	1,30
	o jaké práce se jedná (kotvení
	

	
	
	
	
	začištění ploch, D+M
	
	
	
	
	
	
	
	
	čeho, jaké detaily, zapravení a
	

	
	
	
	
	Kotvení oken, dveří, ale i ostatních prvků nejen ve
	
	
	
	
	
	
	začištění čeho)?
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	fasádě - např. zaplnění otvorů ve zdivu po
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	prostupech kabeláže.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Díl:
	96
	
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	963042819R00
	
	Bourání schodišťových stupňů betonových
	
	
	m
	
	2,00
	jaké jsou rozměry stupňů a jaké je
	

	
	
	
	
	Jde o betonový stupeň na levé straně od vstupu.
	
	
	
	
	množství bouraného betonu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rozměr stupně je délka 1550 mm, šířka 320 mm,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	výška  160  mm.  Nový  schodišťový  stupeň  bude
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	zasekán do zdiva, tak aby ustupoval dovnitř, jako
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	v případě vstupu na pravé straně.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	96.7
	
	Demontáž ocel. dvířek na fasádě,rám,kotvení
	
	
	kus
	2,00
	
	rozměry dvířek?
	

	
	
	
	
	Dvířka nalevo od vrat rozměry 300 x 600 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dvířka napravo od vrat rozměry 300 x 300 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	96.17
	
	Demontáž nástěnky na stěně, kotvení, doplňky
	
	
	kus
	
	3,00
	rozměry a materiál nástěnky?
	

	
	
	
	
	Nástěnka v zádveří dřevěná, rozměry 1000x800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	mm. Plechový držák na tiskoviny v zádveří, rozměry
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	300x600 mm. Dřevěná nástěnka ve vstupní hale,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	rozměry 700x500 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	96.19
	
	Demontáž skříně plynu, rám, kotvení, doplňky
	
	
	kus
	
	1,00
	rozměry a materiál skříně?
	

	
	
	
	
	Rozměry skříně 600x800 mm, hloubka 150 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Materiál nerezový plech.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Díl:
	723
	
	Vnitřní plynovod
	
	
	
	
	
	
	
	
	d
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	723.1
	
	Vestavěná skříň HUP fasádní, přepojení rozvodu,
	kus
	1,00
	
	nedostatečná specifikace, rozměry

	
	
	
	nerez dvířka,kotvení,doplňky,detaily,D+M
	
	
	
	
	a materiál skříně, jaké práce,

	
	
	
	Změna pozice HUP o 250 mm, bourání nové niky ve
	
	
	
	
	materiál a množství představuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	přepojení rozvodu, kotvení,

	
	
	
	zdivu, rozměry 600 x 800 mm, hloubka 200 mm.
	
	
	
	
	doplňky a detaily?

	
	
	
	Zapravení  otvoru  hrubou  omítkou  a  osazení
	
	
	
	
	

	
	
	
	rámečku   a   dvířek   z nerezové   oceli,   matné
	
	
	
	
	

	
	
	
	provedení.  Dvířka  budou  mít  větrací  otvory  a
	
	
	
	
	

	
	
	
	označení  HUP.  Vnitřní  uspořádání  skříně  se
	
	
	
	
	

	
	
	
	nepodařilo  zjistit,  pravděpodobně  je  zde  pouze
	
	
	
	
	

	
	
	
	objektový přívod plynu a uzávěr.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	723.2
	
	Vestavěná skříň HUP vnitřní, přepojení rozvodu,
	kus
	1,00
	
	nedostatečná specifikace, rozměry

	
	
	
	nerez dvířka, kotvení, doplňky, detaily,D+M
	
	
	
	
	a materiál skříně, jaké práce,

	
	
	
	Není jasné, zda jde o původní HUP a pouze jeho
	
	
	
	
	materiál a množství představuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	přepojení rozvodu, kotvení,

	
	
	
	úpravu novými dvířky. Nebo jde o zcela novou niku
	
	
	
	
	doplňky a detaily?

	
	
	
	a HUP. Bude potřeba vyřešit na místě.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	766
	
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	D

	110
	766.1
	
	Dřevěná vnitřní výplň, prosklení, rám, kotvení, u
	kus
	1,00
	
	o jaký výrobek se jedná, chybí

	
	
	
	ramene schodiště, detaily, doplňky, D+M
	
	
	
	
	specifikace ve výpisu prvků

	
	
	
	Jde o výplň Ds5 popsanou ve výkazu PSV. Tyto
	
	
	
	
	

	
	
	
	dveře mají být repasovány.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	767
	
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	d

	120
	767.2
	
	Podklad pro označení provozovny, 3320/960mm,
	kus
	1,00
	
	o jaký výrobek se jedná, chybí

	
	
	
	sklo, grafika, rám, LED pásky, kotvení, detaily,D+M
	
	
	
	
	specifikace ve výpisu prvků

	
	
	
	Označení  provozovny  bude  tvořit  předsazený
	
	
	
	
	

	
	
	
	skleněný čirý panel. Panel má být průhledný, aby
	
	
	
	
	

	
	
	
	nebyla zakryta strukturovaná omítka fasády. Panel
	
	
	
	
	

	
	
	
	bude  kotvený  nahoře  a  dole  v celé  délce  do
	
	
	
	
	

	
	
	
	nerezového  (matný)  nebo  hliníkového  profilu
	
	
	
	
	

	
	
	
	(přírodní  matný  elox).  Označení  provozovny  se
	
	
	
	
	

	
	
	
	může v čase měnit, aniž by došlo k narušení zdi a
	
	
	
	
	

	
	
	
	omítky pod panelem.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Na panelu bude nalepený individuální řezaný text
	
	
	
	
	

	
	
	
	nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Alu-Bond deska) a bezpatkový font.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Přidána položka Zn8 do výkazu PSV.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	767.4
	
	Vnitřní poštovní schránky, zapuštěné, matná nerez,
	kus
	27,00
	
	o jaký výrobek se jedná, chybí

	
	
	
	kotvení, detaily,D+M
	
	
	
	
	specifikace ve výpisu prvků

	
	
	
	Typový výrobek - poštovní schránka, rozměry šířka
	
	
	
	
	

	
	
	
	320, výška 240 a hloubka 60 mm. Provedení matná
	
	
	
	
	

	
	
	
	nerez. Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Oprava počtu schránek, bude jich 27.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	M21
	
	Elektromontáže
	
	
	
	
	d

	140
	M21.1
	
	Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče na
	kus
	1,00
	
	Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	fasádě, vč. dodávky nové skříně, vyzbrojení,
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	zapojení, revize
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	Daný rozvaděč bylo možné prohlédnout v průběhu prohlídky místa plnění. S ohledem na tento dotaz stanovíme náhradní termín prohlídky místa plnění – Koliště 29, Brno. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Termín prohlídky je stanoven na úterý 22.09.2020 v 9 hodin před vstupem do BD Koliště 29, Brno.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	M21.2
	
	Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče v
	kus
	1,00
	
	Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	chodbě, vč. dodávky skříní 3x, vyzbrojení, nerez,
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	zapojení
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	Daný rozvaděč bylo možné prohlédnout v průběhu prohlídky místa plnění. S ohledem na tento dotaz stanovíme náhradní termín prohlídky místa plnění – Koliště 29, Brno. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Termín prohlídky je stanoven na úterý 22.09.2020 v 9 hodin před vstupem do BD Koliště 29, Brno.
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	[bookmark: page3]142  M21.3
	Nová svítidla venkovní, zapojení, montáž, kotvení,
	kus
	3,00  Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	doplňky
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	V novém  podhledu
	závětří,
	který
	tvoří
	obklad
	elektroinstalace

	
	
	
	
	
	
	

	
	z kamenných
	desek
	(travertin),
	bude
	stropní
	

	
	vestavné svítidlo. Rozměry délka 900 až 1200, šířka
	

	
	200 až 300 mm, hranaté s přiznaným nebo skrytým
	

	
	rámečkem,
	difuzor
	plastový
	opál.  Pozice
	je
	

	
	označena jako L1 v půdorysu, příloha č. D.1.1.07.
	

	
	Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky.
	
	
	


[image: ]

Za skleněným panelem označení provozovny budou

2 LED pásky, nad spodním kotvícím profilem a pod
horním kotvícím profilem. LED pásky budou v ALU
liště s opálovým difuzorem. LED pásek bude svítit
dolů  a  nahoru  po  fasádě.  U  horního  i  dolního
kotvícího  profilu  připravit  vývod  na  12V,  trafo  a
spínač budou v interiéru dané provozovny. Celkem
2 kusy po 3300 mm.
Pozice je označena jako L2 v půdorysu, příloha č.

D.1.1.07.

Výkon LED pásků určí specialista (12 až 20 W/m).

Barva světla neutrální bílá max. 4000 K.

	143
	M21.4
	Nová svítidla vnitřní, zapojení, montáž, kotvení,
	
	kus
	
	7,00  Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	doplňky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	Stropní přisazená svítidla, čtvercová, nízká, rozměry
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	200  až  300  mm,  výška  max.  80  mm.  Difuzor
	
	
	
	
	

	
	
	
	plastový opál. Rámeček v provedení přírodní hliník
	
	
	
	
	

	
	
	
	nebo nerez.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pozice je označena jako L3 v půdorysu, příloha č.
	
	
	
	
	

	
	
	
	D.1.1.07. Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Oprava počtu svítidel, bude jich 7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	M21.5
	Nové vypínače svítidel, vnitřní, zapojení, montáž,
	kus
	
	5,00  Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	kotvení, doplňky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	Výrobky ze série ABB Time, odstín ocelová (šedá).
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	M21.6
	Nové zvonkové tabla na fasádě, zapojení, montáž,
	kus
	
	1,00  Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	nerez, kotvení, doplňky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	Tablo  bude  zapuštěné
	v kamenném
	obkladu.
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rozměry  zhruba  240
	x
	400  mm.  Přední
	kryt
	
	
	
	
	

	
	
	
	v provedení matná nerez. Výrobek by měl být v
	
	
	
	
	

	
	
	
	provedení „antivandal“.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Požadavky
	na
	nové
	zvonkové
	tablo
	by
	měl,
	
	
	
	
	

	
	
	
	s ohledem  na  počet  jednotek  a  jejich  standart,
	
	
	
	
	

	
	
	
	specifikovat investor.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	M21.7
	Nové čidlo EZS fasádě, zapojení, montáž, nerez,
	kus
	
	1,00  Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	kotvení, doplňky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	Požadavky na nové čidlo EZS by měl specifikovat
	
	
	
	
	elektroinstalace

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	investor.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	M24
	
	Montáže vzduchotechnických zař
	
	
	
	
	d

	147
	M24.1
	Odvětrání místnosti na popelnice, nucené,
	
	
	kus
	
	1,00
	
	Chybí PD, specifikace materiálu a

	
	
	
	ventilátor, potrubí, kotvení,D+M
	
	
	
	
	
	
	
	množství, popis prací nutných pro

	
	
	
	Z prostoru
	pro
	popelnice
	bude
	vedeno
	větrací
	
	
	
	
	VZT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	potrubí průměru 100 mm. V místnosti bude axiální
	
	
	
	
	

	
	
	
	ventilátor. Potrubí bude vedeno pod stropem ve
	
	
	
	
	

	
	
	
	sklepě a bude vyvedeno do mřížky v soklu fasády,
	
	
	
	
	

	
	
	
	pod  výplní  Wn3.  Přesnou  trasu  bude  zapotřebí
	
	
	
	
	

	
	
	
	přizpůsobit  možnostem  sklepních  prostor.  Délka
	
	
	
	
	

	
	
	
	trasy bude zhruba 6 metrů vodorovně a 2 metry
	
	
	
	
	

	
	
	
	svisle.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R:
	02
	
	Koliště Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	
	obj
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	Díl:
	
	VN
	
	
	Vedlejší náklady
	
	
	
	
	
	d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	111
	Zajištění a projednání všech nezbytných
	Soubor
	
	1,00000
	
	o jaké úkony se jedná

	
	
	
	
	
	
	administrativních úkonů spojených s realizací stavby
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Veškeré potřebné úkony nutné pro realizaci.
	
	
	
	
	
	




	
	Díl:
	
	
	ON
	
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření
	Soubor
	
	1,00000
	
	o jaká opatření se jedná?

	
	
	
	
	
	
	
	Položka je obsahově totožná s dílem 34, položka díl č.12 byla tedy zrušena – opraven VV.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	1.13
	
	
	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu
	Soubor
	1,00000
	
	o jakou ostrahu se jedná, je

	
	
	
	
	
	
	
	realizace stavby a až do předání stavby do užívání,
	
	
	
	
	požadován kamerový systém?

	
	
	
	
	
	
	
	např. kamerový systém
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Touto položkou je myšleno zabezpečení dotčených prostor proti krádeži po dobu stavby, zejména pak v době mezi demontáží výkladců a jejich zpětnou montáží. V této době je nutné počítat je zabezpečením buď formou vyplnění otvorů proti vniknutí nepovolanými osobami, případně zajištěním nepřetržitého fyzického dohledu například bezpečnostní agenturou.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	1.16
	
	
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými
	Soubor
	1,00000
	
	tuto činnost zajišťuje investor

	
	
	
	
	
	
	
	orgány státní správy a samosprávy - například
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	stavby apod.
Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	1.17
	
	
	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami -
	Soubor
	1,00000
	
	tuto činnost zajišťuje investor

	
	
	
	
	
	
	
	investorem, budoucím uživatelem, projektantem,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	zástupci organizací státní správy, koordinátorem
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	BOZP apod.
Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	1.19
	
	
	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu
	Soubor
	1,00000
	
	tuto činnost zajišťuje investor

	
	
	
	
	
	
	
	se stavem předpokládaného projektantem apod.
Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	1.20
	
	
	Dopravní opatření - dopravní a informační značení
	Soubor
	1,00000
	
	specifikace konkrétně

	
	
	
	
	
	
	
	na komunikacích pro motorová a nemotorová
	
	
	
	
	požadovaných dopravních

	
	
	
	
	
	
	
	vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod.,
	
	
	
	
	opatření

	
	
	
	
	
	
	
	projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	údržby, čištění apod. dopravního značení a
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	komunikací apod.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Předpokládá se nutnost vyřízení záboru a ZUK (umístění pracovního lešení se zachovanou možností průchodu do domu a pronajatých prostor, kontejneru na odpad, skladování materiálu s čímž je spojeno i dopravní značení). 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	1.21
	
	
	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových
	Soubor
	1,00000
	
	specifikace požadované úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	komunikací pro potřebu realizace díla
	
	
	
	
	vjezdu a komunikací

	
	
	
	
	
	
	
	Položka zrušena - opraven VV, nepředpokládá se využívání areálových komunikací.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	1.28
	
	
	Autorský dozor, spolupráce na technických řešení
	hod
	50,00000
	
	tuto činnost zajišťuje investor

	
	
	
	
	
	
	
	stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	které nemohl projektant předvídat (kolize s
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)
Položka zrušena - opraven VV, investor má AD sjednané v rámci jiného smluvního vztahu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modrý komentář
	
	
	architekt
	
	
	
	
	
	

	
	Zelený komentář
	
	
	rozpočtář
	
	
	
	
	
	

	
	Oranžový komentář
	elektrikář
	
	
	
	
	
	




Dále byla při kontrole provázanosti jednotlivých dílů v rámci ostatních nákladů byla shlednána duplicita položek díl č.9 a díl č.6, kdy byla položka díl   č.9 z VV odstraněna - VV byl opraven.
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Díl	122	Poštovní schránka	320 X 240 X 60 mm
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Díl	142	Nová svítidla venkovní
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Díl	143	Nová svítidla vnitřní
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