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2. UvoD

Ugel zavlazované plochy a zplsob zavlaZovani — zévlahovy systém Fedi zavlahu
travnikd zelené stfechy pfistavby budovy Skoly. Povrch zaviazované plochy budou tvofit
travni, pokryvné a kefové vysadby:

Druh plochy Plocha
(m2)

Travnaté plochy - pobytovy travnik 45

Pokryvné vysadby a kere 67

Je navrZzen automaticky zavlahovy systém postfikem tlakem vysuvnymi postfikovaci a
kapkovacimi hadicemi. Zavlaha je FfeSena jako automatickd s centralnim ovladanim pomoci
fidici jednotky. Pfivodni potrubi k zavlahovym prvkim je FeSeno jako pevné ulozené
v nasypovych vrstvach vegetacéni stfechy, nebo pod zpevnénymi komunikacemi v
podkladnim Stérku. Napojeni na zdroj vody, filtrace, hlavni rozvody uzitkové vody v exteriéru,
fizeni zavlah, zavlahové detaily jsou soucasti dodavky zavlah. Pfivedeni vody k napojnému
bodu v travnaté ploSe bude souc€asti zdravo-technickych instalaci. Plochy jako napfiklad
tartanova plocha hfisté bude ¢isténa pomoci zemnich hydrantd ruénimi hadicemi.

Soucasti technické zpravy je podrobny popis jednotlivych poloZek, technologickych
soucasti systému. PoloZkovy soupis praci je soucasti prilohy projektové dokumentace pro
provedeni stavby. Skute¢nosti, které nebyly znamy pfi projektovych pracich, nebo byly
zjistény az v prubéhu realizace, nebo vyplyvaji se zmény poZadavki objednatele pri
realizaci, budou brany jako viceprace, popripadé méné prace. V pfipadé, Ze dodavatel ¢asti
bude mit jakékoliv pripominky k navrZzenym materialim, jejich mnoZstvi, nebo
technologickym postupim je povinen na tuto skutecnost upozornit pred zahajenim realizace.

Pred realizaci je nutné ovéfit, zda navrZeny stav odpovida doposud realizovanym
stavebnim dpravam zahradnich objektl, zpevnénych ploch a Ze se jinak nezménila
zavlaZovana plocha travniki a rozsah a druh navrZenych vysadeb.

3. POPIS STAVBY A STAVENISTE

Jedna se o pristavbu budovy v centru mésta. Zavlazovana plocha se nachazi v dvore
objektu na stfesni konstrukci pfistavby nad 2.NP. V prostoru zavlah je plocha stfecha bez
prevySeni. V prostoru stfe$ni terasy se nachazeji konstrukce svétliki a dfevénych teras.
Zavlahovy systém je dusledné navrzen tak, aby tyto i jiné konstrukce pfimo neostfikoval.
Kromé stfeSni zahrady jsou navrzeny i stfeSni terasy v nizSich podlazich. Tyto plochy
nebudou v ramci automatického zavlazovani feSeny. Pfedpoklddame, Ze budou napojeny na
vnitfni rozvody vody v ramci specializace ZT| a zavlazovani vegetace bude feSeno pres
nasténny nezamrzny ventil.

HYDRO-GEOLOGICKY PRUZKUM: nebyl poskytnut, vzhledem k rozsahu projektu
neni nezbytny.

TRIDA TEZITELNOSTI: I. tfida.

POSKYTNUTE PODKLADY: byl poskytnut padorys stfechy, sadové Upravy a objekty
nachéazejici se v feSeném prostoru. Byl vyznacen prostor pro zavlahy. Bylo poskytnuto
stavebné-technické FeSeni v nezbytném rozsahu: pudorysy, vzorové pricné fezy dotéenymi
stavebnimi konstrukcemi.

Pouzité legislativni predpisy:
CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahoveho potrubi
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CSN 75 7143 — Jakost vody pro zavlahu
CSN 75 5409 — vnitfni vodovody
TNV 75 4307 — Zavlahova zafizeni podrobnd pro postfik

4. ROZSAH PRILOH

001- Technicka zprava
101- Puddorys stfechy
102- Zavlahové detaily

5. ETAPIZACE

Projekt je feSen vjedné etapé spolu se sadovymi Upravami. Bude navazovat na
predpfipravené vnitini rozvody vody a slaboproudu.

6. TECHNICKE RESENI
6.1 Funkcni celky zavlah

6.1.1  Zdroj vody

Jako zdroj vody bude vyZita stavajici vodovodni pfipojka z vodovodniho fadu. Pfipojka
se nachazi ve stavajici ¢asti budovy v 1.NP. Zde budou osazeny armatury napojného
detailu, jako je hlavni uzavér, vypousténi odbocky a filtr. PoZzadavky na zdroj vody jsou 25
I/min pfi 3,5 bar v misté napojeni na pfipraveny rozvod ZTI. Pfed realizaci je nutné ovéfit
zméfenim dynamického tlaku pfimo v misté napojeni na pfipojku vody. PoZadavky na tlak
musi byt v tomto misté navySeny o ztraty na privodnim potrubi dodavky ZTI.

BILANCE POTREBY VODY:

Tabulka potieb vody dle druhu vysadby
Druh plochy Plocha | Pocet| Tydenni Tydenni
(m2) | kusG | davka vody potieba
(mm/tyden) | vody (m3)

Travnaté plochy - pobytovy travnik 45 21 0,9
Pokryvné vysadby a kere 67 12 0,8
Rezerva pro ruéni zalivku 0,1
Celkem 1,8

Tabulka potieb vody v priibéhu roku

Potteba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05|06|07|08|09 |10 |Celkem
Predpokladané denni zalivkové mnozstvi 01/0,1/0,2|0,3(0,3|/0,2|0,1
Predpokladané tydenni zalivkové mnozstvi (0,6 (0,9/1,4/11,8|1,8(1,5/0,9
Predpokladané mésicni zalivkové mnozstvi |2,4(4,1/5,9(8,2|8,2(6,3(4,1| 39,1

6.1.2  Cerpaci stanice

Vzhledem Kk dimenzi pfipojky vody a tlakovych pomérdm v misté napojeni na
vodovodni fad, predpokladame, ze tlak v budové je dostalujici a nebude tedy potfeba
instalovat posilujici Cerpaci stanici.
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6.1.3 Filtrace

Vzhledem k tomu, Ze zdrojem je voda z vodovodniho fadu, je navrzena filtrace pomoci
sitového sklenéného filtru. Filtr bude osazen na odbocéce na hlavnim rozvodu pitné vody za
hlavnim manualnim uzavérem. Je navrzen sitovy 1° filir. Tlakova fada filtru je 16 bar,
jemnost filtru 130 mikron. Ztraty filtru by nemély prekrocit pfi planovaném pritoku 0,1 bar.
Prostor doporu€ujeme odvétravat a opatfit bezpecnostni vpusti.

6.1.4  Dopousténi z vodovodniho radu
Neni potfeba dopousténi nadrze.

6.1.5 Rozvody zaviah

Jsou navrzeny ve dvou Urovnich. Hlavni — tlakové potrubi bude dotovat vodu od
napojeni na fad k jednotlivym distribuénim boddm. Distribuci umoznuji elektromagnetické
ventily, které se sdruzuji v zemnich ventilovych 8achtéch. Tato ¢ast bude pfevazné soucésti
navazujici dodavky ZTl. Od elektromagnetickych ventild vedou déale sekéni potrubi
k jednotlivym postfikovacum. Sekéni potrubi rozvadi vodu ke skupiné postfikovaci
sdruzenych na jedné sekci. Sekéni potrubi nejsou trvale pod tlakem, kazda sekce je
spousténa jednim nebo dvéma elektromagnetickymi ventily, které jsou ve vychozim stavu
uzavreny.

Tlakové potrubi — hlavni pfivod LDPE40 32x2,9 PN6
Sekéni potrubi — vedeno v zemi LDPE40 32x2,9 PN6

Rozvody potrubi budou zhotoveny linearniho polyetylénu LDPE40. Potrubi bude
v tlakové fadé PN 6. Potrubi bude spojovano, pomoci svérnych tvarovek minimalné tlakové
fady PN10. Na hlavnim potrubi, co nejblize k napojeni bude umistén ventil pro zazimovani
systému. Zazimovéani zavlah bude provadéno pomoci kompresoru. Spole¢né s potrubim
budou ve stejnych trasach kladeny ovladaci kabely.

Prostupy — Prostupy budou soucasti ZTIl. Napojeni bude pfipraveno nad
hydroizola&nim souvrstvim pomoci zavitového prechodky. Doporu¢ena dimenze je DN 25.

6.1.6  Elektromagnetické ventily

Sekce jsou spoustény pomoci 1“ elektromagnetickych ventild. Kazdy ventil bude
spoustét samostatnou sekci. Elektromagnetické ventily budou instalovany ve ventilove
hranaté Sachté o rozmérech 500 x 380 x 300 mm zakopané v zeminé. Zde bude taktéz
umistén hlavni elektromagneticky ventil, ktery pIni pojistnou funkci.

Ventilim bude dodavano napéti 24 V AC pomoci kabelli CYKY s prafezem vodice 1,5

/////

ventil jeden svUj spoustéci vodi€. Napojeni ventild na kabely bude provedeno ve
vodotésnych konektorech. Vodotésné konektory budou umistény v plastove Sachté. Kabelaz
pro ovladani elektromagnetickych ventili bude vedena v plastovych chranickach DN 40.
Kabely budou vedeny ve vykopech spole¢né s potrubim.

Vlastnosti ventilu:

Provedeni z PVC, nylonu se skelnymi vidkny a nerezové oceli,

uchyceni vika pomoci Sroubd, manudlni uzavirani

Pracovni rozsah pratoku 0,38-151,4 I/min
Pracovni rozsah tlaku 0,7-12 bar
Pripojeni 1" vné

Rozméry 130 x 70 x 127 mm
Spinaci proud 0,34 A

Pfidrzovaci proud 0,2A

Napéti 24V AC
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Regulace pratoku ne

Ztraty pfi 60 I/min - 0,22 bar
Manualni uzavirani ano

Technologie zajistujici funkci pfi znecisténé vodé

6.1.7  Zavlahové komponenty
POSTRIKOVACE - pro zavlahu travnatych ploch jsou navrzeny rozpraSovaci 1/2

postfikovace.
Rozprasovaci postfikovac:
Pramér/vySka vysuvu 38/100 mm
Pfipojeni postfikovace 1/2" vni
Rozsah provozniho tlaku 1,4-5,2 bar
Zpétny ventil ano/ne
Zafizeni pro uzavfeni vody pfi vyjmuti trysky ano

Do kazdého postfikovace bude nasroubovana samostatna tryska.
Tryska s pevnou vyseci:

Dostfik 1,5-46m
- 90°, 120°, 180°, 240°,
Vysece trysek 270° 360°
Rozsah pracovniho tlaku 1,4 - 5,2 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 25 mm/h
Technologie zajiStujici Usporu spotfeby vody
Uhrn 25 mm/h

KAPKOVACI HADICE - pro zavlahu plodnych vysadeb a kefd jsou navrzeny
kapkovaci hadice ukladané na povrchu, nebo do vrstvy mul¢e mirné pod povrch. Hadice se
kladou v rozestupech cca 300 mm. Hadice budou kotveny pomoci plastovych bodcl. Za
elektromagnetickym ventilem bude nainstalovan regulator tlaku zajiStujici pracovni tlak
mensi nez 2,0 bar. Kapkovaci potrubi bude napojeno pres navrtavaci pasy a prechodky dle
situace. Kapkova hadice bude z primarniho polyetylenu, s primérem 16 mm a rozteci
kapacu 33 cm. Pritok na jeden kapa¢ bude 2 I/h. Jsou navrzeny kapkovaci hadice bez
kompenzace tlaku.

RYCHLOPRIPOJNE VENTILY — Pro ruéni zavlahu bude pouzit mosazny rychlo-
pfipojny ventil s napojenim 3/4“. K potrubi bude osazen pomoci PVC kolena a pfechodky.
Zajisténi proti posunuti, natoeni nebo vylomeni bude zabezpefeno pomoci vertikalnich
kotev — napfiklad pozinkovanych hrotd. Ventily budou osazeny v samostatné plastové
kruhové Sachté praméru 300 mm v plochach travniku.

6.1.8  Systém fizeni zavlah

RIiDICi JEDNOTKA - fidici jednotka bude vnitfni, umisténa v interiéru budovy
v technické mistnosti 056 v 1.NP.

Kryti IP54

Napéjeni 230 VAC
Provedeni vnitfni

Pocet stanic — dle pfidavnych moduld (vestavén 4 stanicovy modul) 4

Rozméry 286 x 197 x 114 mm
Pocet soucasné spousténych ventilt 2+ master ventil
Nezavislé programy 6

Funkce kalendare ano
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Nastaveni prodlevy stanic ano

Energeticky nezavisla pamét uchovani dat nastaveného programu ano

Moznost pfifadit ovladani slaboproudych osvétleni ano

Programovani pomoci pocitace a USB ano

Prifazeni destového, pudniho senzoru a senzoru pro evapotranspiraci ano

Bezdratova komunikace Smart connector senzor pro evapotranspiraci

3x pudni senzor

Dalkové ovladani pres Smart connector
Automaticka detekce zkratu ano

Upozornéni odbéru proudu ano

CIDLO DESTE - Cidlo srazek umisténo tak, aby bylo chranéno proti vandalismu.
S fidici jednotkou bude propojeno kabelem. Cidlo srazek je plastové a ma rozméry valce o
praméru a vysce 45x70 mm a je mozné jej pfipevnit pomoci $roubu nebo vrutu. Cidlo musi
byt umisténo tak, aby bylo vystaveno dopadajicimu desti ze vSech stran. Doporu€ujeme
instalovat €idlo na konstrukci zdbrany v misté prfistavby. Instalace ovladaciho kabelu ¢idla
musi probihat v koordinaci s instalaCnimi pracemi zdbran. PoZadavkem je, aby pfivodni
kabel a €idlo nebyly pohledové patrné a byly chrdnény pfed vandalismem.

CIDLO PUDNIi VLHKOSTI — zafizeni se sklada ze 2 oddé&lenych &asti, které mezi
sebou komunikuji bezdratové az na vzdalenost 150 m. Pfijimaci zafizeni bude propojeno
kabelem s Fidici jednotkou a bude umisténo tak, aby bylo mozné signalem pokryt maximalni
plochu zahrady. Pfijima¢ bude komunikovat s pidnim ¢idlem, které bude osazeno v travnaté
ploSe, nebo v ploSe vysadeb. Pfijima¢ bude hlidat miru vihkosti v pudé. Po dosazeni
minimalni nastavené hladiny vihkosti zafizeni da impuls Fidici jednotce, rozpojenim kontaktu.
Prijimaci bude nutné zajistit servisni vstup (min 1x sezénu). Predpokladame, ze pro
jednotlivé ¢asti zahrady budou osazena samostatna €idla i s vysilaci/pfijimaci.

6.1.9  Elektrorozvadéc

Pro potfeby neni nutné navrhovat samostatny rozvadés. Ridici jednotka bude
napojena na vlastni zasuvku.

6.2 Technologicky postup

6.2.1  Nastaveni prabéhu zaviahy

Denni potfebu zalivky travin je nutné upravit dle lokalnich podminek. Predbézné
uvazovana hodnota tydenniho mnozstvi je 21 mm/tyden. Napojeni a naprogramovani fidici
jednotky provede firma realizujici zavlahy, ktera pro jeji ovladani zaskoli obsluhu objektu.
Obsluha bude dale ovladat zavlahy pomoci programd a manualniho ovladani. Po instalaci
zavlahy bude potfeba kontrolovat jeji spravnou funkci a v pfipadé potieby prenastavit
programy se spoustécimi ¢asy.

6.2.2  Vykopy a pokladka potrubi

Pfi pokladani zavlahy dochazi pouze k minimalni manipulaci se zeminou. Pro
provedeni vykopu v nasypovych zemindch je mozZné provadét vykopy ru€né, strojné
drazkovacim strojem. Hlavni a tlakovy rozvod bude uloZzen do hloubky 300 mm a sekéni
rozvody budou uloZzeny do vykopu hloubky 300 mm pod finalnim povrchem. Ovladaci kabely
budou vedeny v soub&hu s potrubim v podkladni vrstvé. Zasypy, obsypy a podsypy mohou
byt provadény nasypovymi vrstvami, pficemz musi byt pouzita zemina bez pfimési bez
ostrych €asti o priméru mensim nez 20 mm. Zasypy budou hutnény, hutnéni bude probihat
ve vrstvach. S potrubim se bude pokladat vystrazni folie.
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6.2.3  Vykopy Sachet a instalace elektromagnetickych ventilt rychlo-pfipojnych ventilt

Sachty budou osazeny na podlozi z kameniva, nebo betonovych kostek. Dno $achet
bude vysypano Stérkem. V Sachtach budou provedeny instalaéni otvory, kterymi se dovnitf
privede potrubi s kabely. PFi pouziti spojeni potrubi pomoci svérnych tvarovek je potfeba
dbat pokynl vyrobce pro instalaci. Instalace Sachty u rychlo-pfipojného ventilu bude
obdobna jako v pfipadé Sachet s elektromagnetickymi ventily. Kolem vertikalné vyvedené
trubky je potfeba zeminu dostatecné zhutnit, aby pfi manipulaci s ventilem nedoS$lo k jeho
vylomeni. Pfi instalaci rychlo-pfipojného ventilu je potfeba ponechat dostate¢né misto pro
manipulaci s narazecim klicem (vyzkou$et hned pfi instalaci).

6.2.4  Osazeni postrikovacu a kapkovacich hadic

Postfikovac je potfeba do zemé usadit kolmo k terénu. Po zhutnéni zeminy kolem
postfikovace by mél byt terén vici postfikovaci v nakreslené arovni. Pfed zasypanim potrubi
se osadi navrtavaci pasy a do potrubi se vyvrta dira odpovidajici otvoru v navrtavacim pasu.
Je tfeba dbat, aby do potrubi napadalo co nejméné zbytkd z vyvrtaného otvoru. Na
navrtavaci pas se napoji pfipojka s pruznou hadici, na kterou pak bude naSroubovan
postfikovac. Tésnost Sroubovanych spojd bude zajisténa teflonovou paskou. Postfikovace se
usadi do jiz upraveného terénu. Zemina kolem postfikovace bude opatrné zhutnéna
zpusobem, pfi kterém nehrozi poskozeni nebo vychyleni postfikovace. VySka usazeni
postfikovace bude takova, aby ze zemé koukal jen vysuvnik, popfipadé vysuvnik a cca 2 mm
téla vysuvniku. Po usazeni je potfeba postfikova¢ nastavit tak, aby stfikal do pozadované
vysec€e a vzdalenosti. Do kazdého postfikovace je nutné instalovat samostatnou trysku.

Kapkové hadice je nutné instalovat v navrzenych rozestupech, aby byly zachovany
navrzené uhrny a nadmérné se nezvySovala délka zalivky. V pfipadé instalace v jinych
rozestupech je nutné prepocitat celkovy Uhrn sekce a upravit délku zavlazovani. Povrchové
hadice jsou vedeny po povrchu substratu (kacirek, mul€), nebo mirné pod povrchem a fixuji
pomoci plastovych bodct do spodnich vrstev.

6.2.5  Revizni postupy a havarijni funkce

Pfed provedenim zasypu hlavniho tlakového potrubi je nutné provést napojeni
elektromagnetickych ventild a uskutecnit tlakovou zkousku s vizualni a méfenou kontrolou
tésnosti potrubi. Pfi tlakové zkouSce se kontroluje pokles tlaku po stanovenou dobu. Tlakova
zkouska by méla zahrnovat také odzkousSeni sek&nich potrubi. Sekéni potrubi je vhodné
odzkouS$et pfed napojenim postfikovacu, kdy je jednoduché polozené potrubi zaslepit.

6.2.6 Provoz a udrzba

Zavlahovy systém je na udrzbu nenaro€ny. Z&kladni udrzba se da rozdélit do dvou
kategorii a to:

1. pravidelna udrzba — provadi se dvakrat mésicné
2. predsezonni a posezonni — provadi se jedenkrat rocné

Pravidelna udrzba zavlahového systému spociva predevsim ve vizualni kontrole funkci

— kontrola spravné funkce fidici jednotky, ventilt a postfikovacu
kontrola vySky usazeni postfikovacu

kontrola, zda nedo$lo k mechanickému poskozeni postfikovacu
— kontrola zanaseni filtru

Pfedsezénni a posezonni udrzba spociva v zazimovani a jarnim zavodnéni.
Zazimovani se provadi pomoci stlateného vzduchu. Pfed mrazy je potifeba odstranit vodu ze
systému. Na pfipraveny ventil s koncovkou pro kompresor v technologické Sachté bude
napojen kompresor. Vykon kompresoru musi umoznit vyfouknuti potrubi i v nejvyS$Sich
mistech. Zazimovani se provadi postupnym otevirdnim jednotlivych elektromagnetickych
ventild, pfi¢emz se kontroluje, zdali je veSkera voda vystfikana.
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7. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

Zafizeni zavlah Ize definovat jako samostatné a oddélené od ostatnich profesi. Jedna
se o technologicky systém, ktery zacina cerpadlem a pfivodnim potrubim a konci
zavlahovymi detaily — postfikovadi, hydranty.

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

Profese ZTI zajisti pfivodni potrubi DN 25 do vyznaceného prostoru na stieSe budovy.
Napojeni bude provedeno na detail pfipojeni, ktery bude dodavkou zavlah. Doporu€ujeme
mistnost napojeni osadit podlahovou vpusti s pratokem odpadu min 100 I/min. Mistnost
doporu€ujeme temperovat a odvétravat. Kromé stfesni zahrady budou zasobovany vodou i
plochy stfeSnich teras v nizSich podlazich. Pfedpokladame, Ze budou napojeny na vnitfni
rozvody vody v ramci specializace ZT| a zavlazovani vegetace bude feSeno pres nasténny
nezamrzny ventil.

ELEKTROINSTALACE

Z prostoru umisténi Fidici jednotky je nutné pfivést interiérem kabely min CYKY 7x1,5
mm? do vyznaceného prostoru napojeni na elektroinstalace.

Vypracoval: Profigrass s.r.o.
Holzova 9, 628 00 Brno
Ing. Tomas Vicek
09/2020
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