

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**DIRS Brno s.r.o.**

IČO: **26255618**

**Jihlavská 731/38**

DIČ: **CZ26255618**

**642 00**

**Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			94 198,49
PSV			463 536,74
MON			83 341,75
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>656 076,98</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>656 076,98</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**656076,98** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>					<b>0,00</b>	<b>####</b>
<b>15</b>	<b>Modernizace bytu byt č.7, Křížová, č.p. 8, Brno</b>	<b>656 076,98</b>	<b>0,00</b>		<b>656 076,98</b>	<b>####</b>
01	Modernizace bytu byt č.7, Křížová, č.p. 8, Brno	479 681,13	0,00		479 681,13	####
02	Modernizace bytu byt č.7, Křížová, č.p. 8, Brno - elektro	83 341,75	0,00		83 341,75	####
03	Modernizace bytu byt č.7, Křížová, č.p. 8, Brno - vytápění	93 054,10	0,00		93 054,10	####
Celkem za stavbu					656 076,98	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 577,03	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 168,51	3
64	Výplně otvorů	HSV			2 734,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			302,17	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 177,23	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 914,48	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 121,18	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 879,54	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 163,64	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 823,17	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 020,78	2
725	Zařizovací předměty	PSV			32 209,08	5
726	Předstěnové systémy	PSV			6 029,54	1

728	Vzduchotechnika	PSV			5 670,90	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			30 839,60	5
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			22 136,40	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 378,50	2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			26 989,20	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 887,39	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			162 395,63	25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			51 975,08	8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 429,85	1
776	Podlahy povlakové	PSV			51 877,58	8
781	Obklady keramické	PSV			16 858,03	3
783	Nátěry	PSV			390,02	0
784	Malby	PSV			18 582,81	3
M21	Elektromontáže - materiál	MON			20 929,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			41 116,00	6
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			1 888,80	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 877,95	2
M21d	Elektromontáže - ostatní	MON			8 530,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 203,89	3
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	2
Cena celkem					656 076,98	100

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0001**      **Oprava bytu Křížová 8, byt 3\_1**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**DIRS Brno s.r.o.**

**Jihlavská 731/38**

**642 00**

**Brno**

IČO: **26255618**

DIČ: **CZ26255618**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			47 579,57
PSV			321 235,69
MON			78 908,85
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>462 724,11</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>462 724,11</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>69 409,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,11</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**532 133,00 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

**02.09.2020**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>14</b>	<b>Modernizace bytu byt č.3, Křížová, č.p.</b>	<b>462 724</b>	<b>0</b>	<b>69 409</b>	<b>532 133</b>	<b>100</b>
01	Modernizace bytu byt č.3, Křížová, č.p. 8	311 826	0	46 774	358 600	67
02	Modernizace bytu byt č.3, Křížová, č.p. 8	78 909	0	11 836	90 745	17
03	Modernizace bytu byt č.3, Křížová, č.p. 8	71 990	0	10 798	82 788	16
Celkem za stavbu		462 724	0	69 409	532 133	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 720,62	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 296,50	3
64	Výplně otvorů	HSV			2 875,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 445,93	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 965,62	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 112,88	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 735,33	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 029,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 535,48	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 746,61	1
725	Zařizovací předměty	PSV			28 978,53	6
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			30 839,60	7
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			8 401,80	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 501,80	2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			22 216,70	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			128 342,47	28
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 257,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			46 511,60	10
781	Obklady keramické	PSV			15 486,07	3
783	Nátěry	PSV			340,74	0

784	Malby	PSV			13 311,86	3
M21	Elektromontáže - materiál	MON			18 614,40	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			38 997,70	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			1 888,80	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 877,95	2
M21d	Elektromontáže - ostatní	MON			8 530,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 163,02	1
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	3
Cena celkem					462 724,11	100

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**DIRS Brno s.r.o.**

IČO: **26255618**

**Jihlavská 731/38**

DIČ: **CZ26255618**

**642 00**

**Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			71 155,77
PSV			302 558,72
MON			82 336,95
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>471 051,44</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>471 051,44</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**471051,44** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>					<b>0,00</b>	<b>####</b>
<b>11</b>	<b>Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 97, Brno</b>	<b>471 051,44</b>	<b>0,00</b>		<b>471 051,44</b>	<b>####</b>
01	Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 97, Brno	295 813,99	0,00		295 813,99	####
02	Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 97, Brno - elektro	82 336,95	0,00		82 336,95	####
03	Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 97, Brno - vytápění	92 900,50	0,00		92 900,50	####
Celkem za stavbu					471 051,44	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 769,59	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 925,55	3
64	Výplně otvorů	HSV			2 875,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 166,02	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 499,59	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 454,65	0
711	Izolace proti vodě	PSV			4 958,95	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 085,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 711,31	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 460,84	1
725	Zařizovací předměty	PSV			20 452,80	4
728	Vzduchotechnika	PSV			7 522,55	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			30 839,60	7



733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			17 212,80	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 501,80	2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			33 260,70	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 782,89	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 369,11	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 381,15	5
776	Podlahy povlakové	PSV			22 333,43	5
781	Obklady keramické	PSV			28 456,48	6
783	Nátěry	PSV			11 155,74	2
784	Malby	PSV			19 072,97	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			20 230,20	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			40 810,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			1 888,80	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 877,95	2
M21d	Elektromontáže - ostatní	MON			8 530,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 465,37	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	3
Cena celkem					471 051,44	100