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Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Rekonstrukce střešní terasy divadla Marta - Brno 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa:   Brno [582786]; k.ú.: Veveří [610372], parcela č.: 1289 

c) Předmět dokumentace 
Druh a charakter stavby: Rekonstrukce havarijního stavu střešní terasy nad podiem divadla Marta. 
Stupeň:   dokumentace pro provedení stavby 

Údaje o stavebníkovi 

Název:    Statutární město BrnoBrno-město,  
    Dominikánské náměstí 196/1, 
    60200 Brno, 
 
Kontaktní osoba: Jiří Daler (Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor investiční a 

správy bytových domů) 
T: +770 131 474 
E: jiri.daler@brno-stred.cz 

Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
zpracovatel: ARTHEON s.r.o. ,  
 IČ: 091 39 940 
 kancelář Kroftova 2619/45, 616 00 Brno Žabovřesky 
 datová schránka: mhz5t4v 
zodpovědný projektant: Ing. Petr Málek  
Autorizace: ČKAIT 1006551 
HIP: Ing. Petr Málek (774 864 464, malek@artheon.cz ) 
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1. Požadavky na zpracování a použití dokumentace 

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN 
EN, ČSN dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.  

Všechny citované normy v této DPS jsou závaznými pro tuto stavbu. 
Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy: 

- zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (verze 3 platné od 1.1.2018) 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 28.12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců 
při práci (aktuální znění platné od 1.3.2020 do 17.1.2023 (verze 8)) 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., (aktuální znění platné od 09.11.2018 (verze3)) 

- zákon č. 268/2009 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu (aktuální znění platné od 
19.10.2017 (verze3)) 

- zákon č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami           
s omezenou schopností pohybu a orientace 

- zákon č. 137/2004 Sb. Hyg. požadavky na stravování (aktuální znění platné od 01.01.2007 (verze3)) 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady (aktuální znění platné od 01.09.2019 
(verze14)) 

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech (aktuální znění platné od 1.1.2020 do 31.12.2020 (verze 50)) 

- Textová, výkresová i tabulková část dokumentace DPS tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. 
V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován 
zpracovatel PD, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc. 

- Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé musí 
seznámit s DPS v návaznosti na výkaz výměr/soupis prací, dodávek a služeb, a na základě těchto kompletních 
informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 
předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek 
funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) Na případné rozpory 
bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele PD, který poskytne vysvětlení. Na pozdější 
upozornění nebude brán zřetel. 

- Po vybrání konkrétních dodavatelů a prvků musí být zpracována podrobná koordinace veškerých rozvodů 
stavby. 

- Veškeré materiály ovlivňující estetické a užitné vlastnosti stavby podléhají odsouhlasení/vzorkování 
s projektantem a investorem projektu. 
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Předepsané zkoušky: 
 ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

 ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou 
předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců výrobků a materiálů.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky 
tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu 
díla dle platných předpisů a norem.  
 
 
 
 
 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

(734130) ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114 Vozovky místních komunikací 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků - požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 
ČSN 73 0834 Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) 
(731901) ČSN 73 1901  Navrhování střech. Základní ustanovení 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 734108 Šatny, umývárny, záchody 
ČSN 734201 Komíny a kouřovody 
ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu z materiálů 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky 
ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí. 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce - provádění 
ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN ISO 9431 
Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na 

výkresovém listu 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 
ČSN 49 6100 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení 
ČSN EN ISO 12944 Nátěry ocelových konstrukcí. 

ČSN EN ISO 7519 
Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování 

ve výkresech stavební části 
ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav 
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 
ČSN 73 3050  Zemní práce 
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2. Členění dokumentace a rozsah řešených objektů 

Rekonstrukce pochozí vrstvy terasy bude provedena v jedné etapě. Rozsah úprav je vymezen jejími půdorysnými 
rozměry. 

3. Popis stávajícího stavu 

 
Terasa je umístěna nad divadelním sálem. Je situována ve vnitrobloku městského nájemního domu a z uličního 

traktu není od nikud viditelná. Jedná se o terasu k samostatnému nájemnímu bytu v majetku Města Brna. Přes 
tento byt bude také probíhat hlavní trasa zásobování stavby. 

Stávající stav terasy je v havarijním stavu. Hlavní HI je tvořena asfaltovými pásy, které jsou už za hranicí své 
životnosti. Zejména v exponovaných místech napojení na etiku a na dva zaslepené světlíky vedoucí do prostoru 
sálu divadla.  

Terasa je ze dvou stran ohraničena navazující stavbou bytového domu. Ze dvou stran je její půdorys od 
volného prostoru vymezen stávající zámečnickou konstrukcí zábradlí.   

 
Fotodokumentace stávajícího stavu:  

       
 Atika střešní terasy se zábradlím  Oplechování atiky a kotvení zábradlí  
   

    
 Střešní vtok  Střešní vtok 
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 Pohled směrem do vnitrobloku  Pohled směrem do vnitrobloku 
 

    
 Pohled směrem k budově  Zaplachtované střešní světlíky 

    
  Sonda do konstrukce pláště  Sonda do konstrukce pláště 

    
 Odkrytý střešní světlík  Střešní světlík   
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4. Technické a konstrukční řešení  

Před zahájením prací je třeba terasu vyklidit a vyčistit od stávajícího odpadu, odpadků a mobiliářového 
vybavení. Nutno dbát zvýšené opatrnosti a používat vhodné hygienické a ochranné pomůcky! Následně bude 
postupováno postupným rozebíráním konstrukce od vrchu až po stávající nosnou konstrukci stropu. Během 
bouracích prací budou prováděny zejména tyto činnosti: 

1. Zajištění a zabezpečení stávajících konstrukcí před mechanickým poškozením, včetně zabezbečení 
komunikačních tras na staveniště. Stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích je nutné před započetím 
prací zakrýt a zabezpečit proti jejich poškození - igelitová fólie + mirelon a OSB desky na parapetech. 

2. Odstranění stávajících zbytků teracové dlažby tl. 40 mm včetně pískového lože tl. 20-30 mm, případně 
keramické dlažby včetně cementového lepidla, navazující na vstupní dveře na terasu. Rozsah teracové dlažby 
1 m2/. Rozsah keramické dlažby 0,8 m2/. 

3. Odsekání keramického soklíku výšky 200 mm včetně cementového lepidla. Rozsah keramického obkladu 1 
m2/. 

4. Odstranění stávajícího zastřešení vstupu včetně zapravení hrubé omítky fasády. 

5. Postupné rozebrání střešního souvrství z vrchu. Pouze za použití ručního nářadí! Odstranění asfaltové 
lepenky, odkopání škvárobetonové desky, hlinitopísčitého podsypu a pojistné hydroizolační asfaltové vrstvy. 
Odpady budou roztřízeny a odvezeny na skládku. 

6. Střešní vtok - obnažení, revize a ochrana před mechanickým poškozením. 

7. Demontáž zámečnického prvku - ocelového zábradlí Z/01. Obroušení stávajícího nátěru, odmaštění a 
uskladnění k pozdější opětovné instalaci. Následné provedení vhodného zajištění staveniště proti pádu do 
volného prostoru např. použitím úvazů, nebo provizorním dřevěným zábradlím. 

8. Dočasná demontáž revizního žebříku. Jeho uskladnění a po dokončení prací osazení na původní místo. 

9. Demontáž stávajícího oplechování atiky ze zinku. Odstranění nesoudržných částí betonové atiky a 
nesoudržných cihel plných pálených (předpoklad je  50% ze stávající výměry. 

10. Vybourání betonových vyzdívek světlíkových šachet včetně jejich zakrytí ocelovými deskami a opláštění 
dřevěnými prkny. 

11. Otlučení omítek navazujících stěn do výšky +0.715 m nad výškovou úroveň ±0,000 (vrchní plocha 
keramobetonové stropní desky) včetně proškrábání nesoudržných spár ve zdivu z plných pálených cihel. 
Rozsah 7 m2/. 

12. Otlučení omítek v místě zateplené fasády včetně stávajícího KZS do výšky +0.715 m nad výškovou úroveň 
±0,000 (vrchní plocha keramobetonové stropní desky). Proškrábání nesoudržných spár ve zdivu z plných 
pálených cihel. Rozsah 4,6 m2/. 

13. Otlučení omítek do výšky min. -0.220 m na vnější straně terasy/atiky včetně proškrábání nesoudržných spár 
ve zdivu z plných pálených cihel. Před započetím prací nutno zakrýt stávající VZT jednotku a případné výplně 
otvorů, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Zakrytí bude řešeno igelitovou fólií + mirelon + OSB 
deskami na parapetech. 

Po dokončení bouracích prací budou provedeny úpravy a nové souvrství střešního pláště. Souvrství střešního 
pláště bude provedeno na mechanicky a chemicky očištěný podklad stávající keramobetonové konstrukce stropu. 
Jednotlivé stavební práce jsou graficky znázorněny a podrobněji popsány ve výkresové dokumentaci.  

1. Zabetonování světlíků - celoplošné bednění z vodovzdorné překližky tl. 18 mm v úrovni keramických vložek. 
Navrtání 4x závitové tyče ø12 mm do 1/2 betonové zálivky (na každé straně boku světlíku). Doplnění kari sítě 
8x100x100. Následně prostor světlíku zmonolitněn betonovou zálivkou tl. min 100 mm. 

2. Nadbetonování atiky bude provedeno do oboustranného plošného bednění. nadbetonávkou vytvořen atikový 
spád min 5,24 % do terasy. Stávající soudržné části betonové atiky budou mechanicky očištěny a 
penetrovány. Nová nadbetonávka bude propojena se stávající atikou vždy dvojicí R10 á=300 mm zalepených 
na chemickou kotvu. R10 provázány s výztuží nově betonované atiky, tvořené podélnou výztuží R12. 
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3. Provedení jádrového průvrtu pro pojistný přepad ve stávající betonové atice DN100 mm. Po osazení přepadu 
prostup zatěsněn a ze strany aexteriéru zednicky zapraven. 

4. Provedení nového střešního souvrství. Nové souvrství terasy bude bude kladeno a kotveno k mechanicky a 
chemicky očištěné betonové stropní kci. v případě velké nerovnosti stávající keramobetonové stropní desky je 
nutné na této desce zhotovit vyrovnávací a zpevňující vrstvu z cementové mazaniny o tlouštce min. 25 mm!! 

5. Instalace nového vtoku. Řešení vtoku je znázorněno v detailu E. 

6. Provedení nového omítkového břizolitového souvrství. U PVC fólie navázání omítky na systémový napojovací 
profil. Napojení stávajícího a nového omítkového systému pomocí armovací tkaniny. Minimální přesah 
přetažení armovací tkaniny 100 mm. 

7. Provedení nového omítkového břizolitového souvrství včetně nalepení nového zateplení fasády z polystyrenu 
XPS. U PVC fólie navázání omítky na systémový napojovací profil. Napojení stávajícího a nového omítkového 
systému pomocí armovací tkaniny. Minimální přesah přetažení armovací tkaniny 100 mm. Podrobně 
znázorněno v části dokumentace D.1.1.c_Dokumenty podrobností. 

8. Instalace repasovaného zábradlí. Stávající zábradlí bude prodlouženo o nové kotevní stojny, ukotvené do 
stávající i nově nědbetonovávané atiky. Zábradlí bude opatřeno ochranným nátěrem aplikovaným ručně na 
místě:  1x základ + 2x krycí ochranný nátěr ral 9004 kovářská černá. Před provedením nového nátěru je třeba 
obrousit stávající barvu a odmastit povrch. 

9. Zpětná instalace revizního žebříku na původní místo. 

10. Odstranění ochranného zakrytí stávajících výplní otvorů a zařízení. Jejich kontrola, očištění, případně lokální 
vyspravení a seřízení. 

11.     Vyklizení terasy od případného stavebního odpadu a nečistot vzniklého v průběhu stavebních prací. 

5. Požadavky na zpracování dílenské dokumentace 

Dodavatelská dokumentace bude zpracována konkrétními vybranými dodavateli na základě vlastních technických 
a technologických standardů. Tato dokumentace musí být ovšem konzultována a odsouhlasena s GP stavby 
v rámci autorského dozoru. 
- Kladečský plán tepelné izolace střešního pláště 
- Dodavatelská dokumentace zábradlí  
- Dodavatelská dokumentace spárořezů dlažeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, prosinec 2020 Ing. Petr Málek 


