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A. Identifikační údaje  
 

A.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Park na Moravském náměstí v Brně 
Místo stavby: Moravské náměstí, Brno  
Kraj: Jihomoravský kraj 
Stavební pozemek: k. ú. Město Brno 610003 
                                                               PARK, p.č. 802, 803/1, 803/6, 800 
Stupeň:                                                 DPS/ Dokumentace pro provedení stavby 

 
A.2. Údaje o žadateli  

Investor:  
Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno město, 
601 69 Brno 
Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta Městské části Brno střed)  
    
t.: +420 542 526 300 
e.:  mencl@brno-stred.cz 
IČO:  44992785 

 
A.3.  Údaje o zpracovateli  
 
Hlavní projektant:    

Consequence forma       
Nový Hrozenkov 760 
756 04 Nový Hrozenkov 
e.: info@consequence.cz 
IČO: 04849582 
DIČ: CZ04849582 
 
Ing. arch. Martin Sládek    
t.:  +420 605 528 127 
e.:  ms@consequence.cz 
 
Ing. arch. March. Janica Šipulová 
t.:  +420 732 749 188  
e.:  js@consequence.cz 

 
 

A.4. Autorizovaný projektant:  
Ing. arch. Martin Sládek 
Číslo autorizace:  4775 
Typ autorizace: A: obor architektura (A.1) 
     
DIPL. -Ing. Dr. Karin Standler 
Číslo autorizace:  288/2018 
Typ autorizace: KA: obor krajinářská architektura (A.3) 
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A.5.  Zpracovatel části:    
Ing. Klára Zahradníčková MA (krajinářský architekt A3, č.a: 4742)  
a: Botanická 32, 60200, BRNO 
e: zahradklara@gmail.com  t:+420724528486 
IČO: 87081091 
 

Vypracovali:   
Ing. Klára Zahradníčková MA (krajinářská architektka)  
David Hora, DiS. (konzultant v oboru arboristika) 
Hana Pollertová (zahradnické technologie, rozpočet)  
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B. Technická zpráva  
 

B.1 SOUHRNNÁ KONCEPCE ČÁSTI  
 
a/  návaznost na plánovanou revitalizace parku na Moravském náměstí  
 

IO 101 „Kácení, přesázení a pěstební opatření stávajících dřevin“ řeší v předstihu samotné realizace parku 
na Moravském náměstí přípravné práce, které je nutné udělat v období vegetačního klidu.  

 
b/ podklady stávajícího stavu - dendrologický průzkum území  
 

Návrh dokumentace vychází z podkladu - Dendrologický průzkum, Moravské náměstí, Brno, David Hora, 
DiS., certifikovaný konzultant v oboru arboristika (CČA 0011), únor 2019. Je zde podrobně evidováno 
keřové i stromové patro.  

 
 c/ stávající stromové patro  
 

Hodnotná je pestrá druhová a věková diverzita obvodového stromového pláště parku.    
Na cele lokalitě bylo inventarizováno celkem 132 ks individuálně hodnocených dřevin ve 25 taxonech. Z 
hlediska významného druhového spektra převládami lípy, javory a jírovce. Četné zastoupeni trnovníků a 
borovic je však reprezentováno průměrnými až podprůměrnými jedinci a nelze je považovat za kosterně 
jedince parku. Zhruba polovina zjištěních taxonů jsou zastoupeny jedním jedincem. 
Za nejcennější jedince v parku lze považovat památné / duby inv. č. 10 a 54, platan inv. č. 44, jírovce inv. č. 
78 a 83, lípa inv. č. 45 a jerlíny inv. č. 91 a 129. Mezi významné stromy patři mimo jiné dva pajasany inv. 93 
a 106, které sice nejsou z hlediska pevnosti dřeva a invazivního charakteru siřeni vhodné druhy, ale zde se 
nacházeni ve výjimečných exemplářích. 

 
Z hlediska věkové diverzity tvoři cca 1/4 hodnocených stromů stromy ve stadiu mladého a dospívajícího 
stromu. Většina mladých jedinců  a dospívajících stromů  má sníženou dlouhodobou perspektivu, resp. 
potenciál rozvoje, vlivem zhoršených stanovištních podmínek, chybné výsadby (utopeni kořenového krčku) 
nebo konkurence stávajících dřevin.  

 
U většiny hodnocených stromů je patrny úbytek fyziologické vitality související zejména s přísuškem 
posledních roků a půdních podmínek stromů, které mají zhoršené schopnosti vsakovaní srážkové vody 
(zhutněni a konfigurace terénu). Z druhů u kterých se přísušek projevuje nejvíce dominuji javory, jasany a 
lípy. V roce 2020 byly u všech stromů v parku provedeny technologie zlepšující stanovištní kořenové zóny 
stromů a příprava na stresové období realizace v parku.  
 

 
d/ stávající keřové patro  
 

Na lokalitě bylo evidováno celkem 62 ploch keřů a trvalkových skupin o celkové ploše cca 3100 m2 (280 m2 
trvalkových záhonů a 1820 m2 keřů).  Mezi nejcennější patři solitérní jedinci tisů a tisové skupiny. Keřové 
skupiny vytváří přehuštěné obvodové bariéry podporující nepřehlednost a vandalismus navíc uzavírající 
park od okolních veřejných prostorů do sebe. Keřové patro je plošně narušeno špatnými pěstebními 
zásahy, razantními řezy.  
 

e/ práce se stávajícím stromovým patrem  
 

Odstraňují se stromy, které byli v dendrologickém průzkumu vyhodnoceny sníženou hodnotou zdravotního 
stavu a tedy s bezpečnostním rizikem  provozu ve veřejném prostoru parku. Dále odstraňujeme jedince, 
které jsou v kolizi s návrhem. U této kategorie se nejedná o stromy sadovnicky a druhově hodnotné. 
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Kácené  stromy jsou nepravidelně roztroušeny v obvodovém prstenci.  Nejvýraznější zásah je kompletní 
odstranění akátové aleje na severní hraně parku.    

U ponechaných jedinců bude zhotoveno pěstební opatření v korunách stromů.  

 

f/ práce se stávajícím keřovým patrem  

Koncept je snaha zahuštěné a špatně zapěstované keřové patro proměnit v podhledné kvetoucí solitéry.  

Plošně odstraňujeme skupiny keřů, které vytváří v parku prostorové bariéry a nelze u nich druhově 
vyhotovit pěstební tvar s vynesenou podhlednou korunou. Jedná se např. o jalovce, pámelníky,…   

Ve velkých skupinách po obvodu, kde jsou druhy, které dovolují vyhotovit pěstební tvar s vynesenou 
podhlednou korunou jsou vytipovány jedinci k ponechání  jako nové solitéry v rozestupu asi kolem 3 m. U 
těchto jedinců je provedeno příslušné pěstební opatření – řez průklestem a individuální řez na solitéry 
s vykmeněním.  Druhově se jedná např. o tisy, šeříky, zlatice…Zbytek keřů ve skupině je odstraněn.  

U všech ponechaných solitérních keřů je navrženo pěstební opatření –  řez průklestem a individuální řez na 
solitéry s vykmeněním.   

Vytipovaní hodnotní jedinci, kteří jsou v kolizi s návrhem a novými povrchy a zároveň druhově dovolují 
vyhotovit pěstební tvar s vynesenou podhlednou korunou jsou navrženy k přesázení do obvodového 
bylinného prstence. 

Obecně nové keřové solitéry doplňují obvodový prstenec s chráněným podrostovým záhonem a rozhraní 
s pobytovým trávníkem.   

 

B.2 LEGISLATIVNÍ, ČASOVÉ A NORMOVÉ NÁLEŽITOSTI  
 

a/ legislativní ochrana vegetačních prvků   
 

Na území se nachází dva památné stromy: 
- „Dub na Moravském náměstí“  - inv. číslo 10, dub letní (Quercus robur), kód Ústředního seznamu ochrany 
přírody (ÚSOP): 101079, ochr. pásmo 13,85 m.   
 - „Dub u vstupu na Moravské náměstí“ – inv. číslo 54, dub letní (Quercus robur), kód Ústředního seznamu 
ochrany přírody (ÚSOP): 106252, ochr. pásmo 13,5 m. 
Na dřeviny se vztahuje ochrana podle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších právních předpisů a dále na tento zákon navazující prováděcí předpisy – vyhláška MŽP č. 395/ 
1992 Sb. a vyhláška č. 60/2008 Sb.  
Příslušným správním orgánem OŽP Magistrát města Brna, Referát ochrany přírody a krajiny byla udělena 
výjimka ze zákazů k možným zásahům do ochranných pásem památných stromů na Moravském náměstí.  
Příslušný správní orgán OŽP Magistrát města Brna, Referát ochrany přírody a krajiny vydává také kladné 
stanovisko k navrhovaným pěstebním opatřením v korunách památných stromů. Rozsah prací je  
navržen v dendrologickém průzkumu.  
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b/ náležitosti ke splnění požadavků na kácení stromů a odstraňování keřových skupin, 
náhradní výsadba   

 
Kácené stromy, které mají obvod kmene ve výšce 1,30m nad zemí větší než  80 cm vyžadují dle zákona 
114/1992 Sb. povolení ke kácení. Příslušným správním orgánem - OŽP Brno-střed bylo již v rámci DÚR 
vydáno závazné stanovisko a udělen souhlas ke kácení 13 ks dřevin.  
V rámci revize dendrologického průzkumu po dvou letech bylo ve fázi DSP nově zažádáno o 7 ks stromů ke 
kácení, které vyžadují povolení ke kácení příslušným správním orgánem.  

 
K odstraňování keřů bylo vydáno příslušným správním orgánem - OŽP Brno-střed závazné stanovisko a 
udělen souhlas ke odstranění 20 ks segmentů keřů, které mají rozsah nad 40 m2. 
 
Náhradní výsadba byla zadána a bude řešena v části dokumentace „Vegetační úpravy“ .  

  

c/  ochrana stromů při realizaci    
 
Zvýšená opatrnost na stávající kořenové zóny stromu bude u této části dokumentace hlídána u technologie 
Z 2.3. „Přesázení solitérního keře“  při vyjímání keřového balu z povrchu stávajícího místa.   
 
V kořenových zónách stromů nebude při realizaci skládkován žádný matriál.  
Kořenové zóny stromů nebudou pojížděny těžkou technikou.    
 
„Ochrana stromů na stavbě“ je vyčleněna již v DSP jako samostatný objekt, který má svou dokumentaci 
(D.1.4.6.A).   
 
Obecně se opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN 83 9061 (DIN 18 920) Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 

d/ harmonogram prací  
 

1. období vegetačního klidu (listopad – březen) s přesahem do 15. dubna  
(termín po vegetačním klidu je prodloužen kvůli limitním časovým možnostem zdárné realizace akce,                                  
termíny realizace jednotlivých technologií budou  odvislé od aktuálního počasí,                                                
přesné termíny realizace jednotlivých technologií budou dohodnuty a odsouhlaseny na 1. kontrolním dni )  

Z.1.1   kácení stromů  
Z.1.2   odstranění keřového patra  
Z.2.1   pěstební zásah v korunách stromů  
Z.2.2   pěstební opatření ponechaných keřů – samotné provedení  řezu průklestem (solitéra a vykmenění) 
Z.2.3   přesázení solitérního  keře do vegetačního povrchu – provedení přípravného řezu k přesázení a řezu 
průklestem (solitéra a vykmenění), samotné provedení přesázení.   
 

 

2. období vegetace (jaro, léto,podzim)   
Z.2.2   pěstební opatření ponechaných keřů - předepsaná následná péče (zálivka,…)  
Z.2.3   přesázení solitérního  keře do vegetačního povrchu- předepsaná následná péče (zálivka,..)  
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e/   norma provedení  
 
Při realizaci arboristických úkonů se uplatňuji ustanoveni Standardu řezu stromů (AOPK: SPPK A02 Řez 
stromů), není-li v posudku uvedeno jinak. 

 
Realizaci zahradnických úkonů vyžaduje především kvalifikované provedeni dle profesních standardů, 
pokud v dokumentaci není určeno jinak. 
Budou dodržovány tyto zkladni normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních uprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních uprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních uprav v krajině – Rozvojová a udržovací peče o vegetační prvky 

 
 

f/  kvalifikace dodavatele  
 

Technologii „Kácení stromů“ (Z 1.1) a především ošetřeni stromů (Z 2.1) by měl realizovat arborista  
profesionál- certifikovaná osoba pro řez stromů (certifikáty ETW nebo CČA – stromolezec, certifikace ISA), 
popř. osoba s adekvátní kvalifikaci se zkušenosti peče o památné stromy.  
 
Technologie „Pěstební opatření na ponechaných keřích“ (Z 2.2) a „Přesazení soliterního keře (Z 2.3) bude 
realizovat zahradnická firma. Při výběru dodavatele této části je třeba přihlédnout k odborně technickým 
kriteriím, kvalitě jím provedených staveb obdobného charakteru a rozsahu.  V podmínkách dokumentace 
pro výběr dodavatele bude uveden požadavek na předložení referencí subdodavatele VU jako podklad pro 
výběrové řízení.  
 

   

g/ autorský dozor a dozor investora      
 

Před začátkem prací bude svolán kontrolní den za účasti dozoru investora a autorského dozoru, kde bude 
dohodnut harmonogram prací, kontrolních dnů a způsobu práce.   
 
Před začátkem prací na památných stromech bude informován příslušný správní orgán - OŽP Magistrát 
města Brna, Referát ochrany přírody a krajiny.  
 
Před samotnou realizací budou autorem v terénu sprejem dle dvou dohodnutých barev označeny:  
konkrétní solitérní keře k ponechání a následnému  předepsanému pěstebnímu opatření  (Z 2.2) a solitérní 
keře k přesázení ( Z 2.3). Neoznačený zbytek keřů je tak navržen k odstranění.  
 
Principy vyjmutí keřů ze stávajícího stanoviště (Z 2.3) a řezy keřů u technologie (Z 2.2) a (Z 2.3) budou 
předem odsouhlaseny AD a společně budou provedeny první vzorky opatření.   
Jednotlivé komponenty substrátu k přesázení keřů ( Z.2.3) budou odsouhlaseny ještě před promícháním.   
Nové pozice přesazovaných keřů budou vytyčeny AD.  

 
Stanovené technologie vychází z dostupných znalostí o území, v případě změn skutečností během stavby, 
např. v důsledku zemních prací nebo zjištění nových faktů musí být řešeny doplňky a náhrady výhradně se 
svolením a plnou spoluprácí autorů projektu.  
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B 3. TECHNOLOGIE    
 

Z.1 kácení stromů a odstranění keřů  
 
 
Z.1.1   kácení stromů  
 
Popis: kácení stromů pro špatný zdravotní stav (30 ks) i prostorovou kolizí s návrhem (19 ks)  

Výměra: 49 ks  

Sortiment: Druhově jsou zastoupeny 29 ks borovic, 10 ks trnovníků, 3 ks javoru, a po 1 ks smrk, jasan, pajasan, 
douglaska, jerlín, lípa a líska.  

Technologie: Dřeviny budou odstraněny metodou volného kácení stromu (S-KV) nebo postupného kácení 
s volnou dopadovou plochou  (S-KPV).  Samotné kácení bude probíhat v období vegetačního klidu ( od 
listopadu do března). Pařez bude odstraněn vyfrézováním do hloubky podle velikosti stromu a příslušného 
rozpisu ve výkazu výměr. Jáma bude zasypána. Odvoz veškerého organického materiálu. 

U kácených akátů bude proveden nátěr řezné plochy arboricidem.  

Charakter dřeviny a příslušný typ zásahu je popsán v části D.1.4.8.A.3.1 - Tabulka kácených stromů. 

 

Z.1.2   odstranění keřového patra 
 
Popis: odstranění keřového patra výběrem z přehuštěných partií obvodového prstence,                                
odstranění jedinců které nejde zapěstovat do podhledných korun a jedinců, kteří jsou v kolizi s novým 
povrchem návrhu a není u nich možné přesázení.   

Výměra:  2095 m2  

Technologie: Odstranění keřů  bude probíhat v období vegetačního klidu (od listopadu do března). Pařez bude 
odstraněn vyfrézováním do hloubky 150 mm. Odvoz veškerého organického materiálu. 

Charakter dřeviny a typ zásahu je popsán v části D.1.4.8.A.3.3 - Tabulka keřů.  

 
Z.2  ponechané stromy a keře   
  

Z.2.1   pěstební zásah v korunách stromů  

Popis: stabilizace korun, zajištění provozní bezpečnosti, zajištění podchodné výšky  

Výměra : 51 ks  

Sortiment:  Druh dřeviny a typ zásahu je popsán v části D.1.4.8.A.3.2 - Tabulka stromů s pěstebním opatřením.  

Technologie: Realizace opatření dle části dokumentu  D.1.4.8.A.3.2 - Tabulka stromů s pěstebním opatřením, 
která vychází z dokumentu: “Dendrologický průzkum, Moravské náměstí, Brno, David Hora, DiS., certifikovaný 
konzultant v oboru arboristika (CČA 0011), únor 2019“.   
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Z.2.2   pěstební opatření  ponechaných keřů 

Popis: změna pěstebního tvaru s cílem vytvoření podhledu ( + návratu efektu kvetení)  

Výměra:  60 ks soliterních keřů  

Sortiment:  tisy, šeříky, pustoryly, zlatice, dříny, zimostráz, cesmína   

Technologie: Jedná se o hlubší řez (průklest) v jarním období a letní výchovný řez, zálivka v jarním období a při 
letních přísušcích, přihnojení. Cílem je u keřů podhledovost, která se v následných letech upravuje v průběhu 
celého roku. 
Řez je veden s ohledem na  habitus  koruny. Ponechány jsou hlavní větve,  spodní obrost je odstraněn cca do 
výšky 1,2 - 1,5 m, výsledkem bude solitér vyvětvený odspodu. Ke každému keři je nutný individuální přístup, 
předchozí konzultace a následné převzetí  na kontrolním dni s AD. Termín prací je ve vegetačním klidu, nejlépe 
předjaří. 
Odvoz a likvidace odpadu. 

Při realizaci vyžadovány technologie dle ustanovení Standartu řezů stromu ( AOPK: SPPK A 02 Řez stromů).  

 
Péče o keře v průběhu roku:  
- přihnojení  tabletové hnojivo (např Silvamix) 6 ks/keř 
- voda  75 l / ks, v průběhu sezóny zálivka 8x (jaro  a přísušky), zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 
- zhotovení závlahové mísy, materiál pro mísu je místní zemina ze skrývky 
- mulčování rostlin jemnou kůrou (0-5 mm)  10 cm  
- vypletí a odvoz odpadu  
- řez pro udržní podhledovosti keřů - odstranění výmladků, výhonů, přepadajících větví - vylehčení koruny 
odstraněním bočních větví - např., úprava koruny, individuální přístup ke každé dřevině, nelze využít 
mechanizaci - plotostřih. Řez je veden z vnitřní části keře.  
 

Z.2.3   přesázení solitérního  keře do vegetačního povrchu  

Popis: využití lokálních zdrojů rostlinného materiálů k přesázení do vegetačního podrostového prstence parku 
jako solitérní keř s pohledným profilem  

Výměra : 29 ks  

Sortiment:  Taxus baccata  8 ks, Syringa vulgaris  10 ks, Buxus sempervirens 5 ks, Exochorda racemosa 5 ks, 
Cornus alba 1ks.    

Technologie: Provedení řezu. Řez je veden s ohledem na habitus  koruny. Ponechány jsou hlavní větve, spodní 
obrost je odstraněn cca do výšky 1,2 - 1,5 m, výsledkem bude solitér vyvětvený odspodu. Ke každému keři je 
nutný individuální přístup, předchozí konzultace a následné převzetí  na kontrolním dni s AD. Vhodné je řez 
rozdělit - hlavní redukci před výsadbou,  po výsadbě provést "opravný" řez. Termín prací ve vegetačním klidu, 
nejlépe předjaří, pro přesadby i podzim. Nutná následná důkladná péče, přihnojení a zálivka.Odvoz a likvidace 
opadu.  

Prolití rostliny pře vyjmutím 200L/ks (plocha do 20 m2). Vyzvednutí dřeviny k přesazení. Vytvoření balu - koš z 
rezavějícího materiálu, juty. Zpětný řez. Vytyčení nového místa. Nová pozice bude vytyčena AD. Jamky pro 
výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy objem do 0,4 m3. Mísa vytvořena z odstraněné zeminy.  
Složení výsadbového substrátu: 40% štěrk 32/64, 10% kompost (10% humusu), 50% místní zemina (ev. písčitá 
ornice, pokud nebude místní z jam použitelná). Dodavatel předloží s dostatečným předstihem vzorek 
substrátu k odsouhlasení AD.  
Výsadba dřeviny. Zálivka. Přihnojení tabletovým hnojivem (např. Silvamix) 6 ks/keř. Ukotvení kmene dřevin 
jedním kůlem do 0,1 m délky do 2 m. Zhotovení závlahové mísy. Zamulčování jemnou kůrou (0-5 mm)  tloušťky 
10 cm. Zalití rostlin vodou (75 l) plocha do 20 m2.  
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Při realizaci vyžadovány technologie dle ustanovení Standartu řezů stromu ( AOPK: SPPK A 02 Řez stromů).  

Péče o keře v průběhu roku:  
- voda  75 l / ks, v průběhu sezóny zálivka 12x (jaro + léto a podzimní dávka a jehličnanů je třeba zalít i v 
průběhu zimy),zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 
- vypletí a odvoz odpadu  
- řez pro udržení podhledovosti keřů - odstranění výmladků, výhonů, přepadajících větví - vylehčení koruny 
odstraněním bočních větví - např., úprava koruny, individuální přístup ke každé dřevině, nelze využít 
mechanizaci - plotostřih. Řez je veden z vnitřní části keře.  
 

 

31.1.2021 
Klára Zahradníčková 

t: +420 724 528 486, e: zahradklara@gmail.com  


