SMLOUVA

o zpracovani projektové dokumentace
a vykonu autorského dozoru

CISLO JEDNACK : ..ccceeeeeeeeennrennen, ,

uzaviena dle ust. § 1746 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,0Z*)
s pfihlédnutim k ust. § 2586 a nasl. a § 2358 a nasl. OZ

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno - stfed
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucovaci adresa: Dominikanska 2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: ...

disloactu:

ve vécech technickych je opravnénjednat: ...
tel:
e-mail: ...

(dale jen ,objednatel")

ZHOTOVITEL:

SIAlo:
ZaStOUPENY: eerveriiiiinniiiiiieineiiiiienniiieieeneaieananeans
IC: e

DIC: e

Bankovni spojeni: .....................

disloactu:

zapsany v obchodnim rejstiiku vedenému .... souduv............... ,oddil ...... ,vlozka ........
kontaktni osoba: ...

(dale jen ,zhotovitel”)

(doplni uchazec)

PREAMBULE
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Objednatel ma zamér realizovat opravu bytového domu ¢. p. 401, €. or. 6, jeZ je soucasti pozemku p. €. 420 v k. .. Mésto Brno na
ul. Masarykova v Brné.

Vzhledem k vySe uvedenému je ucelem této smlouvy uspokojeni potieby Objednatele spocivajici v ziskani projektové
dokumentace v takovych stupnich a kvalité, které umozni fddnou piipravu Stavby a nasledné pak jeji realizaci.

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé vysledkti zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zadévaci fizeni“), v ném zhotovitel pfedloil vitéznou nabidku (déle jen ,NABIDKA*).
Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢emz za zavazné se pro
obé smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a zadavaci dokumentace.

CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

11 OBJEDNATEL

111 Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako prikazce.

112  ZMOCNENI

Objednatel timto zmocnuje (povéiuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vSech zaleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupnit projektové dokumentace, zejména pii
ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotcenych spravnich organii a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné presného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho ¢asové platnosti bez zbytecného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik.

1.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptsobily k fadnému a v€asnému plnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykont (profesi), poradcim a
specialistim z fad tfetich osob (ddle téZ jen ,poddodavatelé”). V téchto pfipadech dolozi zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostatecném predstihu zakladni identifika¢ni tidaje téchto
poddodavatelil, kalkulaci vyse nakladt na zajisténi jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni poddodavatelii bezdtivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veSkera plnéni, kterd pfevezme od poddodavatelii, tzn. Ze
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavatelii nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé ¢innosti
smértujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feseni sestavajici z textovych a vykresovych casti.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
predpokladu, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal ptvodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen predlozit objednateli.

14 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

15 DiLO

1.5.1 Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
¢innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.
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15.2

1.6 STAVBA

1.6.1

1.6.2

Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednana touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

Stavbou se pro tucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s ndzvem ,Masarykova 6 — oprava dvornich
fasad, dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku” ve vSech jejich ¢astech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré
stavebni a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim
souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle
této smlouvy.

Cenou stavby se pro tcely této smlouvy rozumi celkové naklady pofizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouve.

1.7 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor stavebnika je zadstupcem objednatele na stavbé pii jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, ¥idi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladii stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.

TDS muze objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho Cdinnost muze sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zptisobilého subjektu.

Z povahy d¢innosti TDS vyplyva tizka spoluprace se zhotovitelem zejména v pribéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pfi dokonceni stavby. Pokud je TDS sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDS a zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DIiLO

211

2.1.2

2.1.3

214

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést a dodat na vlastni naklady a nebezpeci objednateli
dilo, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnii projektové dokumentace
stavby ,Masarykova 6 — oprava dvornich fasad, dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku” (dale souhrnné
téZ jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD”), zpracovani Pritkazu energetické naroc¢nosti budovy a
poskytnuti veskerych dalSich sjednanych i nesjednanych cinnosti, vykont a sluzeb, které souvisi s
vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych ¢innosti, a to vSe v rozsahu touto
smlouvou stanoveném (dale téZ jen , dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu, pficemz
uhrazenim kterékoliv z ¢asti dila prechazi vlastnické pravo a nebezpeci skody z této uhrazené ¢asti dila na
objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonti zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych pravnich predpisii a norem, piipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inzenyrskych ¢innosti.

Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
pricemz blizsi specifikace dila je obsazena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni clenéni jednotlivych stupnti PD (etap) je nasledujici:

21.3.1 zhotoveni dokumentace pifikladané k zZadosti o stavebni povoleni (DSP) a zajisténi vyjadieni
dotcenych organt a ostatnich subjektit (DOSS)

2.1.3.2  obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)
2.1.3.3 zhotoveni dokumentace pro provadéni (DPS)

2.1.3.4 vykon autorského dozoru pii nasledné realizaci stavby (AD)

Dilo bude realizovano na zakladé zejména nasledujicich podklad, které objednatel predal zhotoviteli prfed
podpisem této smlouvy:

- ZjednoduSeny pasport objektu (rozméry neni mozné pfevzit, nutno ovéfit)

- Mracno bodt z 3D prohlidky objektii



23

3.1

3.2

33

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

23.2

23.3

234

2.3.5.

2.3.6.

Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle piislusnych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérmych.
Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahuijicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, pop¥. soupis jinych
predpistt vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 503/2006
Sb., o0 obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisti, vyhlaskou cislo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
dale s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v prilohach sazebniku UNIKA 2020 (dale jen UNIKA).

PD bude objednateli odevzdana v poctech podle piilohy ¢. 1 této smlouvy; dalsi objednatelem vyzadana
vyhotoveni budou ti¢tovana jako vicetisky.

PD bude pfedana v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném
zachovani kompatibility pocitacového prostiedi MS Windows a MS Office. 6 kompletni paré v tisténé podobg,
1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici, ocenény Soupis praci bude
vijednom souboru clenéném dle pozadavki zadavatele, kompletné zpracovany s vyuZzitim softwaru
BUILDpowerS (zadavatel v pfipadé potieby poskytne na dobu zpracovani podlicenci uvedeného programu),
a bude v aktudlnich cenach RTS. Pro prace a dodavky, které ceniky RTS neobsahuji, budou piednostné
pouzity podobné polozky, které je nejvice vystihuji, doplnéné upfestujicim textem v poznamce nebo VV,
piipadné polozky kalkulované dle metodiky RTS s dolozenim skladby. V krajnim piipadé je mozné
v omezené mife pouzit tzv. R-polozky zcela mimo cenik s velmi podrobnym popisem obsahu polozky jak
v projektu, tak i v samotném soupisu. Ceny R-polozek budou ke kontrolnimu rozpoctu doloZeny popisem
cenotvorby (vypocet, nabidka apod.). Vykaz vymér bude obsahovat vypocty mnozstvi doplnéné popisy nebo
odkazy na pfislusnou ¢ast PD. Dokumentace vcetné vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu bude vyhotovena
v Sesti tiSténych pare, opatfenych autorizacnim razitkem, a rovnéz v elektronické podobé&; vykresova cast ve
formatu *.pdf a *.dwg, textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.docx, Soupis praci s vykazem vymér ve zdrojovém
formatu *.rts

V pfipadé odchylek vykresové ¢i textové casti vystupti plnéni Zhotovitele od rozpoctu ¢i vykazu vymér, ma
pii vykladu prednost rozpocet a vykaz vymeér, je-li v ramci jednotlivé casti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptisobeny ostatni ¢asti vystupu plnéni Zhotovitele.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho castech (vcetné jednotlivych profesi)
zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpocti
zpracovanych uchazedi o vefejnou zakdzku na stavebni prace jako soucast nabidky), k jehoz uZziti objednatel
muze poskytnout zhotoviteli (na zakladé Zzadosti zhotovitele) podlicenci v souladu sobsahem svych
licen¢nich podminek sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a polozkového rozpoctu. Objednatel na zadost
zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim poskytovatele licence bezplatné skoleni nezbytné k uzivani
software. Instalace software na hardwarové prostfedky zhotovitele véetné skoleni bude probihat vzdy v sidle
poskytovatele licence.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhtitach sjednanych v této smlouvée
a v priloze ¢. 2 této smlouvy. Zmény danych terminti ¢i lhiit (zejména jejich upfesnéni v souladu s priibéhem realizace
dila) je mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatkti smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhit dle clanku 3.3 je den podpisu smlouvy o
dilo druhou smluvni stranou. Prace budou zahdjeny ihned po podpisu smlouvy o dilo.

Terminy a lhiity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

3.3.1

Zhotovitel pfeda zadosti dotfenym organiim a ostatnim subjektiim (DOSS) do 3 mésicit od terminu podle
odst. 3.2 této smlouvy.



34

4.1

3.3.2

3.3.3

334

PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) bude zpracovana nejpozdéji do 5 mésici od terminu podle odst.
3.2 této smlouvy, 4 tydny pred timto terminem bude pfedlozena rozpracovana PD objednateli ke kontrole.

Zhotovitel preda kompletni zZadost o stavebni povoleni (SP) v¢. pfiloh a projektu na Stavebni urad do 5
mésici od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze skutec¢ny termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén
prislusnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je vSak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich
prislusnych predpistt v co moznd nejkratsi dobé a nezavdavat prfislusnym ufadtm piiciny k prodluzovani
postupti (napf. predavanim nekompletnich podkladit). Zajisténi aktualizace vSech stupnii PD dle pozadavki
v ramci stavebniho fizeni.

PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) bude zpracovana do 2 mésicit ode dne vydani pravomocného
stavebniho povoleni, 4 tydny pfed timto terminem bude pfedlozena kompletni PD vcetné rozpoctu a vykazu
vymér ke kontrole objednateli, nejpozdéji 2 tydny pred timto terminem predlozi zadavatel svoje pfipominky
k zapracovani.

Vykon autorského dozoru (AD) v pribéhu realizace stavby:

- zahdjeni vykonu AD:  od zahéjeni realizace stavby

- ukonceni vykonu AD: predani a pfevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
Autorsky dozor je stanoven po celou domu nasledné realizace dila , Masarykova 6 — oprava dvornich fasad,
dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku”. Cena za autorsky dozor je stanovena jako pausalni bez ohledu
na realnou délku stavby.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

34.1

34.2

3.4.3

3.4.4

Projektova dokumentace bude predavana podle odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednanych terminech di
Ihttach. Povinnost zhotovitele predat PD je splnéna, je-li dokoncena PD predana vcas, ve stavu
odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uzivani k ucelu, ke kterému byla
vyhotovena. Nedokoncenou PD neni objednatel povinen prevzit. Obdobné neni objednatel povinen prevzit
PD vykazujici vady a nedodélky.

O pfedani PD (pfislusného stupné) pofidi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD
.......................................................... (Doplni uchazec). Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
po jednom pro kazdou ze smluvnich stran. Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel
je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila kdykoli po jeho pfevzeti az do dne skonceni zaruéni doby stavby.
Nejpozdéji 14 kalendainich dnt pred zavére¢nym piedanim kazdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni piislusné dokumentace k vyjadfeni.
Toto vyjadfeni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 pracovnich dnti. Objednatel
urcuje svym zastupcem pro tyto ticely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

Postupem preddni a prevzeti PD dle tohoto ¢lanku (tj. ¢lanku 3.5) nejsou nikterak dotcena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411

41.2

Cena stavby (celkové naklady stavby) predstavuje souhrn cen vSech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven veskeré
dané, cla a poplatky (at navratné ¢i nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné prebira
nebezpeci zmény okolnosti.

V ramci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové naklady stavby na
zakladé detailniho polozkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavki objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veskerou odbornou
dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vsech
jejich  castech za touto smlouvou wuvedené naklady (viz ¢l. 4.3) stanovené zhotovitelem v
podrobném polozkovém rozpoctu stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materialti a technologii bude
fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nakladd, tak i zhlediska nakladi na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel vSak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavateldi, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.



4.2

43

5.1

5.2

5.3

Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soucet nakladt hlav II. az XI.
souhrnného rozpoctu RTS, URS, Callida) nepfekroci 6 mil. K¢ bez DPH. Tato castka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupnit projektové dokumentace a zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, ze se od této ¢astky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorare zhotovitele).

Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku je mozné po vzdjemné dohodé mezi objednatelem a dodavatelem (viz zadhlavi
smlouvy). Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku nezaklada narok na navyseni ceny dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladii pfi uzavreni této smlouvy je mozno
stanovené maximalni predpokladané naklady stavby dodrzet pii splnéni pozadavku, Ze prfedmétnd stavba bude
realizovana v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlasuje, bude veden snahou o maximdlni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni a ze projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento finanéni limit
dodrzen.

CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni vsech jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné veskerych vedlejsich nakladti zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednana vyse ceny miize byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 V piipadé vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i predpokladany
touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nalezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).

5.2.2 V ptfipadé ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném ci
predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu pInéni dle této
smlouvy pozaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude uc¢tovana vzdy v zakonem

stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

Celkova vyse ceny je pro jednotlivé ¢asti pInéni stanovena takto:

cena

odst. predmét plnéni
bez DPH DPH 21% vé. DPH

Zhotoveni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) v¢.
53.1 zajisténi vyjadfeni dotcenych organi a ostatnich subjekti
(DOSS)

532 Obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)

533 Zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

534 Vykon autorského dozoru (AD)

Celkova cena

5.4

5.5

Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré piipadné viceprace dle ¢l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavany v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez prfedchozi pisemné dohody s objednatelem
sjednané formou fadného dodatku k této smlouveé.

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou uskute¢novany v korundch ceskych nasledujicim zptisobem:

5.5.1 Kazda z casti ceny dle odstavcti 5.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fadném a bezchybném splnéni
prislusné casti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na zakladé faktury, kterou je
zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pfislusného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

5.5.2 Celkova cena dle odstavce 5.3. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do vyse 90%.

6




5.6

5.7

5.8

Zbyvajicich 10% celkové ceny dle odst. 5.3. bude slouzit jako zadrzné po dobu oprav, které budou
realizovany na zakladé této dokumentace (DPS). V pfipadé, Ze dojde v pritbéhu realizace oprav ke zjisténi
vad v dokumentaci (DPS) a z toho plynouci viceprace (dodatecné stavebni prace). Zadrzné bude v takovém
pripadé pouzito na nahradu takto vzniklé skody (tthrada vicepraci).

V piipadé, Ze celkové naklady na viceprace zpiisobené vadami projektu prekroci vysi zddrzného, bude
uplatnén pozadavek na nahradu $kody i na tu ¢ast vicepraci, které vysi zddrzného pfekracuje, a to ve vysi 5%
ze skutecné uhrazenych nakladd na tyto dalsi viceprace.

Za vadu projektu se povazuje (jeji nespravnost) nesoulad navrzeného feseni s pravnimi nebo technickymi
normami, dale i netplné zpracovani (tedy chybéjici casti, nesoulad. textové ¢i vykresové casti v vykazem
vymeér, napf. chybéjici polozky ve vykazu vymeér oproti skutecnosti nebo jinym ¢astem PD).

Za vadu projektu se nepovazuji skryté vady konstrukci, které nebyly soucasti stavebniho zdméru a soucasné
nebyly pfi béZném ohledani zjevné, ani nebyly zjiStény pii provadéni stavebnétechnického prizkumu.
Zbyvajici zadrzné bude mozné vyplatit po predani a prevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a to na zakladé pisemné zadosti zhotovitelem projektu.

Modelovy priklad:
Cena PD= 1mil.,-K¢, 10% zddrzné=100tis.,-K¢, ndklady na viceprdce zpiisobené vadou v projektu 200tis.,-K¢.
Vycisleni skody a jeji tihrady je tedy ndsledujici: 100tis. (zddrzné) + 5% ze 100tis.K¢ (t].5tis. K¢)= 105tis. K¢.

Platebni doklady (faktury) jako datiové a ui¢etni doklady musi obsahovat udaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhita
splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto udaje:

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

ICO a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

¢islo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skutecného zdanitelného plnéni;

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo tictu, na ktery ma objednatel platit;

nazev zakazky ,Masarykova 6 — zpracovani projektové dokumentace na opravu dvornich fasad, dvora a
nebytového prostoru v¢. svétliku” v textu faktury;

fakturovanou c¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou castku véetné dané z pfidané hodnoty;

oznaceni pfedmétu plnéni a oznaceni fakturované casti pfedmétu plnéni s odkazem na pfislusnou cast
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dalsi platebni podminky:

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnii od doruceni objednateli a thrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem z uctu objednatele na ticet zhotovitele. Platby za jednotlivé dilci
¢asti pfedmétu plnéni (etapy) budou uctovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dané z piidané
hodnoty.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v pfipadé€, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢i pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjednd napravu.

Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy nezahrnuje cena zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy naklady
skute¢né vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1

5.8.2
5.8.3

reprodukci pland, nacrtd, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

specialni grafické prace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadieni, povoleni nebo schvalovani organy vefejné
spravy, nejsou-li soucasti této smlouvy. V tomto piipadé je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynalozit dané naklady jakoz i o jejich pfedpokladané vysi.

Tyto zuctovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, piicemz

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto pfipady.
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6.3

6.5

6.7

6.8

6.9

7.1

7.3

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pInénim nékterého svého zavazku ¢i zavazki dle ¢l. 3.3 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisit a v souladu s vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢. Tim neni
dotéeno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z ditvod nezpracovani PD v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych termint podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a
kazdy zapocaty den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel sjednany ¢i pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy takovyto pfipad a za kazdy zapocaty den
prodleni.

Neprokaze-li zhotovitel rozpoctem k DPS zpracovanym podle aktualnich cenikii RTS a u polozek, které v ceniku RTS
nejsou obsazeny, doloZzenim aktualnich cen na trhu, dodrzeni nakladti stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z ¢astky, o kterou naklady stavby pfevysuji ¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢i pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu skody vzniklé z téhoz dtivodu.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych casti pfedmétu dila svolavat vyrobni vybory, kde
budou uprestiovany pozadavky zadavatele a konzultovany vysledky priizkumi a pozadavky DOSS. Vyrobni vybory se
svolaji pfed zahdjenim praci, v pribéhu praci (po kompletnim zaméfeni skute¢ného stavu a navrhu stavu nového) a
pred skoncenim praci. Vyrobni vybor muze byt svolan i dle aktudlni potfeby. Vyrobni vybory bude zhotovitel svolavat
e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny predem s tim, Ze zaroven upfesni ¢as. Vyrobni vybor se bude schazet vzdy
v prostordach UMC Brno-stfed, Dominikédnskd 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zale pro potteby
vyrobniho vyboru objednateli na jeho zadost pfislusnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud vzniknou v priibéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu zpracovavani
projektové dokumentace véetné projektového feseni, jez nebude mozno vyiesit dohodou stran, je pro plnéni zhotovitele
zavazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k tcasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci
obou smluvnich stran.

711 Zhotovitel urcuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
..................................................................... (doplni uchazec)

7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
..................................................................... (doplni uchazec)

7.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v piislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje

zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim tcelem provést veskeré odborné cinnosti a vynalozit veskerou
odbornou péci, jakou je mozno od ného spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pifi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi bézné udrzbé a provozu pro stavebné technicky ticel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zarucena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.
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7.12
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Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to jiz od
pocatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdtivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby, vcetné inzenyrskych
siti.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mlcenlivost,
ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po
dobu realizace dila jakoz i v pribéhu pripravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s
témito z4jmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vSech skutecnostech, které by mohly objednateli
zpusobit financni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéz na nésledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které jsou zjevné neuicelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemitize dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisti, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popiipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim diivodd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vi¢i autorovi navrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pii vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny piikaz k pferuseni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnd. Bude-li pferuseni praci trvat vice nez 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povazovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu
preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vsak o cas
odpovidajici casu preruseni praci. Pfikaz k pferuseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym piikazem
k opétovnému zahajeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruceni takového pifikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZz zastupci kromé osob statutarnich zastupct
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu:
zastupce hlavniho inZenyra projekti:

(doplni uchazec)
SOUCINNOST STRAN

vy

7131  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnit od uzavieni této smlouvy, povéii urcité osoby, které se
budou pravidelné ti¢astnit za objednatele vSech pracovnich schiizek, porad a ttkonti potfebnych pro uspésné
uskutecrniovani pfedmeétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob ucast
objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy ¢i jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.

7.13.2  Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkii na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moznosti zhotovitele tento
zameér rozsifit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis
z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusnymi
odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zaiizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 219a zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist predlozit
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objednateli ve lhiitach stanovenych uvedenym zakonem seznam poddodavatelti, pokud jsou Zhotoviteli znami a uvedl,
kterou cast vefejné zakazky bude kazdy z poddodavatelti plnit. Pokud zhotovitel takového poddodavatele nema,
odevzda objednateli cestné prohlaseni.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

8.1 Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zarucéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi a bezpe¢nostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k tcelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze
za vadu dila se povaZuje i navrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkadm vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim  skutecnostem s piihlédnutim k aktudlnim znalostem v piislusnych oborech feSenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky ¢i jinak) pro dany pfipad a jeho navrzeni v kone¢ném diisledku znamena rozsifeni piedmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se o neuznatelné naklady z hlediska projektu, z néhoz objednatel bude stavbu financovat) ¢i zvySeni ceny stavby (v¢.
prfipadti naslednych vicepraci).

Zavadu vysledku tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vyluéné) opomenuti
takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatkiim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fddnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za nasledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu pfedpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

8.2 Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusSnymi
piedpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila.

8.3 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce ti1 (3) let.
Zarucni doba pocina bézet ode dne piedani a pievzeti dila (PD). Dale zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude
respektovat zadsady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zarué¢ni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu
se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje.

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s piihlédnutim k
povaze vady. Oznadmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

8.5 Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. zZe se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady zhotovitelem ticelné vynaloZzené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

8.6 V ostatnim plati pro vzajemné vztahy smluvnich stran pravni tiprava odpovédnosti za vady dle obcanského zakoniku.

8.7 Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i
prislusnych pravnich predpisti a norem.

8.8 Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v plné vysi skody, které tomuto vzniknou v pri¢inné souvislosti s vadami
vysledkt tvaréi ¢innosti Zhotovitele nebo s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této
smlouvy.

8.9 Skodou dle &lanku 8. odst 8.8. se té% rozumi také $koda vznikla Objednateli ve formé nékladd vynaloZenych na

zhotoveni Stavby, nepredpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti DPS,
v bezprostfedni pricinné souvislosti s vadami vysledku tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkit
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostfedni pficinné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pii
zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy.

8.10. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrzeni nasledujicich pozadavkii v dokumentaci DPS:
1)  DPS bude zpracovana v souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami;
2)  Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb. a podle této smlouvy a jejich piiloh a
bude obsahovat tplny vycet praci, dodavek a sluzeb potiebny ke zhotoveni stavby;
3)  Zhotovitel je objednateli dale plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymeér a ostatnimi ¢astmi DPS.

V pfipadé nedodrzeni vyse uvedeného je zhotovitel pIné zodpovédny objednateli za pfipadnou skodu, ktera objednateli takto
vznikne.
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9.1

9.2

10.1

11.1

11.2

11.3

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pripad odpovédnosti za Skodu vzniklou v

souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimalné na pojistné pInéni ve vysi 500.000 K¢.

Prislusna pojistnd smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfislusnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedloZit na vyzadani objednateli bez zbyte¢ného odkladu po doruceni zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.1.1

10.1.2

10.1.3

Vzhledem k tomu, Ze zhotovitelem vytvofené dilo podléha z casti i ochrané podle autorského zakona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem pfedani dila (pfislusného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfislusny stupent PD) neomezené uZzivat (dale jen
,licence”). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuZzivat bez jakéhokoli omezeni; na
zéakladé udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli vSak vylucné: k realizaci stavby dle
prislusného stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob,
pouzit PD jako podklad k navazujicim stupniim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cené dila.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze
zhotovitel pri provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jind prava tretich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tretich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli veskeré Skody, které objednateli vzniknou v dusledku poruseni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tretich osob pfi provadéni dila.

Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadi stanovenych zakonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:
11.1.1

11.1.2
11.1.3
11.1.4

druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjedna napravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodatecné Ihiité (nejméné vsak 7 dnt1), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;
druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

neptedlozi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a musi byt doruc¢eno druhé smluvni strané, pficemz udcinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smlouvy ¢i zakona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkti, a také zaruky za jakost praci jim provedenych

do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.
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12.1

13.1

14.1

14.2

14.3

144

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi predpisti stavebnich, predpisit o ochrané prirody a krajiny a predpistt souvisejicich, predpisti o
pamatkové péci, oborovych predpisti technickych, predpisti autorskopravnich, predpistt o vykonu povolani
autorizovanych architektt, inZenyru a technikii ¢innych ve vystavbé a predpisti obchodniho a ob¢anského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vytesit dohodou,
mohou tcastnici této smlouvy podat ve smyslu zdkona navrh na soudni projednani u vécné a mistné pfislusného
soudu.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendarni den. Pracovni den znamend den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu Ihit se fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Obcanského zakoniku.

Tato smlouva pfedstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, ktera nahrazuje vSechna
piipadna pfedchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.

Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji dale uvedena piiloha:

Pifloha & 1: SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dtivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu
provedeni zamérti obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavaznd i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, poradové cislovanych dodatkd, opatfenych ¢asovym a
mistnim urcenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zadkonem ¢ 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast
této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

Zpracovani osobnich tdaji

14.9.1 V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tdajii uvedenych v této smlouvé, a to na

zékladé ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR). Jde o
zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit,
nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni strany.

14.9.2 Spravcem osobnich udaju je statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktudlni informace o povéfenci pro

ochranu osobnich tdajti a kontaktni idaje na n&j Ize najit na webovych strankich Ufadu méstské &asti Brno-stied.
V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon:
+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

14.9.3 Spravce deklaruje, Ze nebude predavat osobni tidaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci. Nedochazi

rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani. Osobni tidaje budou zpracovavany po donu
trvani smlouvy. Miize ovSem dojit k dalsimu zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu
prav plynoucich z této smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zaddvacim Fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni tidaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu,
kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).
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14.10

14.11

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlégeni o zajisténi socialné odpovédného
plnéni predmétu vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci této vefejné zakazky.
Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2
pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele.

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ¢l. 14.10., je opradvnén od smlouvy odstoupit.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na
zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona.
Veskeré udaje, které poZzivaji ochrany dle zvlaStnich zdkont, zejména osobni a citlivé idaje, obchodni tajemstvi, aj.
budou anonymizovény.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatkii, bude uvefejnéna podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma tdajii, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonti, zejména
osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti a zakladni lidska prava.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.
Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Dolozka schvaleni

dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvalenona .................... zasedani Rady MC Brno-stfed dne ............. 2021, usnesenim .......

za objednatele za zhotovitele

13



Piiloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DIiLA

A. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRIKLADANE K ZADOSTI O STAVEBNI POVOLENI (DSP) A ZAJISTENI
VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP)

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

zabezpeceni priizkumt potiebnych pro vypracovani projektové dokumentace (véetné stavebnétechnického
prazkumu)

zpracovani zaméfeni stavajiciho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu

vypracuje veSkeré ndlezZitosti dokumentace, pfiklddané k Zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebniho zékona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

dokumentace bude ¢lenéna do stavebnich objekt1 dle zadavaci dokumentace k této vefejné zakazce

zajisténi vSech potiebnych technickych prizkumt vé. potfebnych odbornych posouzeni (zejména pak historicky
prizkum a stratigraficky priizkum),

vyrobni dokumentace k vyplnim otvorti (pohled, ptdorys, fezy)

vypracuje propocet nakladii s ovéfenim a porovnanim nakladi podle ZD

obstara doklady a kladnd vyjadfeni organti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani pfislusného rozhodnuti nebo povoleni;

doplni a prizptisobi dokumentaci, pfikladanou k Zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni
(povoleni o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladt a vyjadfeni;

vypracuje a poda jménem objednatele zadost o vydani stavebniho povoleni;

zajisti pravomocné stavebni povoleni;

predani 1 paré DSP potvrzené stavebnim tifadem ve stavebnim fizeni objednateli.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DSP v rozsahu vyse stanoveném.

B. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndlezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu

v

stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 2 vyhlasky) a dale pii
respektovani vysledkil, dosazenych ve stavebnim povoleni a soucasné aby vyhovovala zakonu ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécim pfedpisiim, zejména vyhlasky ¢.
169/2016 Sb.

dokumentace bude clenéna do stavebnich objektt dle zadavaci dokumentace k této vetejné zakazce

vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametrii a standardd, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky; jednotlivé polozky budou zatfidény do
prislusnych odpisovych skupin (budou slouzit pro odepisovani hmotného majetku v souladu se zakonem)
vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladi s ovéfenim a porovnanim nakladi podle DSP;
zpracuje plan BOZP

zpracuje navrh zafizeni stavenisté ve formé vykresu plidorysu zaiizeni stavenisté a vypracovani technické zpravy
zafizeni stavenisté

DPS pfeda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé
na vhodném datovém nosici, ocenény Soupis praci bude v jednom souboru ¢lenéném dle pozadavkii zadavatele,
kompletné zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpowerS (zadavatel v pfipadé potieby poskytne na dobu
zpracovani podlicenci uvedeného programu), a bude v aktualnich cenach RTS. Pro prace a dodavky, které ceniky
RTS neobsahuji, budou pfednostné pouzity podobné polozky, které je nejvice vystihuji, doplnéné upfesnujicim
textem v poznamce nebo VV, pfipadné polozky kalkulované dle metodiky RTS s dolozenim skladby. V krajnim
pripadé je mozné v omezené mife pouZzit tzv. R-polozky zcela mimo cenik s velmi podrobnym popisem obsahu
polozky jak v projektu, tak i v samotném soupisu. Ceny R-polozek budou ke kontrolnimu rozpoctu dolozeny
popisem cenotvorby (vypocet, nabidka apod.). Vykaz vymér bude obsahovat vypoc¢ty mnozstvi doplnéné popisy
nebo odkazy na pfislusnou ¢ast PD.

ePo dohodé s objednatelem je moznost vyuZzit pro zpracovani Soupisu praci i program SW KROS a jeho aktualni

cenovou soustavu URS, za stejnych podminek jako pfedchozim odstavci.

Dokumentace véetné vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu bude vyhotovena v Sesti tisténych pare, opatfenych
autorizacnim razitkem, a rovnéz v elektronické podobé; vykresova cast ve formatu *.pdf a *.dwg, textova cast ve
formatu *.pdf a *.docx, Soupis praci s vykazem vymér ve zdrojovém formatu *.rts.

zhotovitel ru¢i za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace.

Diléi etapa pInéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DPS v rozsahu vySe stanoveném.
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VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD)

Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat
objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a doporucenym rozsahem autorského dohledu dle sazebniku UNIKA 2020, bude mit
kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k dodavkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy ¢i vyroby a
bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

e zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho inzenyra projektu za soucinnosti specialistti jednotlivych profesi;

e provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s PD;

e pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli jakékoli chyby ¢i
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval prace na
stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli idaje na zakladé reprezentativnich vzorkd, ze jakakoliv
zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s
PD. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s PD, a dale za kontrolu a
dozor provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za
stavebni prostiedky, metody, techniky, uZzité technologie nebo vykony téchto subjekt(i, ani za bezpecnostni
opatfeni ve vztahu ke stavbé;

e zhotovitel bude ve spolupraci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédceni tykajici se vSech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni
a zjisténi budou ve shodé se zdmérem a ticelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu; zhotovitel
nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné;

e ve spolupraci s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PD;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PD, at byla zkouSena stavba cela Ci jeji c¢ast vyrobena,
instalovana nebo dokoncena, ¢i nikoliv; zhotovitel bez zbytecného prodleni zkontroluje nebo jinym patfi¢nym
zptusobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobki, vzorky,
odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
prijeti souboru, jehoz je prvek soucasti;

e pripravovat pro objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a dopliikiim oproti PD a ve
spolupraci s TDI bude mit pravo nafidit malé upravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a
budou pfitom ve shodé s celkovym zadmérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych zajmit béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo
rozsifen bez spole¢ného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu;

e bude spolupracovat pfi pfipravé stavby skoordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatfeni
k minimalizaci miry rizik bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
prislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ, prehled rizik, registr souvisejicich predpistt) v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni;

e objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI ucini soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vySe stanoveném ke dni pfedani a
prevzeti dokoncené stavby.

Doporuceny obsah a rozsah autorského dozoru dle sazebniku UNIKA 2020:

V ramci vykonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace,
soulad dokumentace docasnych objektii zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace tprav trvalych objektii pro ticely
zafizeni stavenisté, se zakladnim feSenim zafizeni stavenisté podle ¢asti F projektu,

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem,

Gcast na vybranych kontrolnich dnech,

dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych
pro plynulost vystavby,

posuzovani navrhti zhotovitelti na zména a odchylky v castich projektti zpracovavanych zhotoviteli z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrii stavby, dodrzeni lhiit vystavby, pfipadné dalsich tidajii a ukazateld,
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- vyjadfeni k pozadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkii a vykonti oproti projednadvané dokumentaci,

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

- prubézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladl, zavérecni sestaveni nakladii dokoncit nejpozdéji do zahajeni
praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je pozadovano,

- spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi a jeho provadéni predpisy),

- ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousenti,

- ucast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudac¢niho souhlasu.

Konkrétni rozsah a zptisob vykont autorské dozoru dohodne stavebnik s projektantem (zhotovitelem dokumentace)
v piislusné smlouvé na vypracovani projektové dokumentace, popiipadé v samostatné smlouve.

Autorsky dohled — zdkon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisti. Pfedmét pradva vymezuje ustanoveni § 2 zékona.

Autorskym dilem neni ryze technické feSeni, napt. obvyklé stavebni vykresy atd.

Piipadné posouzeni piislusi soudu.
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