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SMLOUVA  
o zpracování projektové dokumentace 

a výkonu autorského dozoru 

 
ČÍSLO JEDNACÍ : ………………………. , 

 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2  zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. OZ 

 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Statutární město Brno, městská část Brno - střed 
Sídlo:     Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

Doručovací adresa:    Dominikánská 2, 601 69 Brno 

Zastoupený:                Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta 

IČO:     44992785 

DIČ:                              CZ44992785 

Bankovní spojení:      ..................................... 

číslo účtu:                     ……………………….. 

ve věcech technických je oprávněn jednat:       ………………………………… 

                                                                  tel.:          ……………………. 

                                                                  e-mail:   ……………………. 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

 

……………………………………………………. 
Sídlo: ………………………………………………. 

Zastoupený: ……………………………………………… 

IČ: ……………………. 

DIČ: ……………………. 

Bankovní spojení: ………………… 

číslo účtu:  …………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .…   soudu v ……………, oddíl ……, vložka …….. 
kontaktní osoba:       …………………………………. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(doplní uchazeč) 

PREAMBULE 
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Objednatel má záměr realizovat opravu bytového domu Kobližná 65/8, Brno, jež je součástí pozemku p. č. 146,  k. ú. Město 

Brno. 

Vzhledem k výše uvedenému je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby a následně pak její realizaci. 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“).  

Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro 

obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

 

 

ČLÁNEK 1. 

VYMEZENÍ POJMŮ 
 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje 

objednatel jako příkazce. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 

zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 

získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 

smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 

pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu 

zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 

plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako příkazník. 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 

vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 

specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží zhotovitel 

objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 

poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 

požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 

se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 

zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 

směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový 

poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 

kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za jiného za 

předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 

prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové 

dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 

činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 
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1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel 

pro objednatele podle této smlouvy. 

1.6 STAVBA 

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Kobližná 8 – oprava domu“ ve všech 

jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní 

soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě 

projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 

vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 

kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 

stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 

prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 

dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 
 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 

dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

stavby „Kobližná 8 – oprava domu“ (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a 

poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s 

vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto 

smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž 

uhrazením kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na 

objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 

výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 

vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 

přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 

Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující: 

 

2.1.3.1 zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP) a zajištění vyjádření 

dotčených orgánů a ostatních subjektů (DOSS)                          

                                2.1.3.2      obstarání vydání stavebního povolení (SP) 

                                2.1.3.3      zhotovení dokumentace pro provádění (DPS) 

                                2.1.3.4      výkon autorského dozoru při následné realizaci stavby (AD) 

 

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy: 

- Stavebně technický průzkum 

- Technická zpráva 

- Výkresová část 

 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
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2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 

objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. 

Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN 

ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných 

předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou 

dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 

Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2020 (dále jen UNIKA). 

2.3.3 PD bude objednateli odevzdána v počtech podle přílohy č. 1 této smlouvy; další objednatelem vyžádaná 

vyhotovení budou účtována jako vícetisky.  

 

2.3.4         PD bude předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, při nutném 

zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. 6 kompletní paré v tištěné podobě, 

1 kompletní paré v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči, oceněný Soupis prací bude 

v jednom souboru členěném dle požadavků zadavatele, kompletně zpracovaný s využitím softwaru 

BUILDpowerS (zadavatel v případě potřeby poskytne na dobu zpracování podlicenci uvedeného programu), 

a bude v aktuálních cenách RTS. Pro práce a dodávky, které ceníky RTS neobsahují, budou přednostně 

použity podobné položky, které je nejvíce vystihují, doplněné upřesňujícím textem v poznámce nebo VV, 

případně položky kalkulované dle metodiky RTS s doložením skladby. V krajním případě je možné 

v omezené míře použít tzv. R-položky zcela mimo ceník s velmi podrobným popisem obsahu položky jak 

v projektu, tak i v samotném soupisu. Ceny R-položek budou ke kontrolnímu rozpočtu doloženy popisem 

cenotvorby (výpočet, nabídka apod.). Výkaz výměr bude obsahovat výpočty množství doplněné popisy nebo 

odkazy na příslušnou část PD. Dokumentace včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu bude vyhotovena 

v šesti tištěných pare, opatřených autorizačním razítkem, a rovněž v elektronické podobě; výkresová část ve 

formátu *.pdf a *.dwg, textová část ve formátu *.pdf a *.docx. Soupis prací s výkazem výměr ve zdrojovém 

formátu *.rts. 

2.3.5. V případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od rozpočtu či výkazu výměr, má 

při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, 

kterému musí být dále uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

2.3.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) 

zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 

zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel 

může poskytnout zhotoviteli (na základě žádosti zhotovitele) podlicenci v souladu s obsahem svých 

licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Objednatel na žádost 

zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k užívání 

software. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele včetně školení bude probíhat vždy v sídle 

poskytovatele licence. 

 

ČLÁNEK 3. 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.3 je den podpisu smlouvy o 

dílo druhou smluvní stranou. Práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo. 

 

3.3 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

 

3.3.1 Zhotovitel předá žádosti dotřeným orgánům a ostatním subjektům (DOSS) do 4 měsíců od termínu podle 

odst. 3.2 této smlouvy.  
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PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) bude zpracována nejpozději do 6 měsíců od termínu podle odst. 

3.2 této smlouvy. 

8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD objednateli ke kontrole,  

4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD vč. rozpočtu a soupisu prací objednateli ke 

kontrole, 

2 týdny před tímto termínem předloží objednatel svoje připomínky k zapracování. 

 

3.3.2 Zhotovitel předá kompletní žádost o stavební povolení (SP) vč. příloh a projektu na Stavební úřad do 6 

měsíců od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.  
 Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn 

příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích 

příslušných předpisů v co možná nejkratší době a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování 

postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace všech stupňů PD dle požadavků 

v rámci stavebního řízení. 

 

3.3.3      PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) bude zpracována do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného 

stavebního povolení a to včetně zapracování případných změn 

4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a soupisu prací ke kontrole 

objednateli, 

nejpozději 2 týdny před tímto termínem předloží objednatel svoje připomínky k zapracování.  

 

3.3.4          Výkon autorského dozoru (AD) v průběhu realizace stavby: 

                  - zahájení výkonu AD:     od zahájení realizace stavby 

                  - ukončení výkonu AD:   předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 

                  Autorský dozor je stanoven po celou domu následné realizace díla „Kobližná 8 – oprava domu“.  

Cena za autorský dozor je stanovena jako paušální bez ohledu na reálnou délku stavby. 

 

3.4 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.4.1 Projektová dokumentace bude předávána podle odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednaných termínech či 

lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu 

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla 

vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít 

PD vykazující vady a nedodělky. 

3.4.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 

smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD 

………………………………………………….. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro 

každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn 

oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby. 

3.4.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 

smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 

Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 pracovních dnů. Objednatel 

určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.4.2 této smlouvy. 

3.4.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.4) nejsou nikterak dotčena práva objednatele 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 

CENA STAVBY 
 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 

daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá 

nebezpečí změny okolností. 
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4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 

základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 

v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 

dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 

jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v 

podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude 

řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 

nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 

souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí 8,5 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro 

zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni 

PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 

(honoráře zhotovitele).  

 Navýšení ceny stavby dle tohoto článku je možné po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem (viz záhlaví 

smlouvy).  Navýšení ceny stavby dle tohoto článku nezakládá nárok na navýšení ceny díla dle této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 

stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 

realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 

tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 

vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 

dodržen. 

ČLÁNEK 5. 

SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

5.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 

touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení 

(vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 

smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 

datum podpisu protokolu podle odst. 3.4.2 této smlouvy. 

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:   

 

odst. předmět plnění 
cena 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 

Zhotovení dokumentace pro stavební povolení  (DSP) vč. 

zajištění vyjádření dotčených orgánů a ostatních subjektů 

(DOSS) 

 

   

5.3.2 Obstarání vydání stavebního povolení (SP) 
   

5.3.3 Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
   

5.3.4 Výkon autorského dozoru (AD) 
   

 Celková cena 
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5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle čl. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem 

zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem 

sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem: 

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavců 5.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění 

příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na základě faktury, kterou je 

zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

5.5.2 Celková cena dle odstavce 5.3. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do výše 90%. 

 Zbývajících 10% celkové ceny dle odst. 5.3. bude sloužit jako zádržné po dobu oprav, které budou 

realizovány na základě této dokumentace (DPS). V případě, že dojde v průběhu realizace oprav ke zjištění 

vad v dokumentaci (DPS) a z toho plynoucí vícepráce (dodatečné stavební práce). Zádržné bude v takovém 

případě použito na náhradu takto vzniklé škody (úhrada víceprací).  

V případě, že celkové náklady na vícepráce způsobené vadami projektu překročí výši zádržného, bude 

uplatněn požadavek na náhradu škody i na tu část víceprácí, které výši zádržného překračuje, a to ve výši 5% 

ze skutečně uhrazených nákladů na tyto další vícepráce. 

Za vadu projektu se považuje (její nesprávnost) nesoulad navrženého řešení s právními nebo technickými 

normami, dále  i neúplné zpracování (tedy chybějící části, nesoulad. textové či výkresové části v výkazem 

výměr, např. chybějící položky ve výkazu výměr oproti skutečnosti nebo jiným částem PD). 

Za vadu projektu se nepovažují skryté vady konstrukcí, které nebyly součástí stavebního záměru a současně 

nebyly při běžném ohledání zjevné, ani nebyly zjištěny při provádění stavebnětechnického průzkumu. 

Zbývající zádržné bude možné vyplatit po předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby, a to na základě písemné žádosti zhotovitelem projektu. 

 

Modelový příklad: 

Cena PD= 1mil.,-Kč, 10% zádržné=100tis.,-Kč, náklady na vícepráce způsobené vadou v projektu 200tis.,-Kč. 

Vyčíslení škody a její úhrady je tedy následující: 100tis. (zádržné) + 5% ze 100tis.Kč (tj.5tis.Kč)= 105tis. Kč. 

 

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto smlouvou, 

jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) 

budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele; 

IČO a DIČ objednatele a zhotovitele; 

číslo smlouvy; 

číslo platebního dokladu (faktury); 

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění; 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit; 

název zakázky „Kobližná 8 – zpracování projektové dokumentace na opravu domu“ v textu faktury; 

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty; 

označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

smlouvy; 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada 

se bude provádět bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 

části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané 

hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 

bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 

dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje cena zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy náklady 

skutečně vynaložené zhotovitelem na: 
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5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem; 

5.8.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné 

správy, nejsou-li součástí této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši. 

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 

ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

ČLÁNEK 6. 

SMLUVNÍ POKUTY ?výše pokut se STEM 
 

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním některého svého závazku či závazků dle čl. 3.3 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. Tím není 

dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena 

z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

6.5 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst. 7.1. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ a 

každý započatý den prodlení. 

6.7 Nedodrží-li zhotovitel sjednaný či přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 

prodlení. 

6.8 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS 

nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 

4.2 této smlouvy. 

6.9 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu. 

ČLÁNEK 7. 

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí předmětu díla svolávat výrobní výbory, kde 

budou upřesňovány požadavky zadavatele a konzultovány výsledky průzkumů a požadavky DOSS. Výrobní výbory se 

svolají před zahájením prací, v průběhu prací (po kompletním zaměření skutečného stavu a návrhu stavu nového) a 

před skončením prací. Výrobní výbor může být svolán i dle aktuální potřeby. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávat 

e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy 

v prostorách ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro potřeby 

výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání 

projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění zhotovitele 

závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 

strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis vyhotovený zhotovitelem a potvrzený zástupci 

obou smluvních stran. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

 

…………………………………………………………… (doplní uchazeč) 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 
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 ……………………………………………………………  

 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje 

zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou 

odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 

charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena 

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od 

počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 

sítí. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po 

dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 

podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s 

těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli 

způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o 

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 

objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 

požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně 

tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této 

smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z Autorského 

zákona. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na 

dobu až 45 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 45 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu 

přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 

odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem 

k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu. 

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 

 hlavní inženýr projektu: ………………………………………………………………………… 

  

 zástupce hlavního inženýra projektu: ………………………………………………………………………… 

  

         (doplní uchazeč) 

7.13 SOUČINNOST STRAN 

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se 

budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné 

uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast 

objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to 

bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 

týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 

požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento 

záměr rozšířit. 
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7.14 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis 

z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 

odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran). 

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 

umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

7.16 Objednatel je povinen v souladu s § 219a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

uveřejnit na svém profilu celý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této 

smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat. 

7.17 Zhotovitel je povinen v souladu s zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložit 

objednateli ve lhůtách stanovených uvedeným zákonem seznam poddodavatelů, pokud jsou Zhotoviteli známi a uvedl, 

kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud zhotovitel takového poddodavatele nemá, 

odevzdá objednateli čestné prohlášení. 

ČLÁNEK 8. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 

za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že 

za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 

objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným 

(technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu 

smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li 

se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. 

případů následných víceprací). 

 Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v zadávací 

dokumentaci (DPS). 

8.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 

předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 

náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce tří (3) let. 

Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (PD). Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 

respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční 

doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu 

se záruční doba automaticky prodlužuje. 

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 

příslušných právních předpisů a norem.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.  

8.9 Škodou dle článku 8. odst 8.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 

zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, 

v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 
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činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při 

zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

 

8.10. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami; 

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a podle této smlouvy a jejích příloh a 

bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby; 

3) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi DPS. 

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto 

vznikne. 

ČLÁNEK 9. 

POJIŠTĚNÍ 
 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 500.000 Kč. 

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této 

smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 

během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

ČLÁNEK 10. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

10.1 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, 

dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 

zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen 

„licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na 

základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle 

příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, 

použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD 

apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 

poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

10.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné 

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší 

jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že 

zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 

porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 

objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 

jiných práv třetích osob při provádění díla. 

10.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

ČLÁNEK 11. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 

kdy: 

11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla. 
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11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 

ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 

do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

ČLÁNEK 12. 

PRÁVNÍ ŘÁD 
 

12.1 Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 

památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 

autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva. 

ČLÁNEK 13. 

SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 

13.1 Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, 

mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u věcně a místně příslušného 

soudu. 

ČLÁNEK 14. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 

ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku. 

14.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna 

případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. 

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy je její dále uvedená příloha: 

Příloha č. 1: SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

14.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást 

této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.8 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý smluvními 

stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

14.9       Zpracování osobních údajů 

14.9.1  V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na 

základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o 

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, 

neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

14.9.2  Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro 

ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 

V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: 

+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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14.9.3  Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází 

rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po donu 

trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 

práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, 

kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

 

14.10  Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného 

plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

14.11 Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle čl. 14.10., je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

14.12. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 

budou anonymizovány. 

 

14.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

 

14.14.    Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

 

14.15.    Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 

projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

Doložka schválení 

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na ……………….. zasedání Rady MČ Brno-střed dne ………….2021, usnesením ……. 

 

 

 

 

 V ……………………..……. dne ……………………... V ……………………..……. dne ……………………... 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________ ___________________________________________ 

 za objednatele za zhotovitele 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A ZAJIŠTĚNÍ 

VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP)  

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 

 zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace (včetně stavebnětechnického 

průzkumu) 

 zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu 

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 dokumentace bude členěna do stavebních objektů dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce 

 zajištění všech potřebných technických průzkumů vč. potřebných odborných posouzení (zejména pak historický 

průzkum a stratigrafický průzkum), 

 výrobní dokumentace k výplním otvorů (pohled, půdorys, řezy) 

 vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle ZD 

 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení; 

 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení 

(povolení o odstranění stavby) podle získaných dokladů a vyjádření; 

 vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání stavebního povolení; 

 zajistí pravomocné stavební povolení; 

 předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli. 

 Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném. 

 

 

B. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)  

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a 

výkony: 

 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 2 vyhlášky) a dále při 

respektování výsledků, dosažených ve stavebním povolení a současně aby vyhovovala zákonu č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím předpisům, zejména vyhlášky č. 

169/2016 Sb. 

 dokumentace bude členěna do stavebních objektů dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce  

 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických 

parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky; jednotlivé položky budou zatříděny do 

příslušných odpisových skupin (budou sloužit pro odepisování hmotného majetku v souladu se zákonem) 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP; 

 zpracuje plán BOZP  

 zpracuje návrh zařízení staveniště ve formě výkresu půdorysu zařízení staveniště a vypracování technické zprávy 

zařízení staveniště  

 DPS předá objednateli takto: 6 kompletní paré v tištěné podobě, 1 kompletní paré v datové needitovatelné podobě 

na vhodném datovém nosiči, oceněný Soupis prací bude v jednom souboru členěném dle požadavků zadavatele, 

kompletně zpracovaný s využitím softwaru BUILDpowerS (zadavatel v případě potřeby poskytne na dobu 

zpracování podlicenci uvedeného programu), a bude v aktuálních cenách RTS. Pro práce a dodávky, které ceníky 

RTS neobsahují, budou přednostně použity podobné položky, které je nejvíce vystihují, doplněné upřesňujícím 

textem v poznámce nebo VV, případně položky kalkulované dle metodiky RTS s doložením skladby. V krajním 

případě je možné v omezené míře použít tzv. R-položky zcela mimo ceník s velmi podrobným popisem obsahu 

položky jak v projektu, tak i v samotném soupisu. Ceny R-položek budou ke kontrolnímu rozpočtu doloženy 

popisem cenotvorby (výpočet, nabídka apod.). Výkaz výměr bude obsahovat výpočty množství doplněné popisy 

nebo odkazy na příslušnou část PD. 

Po dohodě s objednatelem je možnost využít pro zpracování Soupisu prací i program SW KROS a jeho aktuální 

cenovou soustavu ÚRS, za stejných podmínek jako předchozím odstavci. 

 Dokumentace včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu bude vyhotovena v šesti tištěných pare a datových 

nosičích, opatřených autorizačním razítkem, a rovněž v elektronické podobě; výkresová část ve formátu *.pdf 

a *.dwg, textová část ve formátu *.pdf a *.docx, Soupis prací s výkazem výměr ve zdrojovém formátu *.rts, nebo 

ve zdrojovém formátu SW KROS. 

 zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 

dokumentace. 
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 Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném. 

 Výtah a výtahová šachta – rozpočet bude zpracován samostatně 

 

C. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD)  

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 

objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a doporučeným rozsahem autorského dohledu dle sazebníku UNIKA 2020, bude mít 

kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a 

bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 

zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí; 

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD; 

 pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na 

stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv 

zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s 

PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele 

stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 

se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a 

dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za 

stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 

opatření ve vztahu ke stavbě; 

 zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 

jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 

budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova vysvětlení 

a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel 

nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 

z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně; 

 ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; 

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 

stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 

instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 

způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 

odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 

přijetí souboru, jehož je prvek součástí; 

 připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a ve 

spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a 

budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 

zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo 

rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu; 

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 

k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 

příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění; 

 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 

převzetí dokončené stavby. 

 

          

Doporučený obsah a rozsah autorského dozoru dle sazebníku UNIKA 2020: 

 

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,  

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely 

zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu,  

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,  

- účast na vybraných kontrolních dnech,  

- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby,  
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- posuzování návrhů zhotovitelů na změna a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,  

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,  

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,  

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,  

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěreční sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení 

prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,  

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a jeho provádění předpisy), 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,  

- účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Konkrétní rozsah a způsob výkonů autorské dozoru dohodne stavebník s projektantem (zhotovitelem dokumentace) 

v příslušné smlouvě na vypracování projektové dokumentace, popřípadě v samostatné smlouvě. 

Autorský dohled – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmět práva vymezuje ustanovení § 2 zákona. 

Autorským dílem není ryze technické řešení, např. obvyklé stavební výkresy atd. 

         Případné posouzení přísluší soudu. 
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