

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 32682
Zastoupený: Ing. Alexander Ben Hamad
IČO: 255 50 586
DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové janst94

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
**„Oprava bytů: Kounicova 1 byt č. 5, 13 a 19, Kounicova 5 byt č. 6, 10
a 11, Kounicova 7 byt č. 5, Kounicova 9 byt č. 21, Konečného nám. 2
byt č. 4, Konečného nám. 3 byt č. 9, Konečného nám. 4 byt č. 9,
Konečného nám. 6 byt č. 9“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.05.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále

- jen“dílo“).
- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
 - 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 - 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
 - 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,

- 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.

- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do:

- 1) Kounicova 1 byt č. 5 - 14 týdnů od předání staveniště
- 2) Kounicova 1 byt č. 13 - 14 týdnů od předání staveniště
- 3) Kounicova 1 byt č. 19 - 14 týdnů od předání staveniště
- 4) Kounicova 9 byt č. 21 - 14 týdnů od předání staveniště
- 5) Kounicova 5 byt č. 10 - 18 týdnů od předání staveniště
- 6) Kounicova 5 byt č. 11 - 18 týdnů od předání staveniště
- 7) Kounicova 5 byt č. 6 - 18 týdnů od předání staveniště
- 8) Kounicova 7 byt č. 5 - 18 týdnů od předání staveniště
- 9) Konečného nám. 2 byt č. 4 - 22 týdnů od předání staveniště
- 10) Konečného nám. 3 byt č. 9 - 22 týdnů od předání staveniště
- 11) Konečného nám. 4 byt č. 9 - 22 týdnů od předání staveniště
- 12) Konečného nám. 6 byt č. 9 - 22 týdnů od předání staveniště

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžadají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací.

Přerušeni prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušeni prací.

Z důvodu přerušeni prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

- 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušeni po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušeni a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušeni. Po dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušeni prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušeni prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Kounicova 944/1, parc.č. 339/1 k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Kounicova 944/5, parc.č. 339/1 k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Kounicova 944/7, parc.č. 339/1 k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Kounicova 944/9, parc.č. 339/1 k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Konečného nám. 541/2, parc. č. 931/4, k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Konečného nám. 542/3, parc. č. 931/4, k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Konečného nám. 557/4, parc. č. 844/1, k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Konečného nám. 539/6, parc. č. 844/1, k.ú. Veveří

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Kounicova 1 byt č. 5	1.109.951,79 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Kounicova 1 byt č. 13	848.477,72 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Kounicova 1 byt č. 19	1.162.199,49 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Kounicova 5 byt č. 6	831.608,30 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Kounicova 5 byt č. 10	765.317,23 Kč bez DPH (první snížená sazba)
f) Kounicova 5 byt č. 11	780.700,50 Kč bez DPH (první snížená sazba)
g) Kounicova 7 byt č. 5	904.349,66 Kč bez DPH (první snížená sazba)
h) Kounicova 9 byt č. 21	771.912,69 Kč bez DPH (první snížená sazba)
ch) Konečného nám. 2 byt č. 4	799.694,18 Kč bez DPH (první snížená sazba)
i) Konečného nám. 3 byt č. 9	679.357,68 Kč bez DPH (první snížená sazba)
j) Konečného nám. 4 byt č. 9	775.816,69 Kč bez DPH (první snížená sazba)
k) Konečného nám. 6 byt č. 9	884.257,18 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 10.313.643,11 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 11.860.689,58 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
 - 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
 - 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
 - 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
 - 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce,

dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob

platby,

- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude

postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Kounicova 1, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající

opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.8. Objednatel nepripouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě** [REDAKCE] **číslo autorizace stavbyvedoucího** [REDAKCE] V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vloženo do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném

vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: *e-mail: podatelna.stred@brno.cz* V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.

- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
 - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
 - 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v

běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a

plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalínové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle

- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.

- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
 - 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
 - V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
 - 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
 - 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
 - 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624

občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

18. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 31.05.2021, usnesením RMČ/2021/119/22.

V Brně dne 09.06.2021

Za objednatele

V Brně dne 02.06.2021

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	
	údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH			
Výše DPH sazba: 15%			
náklady na změnu vč. DPH			
Cena díla bez DPH (dle SOD)			
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH			
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH			
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			115 990,82
PSV			535 133,36
MON			134 570,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			799 694,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	799 694,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

799694,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno	799 694,18	0,00		799 694,18	100
01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno	571 830,23	0,00		571 830,23	72
02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno -	88 793,95	0,00		88 793,95	11
03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro	134 570,00	0,00		134 570,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno -	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					799 694,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 476,78	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 043,20	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 603,19	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 688,40	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 535,30	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 449,65	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 156,51	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 143,46	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 161,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 144,63	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 237,69	3
725	Zařizovací předměty	PSV			31 905,48	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 528,94	0
728	Vzduchotechnika	PSV			13 769,40	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			18 292,38	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 544,22	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			27 846,15	3
763	Dřevostavby	PSV			46 871,62	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 440,69	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 231,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 001,27	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			18 567,78	2
776	Podlahy povlakové	PSV			100 038,33	13
781	Obklady keramické	PSV			34 175,36	4
783	Nátěry	PSV			21 002,40	3
784	Malby	PSV			48 419,48	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			26 294,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			68 066,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			20 037,79	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					799 694,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 476,78		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

2.004.07 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5mm, izol	m2	1,57500	675,00	1 063,13		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

2.004.06 :

1,05*1,5

1,57500

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 043,20		
3	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	5,60000	722,00	4 043,20	801-1	RTS 21/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

PSV01 :

2.004.07 :

5,6

5,60000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				37 603,19		
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,41850	42,00	647,58	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,3*2,48)*4

12,89600

0,55*0,95

0,52250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2		2,00000				
5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	112,20000	76,00	8 527,20	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						
		112,2		112,20000				
6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	363,56972	51,00	18 542,06	801-4	RTS 21/ I

B07 :

2.004.01 :

5,55*3,96

21,97800

3,597*3,96

14,24412

2,45*3,96

9,70200

0,95*3,96

3,76200

1,85*3,96

7,32600

odečet :

-(0,8*2)*2

-3,20000

-(1,25*2,5)*3

-9,37500

-0,9*2

-1,80000

-0,7*2

-1,40000

2.004.02 :

(6,1*3,96)*2

48,31200

(3,82*3,96)*2

30,25440

(0,4*3,96)*4

6,33600

nadpraží :

(1,3*0,4)*2

1,04000

2.004.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				
		nadpraží :						
		1,15*0,4		0,46000				
		odečet :						
		-1,15*3,15		-3,62250				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2		6,27200				
		(1,05*1,96)*2		4,11600				
		2.004.07 :						
		2,5*1,96		4,90000				
		0,9*1,96		1,76400				
		1,2*1,96		2,35200				
		0,6*1,96		1,17600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*1,96		3,13600				
		2,6*1,96		5,09600				
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	26,40000	126,00	3 326,40	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odpad : 13*0,3 Teplá : 11*0,15 Studená : 13,5*0,15	m2	7,57500	866,00	6 559,95	801-4	RTS 21/ I
				3,90000				
				1,65000				
				2,02500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 688,40		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Celkem : 112,2	m2	112,20000	122,00	13 688,40	800-3	RTS 21/ I
				112,20000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 535,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	115,90000	107,00	12 401,30	801-1	RTS 21/ I

Celkem :

115,9

115,90000

11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	7,00000	477,00	3 339,00	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

VZT01 :

7

7,00000

12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	115,90000	50,00	5 795,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celkem :

115,9

115,90000

13	B03	Demontáž stávajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	9 449,65					
14	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	26,77320	86,00	2 302,50	801-3	RTS 21/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

B01 :

2.004.02 :

3,82*3,96

15,12720

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,85*3,96		15,24600				
		odečet :						
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
15	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	55,80000	38,00	2 120,40	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
16	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,75000	23,00	224,25	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		2.004.05 :						
		3,3		3,30000				
		2,55		2,55000				
		5,25		5,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*2 odečet : -1,15 -0,7		0,50000 -1,15000 -0,70000				
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B02 : 6	kus	6,00000	15,00	90,00	801-3	RTS 21/ I
				6,00000				
18	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B02 : 2 B11 : 1	kus	3,00000	27,00	81,00	801-3	RTS 21/ I
				2,00000 1,00000				
19	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odpad : 13 Teplá : 11 Studená : 13,5	m	37,50000	23,00	862,50	801-3	RTS 21/ I
				13,00000 11,00000 13,50000				
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B01 : 2.004.07 :	m2	37,69000	100,00	3 769,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2,6		2,34000				
		1,2*2,6		3,12000				
		0,6*2,6		1,56000				
		1,6*2,6		4,16000				
		2,6*2,6		6,76000				
		2,5*2,6		6,50000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.05 :						
		2*1,5		3,00000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2,5)*2		8,00000				
		(1,05*2,5)*2		5,25000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 156,51					
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,08031	1 015,00	5 156,51	801-4	RTS 21/ I
		Celkem :		5,08031				

Díl: 711		Izolace proti vodě	15 143,46					
22	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	22,80000	478,00	10 898,40	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		P02 :						
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
23	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	28,60000	126,00	3 603,60	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5		2,50000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,6		0,60000				
		1,6		1,60000				
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		2.004.07 :						
		10*2		20,00000				
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	160,36600	4,00	641,46	800-711	RTS 21/ I

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	10 144,63
-----------------	---------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka : 3,5	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
26	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, odpad : 13	m	13,00000	39,00	507,00	800-721	RTS 21/ I
27	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 10	m	10,00000	236,00	2 360,00	800-721	RTS 21/ I
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 5	m	5,00000	592,00	2 960,00	800-721	RTS 21/ I
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	110,56250	2,00	221,13	800-721	RTS 21/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

32	721176225R00X	Potrubi KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	400,00	1 400,00	Vlastní
----	---------------	--	---	---------	--------	----------	---------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Stoupačka :

3,5

3,50000

33	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	15,00000	100,00	1 500,00	Vlastní
----	---------------	---	---	----------	--------	----------	---------

Odpad :

15

15,00000

Díl: 722	Vnitřní vodovod	27 237,69
----------	-----------------	-----------

34	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	26,00000	60,00	1 560,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

Teplá :

11,5

11,50000

Studenta :

14,5

14,50000

35	722172312R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	26,00000	348,00	9 048,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Teplá :

11,5

11,50000

Studenta :

14,5

14,50000

36	722172319R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5		3,50000				
37	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	14,50000	74,00	1 073,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 14,5		14,50000				
38	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	11,50000	97,00	1 115,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 11,5		11,50000				
39	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	227,69100	1,00	227,69	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
40	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka : 3,5		3,50000				
41	722211821R00A	Demontáž armatur kotle	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		B13 : 1		1,00000				
42	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem Celkem : 1		1,00000				
43	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	26,00000	13,00	338,00		Vlastní

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Teplá :

11,5

11,50000

Studená :

14,5

14,50000

45	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

1

1,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty	31 905,48						
-----------------	----------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B04 :

1

1,00000

47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B04 :

2

2,00000

48	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

1

1,00000

49	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

ZTI02 :

1

1,00000

50	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	-------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B04 :

1

1,00000

51	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	--------	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
52	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
53	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	77,00	154,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
54	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 272,00	3 272,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
55	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
56	725860192R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
Myčka :								
1				1,00000				
58	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
59	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m	%	307,30700	0,34	104,48	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
60	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM								
E05 :								
1				1,00000				
61	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
B12 :								
6				6,00000				
62	725980113R00X	revizní pro vodoměr	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
Celkem :								
1				1,00000				
63	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :								
1				1,00000				
64	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :								
1				1,00000				
65	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 726	Předstěnové systémy						3 528,94	
66	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,31	28,94	800-721	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

67	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 728	Vzduchotechnika						13 769,40	
68	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	61,48500	40,00	2 459,40	800-728	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

69	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	7,50000	500,00	3 750,00		Vlastní
----	---------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

7,5

7,50000

70	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

71	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

72	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	7,50000	208,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

7,5

7,50000

Díl: 733	Rozvod potrubí						2 361,88	
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I

B12 :

6

6,00000

74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní

B14 :

6

6,00000

Díl: 763		Dřevostavby					46 871,62		
76	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	248,95200	8,00	1 991,62	800-763	RTS 21/ I	
		50 m vodorovně							
77	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	52,80000	850,00	44 880,00		Vlastní	

P02 :

2.004.06 :

1.8

1,80000

2.004.07 :

5.6

5,60000

P03 :

2.004.01 :

18,2

18,20000

2.004.03 :

2,4

2,40000

2.004.05 :

17,5

17,50000

2.004.09 :

7,3

7,30000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	48 440,69
----------	-----------------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	61,00	61,00	800-766	RTS 21/ I

B11 :

1

1.00000

79	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

D01 :

1

1,00000

80	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	403,47500	1,35	544,69	800-766	RTS 21/ I
50 m vodorovně								

50 m vodorovně

81	D02	Repase stávajících vnitřních zárubní 1150x3150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
----	-----	---	-----	---------	----------	----------	---------

D02 :

dveře na balkón :

1

1,00000

82	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

D02 :

T02 :

2

2.00000

83	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

D02 :

T03 :

1

1.00000

84	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

D02 :

T04 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
85	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		2		2,00000				
86	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	278,00	278,00	SPCM	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
87	T01	Repase vstupních dveří T01 1250x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
88	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčištění oken						
		B08 + O01 :						
		6		6,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 231,00		
89	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	23,80000	206,00	4 902,80	800-767	RTS 21/ I
		B09 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
90	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	23,80000	44,00	1 047,20	800-767	RTS 21/ I
		B09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
91	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	140,49760	2,00	281,00	800-767	RTS 21/ I
92	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				23 001,27		
93	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,40000	44,00	457,60	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
94	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,05000	114,00	347,70	800-771	RTS 21/ I
		2.004.04 :						
		1,75		1,75000				
		1,3		1,30000				
95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,40000	547,00	5 688,80	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,25000	50,00	812,50	800-771	RTS 21/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

2.004.04 :

1,3

1,30000

1,75

1,75000

2.004.06 :

1,6*2

3,20000

1,05*2

2,10000

odečet :

-0,7

-0,70000

2.004.07 :

2,5

2,50000

0,9

0,90000

1,2

1,20000

0,6

0,60000

1,6

1,60000

2,6

2,60000

odečet :

-0,8

-0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,40000	10,00	104,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
98	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	206,68890	7,00	1 446,82	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
99	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	7,40000	40,00	296,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
100	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	7,40000	700,00	5 180,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	7,62200	50,00	381,10		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,6		5,60000				
		Koeficient : 0,03		0,22200				
102	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	7,40000	300,00	2 220,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
103	597623141RX	Dlaždice 30x30 výběr dle investora např. RAKO	m2	8,14000	550,00	4 477,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8*1,1		1,98000				
		2.004.07 :						
		5,6*1,1		6,16000				
104	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,30000	442,00	1 458,60	SPCM	RTS 21/ I
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		Koeficient : 0,1		0,30000				
105	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	3,05000	43,00	131,15		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,05000		3,05000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					18 567,78	
106	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru	m	39,94000	67,00	2 675,98	800-775	RTS 21/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		P01 :						
		2.004.02 :						
		3,82*2		7,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		2.004.08 :						
		5,35*2		10,70000				
		5,95*2		11,90000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
107	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	39,94000	10,00	399,40	800-775	RTS 21/ I
		B10 :						
		2.004.02 :						
		6,1*2		12,20000				
		3,82*2		7,64000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		2.004.08 :						
		5,35*2		10,70000				
		5,95*2		11,90000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
108	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	56,40000	197,00	11 110,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.004.02 :						
		23,4		23,40000				
		2.004.08 :						
		33		33,00000				
109	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	187,90240	1,00	187,90	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
110	611936876RX	Lišta soklová výběr dle investora	m	41,93700	100,00	4 193,70		Vlastní

P01 :

2.004.02 :

(3,82*2)*1,05

8,02200

(6,1*2)*1,05

12,81000

odečet :

-1,25*1,05

-1,31250

2.004.08 :

(5,35*2)*1,05

11,23500

(5,95*2)*1,05

12,49500

odečet :

-1,25*1,05

-1,31250

Díl: 776	Podlahy povlakové	100 038,33
111	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu

m2

45,40000

20,00

908,00

800-775

RTS 21/ I

položky neobsahují žádný materiál

P03 :

2.004.01 :

18,2

18,20000

2.004.03 :

2,4

2,40000

2.004.05 :

17,5

17,50000

2.004.09 :

7,3

7,30000

112	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
-----	--------------	--

m

39,60400

69,00

2 732,68

800-775

RTS 21/ I

P03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.01 :						
		2,867				2,86700		
		5,55				5,55000		
		3,597				3,59700		
		2,45				2,45000		
		0,95				0,95000		
		1,85				1,85000		
		odečet :						
		-0,8*2				-1,60000		
		-0,7				-0,70000		
		-0,9				-0,90000		
		-1,25*3				-3,75000		
		2.004.03 :						
		2,4*2				4,80000		
		0,95*2				1,90000		
		odečet :						
		-0,7				-0,70000		
		2.004.05 :						
		2,55				2,55000		
		5,25				5,25000		
		3,3				3,30000		
		5,8				5,80000		
		odečet :						
		-0,9				-0,90000		
		-0,7				-0,70000		
		-1,15				-1,15000		
		2.004.09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,62		2,62000				
		1,85		1,85000				
		0,95		0,95000				
		1,7		1,70000				
		2,82		2,82000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
113	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	45,40000	232,00	10 532,80	800-775	RTS 21/ I
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
114	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,40000	270,00	1 728,00	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1,25*2		2,50000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7*2		1,40000				
		0,9		0,90000				
115	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	812,11090	1,00	812,11	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
116	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	45,40000	100,00	4 540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P03 :

2.004.01 :

18,2

18,20000

2.004.03 :

2,4

2,40000

2.004.05 :

17,5

17,50000

2.004.09 :

7,3

7,30000

117	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	47,67000	50,00	2 383,50		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------

P03 :

2.004.01 :

18,2

18,20000

2.004.03 :

2,4

2,40000

2.004.05 :

17,5

17,50000

2.004.09 :

7,3

7,30000

Koeficient : 0,05

2,27000

118	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	45,40000	700,00	31 780,00		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P03 :

2.004.01 :

18,2

18,20000

2.004.03 :

2,4

2,40000

2.004.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
119	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	45,40000	300,00	13 620,00		Vlastní
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
120	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	40,39608	15,00	605,94	SPCM	RTS 21/ I
		P03 :						
		2.004.01 :						
		2,867		2,86700				
		5,55		5,55000				
		3,597		3,59700				
		2,45		2,45000				
		0,95		0,95000				
		1,85		1,85000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-1,25*3		-3,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.03 :						
		2,4*2		4,80000				
		0,95*2		1,90000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		2.004.05 :						
		2,55		2,55000				
		5,25		5,25000				
		3,3		3,30000				
		5,8		5,80000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,15		-1,15000				
		2.004.09 :						
		2,62		2,62000				
		1,85		1,85000				
		0,95		0,95000				
		1,7		1,70000				
		2,82		2,82000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		0,79208				
		Koeficient :						
121	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	46,76200	650,00	30 395,30		Vlastní

P03 :

2.004.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
		Koeficient : 0,03		1,36200				

Díl: 781		Obklady keramické					34 175,36		
122	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,40000	44,00	1 161,60	800-771	RTS 21/ I	

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

2.004.07 :

2,5*2

5,00000

0,9*2

1,80000

1,2*2

2,40000

0,6*2

1,20000

1,6*2

3,20000

2,6*2

5,20000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

2.004.06 :

(1,6*2)*2

6,40000

(1,05*2)*2

4,20000

odečet :

-0,7*2

-1,40000

123	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	1,00000	58,00	58,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4.009.06 :

vana :

0,5*2

1,00000

124	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,40000	545,00	14 388,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

OB01 :

2.004.07 :

2,5*2

5,00000

0,9*2

1,80000

1,2*2

2,40000

0,6*2

1,20000

1,6*2

3,20000

2,6*2

5,20000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

2.004.06 :

(1,6*2)*2

6,40000

(1,05*2)*2

4,20000

odečet :

-0,7*2

-1,40000

125	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,40000	8,00	211,20	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	-----------

OB01 :

2.004.07 :

2,5*2

5,00000

0,9*2

1,80000

1,2*2

2,40000

0,6*2

1,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
126	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	364,04040	4,00	1 456,16	800-771	RTS 21/ I
127	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,20000	49,50	653,40		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

2.004.07 :

2,5

2,50000

0,9

0,90000

1,2

1,20000

0,6

0,60000

1,6

1,60000

2,6

2,60000

odečet :

-0,8

-0,80000

2.004.06 :

(1,6*2)

3,20000

(1,05*2)

2,10000

odečet :

-0,7

-0,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	1,10000	100,00	110,00		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000

1,00000

Koeficient : 0,1

0,10000

129	59761002RX	Obklad koupelny 30x30 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	29,34000	550,00	16 137,00		Vlastní
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

OB01 :

2.004.07 :

(2,5*2)*1,1

5,50000

(0,9*2)*1,1

1,98000

(1,2*2)*1,1

2,64000

(0,6*2)*1,1

1,32000

(1,6*2)*1,1

3,52000

(2,6*2)*1,1

5,72000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

2.004.06 :

((1,6*2)*2)*1,1

7,04000

((1,05*2)*2)*1,1

4,62000

odečet :

-0,7*2

-1,40000

Díl: 783	Nátěry	21 002,40						
130	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	56,40000	266,00	15 002,40	800-783	RTS 21/ I

dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku

Repase parketových podlah P01

P01 :

2.004.02 :

23,4

23,40000

2.004.08 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

33

33,00000

131	783626021R00A	Nátěr truhl. výrobků 2x email - stropní trámy	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
-----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

PSV02 :

1

1,00000

Díl: 784	Malby	48 419,48						
132	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	467,62372	31,00	14 496,34	800-784	RTS 21/ I

B07 :

2.004.01 :

5,55*3,96

21,97800

3,597*3,96

14,24412

2,45*3,96

9,70200

0,95*3,96

3,76200

1,85*3,96

7,32600

odečet :

-(0,8*2)*2

-3,20000

-(1,25*2,5)*3

-9,37500

-0,9*2

-1,80000

-0,7*2

-1,40000

2.004.02 :

(6,1*3,96)*2

48,31200

(3,82*3,96)*2

30,25440

(0,4*3,96)*4

6,33600

nadpraží :

(1,3*0,4)*2

1,04000

2.004.03 :

(2,4*3,96)*2

19,00800

(0,95*3,96)*2

7,52400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25				0,13750		
		(0,95*0,25)*2				0,47500		
		odečet :						
		-0,7*2				-1,40000		
		2.004.05 :						
		5,8*3,96				22,96800		
		2,55*3,96				10,09800		
		3,3*3,96				13,06800		
		5,25*3,96				20,79000		
		(3,96*0,4)*2				3,16800		
		nadpraží :						
		1,15*0,4				0,46000		
		odečet :						
		-1,15*3,15				-3,62250		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,7*2				-1,40000		
		2.004.06 :						
		(1,6*1,46)*2				4,67200		
		(1,05*1,46)*2				3,06600		
		2.004.07 :						
		2,5*1,36				3,40000		
		0,9*1,36				1,22400		
		1,2*1,36				1,63200		
		0,6*1,6				0,96000		
		1,6*1,36				2,17600		
		2,6*1,36				3,53600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		strop :						
		112,2		112,20000				
133	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	475,76972	18,00	8 563,85	800-784	RTS 21/ I
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		2.004.03 :						
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,15*0,4				0,46000		
		odečet :						
		-1,15*3,15				-3,62250		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,7*2				-1,40000		
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2				6,27200		
		(1,05*1,96)*2				4,11600		
		2.004.07 :						
		2,5*1,96				4,90000		
		0,9*1,96				1,76400		
		1,2*1,96				2,35200		
		0,6*1,96				1,17600		
		1,6*1,96				3,13600		
		2,6*1,96				5,09600		
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2				42,37200		
		(5,95*3,96)*2				47,12400		
		(3,96*0,4)*4				6,33600		
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2				1,04000		
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2				-1,48800		
		-1,25*2,5				-3,12500		
		2.004.09 :						
		2,62*3,96				10,37520		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		Strop :						
		112,2		112,20000				
134	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	475,76972	50,00	23 788,49	800-784	RTS 21/ I
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2				1,04000		
		2.004.03 :						
		(2,4*3,96)*2				19,00800		
		(0,95*3,96)*2				7,52400		
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25				0,13750		
		(0,95*0,25)*2				0,47500		
		odečet :						
		-0,7*2				-1,40000		
		2.004.05 :						
		5,8*3,96				22,96800		
		2,55*3,96				10,09800		
		3,3*3,96				13,06800		
		5,25*3,96				20,79000		
		(3,96*0,4)*2				3,16800		
		nadpraží :						
		1,15*0,4				0,46000		
		odečet :						
		-1,15*3,15				-3,62250		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,7*2				-1,40000		
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2				6,27200		
		(1,05*1,96)*2				4,11600		
		2.004.07 :						
		2,5*1,96				4,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*1,96		1,76400				
		1,2*1,96		2,35200				
		0,6*1,96		1,17600				
		1,6*1,96		3,13600				
		2,6*1,96		5,09600				
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		Strop :						
		112,2		112,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	112,20000	14,00	1 570,80	800-784	RTS 21/ I

Celkem :

112,2

112,20000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						20 037,79	
136	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,43063	610,00	6 972,68	801-3	RTS 21/ I

Celkem :

11,43063

11,43063

137	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11,43063	291,00	3 326,31	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Celkem :

11,43063

11,43063

138	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,43063	203,00	2 320,42	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Celkem :

11,43063

11,43063

139	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,43063	17,00	194,32	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

Celkem :

11,43063

11,43063

140	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,63994	1 238,00	3 268,25	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00390

0,00390

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 2,56292

2,56292

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,03420

0,03420

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,03892

0,03892

141	979990107R00X	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, izolací a další stavební suti	t	8,79069	450,00	3 955,81		Vlastní
-----	---------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Celkem :

11,43063

11,43063

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-2,63994				-2,63994		

Celkem	571 830,23
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury	9 544,22					
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
2	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
3	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
4	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
5	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
6	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
8	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
9	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
10	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
11	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
12	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
13	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01000	822,00	8,22	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	1 161,70					
14	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	50,00000	14,30	715,00		Vlastní
15	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	18,00000	18,90	340,20		Vlastní
16	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny	22 449,50					
17	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
18	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
19	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
20	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
21	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí	18 292,38					
22	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	50,00000	221,00	11 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	18,00000	284,00	5 112,00		Vlastní
24	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
25	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	73,00000	6,00	438,00		Vlastní
26	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,05400	970,00	52,38	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				27 846,15		
27	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
28	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
29	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-6O-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
31	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	2,00000	3 115,00	6 230,00		Vlastní
32	735152576	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060090-6O-10	kus	1,00000	2 427,00	2 427,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
34	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 612,00	1 612,00		Vlastní
35	735164306	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.600	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19500	970,00	189,15	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
39	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Celkem	88 793,95
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				26 294,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	117,00	585,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	4,00000	148,00	592,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	19,00000	25,00	475,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	140,00	3 500,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S, 16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S, 16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	39,00000	6,00	234,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	84,00000	17,00	1 428,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	40,00000	32,00	1 280,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	18,00000	10,00	180,00		Vlastní
36	36	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1420	m	32,00000	6,00	192,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				68 066,00		
39	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
40	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
41	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	4,00000	70,00	280,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
47	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
48	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
49	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
50	50	Krabice KU 68/2 1901	ks	39,00000	60,00	2 340,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
54	56	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
55	57	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
57	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	84,00000	29,00	2 436,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	40,00000	30,00	1 200,00		Vlastní
63	65	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
64	66	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	18,00000	25,00	450,00		Vlastní
66	68	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
67	69	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
68	70	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
69	71	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
70	72	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	59,00000	47,00	2 773,00		Vlastní
71	73	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
72	74	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
73	75	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
74	76	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
75	77	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
76	78	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
77	79	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
78	80	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
79	81	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
80	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
81	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
82	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
83	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
84	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
85	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
86	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
87	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
88	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
89	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
90	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
91	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
92	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
93	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
94	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
95	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
96	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
97	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
98	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
99	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Celkem						134 570,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			123 378,63
PSV			823 772,16
MON			148 801,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 109 951,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 109 951,79 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1109951,79 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno	1 109 951,79	0,00		1 109 951,79	100
01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno	838 928,23	0,00		838 928,23	76
02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění	117 722,56	0,00		117 722,56	11
03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro	148 801,00	0,00		148 801,00	13
04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	0
Celkem za stavbu					1 109 951,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 756,86	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			287,68	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 733,07	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 836,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 526,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 687,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 258,10	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 183,42	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 903,40	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 781,31	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 648,52	2
725	Zařizovací předměty	PSV			33 720,66	3

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			15 865,82	1
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 574,59	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 916,51	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			11 619,51	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			42 333,64	4
763	Dřevostavby	PSV			143 278,01	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			61 492,90	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 415,70	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 928,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			274 544,06	25
781	Obklady keramické	PSV			45 117,27	4
784	Malby	PSV			50 636,73	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 187,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			77 364,00	7
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 980,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 293,14	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 109 951,79	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	3 756,86					
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	680,00	680,00	801-1	RTS 21/ I
		PSV01 :						
		1		1,00000				
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,09000	662,00	721,58	801-1	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení						
		PSV01 :						
		1,03*3		3,09000				
		odečet :						
		-0,8*2,5		-2,00000				
3	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		3.005.05 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
4	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,39500	675,00	941,63		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		3.005.04 :						
		0,93*1,5		1,39500				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	287,68					
5	602021143RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	2,32000	124,00	287,68	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		PSV01 :						
		3.005.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,93*1
3.005.01 :
0,93*3
odečet :
-0,7*2

0,93000
2,79000
-1,40000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	35 733,07					
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,99480	42,00	1 259,78	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

výpočet :
(1,87*1,92)*4
0,56*1,36
1,37*2,12
1,87*1,92
(1,07*2,15)*2
(0,87*2,17)*2

14,36160
0,76160
2,90440
3,59040
4,60100
3,77580

7	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	138,00000	76,00	10 488,00	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3.005.01 :
25,5
3.005.02 :
19,2
3.005.03 :
2,6
3.005.04 :
1,6

25,50000
19,20000
2,60000
1,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
8	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	354,87970	51,00	18 098,86	801-4	RTS 21/ I

B07 :
 3.005.01 :
 (10,7*3,25)*2 69,55000
 (2,37*3,25)*2 15,40500
 ostění a nadpraží :
 (0,87*0,25) 0,21750
 (2,17*0,25)*2 1,08500
 (1,07*0,25) 0,26750
 (2,15*0,25)*2 1,07500
 (0,5*2,1)*2 2,10000
 0,5*0,95 0,47500
 (0,4*2,1)*4 3,36000
 (0,4*0,95)*2 0,76000
 0,4*2,5 1,00000
 0,4*1,3 0,52000
 odečet :
 -0,95*2,1 -1,99500
 -0,95*2,8 -2,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		-0,93*3		-2,79000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)		1,16250				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
9	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,35000	126,00	3 068,10	801-4	RTS 21/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3.005.04 :

(1,45*2)*2 5,80000

(0,93*2)*2 3,72000

odečet :

-0,7*2 -1,40000

-1,26*0,87 -1,09620

3.005.04 :

(2,72*2)*2 10,88000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,07*1,34		-1,43380				
10	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	2,80500	866,00	2 429,13	801-4	RTS 21/ I
		Odpad :						
		(0,5+2,5)*0,15		0,45000				
		Teplá :						
		7,5*0,15		1,12500				
		Studená :						
		8,2*0,15		1,23000				
11	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	2,78000	140,00	389,20	801-1	RTS 21/ I
		3.005.01 :						
		0,93*3		2,79000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.04 :						
		0,93*3		2,79000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 836,00		
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	138,00000	122,00	16 836,00	800-3	RTS 21/ I
		Plocha :						
		140,5-2,5		138,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 526,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	140,50000	107,00	15 033,50	801-1	RTS 21/ I

Celková plocha :

140,5

140,50000

14	954313103R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	19,00000	477,00	9 063,00	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Zakrytí potrubí :

19

19,00000

15	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	281,00000	30,00	8 430,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celková plocha :

140,5*2

281,00000

16	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 687,28					
17	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,00000	38,00	418,00	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B6 :

3.005.04 :

1,6

1,60000

3.005.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B2 : 7*2	kus	14,00000	15,00	210,00	801-3	RTS 21/ I
				14,00000				
19	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odpad : 0,5*2,5 Teplá : 7,5 Studená : 8,2	m	18,70000	235,00	4 394,50	801-3	RTS 21/ I
				3,00000				
				7,50000				
				8,20000				
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B1 : 3.005.02 : 1,5*0,6 1,5*1,5 3.005.04 : (0,93*1,5) (1,45*1,5)*2 odečet : -0,7*1,5	m2	26,64780	100,00	2 664,78	801-3	RTS 21/ I
				0,90000				
				2,25000				
				1,39500				
				4,35000				
				-1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.005.05 :

(2,37*1,5)*2

7,11000

(2,72*2,37)*2

12,89280

odečet :

-0,8*1,5

-1,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	7 258,10					
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	7,15084	1 015,00	7 258,10	801-4	RTS 21/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

7,15084

7,15084

Díl: 711		Izolace proti vodě	15 183,42					
22	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,82620	442,00	11 415,18	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

OB01 :

3.005.05 :

(2,72*2)*2

10,88000

(2,37*2)*2

9,48000

odečet :

-1,34*1,07

-1,43380

P02 :

3.005.05 :

6,9

6,90000

23	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,74620	126,00	3 118,02	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

OB01 :

3.005.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,72*2)		5,44000				
		(2,37*2)		4,74000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		P02 :						
		3.005.05 :						
		8*2		16,00000				
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	162,55380	4,00	650,22	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 781,31		
25	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
26	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,00000	39,00	117,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo přípojovacího,						
		Odpad :						
		2,5+0,5		3,00000				
27	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	236,00	708,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		3		3,00000				
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpad :						
		1		1,00000				
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem :	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		5		5,00000				
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem :	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		1		1,00000				
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	58,90250	2,00	117,81	800-721	RTS 21/ I
32	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka :	m	3,50000	300,00	1 050,00		Vlastní
		3,5		3,50000				
33	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad :	m	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
		2,5+0,5		3,00000				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 648,52		
34	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá :	m	17,70000	60,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
35	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	17,70000	348,00	6 159,60	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá : 8,2+0,5 Studená : 7,5+1,5				8,70000 9,00000		
36	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
						3,50000		
37	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 7,8+1,5	m	9,30000	74,00	688,20	800-721	RTS 21/ I
						9,30000		
38	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 8,5+0,5	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
						9,00000		
39	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	187,56960	1,00	187,57	800-721	RTS 21/ I
40	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
						3,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní

Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem

celkem :

1

1,00000

42	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00	Vlastní
----	--------------	-----------------	-----	---------	----------	----------	---------

Celkem :

2

2,00000

43	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	17,70000	14,50	256,65	Vlastní
----	---------------	--	---	----------	-------	--------	---------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Teplá :

 $8,2+0,5$

8,70000

Studenta :

 $7,5+1,5$

9,00000

44	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	---------

Celkem :

2

2,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty	33 720,66
----------	---------------------	-----------

45	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B4 :

1

1,00000

46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B04 :

1

1,00000

47	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 :								
1				1,00000				
49	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
B4 :								
1				1,00000				
50	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS 21/ I
bez výtokových armatur,								
B04 :								
1				1,00000				
51	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
B4 :								
1				1,00000				
52	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
Umyvadlo koupelna :								
2				2,00000				
příprava kuchyň :								
2				2,00000				
myčka :								
1				1,00000				
pračka :								
1				1,00000				
53	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
B4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1+1		2,00000				
55	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZT02 :		1,00000				
		1		1,00000				
56	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :		1,00000				
		1		1,00000				
57	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :		1,00000				
		1		1,00000				
58	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :		1,00000				
		1		1,00000				
59	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :		1,00000				
		1		1,00000				
60	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	279,00	558,00	800-721	RTS 21/ I
		Dvířka pro vodoměr :		2,00000				
		1+1		2,00000				
61	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m	%	334,28400	0,34	113,66	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
62	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. E06 : 1		1,00000				
63	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM E05 : 1	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
64	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních B4 : 4	soubor	4,00000	247,00	988,00		Vlastní
65	T01	Příprava přípojných bodů T01 T01 : 1	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
66	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé ZTI03 : 1	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
67	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora ZTI01 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl: 726 Předstěnové systémy					3 531,74			
68	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
69	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. ZTI01 : 1	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				15 865,82		
70	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	106,91000	2,00	213,82	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
71	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	19,00000	300,00	5 700,00		Vlastní
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
72	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
73	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
74	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	19,00000	208,00	3 952,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
Díl: 731		Kotelny				1 680,00		
75	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 574,59		
76	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	4,00000	378,00	1 512,00	800-731	RTS 21/ I
		B13 :						
		4		4,00000				
77	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	16,86200	3,00	50,59	800-731	RTS 21/ I
78	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	4,00000	3,00	12,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B12 :

4

4,00000

Díl: 763		Dřevostavby							143 278,01
79	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	761,00100	8,00	6 088,01	800-763	RTS 21/ I	

50 m vodorovně

80	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	161,40000	850,00	137 190,00		Vlastní
----	---------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

P02 :

3.005.04 :

1,6

1,60000

3.005.05 :

6,9

6,90000

P01 :

3.005.01 :

25,5

25,50000

3.005.02 :

19,2

19,20000

3.005.03 :

26,

26,00000

3.005.06 :

29,2

29,20000

3.005.07 :

34,1

34,10000

3.005.08 :

18,9

18,90000

Díl: 766									Konstrukce truhlářské		61 492,90		
81	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I					

Celkem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8				8,00000				
82	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
D03 :				1,00000				
1				1,00000				
83	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
D01 :				1,00000				
1				1,00000				
84	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	475,90400	1,00	475,90	800-766	RTS 21/ I
50 m vodorovně								
85	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
D2 :								
T02 :								
2				2,00000				
86	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
D2 :								
T03 :								
4				4,00000				
87	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 950x2800 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
D2 :								
T04 :								
1				1,00000				
88	61160111R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóiované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	1,00000	1 478,00	1 478,00	SPCM	RTS 21/ I
T05 :				1,00000				
1				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I

D03 :

1

1,00000

90	61187191RX	Prah dubový délka 130 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	309,00	309,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

T01 :

1

1,00000

91	T01	Repase vstupních dveří T01 1300x2500mm vyčištění a seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-----	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

D01 :

T01 :

1

1,00000

92	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
----	-----	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

O01 - seřízení a vyčištění oken

O01 :

12

12,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						3 150,00	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

93	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

94	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
----	-----	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Z01 :

2.004.04 :

1

1,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						25 415,70	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

95	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,00000	44,00	484,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

P02 :

3.005.04 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
96	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	2,75000	114,00	313,50	800-771	RTS 21/ I
		3.005.09 :						
		2,75		2,75000				
97	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,00000	547,00	6 017,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
98	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,69000	50,00	884,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		3.005.04 :						
		0,93*2		1,86000				
		1,45*2		2,90000				
		3.005.05 :						
		2,37*2		4,74000				
		2,72*2		5,44000				
		3.005.09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,75		2,75000				
99	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,00000	10,00	110,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
100	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	237,39670	7,00	1 661,78	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
101	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
102	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
103	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
104	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
105	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,75000	442,00	1 215,50	SPCM	RTS 21/ I
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
		Koeficient : 0,1		0,25000				
106	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	9,16667	43,00	394,17		Vlastní
		3.005.09 :						
		2,75/0,3		9,16667				
107	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6*1,1		1,76000				
		3.005.05 :						
		6,9*1,1		7,59000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				8 928,87		
108	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	107,70000	82,00	8 831,40	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
109	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	97,46850	1,00	97,47	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 776		Podlahy povlakové							274 544,06
110	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	129,50000	20,00	2 590,00	800-775	RTS 21/ I	

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

3.005.01 :

25,5

25,50000

3.005.02 :

19,2

19,20000

3.005.03 :

2,6

2,60000

3.005.06 :

29,2

29,20000

3.005.07 :

34,1

34,10000

3.005.08 :

18,9

18,90000

111	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,39000	12,00	280,68	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B6 :

3.005.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		3.005.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
112	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	104,13000	69,00	7 184,97	800-775	RTS 21/ I

P01 :
 5.019.01 :
 10,7*2 21,40000
 2,37*2 4,74000
 0,4*4 1,60000
 0,5*2 1,00000
 0,4*2 0,80000
 0,25*4 1,00000
 odečet :
 -0,95*4 -3,80000
 -0,8 -0,80000
 -0,7 -0,70000
 -1,3 -1,30000
 5.019.02 :
 6*2 12,00000
 3,5*2 7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		5.019.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		5.019.06 :						
		4,68*2		9,36000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.019.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		5.019.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
113	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,80000	87,00	1 896,60	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
114	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	129,50000	232,00	30 044,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
115	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,05000	270,00	1 903,50	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		0,95*5		4,75000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7		0,70000				
116	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	2 296,62410	1,00	2 296,62	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
117	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	129,50000	30,00	3 885,00		Vlastní
		P01 :						
		3.005.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				

118	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	133,38500	50,00	6 669,25		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------	--	---------

		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
		Koeficient : 0,03		3,88500				

119	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	129,50000	700,00	90 650,00		Vlastní
-----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
120	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	129,50000	300,00	38 850,00		Vlastní

P01 :

3.005.01 :

25,5

25,50000

3.005.02 :

19,2

19,20000

3.005.03 :

2,6

2,60000

3.005.06 :

29,2

29,20000

3.005.07 :

34,1

34,10000

3.005.08 :

18,9

18,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	106,21260	15,00	1 593,19	SPCM	RTS 21/ I

P01 :

3.005.01 :

10,7*2

21,40000

2,37*2

4,74000

0,4*4

1,60000

0,5*2

1,00000

0,4*2

0,80000

0,25*4

1,00000

odečet :

-0,95*4

-3,80000

-0,8

-0,80000

-0,7

-0,70000

-1,3

-1,30000

3.005.02 :

6*2

12,00000

3,5*2

7,00000

odečet :

-0,8

-0,80000

-0,95

-0,95000

3.005.03 :

2,5*2

5,00000

0,97*2

1,94000

odečet :

-0,8

-0,80000

3.005.06 :

4,68*2

9,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		3.005.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		3.005.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		Koeficient : 0,02		2,08260				
122	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	133,38500	650,00	86 700,25		Vlastní

P01 :

3.005.01 :

25,5

25,50000

3.005.02 :

19,2

19,20000

3.005.03 :

2,6

2,60000

3.005.06 :

29,2

29,20000

3.005.07 :

34,1

34,10000

3.005.08 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

18,9

18,90000

Koeficient : 0,03

3,88500

Díl: 781		Obklady keramické					45 117,27		
123	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,35000	44,00	1 071,40	800-771	RTS 21/ I	

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

3.005.04 :

(1,45*2)*2

5,80000

(0,93*2)*2

3,72000

odečet :

-1,26*0,87

-1,09620

-0,7*2

-1,40000

3.005.05 :

(2,72*2)*2

10,88000

(2,37*2)*2

9,48000

odečet :

-1,34*1,07

-1,43380

-0,8*2

-1,60000

124	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,64000	58,00	443,12	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

3.005.05 :

vana :

0,5

0,50000

okno :

1,34*2

2,68000

1,07

1,07000

2.005.02 :

okno :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,26*2		2,52000				
		0,87		0,87000				
125	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
126	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
127	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	347,66610	4,00	1 390,66	800-771	RTS 21/ I
128	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,44000	30,00	403,20		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		1,45*2		2,90000				
		0,93*2		1,86000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		3.005.05 :						
		2,72*2		5,44000				
		2,37*2		4,74000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
129	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	7,71640	30,00	231,49		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 7,64000		7,64000				
		Koeficient : 0,01		0,07640				
130	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,33800	550,00	15 035,90		Vlastní
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		((1,45*2)*2)*1,1		6,38000				
		((0,93*2)*2)*1,1		4,09200				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		((2,72*2)*2)*1,1		11,96800				
		((2,37*2)*2)*1,1		10,42800				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				

Díl: 784	Malby	50 636,73						
131	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	499,34470	30,00	14 980,34	800-784	RTS 21/ I

B07 :
 3.005.01 :
 (10,7*3,25)*2 69,55000
 (2,37*3,25)*2 15,40500
 ostění a nadpraží :
 (0,87*0,25) 0,21750
 (2,17*0,25)*2 1,08500
 (1,07*0,25) 0,26750
 (2,15*0,25)*2 1,07500
 (0,5*2,1)*2 2,10000
 0,5*0,95 0,47500
 (0,4*2,1)*4 3,36000
 (0,4*0,95)*2 0,76000
 0,4*2,5 1,00000
 0,4*1,3 0,52000
 strop :
 25,5 25,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,95*2,8				-2,66000		
		-0,87*2,17				-1,88790		
		-1,07*2,15				-2,30050		
		-0,8*2				-1,60000		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,3*2,5				-3,25000		
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2				39,00000		
		(3,5*3,25)*2				22,75000		
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,15*0,25)*2				1,07500		
		1,37*0,25				0,34250		
		(2,12*0,25)*2				1,06000		
		strop :						
		19,2				19,20000		
		odečet :						
		-1,07*2,15				-2,30050		
		-1,37*2,12				-2,90440		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,8*2				-1,60000		
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2				6,30500		
		(2,5*3,25)*2				16,25000		
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,75)		1,62750				
		(1,45*1,75)*2		5,07500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*2,17		-1,88790				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,75)*2		8,29500				
		(2,72*1,75)*2		9,52000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*1		-0,80000				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
132	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	495,43220	18,00	8 917,78	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.005.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
133	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	495,43220	50,00	24 771,61	800-784	RTS 21/ I

3.005.01 :
 (10,7*3,25)*2 69,55000
 (2,37*3,25)*2 15,40500
 ostění a nadpraží :
 (0,87*0,25) 0,21750
 (2,17*0,25)*2 1,08500
 (1,07*0,25) 0,26750
 (2,15*0,25)*2 1,07500
 (0,5*2,1)*2 2,10000
 0,5*0,95 0,47500
 (0,4*2,1)*4 3,36000
 (0,4*0,95)*2 0,76000
 0,4*2,5 1,00000
 0,4*1,3 0,52000
 strop :
 25,5 25,50000
 odečet :
 -0,95*2,1 -1,99500
 -0,95*2,8 -2,66000
 -0,87*2,17 -1,88790

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2				0,93500		
		(1,92*0,25)*4				1,92000		
		strop :						
		29,2				29,20000		
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2				-7,18080		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2				39,00000		
		(5,5*3,25)*2				35,75000		
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2				0,93500		
		(1,92*0,25)*4				1,92000		
		strop :						
		34,1				34,10000		
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2				-7,18080		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2				39,00000		
		(3,07*3,25)*2				19,95500		
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)				0,46750		
		(1,92*0,25)*2				0,96000		
		strop :						
		18,9				18,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*1,92			-3,59040			
		-(0,95*2,1)*2			-3,99000			
134	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	140,50000	14,00	1 967,00	800-784	RTS 21/ I
		plocha :						
		140,5		140,50000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						17 293,14
135	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,32348	610,00	4 467,32	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		7,32348				
136	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,32348	291,00	2 131,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		7,32348				
137	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,32348	203,00	1 486,67	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :		7,32348				
138	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,32348	17,00	124,50	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		7,32348				
139	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,21410	1 238,00	6 455,06	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		7,32348				
		odečet :						
		-2,08571			-2,08571			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,02367		-0,02367				
140	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,08571	1 238,00	2 582,11	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,81205		1,81205				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,22000		0,22000				
141	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02367	1 958,00	46,35	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,02180		0,02180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,00187		0,00187				
Celkem						838 928,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				11 419,51		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	11,00000	120,00	1 320,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	9,00000	168,00	1 512,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlaví	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01400	822,00	11,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 903,40		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	49,00000	14,30	700,70		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	58,00000	18,90	1 096,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 12KE (1-12 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				29 916,51		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	58,00000	284,00	16 472,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	111,00000	6,00	666,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08300	970,00	80,51	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				42 333,64		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	10,00000	125,00	1 250,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	2,00000	2 216,00	4 432,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-6O-10	kus	3,00000	2 816,00	8 448,00		Vlastní
34	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060090-6O-10	kus	2,00000	2 427,00	4 854,00		Vlastní
35	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	3,00000	3 115,00	9 345,00		Vlastní
36	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
37	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
38	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
39	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
40	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	11,00000	100,00	1 100,00	800-731	RTS 21/ I
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,31200	970,00	302,64	800-731	RTS 21/ I

Celkem						117 722,56		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				30 187,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S, 16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S, 16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	17,00	3 196,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	23,00	6 532,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	15,00	840,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				77 364,00		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
47	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
48	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
49	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
50	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
51	52	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	60,00	2 760,00		Vlastní
52	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
54	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
55	56	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
56	57	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
58	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	29,00	5 452,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	29,00	8 236,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	31,00	744,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	20,00000	34,00	680,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	72,00000	47,00	3 384,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	136,00000	50,00	6 800,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	384,00000	60,00	23 040,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	96,00000	12,00	1 152,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 980,00		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-20B-3	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-3	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
93	95	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
94	96	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
95	97	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
96	98	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
97	99	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				26 850,00		
98	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
99	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
100	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
101	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
102	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						148 801,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01 Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			111 312,43
PSV			630 668,23
MON			148 469,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			904 349,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	904 349,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **904349,66** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno	904 349,66	0,00		904 349,66	100
01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno	646 946,62	0,00		646 946,62	72
02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění	104 534,04	0,00		104 534,04	12
03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro	148 469,00	0,00		148 469,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	0
Celkem za stavbu					904 349,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 673,55	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			36 120,97	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 383,80	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 651,80	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 499,23	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 858,17	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 088,82	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 821,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 951,46	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 294,97	3
725	Zařizovací předměty	PSV			38 768,22	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			12 393,87	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 180,94	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			28 773,60	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			31 926,20	4
763	Dřevostavby	PSV			51 130,56	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			65 331,79	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 086,11	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 881,12	1
776	Podlahy povlakové	PSV			202 379,25	22
781	Obklady keramické	PSV			38 033,38	4
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			47 357,56	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			31 651,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			76 608,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 124,91	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					904 349,66	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 673,55		
1	346244311R00X	Obezdivky sprch a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,90000	577,00	519,30		Vlastní

ZTI02 :

2.005.03 :

(0,9*0,25)*4

0,90000

2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,71000	675,00	1 154,25		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

2.005.08 :

1,14*1,5

1,71000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				36 120,97		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	23,05725	42,00	968,40	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,07*2,13)*4

9,11640

(1,87*2,13)*3

11,94930

(1,87*2,13)/2

1,99155

4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	117,90000	76,00	8 960,40	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2.005.01 :

15,6

15,60000

2.005.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,9		11,90000				
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	346,78145	51,00	17 685,85	801-4	RTS 21/ I

B07 :
 2.005.01 :
 (7,13*3,25)*2 46,34500
 (2,07*3,25)*2 13,45500
 (0,25*3,25)*4 3,25000
 nadpraží :
 1,07*0,25 0,26750
 odečet :
 -0,95*2,1 -1,99500
 -0,7*2,1 -1,47000
 -0,9*2 -1,80000
 -(1,07*2,13)*2 -4,55820
 2.005.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2		4,76100				
		(1,99*1,15)*2		4,57700				
		(0,25*1,15)*2		0,57500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(4,45*3,25)*2				28,92500		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		odečet :						
		-1,87*2,13				-3,98310		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-0,9*2				-1,80000		
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(2,98*3,25)*2				19,37000		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2				30,74500		
		(1,98*3,25)*2				12,87000		
		0,25*3,25				0,81250		
		nadpraží :						
		0,935*0,25				0,23375		
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2				4,55400		
		(1,14*1,15)*2				2,62200		
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2				1,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(0,7*0,25)

0,17500

6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	28,33430	126,00	3 570,12	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2.005.03 :

(2,07*2,1)*2

8,69400

(1,99*2,1)*2

8,35800

(0,25*2,1)*2

1,05000

odečet :

-1,07*1,31

-1,40170

2.005.08 :

(1,98*2,1)*2

8,31600

(1,14*2,1)*2

4,78800

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,70000	866,00	4 936,20	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Teplá :

(1+7,5+2)*0,15

1,57500

studená :

(1+7,5+2)*0,15

1,57500

odpad :

(1+7,5)*0,3

2,55000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					14 383,80		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	117,90000	122,00	14 383,80	800-3	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Celkem plocha :

117,9

117,90000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					27 651,80		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	117,90000	107,00	12 615,30	801-1	RTS 21/ I

Celkem plocha :

117,9

117,90000

10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	12,50000	477,00	5 962,50	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Zakrytí potrubí :

12,5

12,50000

11	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	235,80000	30,00	7 074,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celkem plocha :

117,9*2

235,80000

12	B03	Demontáž stavajícího nábidku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	9 499,23					
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,40000	38,00	281,20	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

2.005.03 :

4,6

4,60000

2.005.08 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8		2,80000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B02 : 8	kus	8,00000	15,00	120,00	801-3	RTS 21/ I
				8,00000				
15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Teplá : (1+7,5+2) studená : (1+7,5+2) odpad : (1+7,5)	m	29,50000	235,00	6 932,50	801-3	RTS 21/ I
				8,50000				
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B01 : 2.005.03 : (2,07*2)*2 (1,99*2)*2 odečet : -1,07*1,21 -0,8*2 2.005.08 : (1,98*1,5)*2 (1,14*1,5)*2 odečet :	m2	21,65530	100,00	2 165,53	801-3	RTS 21/ I
				8,28000				
				7,96000				
				-1,29470				
				-1,60000				
				5,94000				
				3,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*1,5		-1,05000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 858,17		
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,77160	1 015,00	5 858,17	801-4	RTS 21/ I
		Celkem :		5,77160	5,77160			

Díl: 711		Izolace proti vodě				15 088,82		
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,90030	442,00	11 447,93	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6			4,60000			
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2			8,69400			
		(1,99*2,1)*2			8,35800			
		(0,25*2,1)*2			1,05000			
		odečet :						
		-1,07*1,31			-1,40170			
		4,6			4,60000			

19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	23,82000	126,00	3 001,32	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.005.03 :						
		8*2			16,00000			
		OB01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.03 :						
		2,07*2		4,14000				
		1,99*2		3,98000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	159,89180	4,00	639,57	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 951,46		
21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	10,50000	39,00	409,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo přípojovacího,						
		Odpad :						
		1+7,5+2		10,50000				
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,50000	236,00	1 770,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		7,5		7,50000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem :	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
	5			5,00000				
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem :	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
	1			1,00000				
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	75,23000	2,00	150,46	800-721	RTS 21/ I
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka :	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
	3,5			3,50000				
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 odpad :	m	8,50000	22,00	187,00		Vlastní
	8,5			8,50000				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				26 294,97		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá :	m	21,00000	60,00	1 260,00	800-721	RTS 21/ I
	1+7,5+2			10,50000				
	studená :							
	1+7,5+2			10,50000				
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	21,00000	348,00	7 308,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá : 1+7,5+2 studená : 1+7,5+2		10,50000				
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. studená : 1+7,5+2	m	10,50000	74,00	777,00	800-721	RTS 21/ I
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 1+7,5+2	m	10,50000	97,00	1 018,50	800-721	RTS 21/ I
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	205,47000	1,00	205,47	800-721	RTS 21/ I
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
37	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						
		1		1,00000				
38	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	21,00000	14,50	304,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		1+7,5+2		10,50000				
		studená :						
		1+7,5+2		10,50000				
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				38 768,22		
41	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
43	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
B04 :								
1				1,00000				
45	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 348,00	1 348,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 :								
1				1,00000				
46	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	3,00000	247,00	741,00	800-721	RTS 21/ I
B12 :								
3				3,00000				
47	725751811R00	Demontáž laboratorních armatur vodovodních , výtokových	soubor	2,00000	14,00	28,00	800-721	RTS 21/ I
B04 :								
2				2,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
Umyvadlo koupelna :								
2				2,00000				
příprava kuchyň :								
2				2,00000				
myčka :								
1				1,00000				
pračka :								
1				1,00000				
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
B04 :								
3				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00	800-721	RTS 21/ I

ZT102 :

1

1.00000

52	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

E02 :

1

1.00000

53	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

ZT102 :

1

1.00000

54	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Myčka :

1

1.00000

55	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

ZT103 :

1

1.00000

56	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	279,00	558,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Celkem :

2

2 00000

57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	393,28800	0,34	133,72	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						

58	725534222R00X	Ohříváč elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00	Vlastní
----	---------------	---	--------	---------	----------	----------	---------

NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ. OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
E05 :								
1				1,00000				
59	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :								
1				1,00000				
60	55220111.MRX	Vanička sprchová dle výběru objednatele	kus	1,00000	2 673,00	2 673,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000								
61	55428098.ARX	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000	8 167,50	8 167,50		Vlastní
ZTI02 :								
1				1,00000				
62	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :								
1				1,00000				
63	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :								
1				1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy					3 531,74	
64	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
65	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
ZTI01 :								
1				1,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika					12 393,87	
66	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	81,23500	0,54	43,87	800-728	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
67	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvicího materiálu, a tepelné izolace	m	12,50000	300,00	3 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

VZT01 :

 $9,5+3$

12,50000

68	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	---------

VZT01 :

2

2,00000

69	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------

VZT01 :

2

2,00000

70	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	12,50000	208,00	2 600,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

 $9,5+3$

12,50000

Díl: 733	Rozvod potrubí	1 180,94
----------	----------------	----------

71	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	3,00000	378,00	1 134,00	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

B12 :

3

3,00000

72	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	12,64650	3,00	37,94	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

73	733190801R	Odřezání potrubních objímků dvojitého do DN 50	kus	3,00000	3,00	9,00	Vlastní
----	------------	--	-----	---------	------	------	---------

B12 :

3

3,00000

Díl: 763	Dřevostavby	51 130,56
-----------------	--------------------	------------------

74	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	110,50000	425,00	46 962,50	800-763	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

P01 :

2.005.01 :

15.6

15,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
75	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	521,00750	8,00	4 168,06	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				65 331,79		
76	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		8		8,00000				
77	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
		T06 :						
		1		1,00000				
78	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	468,79400	1,00	468,79	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
79	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
81	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		3		3,00000				
82	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 900x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		1		1,00000				
83	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
84	61181590RX	Zárubeň obložková š. 100 cm/stě. 36-50 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 870,00	6 870,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
85	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
86	T01	Repase vstupních dveří T01 950x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D1 :						
		T01 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní

O01 - seřízení a vyčištění oken

B08 + O01 :

7

7,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						20 086,11	
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,40000	44,00	325,60	800-771	RTS 21/ I

P02 :

2.005.03 :

4,6

4,60000

2.005.08 :

2,8

2,80000

89	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,40000	547,00	4 047,80	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

2.005.03 :

4,6

4,60000

2.005.08 :

2,8

2,80000

90	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,09000	50,00	654,50	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

2.005.03 :

2,07*2

4,14000

1,99*2

3,98000

0,25*2

0,50000

odečet :

-1,07

-1,07000

2.005.08 :

1,98*2

3,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14*2 odečet : -0,7		2,28000 -0,70000				
91	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně P02 : 2.005.03 : 4,6 2.005.08 : 2,8	m2	7,40000 4,60000 2,80000	10,00	74,00	800-771	RTS 21/ I
92	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	172,73020	7,00	1 209,11	800-771	RTS 21/ I
93	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2 P02 : 2.005.03 : 4,6 2.005.08 : 2,8	m2	7,40000 4,60000 2,80000	40,00	296,00		Vlastní
94	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu P02 : 2.005.03 : 4,6 2.005.08 : 2,8	m2	7,40000 4,60000 2,80000	700,00	5 180,00		Vlastní
95	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky P02 : 2.005.03 : 4,6	m2	7,62200 4,60000	50,00	381,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
		Koeficient : 0,03		0,22200				
96	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	7,40000	300,00	2 220,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
97	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	8,14000	700,00	5 698,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6*1,1		5,06000				
		2.005.08 :						
		2,8*1,1		3,08000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 881,12		
98	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	83,00000	82,00	6 806,00	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
99	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	75,11500	1,00	75,12	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy povlakové						202 379,25	
100	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	110,50000	20,00	2 210,00	800-775	RTS 21/ I

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

2.005.01 :

15,6

15,60000

2.005.02 :

11,9

11,90000

2.005.04 :

27,5

27,50000

2.005.05 :

27,3

27,30000

2.005.06 :

18,5

18,50000

2.005.07 :

9,7

9,70000

101	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,45000	12,00	353,40	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B06 :

2.005.01 :

7,13*2

14,26000

2,07*2

4,14000

0,25*4

1,00000

odečet :

-0,95

-0,95000

-0,7

-0,70000

-0,9

-0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.02 :						
		4,88*2		9,76000				
		2,07*2		4,14000				
		0,45*4		1,80000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,8		-0,80000				
102	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	98,76000	69,00	6 814,44	800-775	RTS 21/ I

P01 :

2.005.01 :

7,13*2

14,26000

2,07*2

4,14000

0,25*4

1,00000

odečet :

-0,95

-0,95000

-0,7

-0,70000

-0,9

-0,90000

2.005.02 :

4,88*2

9,76000

2,07*2

4,14000

0,45*4

1,80000

0,25*2

0,50000

odečet :

-0,95*2

-1,90000

-0,9

-0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
		2.005.04 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,53*2		9,06000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		2.005.05 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,45*2		8,90000				
		0,25*2		0,50000				
		0,1*2		0,20000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.06 :						
		2,98*2		5,96000				
		5,97*2		11,94000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.07 :						
		1,98*2		3,96000				
		4,73*2		9,46000				
		0,25*2		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
103	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	27,50000	87,00	2 392,50	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
104	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	110,50000	232,00	25 636,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
105	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	5,95000	270,00	1 606,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*3		2,85000				
		0,9		0,90000				
		0,8		0,80000				
106	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 978,45350	1,00	1 978,45	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
107	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	110,50000	40,00	4 420,00		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
108	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	113,81500	50,00	5 690,75		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.005.05 :

27,3

27,30000

2.005.06 :

18,5

18,50000

2.005.07 :

9,7

9,70000

Koeficient : 0,03

3,31500

109	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	110,50000	700,00	77 350,00		Vlastní
-----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

2.005.01 :

15,6

15,60000

2.005.02 :

11,9

11,90000

2.005.04 :

27,5

27,50000

2.005.05 :

27,3

27,30000

2.005.06 :

18,5

18,50000

2.005.07 :

9,7

9,70000

110	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	110,50000	300,00	33 150,00		Vlastní
-----	-----	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

2.005.01 :

15,6

15,60000

2.005.02 :

11,9

11,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
111	28342400R	líšta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	100,73520	15,00	1 511,03	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.005.01 :						
		7,13*2		14,26000				
		2,07*2		4,14000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		2.005.02 :						
		4,88*2		9,76000				
		2,07*2		4,14000				
		0,45*4		1,80000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.04 :						
		5,97*2				11,94000		
		4,53*2				9,06000		
		0,25*2				0,50000		
		odečet :						
		-0,95				-0,95000		
		2.005.05 :						
		5,97*2				11,94000		
		4,45*2				8,90000		
		0,25*2				0,50000		
		0,1*2				0,20000		
		odečet :						
		-0,9				-0,90000		
		-0,95				-0,95000		
		2.005.06 :						
		2,98*2				5,96000		
		5,97*2				11,94000		
		0,25*2				0,50000		
		odečet :						
		-0,7				-0,70000		
		-0,9				-0,90000		
		-0,95				-0,95000		
		2.005.07 :						
		1,98*2				3,96000		
		4,73*2				9,46000		
		0,25*2				0,50000		
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-0,7

-0,70000

Koeficient : 0,02

1,97520

112	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	113,81500	345,00	39 266,18		Vlastní
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

2.005.01 :

15,6

15,60000

2.005.02 :

11,9

11,90000

2.005.04 :

27,5

27,50000

2.005.05 :

27,3

27,30000

2.005.06 :

18,5

18,50000

2.005.07 :

9,7

9,70000

Koeficient : 0,03

3,31500

Díl: 781	Obklady keramické					38 033,38		
113	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	28,33430	44,00	1 246,71	800-771	RTS 21/ I

včetně dodávek materiálu.

OB01 :

2.005.03 :

(2,07*2,1)*2

8,69400

(1,99*2,1)*2

8,35800

(0,25*2,1)*2

1,05000

odečet :

-1,07*1,31

-1,40170

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		(1,98*2,1)*2		8,31600				
		(1,14*2,1)*2		4,78800				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
114	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,74000	58,00	274,92	800-771	RTS 21/ I
		2.005.03 :						
		sprcha :						
		0,25		0,25000				
		okno :						
		1,31*2		2,62000				
		1,07		1,07000				
		2.005.02 :						
		okno :						
		0,4*2		0,80000				
115	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	28,33430	545,00	15 442,19	800-771	RTS 21/ I

OB01 :

2.005.03 :

(2,07*2,1)*2

8,69400

(1,99*2,1)*2

8,35800

(0,25*2,1)*2

1,05000

odečet :

-1,07*1,31

-1,40170

2.005.08 :

(1,98*2,1)*2

8,31600

(1,14*2,1)*2

4,78800

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-0,7*2,1

-1,47000

116	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	28,33430	8,00	226,67	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	-----------

OB01 :

2.005.03 :

(2,07*2,1)*2

8,69400

(1,99*2,1)*2

8,35800

(0,25*2,1)*2

1,05000

odečet :

-1,07*1,31

-1,40170

2.005.08 :

(1,98*2,1)*2

8,31600

(1,14*2,1)*2

4,78800

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

117	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	395,34700	4,00	1 581,39	800-771	RTS 21/ I
118	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,09000	110,00	1 439,90		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

2.005.03 :

2,07*2

4,14000

1,99*2

3,98000

0,25*2

0,50000

odečet :

-1,07

-1,07000

2.005.08 :

1,98*2

3,96000

1,14*2

2,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7			-0,70000			
119	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,21400	100,00	521,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,74000			4,74000			
		Koeficient : 0,1			0,47400			
120	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	31,45490	550,00	17 300,20		Vlastní
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		((2,07*2,1)*2)*1,1			9,56340			
		((1,99*2,1)*2)*1,1			9,19380			
		((0,25*2,1)*2)*1,1			1,15500			
		odečet :						
		-1,07*1,31			-1,40170			
		2.005.08 :						
		((1,98*2,1)*2)*1,1			9,14760			
		((1,14*2,1)*2)*1,1			5,26680			
		odečet :						
		-0,7*2,1			-1,47000			
Díl: 783		Nátěry				224,40		
121	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I
		D01 :						
		0,9*0,25			0,22500			
		(2,1*0,25)*2			1,05000			
122	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,9*0,25			0,22500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(2,1*0,25)*2

1,05000

Díl: 784	Malby					47 357,56		
123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	470,28745	30,00	14 108,62	800-784	RTS 21/ I

B07 :

2.005.01 :

(7,13*3,25)*2

46,34500

(2,07*3,25)*2

13,45500

(0,25*3,25)*4

3,25000

nadpraží :

1,07*0,25

0,26750

odečet :

-0,95*2,1

-1,99500

-0,7*2,1

-1,47000

-0,9*2

-1,80000

-(1,07*2,13)*2

-4,55820

2.005.02 :

(4,88*3,25)*2

31,72000

(2,07*3,25)*2

13,45500

(0,45*3,25)*4

5,85000

(0,25*3,25)*2

1,62500

nadpraží :

0,25*1,07

0,26750

odečet :

-(0,95*2)*2

-3,80000

-0,9*2

-1,80000

-0,8*2

-1,60000

2.005.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,07*1,25)*2		5,17500				
		(1,99*1,25)*2		4,97500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,45*3,25)*2		28,92500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2		-1,80000				
		2.005.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(2,98*3,25)*2		19,37000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2		30,74500				
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		0,25*3,25		0,81250				
		nadpraží :						
		0,935*0,25		0,23375				
		2.005.08 :						
		(1,98*1,75)*2		6,93000				
		(1,14*1,75)*2		3,99000				
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2		1,68000				
		(0,7*0,25)		0,17500				
		stropy :						
		117,9		117,90000				
124	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	464,68145	18,00	8 364,27	800-784	RTS 21/ I
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2		46,34500				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,25*3,25)*4		3,25000				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-(1,07*2,13)*2		-4,55820				
		2.005.02 :						
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2		4,76100				
		(1,99*1,15)*2		4,57700				
		(0,25*1,15)*2		0,57500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		odečet :						
		-1,87*2,13				-3,98310		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(4,45*3,25)*2				28,92500		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		odečet :						
		-1,87*2,13				-3,98310		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-0,9*2				-1,80000		
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(2,98*3,25)*2				19,37000		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2				30,74500		
		(1,98*3,25)*2				12,87000		
		0,25*3,25				0,81250		
		nadpraží :						
		0,935*0,25				0,23375		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2				4,55400		
		(1,14*1,15)*2				2,62200		
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2				1,68000		
		(0,7*0,25)				0,17500		
		Stropy :						
		117,9				117,90000		
125	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	464,68145	50,00	23 234,07	800-784	RTS 21/ I
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2				46,34500		
		(2,07*3,25)*2				13,45500		
		(0,25*3,25)*4				3,25000		
		nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-0,9*2				-1,80000		
		-(1,07*2,13)*2				-4,55820		
		2.005.02 :						
		(4,88*3,25)*2				31,72000		
		(2,07*3,25)*2				13,45500		
		(0,45*3,25)*4				5,85000		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		0,25*1,07				0,26750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-(0,95*2)*2				-3,80000		
		-0,9*2				-1,80000		
		-0,8*2				-1,60000		
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2				4,76100		
		(1,99*1,15)*2				4,57700		
		(0,25*1,15)*2				0,57500		
		nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		odečet :						
		-1,07*0,92				-0,98440		
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(4,53*3,25)*2				29,44500		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		odečet :						
		-1,87*2,13				-3,98310		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(4,45*3,25)*2				28,92500		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*2,13				-3,98310		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-0,9*2				-1,80000		
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2				38,80500		
		(2,98*3,25)*2				19,37000		
		(0,25*3,25)*2				1,62500		
		nadpraží :						
		1,87*0,25				0,46750		
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2				30,74500		
		(1,98*3,25)*2				12,87000		
		0,25*3,25				0,81250		
		nadpraží :						
		0,935*0,25				0,23375		
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2				4,55400		
		(1,14*1,15)*2				2,62200		
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2				1,68000		
		(0,7*0,25)				0,17500		
		Stropy :						
		117,9				117,90000		
126	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	117,90000	14,00	1 650,60	800-784	RTS 21/ I
		Celkem plocha :						
		117,9				117,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 124,91		
127	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,82637	610,00	4 164,09	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		6,82637				
128	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,82637	291,00	1 986,47	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		6,82637				
129	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82637	203,00	1 385,75	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :		6,82637				
130	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,82637	17,00	116,05	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		6,82637				
131	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,10283	1 238,00	6 317,30	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		6,82637				
		odečet :						
		-1,69368						
		-0,02986						
132	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,69368	1 238,00	2 096,78	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03420			0,03420			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,03892			0,03892			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,47256			1,47256			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,14800			0,14800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02986	1 958,00	58,47	801-3	RTS 21/ I

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,02750](#)

[0,02750](#)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,00236](#)

[0,00236](#)

Celkem	646 946,62
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				9 863,04		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 821,70		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	38,00000	14,30	543,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	62,00000	18,90	1 171,80		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí	28 773,60					
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38,00000	221,00	8 398,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	62,00000	284,00	17 608,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733231150	Axiální kompenzátor H6 15	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08000	970,00	77,60	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	31 926,20					
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
33	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060100-60-10	kus	1,00000	3 015,00	3 015,00		Vlastní
34	735152480	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060140-60-10	kus	1,00000	2 725,00	2 725,00		Vlastní
35	735152574	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
36	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,26000	970,00	252,20	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						104 534,04		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				31 651,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	13,00000	40,00	520,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	32,00000	25,00	800,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	35,00000	140,00	4 900,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S, 16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S, 16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	10,00000	15,00	150,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	51,00000	6,00	306,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	17,00	1 836,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	17,00	3 332,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	23,00	6 808,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	42,00000	32,00	1 344,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
36	36	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				76 608,00		
39	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
40	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
41	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
46	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	35,00000	110,00	3 850,00		Vlastní
47	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
48	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
49	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
50	50	Krabice KU 68/2 1901	ks	51,00000	60,00	3 060,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
54	56	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
55	57	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
57	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	29,00	3 132,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	29,00	5 684,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	29,00	8 584,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	19,00	152,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	42,00000	30,00	1 260,00		Vlastní
63	65	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
64	66	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
66	68	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
67	69	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
68	70	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
69	72	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	79,00000	47,00	3 713,00		Vlastní
70	73	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
71	74	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	130,00000	50,00	6 500,00		Vlastní
72	75	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	54,00000	66,00	3 564,00		Vlastní
73	76	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	368,00000	60,00	22 080,00		Vlastní
74	77	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
75	78	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
76	79	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
77	80	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
78	81	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	92,00000	12,00	1 104,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
80	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
81	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
82	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
83	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
84	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
85	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
86	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
87	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
88	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
89	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
90	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
91	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
92	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
93	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
94	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
95	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
96	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
97	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
98	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Celkem						148 469,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				400,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 400,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 426,15		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

3.006.03 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150 mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

3.006.02 :

1*1,5

1,50000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 513,27		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	20,32980	42,00	853,85	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

0,57*2,15

1,22550

(0,57*1,37)*2

1,56180

0,87*2,07

1,80090

(1,07*2,07)*4

8,85960

(1,85*1,86)*2

6,88200

4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	93,40000	76,00	7 098,40	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stropy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		93,4		93,40000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	432,46400	51,00	22 055,66	801-4	RTS 21/ I

B06 :

3.006.01 :

2,75*4

11,00000

2,72*4

10,88000

9*4

36,00000

ostění a nadpraží :

0,57*0,25

0,14250

(2,15*0,25)*2

1,07500

odečet :

-(0,8*2,1)*2

-3,36000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,57*2,15

-1,22550

3.006.02 :

1*1,9

1,90000

1,35*1,9

2,56500

1,04*1,9

1,97600

1,35*1,9

2,56500

ostění a nadpraží :

0,57*0,25

0,14250

(1,37*0,25)*2

0,68500

odečet :

-0,57*0,92

-0,52440

3.006.03 :

1,96*1,9

3,72400

1,82*1,9

3,45800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*1,9		2,85000				
		0,7*1,9		1,33000				
		1,2*1,9		2,28000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,87*0,76		-0,66120				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	21,62550	126,00	2 724,81	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.006.02 :						
		1*2,1		2,10000				
		1,35*2,1		2,83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,04*2,1		2,18400				
		1,35*2,1		2,83500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
7	612423631RT2	Oμίtka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odpad : (5+2+2)*0,3 Teplá : (5+2)*0,15 studená : (8+11,5)*0,15	m2	6,67500	866,00	5 780,55	801-4	RTS 21/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 394,80		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Celkem : 93,4	m2	93,40000	122,00	11 394,80	800-3	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 597,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	93,40000	107,00	9 993,80	801-1	RTS 21/ I

Celkem :

93,4

93,40000

10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	186,80000	30,00	5 604,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celkem :

93,4*2

186,80000

11	B03	Demontáž stávajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	10 724,20					
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,40000	38,00	281,20	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

3.006.04 :

2

2,00000

13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B02 :

9

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	974031165R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	35,50000	235,00	8 342,50	801-3	RTS 21/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odpad :

5+2+2

9,00000

Teplá :

5+2

7,00000

studená :

8+11,5

19,50000

15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	19,65500	100,00	1 965,50	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

3.006.03 :

1,96*2

3,92000

1,82*2

3,64000

1,5*2

3,00000

0,7*2

1,40000

1,2*2

2,40000

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

3.0606.05 :

1,4*1,5

2,10000

3,25*1,5

4,87500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 383,46					
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,30390	1 015,00	5 383,46	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

5,30390

5,30390

Díl: 711	Izolace proti vodě					10 494,45		
17	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,09800	422,00	7 215,36	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

OB01 :

3.006.03 :

1,96*2,1

4,11600

1,82*2,1

3,82200

1,5*2,1

3,15000

0,7*2,1

1,47000

1,2*2,1

2,52000

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

P02 :

3.006.03 :

3,7

3,70000

18	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	22,38000	126,00	2 819,88	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

OB01 :

3.006.03 :

1,96

1,96000

1,82

1,82000

1,5

1,50000

0,7

0,70000

1,2

1,20000

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8 P02 : 3.006.03 : 8*2		-0,80000 16,00000				
19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	114,80290	4,00	459,21	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 725,01		
20	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka : 3,5	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, Odpad : 5+2+3,5	m	10,50000	39,00	409,50	800-721	RTS 21/ I
22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. odpad : 5+2	m	7,00000	236,00	1 652,00	800-721	RTS 21/ I
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 3,5	m	3,50000	592,00	2 072,00	800-721	RTS 21/ I
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5				5,00000		
25	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	448,00	448,00	800-721	RTS 21/ I
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	90,75500	2,00	181,51	800-721	RTS 21/ I
27	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
28	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 odpad : 10,5	m	10,50000	22,00	231,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 178,94		
29	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Studená : 8+11,5 Teplá : 5+2	m	26,50000	60,00	1 590,00	800-721	RTS 21/ I
30	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Studená :	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8+11,5+2 Teplá : 5+2+2		21,50000 9,00000				
31	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
32	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 8+11,5+2	m	21,50000	74,00	1 591,00	800-721	RTS 21/ I
33	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 5+2+2	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
34	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	245,94200	1,00	245,94	800-721	RTS 21/ I
35	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	27,00	94,50		Vlastní
36	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar Dodávka a montáž, umístění za podružným vodoměrem Celkem :	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
37	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :		1,00000				
38	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	13,00	396,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Studená :						
		8+11,5+2		21,50000				
		Teplá :						
		5+2+2		9,00000				
39	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :		1,00000				
	1			1,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				33 821,03		
40	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
	1			1,00000				
41	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
	1			1,00000				
42	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
	1			1,00000				
43	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 1 1,00000								
45	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulálních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 1 1,00000								
46	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 1 1,00000								
47	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
Umyvadlo koupelna : 2 2,00000 příprava kuchyň : 2 2,00000 myčka : 1 1,00000 pračka : 1 1,00000								
48	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 : 1 1,00000								
49	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 3 3,00000								
50	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
51	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
	E02 :			1,00000				
52	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
	ZTI02 :			1,00000				
53	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
	Myčka :			1,00000				
54	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
	ZTI03 :			1,00000				
55	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	335,38100	0,34	114,03	800-721	RTS 21/ I
	vodorovně do 50 m							
56	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní
	Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.							
	E06 :			1,00000				
57	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
	NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM							
	E05 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1				1,00000				
58	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
B12 :				2,00000				
59	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
Celkem :				1,00000				
60	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :				1,00000				
61	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :				1,00000				
62	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :				1,00000				
1				1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy					3 531,74	
63	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
64	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
ZTI01 :				1,00000				
1				1,00000				
Díl: 733		Rozvod potrubí					781,26	
65	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	2,00000	378,00	756,00	800-731	RTS 21/ I
B12 :				2,00000				
2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	6,42100	3,00	19,26	800-731	RTS 21/ I
67	733190801R	Odřezání potrubních objímk dvojítych do DN 50	kus	2,00000	3,00	6,00		Vlastní

B13 :

2

2,00000

Díl: 763	Dřevostavby	82 913,05						
68	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	440,38100	8,00	3 523,05	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
69	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	93,40000	850,00	79 390,00		Vlastní

P01 :

3.006.01 :

9,7

9,70000

3.006.04 :

2

2,00000

3.006.05 :

11,6

11,60000

3.006.06 :

11,9

11,90000

3.006.07 :

4,7

4,70000

3.006.08 :

23,7

23,70000

3.006.09 :

19,4

19,40000

3.006.10 :

5

5,00000

P02 :

3.006.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,7

3.006.03 :

3,7

1,70000

3,70000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské						51 624,21	
70	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	585,00	585,00	800-766	RTS 21/ I

D01 :

1

1,00000

71	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

B02 :

9

9,00000

72	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

T01 :

1

1,00000

73	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	358,21200	1,00	358,21	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

74	D02a	Repase stávajících vnitřních dveří D02 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

D02 :

6

6,00000

75	D02b	Repase stávajících vnitřních dveří D02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

D02 :

2

2,00000

76	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	168,00	168,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

T01 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	D01	Repase vstupních dveří D01 800x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

D01 :

1

1,00000

78	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
----	-----	--	-----	----------	--------	----------	--	---------

O01 - seřízení a vyčištění oken

O01 + B09 :

10

10,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	14 478,19					
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,40000	44,00	237,60	800-771	RTS 21/ I

P02 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

80	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,40000	547,00	2 953,80	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

81	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,77000	50,00	1 088,50	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

3.006.02 :

1*2

2,00000

1,35*2

2,70000

1,04*2

2,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*2		2,70000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,57		-0,57000				
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
82	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,40000	10,00	54,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
83	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	132,74180	7,00	929,19	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	5,40000	50,00	270,00		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	5,40000	700,00	3 780,00		Vlastní

P02 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

86	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	5,56200	50,00	278,10		Vlastní
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	--------	--	---------

P02 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

Koeficient : 0,03

0,16200

87	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	5,40000	300,00	1 620,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	--------	----------	--	---------

P02 :

3.006.02 :

1,7

1,70000

3.006.03 :

3,7

3,70000

88	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	5,94000	550,00	3 267,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

P02 :

3.006.02 :

1,7*1,1

1,87000

3.006.03 :

3,7*1,1

4,07000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové						3 987,73	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

89	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	48,10000	82,00	3 944,20	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B06 :

3.006.08 :

23,7

23,70000

3.006.09 :

19,4

19,40000

3.006.10 :

5

5,00000

90	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	43,53050	1,00	43,53	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 776		Podlahy povlakové					165 704,51		
91	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	88,00000	20,00	1 760,00	800-775	RTS 21/ I	

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

3.006.01 :

9,7

9,70000

3.006.04 :

2

2,00000

3.006.05 :

11,6

11,60000

3.006.06 :

11,9

11,90000

3.006.07 :

4,7

4,70000

3.006.08 :

23,7

23,70000

3.006.09 :

19,4

19,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.006.10 :

5

5,00000

92	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	45,12000	12,00	541,44	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B06 :

3.006.01 :

2,75

2,75000

2,72

2,72000

9

9,00000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-0,7

-0,70000

3.006.05 :

4,55*2

9,10000

2,48*2

4,96000

0,25*2

0,50000

odečet :

-0,8*3

-2,40000

-0,95

-0,95000

-0,7

-0,70000

3.006.06 :

4,69*2

9,38000

2,44*2

4,88000

(0,25*4)

1,00000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

3.006.07 :

1,99*2

3,98000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
93	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	97,07000	69,00	6 697,83	800-775	RTS 21/ I

B06 :

3.006.01 :

2,75

2,75000

2,72

2,72000

9

9,00000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-0,7

-0,70000

3.006.04 :

1,96*2

3,92000

0,92*2

1,84000

0,25*2

0,50000

odečet :

-0,7

-0,70000

3.006.05 :

4,55*2

9,10000

2,48*2

4,96000

0,25*2

0,50000

odečet :

-0,8*3

-2,40000

-0,95

-0,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7		-0,70000				
		3.006.06 :						
		4,69*2		9,38000				
		2,44*2		4,88000				
		(0,25*4)		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		3.006.07 :						
		1,99*2		3,98000				
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.08 :						
		4,09*2		8,18000				
		5,59*2		11,18000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.09 :						
		4,05*2		8,10000				
		4,57*2		9,14000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,05*2		8,10000				
		1,02*2		2,04000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
94	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	37,90000	87,00	3 297,30	800-775	RTS 21/ I

B06 :

3.006.01 :

9,7

9,70000

3.006.05 :

11,6

11,60000

3.006.06 :

11,9

11,90000

3.006.07 :

4,7

4,70000

95	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	88,00000	232,00	20 416,00	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

P01 :

3.006.01 :

9,7

9,70000

3.006.04 :

2

2,00000

3.006.05 :

11,6

11,60000

3.006.06 :

11,9

11,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
96	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,20000	270,00	1 674,00	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				
		0,8*6		4,80000				
97	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 615,42970	1,00	1 615,43	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
98	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	88,00000	50,00	4 400,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
99	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	90,64000	50,00	4 532,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
		Koeficient : 0,03		2,64000				
100	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	88,00000	700,00	61 600,00		Vlastní

P01 :

3.006.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
101	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	88,00000	300,00	26 400,00		Vlastní

P01 :

3.006.01 :

9,7

9,70000

3.006.04 :

2

2,00000

3.006.05 :

11,6

11,60000

3.006.06 :

11,9

11,90000

3.006.07 :

4,7

4,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
102	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	99,98040	15,00	1 499,71	SPCM	RTS 21/ I

B06 :
 3.006.01 :
 2,75 2,75000
 2,72 2,72000
 9 9,00000
 odečet :
 -0,8*2 -1,60000
 -0,7 -0,70000
 3.006.04 :
 1,96*2 3,92000
 0,92*2 1,84000
 0,25*2 0,50000
 odečet :
 -0,7 -0,70000
 3.006.05 :
 4,55*2 9,10000
 2,48*2 4,96000
 0,25*2 0,50000
 odečet :
 -0,8*3 -2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.06 :						
		4,69*2		9,38000				
		2,44*2		4,88000				
		(0,25*4)		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		3.006.07 :						
		1,99*2		3,98000				
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.08 :						
		4,09*2		8,18000				
		5,59*2		11,18000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.09 :						
		4,05*2		8,10000				
		4,57*2		9,14000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.10 :						
		4,05*2		8,10000				
		1,02*2		2,04000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,96040				

103	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	90,64000	345,00	31 270,80		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :		
3.006.01 :		
9,7		9,70000
3.006.04 :		
2		2,00000
3.006.05 :		
11,6		11,60000
3.006.06 :		
11,9		11,90000
3.006.07 :		
4,7		4,70000
3.006.08 :		
23,7		23,70000
3.006.09 :		
19,4		19,40000
3.006.10 :		
5		5,00000
Koeficient : 0,03		2,64000

Díl: 781	Obklady keramické	29 265,92
----------	-------------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,62550	44,00	951,52	800-771	RTS 21/ I

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

3.006.02 :

1*2,1

2,10000

1,35*2,1

2,83500

1,04*2,1

2,18400

1,35*2,1

2,83500

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

-0,57*0,45

-0,25650

3.006.03 :

1,96*2,1

4,11600

1,82*2,1

3,82200

1,5*2,1

3,15000

0,7*2,1

1,47000

1,2*2,1

2,52000

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

105	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,62000	58,00	267,96	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

3.006.03 :

vana :

0,5*2

1,00000

okno :

1,41*2

2,82000

0,8

0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,62550	545,00	11 785,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		1*2,1			2,10000			
		1,35*2,1			2,83500			
		1,04*2,1			2,18400			
		1,35*2,1			2,83500			
		odečet :						
		-0,7*2,1			-1,47000			
		-0,57*0,45			-0,25650			
		3.006.03 :						
		1,96*2,1			4,11600			
		1,82*2,1			3,82200			
		1,5*2,1			3,15000			
		0,7*2,1			1,47000			
		1,2*2,1			2,52000			
		odečet :						
		-0,8*2,1			-1,68000			
107	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	21,62550	8,00	173,00	800-771	RTS 21/ I

OB01 :

3.006.02 :

1*2,1

2,10000

1,35*2,1

2,83500

1,04*2,1

2,18400

1,35*2,1

2,83500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-0,57*0,45				-0,25650		
		3.006.03 :						
		1,96*2,1				4,11600		
		1,82*2,1				3,82200		
		1,5*2,1				3,15000		
		0,7*2,1				1,47000		
		1,2*2,1				2,52000		
		odečet :						
		-0,8*2,1				-1,68000		
108	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	310,45440	4,00	1 241,82	800-771	RTS 21/ I
109	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	21,77000	49,00	1 066,73		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

3.006.02 :

1*2

2,00000

1,35*2

2,70000

1,04*2

2,08000

1,35*2

2,70000

odečet :

-0,7

-0,70000

-0,57

-0,57000

3.006.03 :

1,96*2

3,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
110	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,08200	100,00	508,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,62000		4,62000				
		Koeficient : 0,1		0,46200				
111	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	24,12870	550,00	13 270,79		Vlastní
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		(1*2,1)*1,1		2,31000				
		(1,35*2,1)*1,1		3,11850				
		(1,04*2,1)*1,1		2,40240				
		(1,35*2,1)*1,1		3,11850				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		(1,96*2,1)*1,1		4,52760				
		(1,82*2,1)*1,1		4,20420				
		(1,5*2,1)*1,1		3,46500				
		(0,7*2,1)*1,1		1,61700				
		(1,2*2,1)*1,1		2,77200				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				

Díl: 783	Nátěry					220,00		
112	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,25000	16,00	20,00	800-783	RTS 21/ I

B11 :

0,8*0,25

0,20000

(2,1*0,25)*2

1,05000

113	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,25000	160,00	200,00	800-783	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Nátěr vstupní zárubně

B11 :

0,8*0,25

0,20000

(2,1*0,25)*2

1,05000

Díl: 784	Malby					53 026,04		
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	531,98980	30,00	15 959,69	800-784	RTS 21/ I

B06 :

3.006.01 :

2,75*4

11,00000

2,72*4

10,88000

9*4

36,00000

ostění a nadpraží :

0,57*0,25

0,14250

(2,15*0,25)*2

1,07500

odečet :

-(0,8*2,1)*2

-3,36000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,57*2,15

-1,22550

3.006.02 :

1*4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*4		5,40000				
		1,04*4		4,16000				
		1,35*4		5,40000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,87*2,07		-1,80090				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		stropy :						
		93,4		93,40000				
115	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	525,86400	18,00	9 465,55	800-784	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75*4		11,00000				
		2,72*4		10,88000				
		9*4		36,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*2,15		-1,22550				
		3.006.02 :						
		1*1,9		1,90000				
		1,35*1,9		2,56500				
		1,04*1,9		1,97600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*1,9		2,56500				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*0,92		-0,52440				
		3.006.03 :						
		1,96*1,9		3,72400				
		1,82*1,9		3,45800				
		1,5*1,9		2,85000				
		0,7*1,9		1,33000				
		1,2*1,9		2,28000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,87*0,76		-0,66120				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2				36,40000		
		(2,48*4)*2				19,84000		
		(0,25*4)*2				2,00000		
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,07*0,25)*2				1,03500		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-(0,8*2,1)*3				-5,04000		
		-(0,7*2,1)*2				-2,94000		
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2				37,52000		
		(2,44*4)*2				19,52000		
		(0,25*4)*4				4,00000		
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2				0,53500		
		(2,07*0,25)*4				2,07000		
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2				-3,36000		
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2				15,92000		
		(2,05*4)*2				16,40000		
		(0,25*4)*2				2,00000		
		(0,5*4)*2				4,00000		
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		strop :						
		93,4		93,40000				
116	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	525,86400	50,00	26 293,20	800-784	RTS 21/ I

B06 :
 3.006.01 :
 2,75*4 11,00000
 2,72*4 10,88000
 9*4 36,00000
 ostění a nadpraží :
 0,57*0,25 0,14250
 (2,15*0,25)*2 1,07500
 odečet :
 -(0,8*2,1)*2 -3,36000
 -0,7*2,1 -1,47000
 -0,57*2,15 -1,22550
 3.006.02 :
 1*1,9 1,90000
 1,35*1,9 2,56500
 1,04*1,9 1,97600
 1,35*1,9 2,56500
 ostění a nadpraží :
 0,57*0,25 0,14250
 (1,37*0,25)*2 0,68500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,57*0,92				-0,52440		
		3.006.03 :						
		1,96*1,9				3,72400		
		1,82*1,9				3,45800		
		1,5*1,9				2,85000		
		0,7*1,9				1,33000		
		1,2*1,9				2,28000		
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25				0,21750		
		(2,07*0,25)*2				1,03500		
		odečet :						
		-0,87*0,76				-0,66120		
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2				7,36000		
		(1,96*4)*2				15,68000		
		0,25*4				1,00000		
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25				0,14250		
		(1,37*0,25)*2				0,68500		
		odečet :						
		-0,57*1,37				-0,78090		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2				36,40000		
		(2,48*4)*2				19,84000		
		(0,25*4)*2				2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,07*0,25)*2				1,03500		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-(0,8*2,1)*3				-5,04000		
		-(0,7*2,1)*2				-2,94000		
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2				37,52000		
		(2,44*4)*2				19,52000		
		(0,25*4)*4				4,00000		
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2				0,53500		
		(2,07*0,25)*4				2,07000		
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2				-3,36000		
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2				15,92000		
		(2,05*4)*2				16,40000		
		(0,25*4)*2				2,00000		
		(0,5*4)*2				4,00000		
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,07*0,25)*2				1,03500		
		odečet :						
		-0,8*2,1				-1,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2				44,72000		
		(4,09*4)*2				32,72000		
		(0,5*4)*2				4,00000		
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5				0,92500		
		odečet :						
		-1,85*1,86				-3,44100		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2				32,40000		
		(4,57*4)*2				36,56000		
		(0,5*4)*2				4,00000		
		nadpraží :						
		1,85*0,5				0,92500		
		odečet :						
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-1,85*1,86				-3,44100		
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2				32,40000		
		(1,02*4)*2				8,16000		
		(0,5*2,1)*2				2,10000		
		nadpraží :						
		0,95*0,5				0,47500		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,8*2,1				-1,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

strop :

93,4

93,40000

117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	93,40000	14,00	1 307,60	800-784	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Celkem :

93,4

93,40000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	16 634,13					
118	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,03868	610,00	4 293,59	801-3	RTS 21/ I

Celkem :

7,03868

7,03868

119	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,03868	291,00	2 048,26	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Celkem :

7,03868

7,03868

120	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,03868	203,00	1 428,85	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Celkem :

7,03868

7,03868

121	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,03868	17,00	119,66	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Celkem :

7,03868

7,03868

122	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,45897	1 238,00	6 758,20	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Celkem :

7,03868

7,03868

odečet :

-1,53820

-1,53820

-0,04151

-0,04151

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,53820	1 238,00	1 904,29	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,33654		1,33654				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,14800		0,14800				
124	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,04151	1 958,00	81,28	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,03790		0,03790				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00361		0,00361				

Celkem	589 425,89
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				9 863,04		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 860,80		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	22,00000	14,30	314,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	48,00000	18,90	907,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	30,00000	21,30	639,00		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				29 469,36		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	22,00000	221,00	4 862,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	48,00000	284,00	13 632,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	30,00000	328,00	9 840,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08800	970,00	85,36	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				30 953,71		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
34	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
35	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
36	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,24300	970,00	235,71	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						104 296,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				27 038,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	13,00000	40,00	520,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	140,00	3 780,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	27,00	108,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 301,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	32,00000	15,00	480,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	32,00000	6,00	192,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				65 138,00		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	60,00	360,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	110,00	2 970,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	42,00000	60,00	2 520,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm ² ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm ² ZŽ)	m	32,00000	25,00	800,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm ² ZŽ)	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm ²)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m ²	ks	68,00000	47,00	3 196,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	132,00000	50,00	6 600,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	28,00000	66,00	1 848,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	320,00000	60,00	19 200,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm ²	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm ² .	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm ² rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm ² rozv.	ks	78,00000	12,00	936,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				26 850,00		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Celkem						133 386,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		01	Modernizace bytu
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno		IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 673,81
PSV			581 548,49
MON			133 386,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			831 608,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	831 608,30 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			831608,30 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno	831 608,30	0,00		831 608,30	100
01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno	589 425,89	0,00		589 425,89	71
02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění	104 296,41	0,00		104 296,41	13
03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro	133 386,00	0,00		133 386,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					831 608,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 426,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 513,27	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 394,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 597,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 724,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 383,46	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 494,45	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 860,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 725,01	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 178,94	3
725	Zařizovací předměty	PSV			33 821,03	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			781,26	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 469,36	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			30 953,71	4
763	Dřevostavby	PSV			82 913,05	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 624,21	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 478,19	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 987,73	0
776	Podlahy povlakové	PSV			165 704,51	20
781	Obklady keramické	PSV			29 265,92	4
783	Nátěry	PSV			220,00	0
784	Malby	PSV			53 026,04	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			27 038,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			65 138,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 634,13	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1

Cena celkem					831 608,30	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 114,73
PSV			464 800,95
MON			116 452,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 990,00
Celkem			679 357,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	679 357,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

679357,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno	679 357,68	0,00		679 357,68	100
01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno	481 328,14	0,00		481 328,14	71
02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	77 077,54	0,00		77 077,54	11
03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	116 452,00	0,00		116 452,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					679 357,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 476,78	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 778,83	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 650,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 627,70	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 279,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 672,11	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 954,71	2
713	Izolace tepelné	PSV			922,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 400,27	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 196,32	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 971,35	0
725	Zařizovací předměty	PSV			26 290,87	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	1
728	Vzduchotechnika	PSV			2 008,60	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			14 446,74	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			8 506,58	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			21 262,02	3
763	Dřevostavby	PSV			68 176,90	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 850,58	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 144,50	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 960,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			124 355,84	18
781	Obklady keramické	PSV			25 106,78	4
784	Malby	PSV			35 114,08	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			21 282,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			54 960,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	1
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	2
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 629,51	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 990,00	1
Cena celkem					679 357,68	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 476,78		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		3.009.05 :						
		(0,75*0,5)*2			0,75000			
		(1,7*0,5)*2			1,70000			
2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5mm, izol	m2	1,57500	675,00	1 063,13		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		3.009.05 :						
		1,05*1,5			1,57500			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				29 778,83		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	12,77600	42,00	536,59	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,25*2,5)*2			6,25000			
		(1,3*2,51)*2			6,52600			
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	76,80000	76,00	5 836,80	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		stropy :						
		76,8			76,80000			
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	314,90440	51,00	16 060,12	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.01 :						
		14,34*3,6				51,62400		
		odečet :						
		-0,9*2				-1,80000		
		-1,25*2,5				-3,12500		
		3.009.02 :						
		1,81*3,6				6,51600		
		(2,99*3,6)*2				21,52800		
		odečet :						
		-4*0,5				-2,00000		
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2				42,12000		
		(5,38*3,6)*2				38,73600		
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2				1,04000		
		(2,51*0,4)*4				4,01600		
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2				-5,17060		
		-1,25*2,5				-3,12500		
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2				39,74400		
		(5,45*3,6)*2				39,24000		
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2				1,00000		
		(2,5*0,4)*2				2,00000		
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3				-9,37500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	19,12000	126,00	2 409,12	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		B01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,70000	866,00	4 936,20	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		8*0,3		2,40000				
		Teplá :						
		10*0,15		1,50000				
		Studená :						
		12*0,15		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 650,20		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	79,10000	122,00	9 650,20	800-3	RTS 21/ I

Celkem :

79,1

79,10000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 627,70		
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	79,10000	107,00	8 463,70	801-1	RTS 21/ I

Celkem :

79,1

79,10000

10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	158,20000	20,00	3 164,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celkem :

79,1*2

158,20000

11	B03	Demontáž stávajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 279,60		
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,20000	38,00	273,60	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

4,9

4,90000

3.009.06 :

0,9

0,90000

3.009.07 :

1,4

1,40000

13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	15,00	45,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B02 :

3

3,00000

14	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	27,00	27,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B11 :

1

1,00000

15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	30,00000	235,00	7 050,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Odpad :

8

8,00000

Teplá :

10

10,00000

Stu

Studenta :

12

12.00000

16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,84000	100,00	1 884,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

3.009.05 :

$$2,54 \cdot 1,5$$

3,81000

 $1,65 \cdot 1,5$

2,47500

 3.27×1.5

4.90500

 $2^{*1.5}$

3.00000

odeče

$$-0.9 \times 1.5$$

3 00902

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*1,5		6,00000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 672,11					
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,60306	1 015,00	4 672,11	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :		4,603059	4,60306			

Díl: 711		Izolace proti vodě	12 954,71					
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	22,02000	422,00	9 292,44	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2			5,08000			
		1,65*2			3,30000			
		3,27*2			6,54000			
		2*2			4,00000			
		odečet :						
		-0,9*2			-1,80000			
		P02 :						
		3.009.05 :						
		4,9			4,90000			

19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,56000	126,00	3 094,56	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54			2,54000			
		1,65			1,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		P02 :						
		3.009.05 :						
		8*2		16,00000				
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	141,92630	4,00	567,71	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 400,27		
21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	10,00000	39,00	390,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo přípojovacího,						
		Odpad :						
		8+2		10,00000				
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,50000	236,00	2 242,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		9,5		9,50000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,50000	592,00	1 480,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpad : 2,5		2,50000				
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	90,88250	2,00	181,77	800-721	RTS 21/ I
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 odpad : 9,5+2,5	m	12,00000	22,00	264,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 196,32		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá : 12 Studená : 12	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-721	RTS 21/ I
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá : 14 Studená : 16,5				14,00000 16,50000		
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 16,5	m	16,50000	74,00	1 221,00	800-721	RTS 21/ I
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 14	m	14,00000	97,00	1 358,00	800-721	RTS 21/ I
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	245,57450	1,00	245,57	800-721	RTS 21/ I
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem Celkem : 1 1,00000								
38	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
Celkem : 1 1,00000								
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	14,50	442,25		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Teplá : 14 14,00000 Studená : 16,5 16,50000								
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem : 1 1,00000								
Díl: 723 Vnitřní plynovod						1 971,35		
41	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	50,00000	39,00	1 950,00	800-721	RTS 21/ I
Odhad : 50 50,00000								
42	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	%	21,35000	1,00	21,35	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725 Zařizovací předměty						26 290,87		
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 1 1,00000								
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
46	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
50	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
51	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
	E02 :			1,00000				
52	725860192R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
	ZTI02 :			1,00000				
53	725860201R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
	Myčka :			1,00000				
54	725860251R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
	ZTI03 :			1,00000				
55	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	287,84000	0,34	97,87	800-721	RTS 21/ I
	vodorovně do 50 m							
56	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
	NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM							
	E05 :			1,00000				
57	725980113R00X	revizní pro vodoměr	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
	Celkem :			1,00000				
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

T01 :

1

1,00000

59	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

ZTI03 :

1

1,00000

60	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 726	Předstěnové systémy						3 531,74	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

61	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

62	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 728	Vzduchotechnika						2 008,60	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

63	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	15,93000	0,54	8,60	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	------	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

64	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

VZT01 :

1

1,00000

65	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

1

1,00000

Díl: 763	Dřevostavby						68 176,90	
-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

66	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	362,11200	8,00	2 896,90	800-763	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
67	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	76,80000	850,00	65 280,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 850,58		
68	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	44,00	132,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		3		3,00000				
69	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	61,00	61,00	800-766	RTS 21/ I
		B11 :						
		1		1,00000				
70	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
71	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	238,95000	1,35	322,58	800-766	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
72	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		1		1,00000				
73	T03	Repase stávajících vnitřních dveř T03 1250x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1+1		2,00000				
74	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	378,00	378,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
75	T01	Repase vstupních dveří T01 1250x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
76	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčištění oken						
		B08 + O01 :						
		4		4,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 150,00		
77	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z01 :

2.004.04 :

1

1,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						30 144,50	
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,60000	44,00	554,40	800-771	RTS 21/ I

P02 :

3.009.02 :

5,4

5,40000

3.009.05 :

4,9

4,90000

3.009.06 :

0,9

0,90000

3.009.07 :

1,4

1,40000

80	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	9,60000	122,00	1 171,20	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

P20 :

2,99*2

5,98000

1,81*2

3,62000

81	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	114,00	114,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

3.009.06 :

0,5

0,50000

3.009.07 :

0,5

0,50000

82	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,60000	547,00	6 892,20	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
83	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,35000	50,00	867,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		3.009.02 :						
		1,81		1,81000				
		2,99*2		5,98000				
		3.009.05 :						
		2,54		2,54000				
		1,65		1,65000				
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		3.009.06 :						
		0,5		0,50000				
		3.009.07 :						
		0,5		0,50000				
84	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,60000	10,00	126,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
85	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	269,76050	7,00	1 888,32	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
86	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	10,30000	30,00	309,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
87	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	10,30000	700,00	7 210,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
88	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	10,60900	50,00	530,45		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,9		4,90000				
		Koeficient : 0,03		0,30900				
89	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	10,30000	300,00	3 090,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
90	597623141RX	Dlaždice keramické 30x30 výběr dle investora např. RAKO	m2	11,33000	550,00	6 231,50		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4*1,1		5,94000				
		3.009.05 :						
		4,9*1,1		5,39000				
91	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,30000	442,00	1 016,60	SPCM	RTS 21/ I
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
92	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	3,33333	43,00	143,33		Vlastní
		3.009.06 :						
		0,5/0,3		1,66667				
		3.009.07 :						
		0,5/0,3		1,66667				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				5 960,87		
93	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	71,90000	82,00	5 895,80	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.009.01 :

9,8

9,80000

3.009.02 :

5,4

5,40000

3.009.03 :

26,5

26,50000

3.009.04 :

30,2

30,20000

94	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	65,06950	1,00	65,07	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy povlakové	124 355,84
-----------------	--------------------------	-------------------

95	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	66,50000	20,00	1 330,00	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

3.009.01 :

9,8

9,80000

3.009.03 :

26,5

26,50000

3.009.04 :

30,2

30,20000

96	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	47,28000	69,00	3 262,32	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

P01 :

3.009.01 :

14,34

14,34000

odečet :

-1,25*2

-2,50000

-0,9

-0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.03 :						
		5,38*2		10,76000				
		5,85*2		11,70000				
		odečet :						
		-1,81		-1,81000				
		-1,25*2		-2,50000				
		3.009.04 :						
		5,45*2		10,90000				
		5,52*2		11,04000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
97	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	66,50000	323,00	21 479,50	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
98	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,40000	270,00	918,00	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		1,25*2		2,50000				
		0,9		0,90000				
99	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 160,60950	1,00	1 160,61	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
100	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	66,50000	30,00	1 995,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	68,49500	50,00	3 424,75		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
		Koeficient : 0,03		1,99500				
102	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	66,50000	700,00	46 550,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
103	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	66,50000	300,00	19 950,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
104	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	48,22560	15,00	723,38	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						
		14,34		14,34000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		-0,9		-0,90000				
		3.009.03 :						
		5,38*2		10,76000				
		5,85*2		11,70000				
		odečet :						
		-1,81		-1,81000				
		-1,25*2		-2,50000				
		3.009.04 :						
		5,45*2		10,90000				
		5,52*2		11,04000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		Koeficient : 0,02		0,94560				
105	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	68,49500	344,00	23 562,28	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

9,8
3.009.03 :
26,5
3.009.04 :
30,2
Koeficient : 0,03

9,80000
26,50000
30,20000
1,99500

Díl: 781		Obklady keramické							25 106,78
106	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,12000	44,00	841,28	800-771	RTS 21/ I	

včetně dodávky materiálu.

OB01 :
3.009.05 :
2,54*2
1,65*2
3,27*2
2*2
odečet :
-0,9*2
3.00902 :
4*0,5

5,08000
3,30000
6,54000
4,00000
-1,80000
2,00000

107	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	2,00000	58,00	116,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

3.009.05 :
vana :
0,5*2
3.009.02 :
kuchyň :
0,5*2

1,00000
1,00000

108	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,12000	545,00	10 420,40	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
109	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,12000	8,00	152,96	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
110	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	266,95530	4,00	1 067,82	800-771	RTS 21/ I
111	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	12,56000	49,50	621,72		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54		2,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,65		1,65000				
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		3.00902 :						
		4		4,00000				
112	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	2,20000	100,00	220,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000		2,00000				
		Koeficient : 0,1		0,20000				
113	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	21,21200	550,00	11 666,60		Vlastní
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		(2,54*2)*1,1		5,58800				
		(1,65*2)*1,1		3,63000				
		(3,27*2)*1,1		7,19400				
		(2*2)*1,1		4,40000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		(4*0,5)*1,1		2,20000				
Díl: 784		Malby				35 114,08		
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	315,63440	40,00	12 625,38	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*1,5		-6,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*2,1		5,33400				
		1,65*2,1		3,46500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,27*2,1		6,86700				
		2*2,1		4,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
115	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	314,90440	18,00	5 668,28	800-784	RTS 21/ I

B07 :
 3.009.01 :
 14,34*3,6 51,62400
 odečet :
 -0,9*2 -1,80000
 -1,25*2,5 -3,12500
 3.009.02 :
 1,81*3,6 6,51600
 (2,99*3,6)*2 21,52800
 odečet :
 -4*0,5 -2,00000
 3.009.03 :
 (5,85*3,6)*2 42,12000
 (5,38*3,6)*2 38,73600
 ostění a nadpraží :
 (1,3*0,4)*2 1,04000
 (2,51*0,4)*4 4,01600
 odečet :
 -(1,03*2,51)*2 -5,17060
 -1,25*2,5 -3,12500
 3.009.04 :
 (5,52*3,6)*2 39,74400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
116	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	314,90440	50,00	15 745,22	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*0,5		-2,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	76,80000	14,00	1 075,20	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		79,1-0,9-1,4		76,80000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 629,51		
118	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,20157	610,00	3 782,96	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem : 6,20157								
119	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,20157	291,00	1 804,66	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 6,20157								
120	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	6,20157	203,00	1 258,92	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 6,20157								
121	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,20157	17,00	105,43	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 6,20157								
122	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,72279	1 238,00	5 846,81	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 6,20157								
odečet : -1,47878								
123	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,47878	1 238,00	1 830,73	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,03420								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,01946								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,28112								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,14400								
Celkem						481 328,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 490,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				8 306,58		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	3,00000	168,00	504,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	822,00	6,58	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				922,70		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	28,00000	14,30	400,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	22,00000	18,90	415,80		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí					14 446,74		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	28,00000	221,00	6 188,00		Vlastní	
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	22,00000	284,00	6 248,00		Vlastní	
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní	
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	55,00000	6,00	330,00		Vlastní	
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04200	970,00	40,74	800-731	RTS 21/ I	

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 262,02					
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
31	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
32	735152599	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
34	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
35	735164306	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.600	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,16600	970,00	161,02	800-731	RTS 21/ I

Celkem	77 077,54
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				21 282,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	2,00000	620,00	1 240,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	7,00000	25,00	175,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	16,00000	25,00	400,00		Vlastní
10	10	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
11	11	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
12	12	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	22,00000	140,00	3 080,00		Vlastní
13	13	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
14	14	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
15	15	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
16	16	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
17	17	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
18	18	Krabice KU 68/2 1901	ks	30,00000	6,00	180,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
21	21	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
22	22	Krabice KR 97/5	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
23	23	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
25	25	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	64,00000	17,00	1 088,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	132,00000	17,00	2 244,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	212,00000	23,00	4 876,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	32,00	1 216,00		Vlastní
31	31	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm ² ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm ² ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm ² ZŽ)	m	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
34	34	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm ²)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
35	35	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				54 960,00		
37	41	Montáž svítidla	kus	2,00000	130,00	260,00		Vlastní
38	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	7,00000	25,00	175,00		Vlastní
39	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
40	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
41	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
42	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
43	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	22,00000	110,00	2 420,00		Vlastní
44	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
45	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
46	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
47	47	Krabice KU 68/2 1901	ks	30,00000	60,00	1 800,00		Vlastní
48	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
49	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
50	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
51	55	Krabice KR 97/5	ks	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
52	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
54	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	64,00000	29,00	1 856,00		Vlastní
55	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	132,00000	29,00	3 828,00		Vlastní
56	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	212,00000	29,00	6 148,00		Vlastní
57	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
58	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
59	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
60	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
61	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
62	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
63	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
64	68	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
65	69	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
66	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	49,00000	47,00	2 303,00		Vlastní
67	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
68	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní
69	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	24,00000	66,00	1 584,00		Vlastní
70	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	288,00000	60,00	17 280,00		Vlastní
71	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
72	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
73	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
74	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
75	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	72,00000	12,00	864,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
76	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
77	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
78	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
80	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
81	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
82	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
83	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
84	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
85	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
86	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
87	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
88	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
89	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
90	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
91	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
92	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
93	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
94	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební připojce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
95	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Celkem						116 452,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

104 701,02

PSV

622 566,16

MON

142 200,00

Vedlejší náklady

5 000,00

Ostatní náklady

9 790,00

Celkem

884 257,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

884 257,18 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

884257,18 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno	884 257,18	0,00		884 257,18	100
01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno	649 165,04	0,00		649 165,04	73
02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	87 592,14	0,00		87 592,14	10
03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	142 200,00	0,00		142 200,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	5 300,00	0,00		5 300,00	1
Celkem za stavbu					884 257,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 405,90	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 161,26	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 431,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 140,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 812,86	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 451,75	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 376,34	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 372,10	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 773,22	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 333,38	3
725	Zařizovací předměty	PSV			30 989,16	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 431,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			8 559,55	1
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 343,79	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			21 682,08	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 025,40	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			23 573,06	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			640,61	0
763	Dřevostavby	PSV			62 575,38	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 407,61	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 562,10	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 400,27	1
776	Podlahy povlakové	PSV			194 631,09	22
781	Obklady keramické	PSV			34 705,67	4
784	Malby	PSV			54 904,11	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 848,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			72 142,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			19 296,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 790,00	1
Cena celkem					884 257,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 405,90		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

6.009.06 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150 mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izol	m2	1,47000	675,00	992,25		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

6.009.04 :

0,98*1,5

1,47000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 161,26		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	13,40550	42,00	563,03	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,3*2,4)

3,12000

(1,25*2,37)

2,96250

(1,3*2,3)

2,99000

(1,1*2)

2,20000

(0,9*2,37)

2,13300

4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	101,90000	76,00	7 744,40	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stropy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109,8-3,7-4,2		101,90000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	344,45490	51,00	17 567,20	801-4	RTS 21/ I

6.009.01 :
 (3,505*3,74)*2 26,21740
 (4,75*3,74)*2 35,53000
 odečet :
 -0,9*2,1 -1,89000
 -(0,8*2,06)*2 -3,29600
 -1,25*2,48 -3,10000
 -0,9*2,17 -1,95300
 -(1,25*2,5)*2 -6,25000
 6.009.02 :
 (6,1*3,74)*2 45,62800
 (3,72*3,74)*2 27,82560
 (1,59*3,74)*2 11,89320
 ostění a nadpraží :
 1,3*0,25 0,32500
 (2,4*0,25)*2 1,20000
 odečet :
 -1,3*2,4 -3,12000
 -(1,25*2,5)*2 -6,25000
 6.009.03 :
 (4,49*3,74)*2 33,58520
 (6,1*3,74)*2 45,62800
 ostění a nadpraží :
 1,25*0,25 0,31250
 (2,37*0,25)*2 1,18500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	26,55500	126,00	3 345,93	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,45000	766,00	4 940,70	801-4	RTS 21/ I
		Odpad :						
		(2+5+2,5)*0,3		2,85000				
		Teplá :						
		(9+3)*0,15		1,80000				
		Studená :						
		(9+3)*0,15		1,80000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	12 431,80
----------------	---------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	101,90000	122,00	12 431,80	800-3	RTS 21/ I

Celkem :

15,4+26,9+28+1,7+1,8+5,8+15,4+6,9

101,90000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 140,60					
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	109,80000	107,00	11 748,60	801-1	RTS 21/ I

Celkem :

109,8

109,80000

10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	219,60000	20,00	4 392,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celkem :

109,8*2

219,60000

11	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

B03 :

1

1,00000

12	B09a	Provedení kontroly zábradlí - v případě havarijního stavu opravit	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

B09 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	10 812,86					
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,20000	38,00	653,60	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

6.009.04 :

1,7

1,70000

6.009.05 :

1,8

1,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D02 :	kus	5,00000	15,00	75,00	801-3	RTS 21/ I
		5		5,00000				
15	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D02 :	kus	3,00000	27,00	81,00	801-3	RTS 21/ I
		3		3,00000				
16	971038351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VZT01 :	kus	2,00000	188,00	376,00	801-3	RTS 21/ I
		2		2,00000				
17	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odpad : (2+5+2,5) Teplá : (9+3) Studená :	m	33,50000	235,00	7 872,50	801-3	RTS 21/ I
				9,50000				
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(9+3)

12,00000

18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	17,54760	100,00	1 754,76	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

6.009.04 :

(0,98*1,13)*2

2,21480

(0,98*1,13)*2

2,21480

odečet :

-0,9*2,1

-1,89000

6.009.06 :

(2,385*1,6)*2

7,63200

(2,82*1,6)*2

9,02400

odečet :

-0,8*2,06

-1,64800

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	5 451,75
----------------	--------------------------------	-----------------

19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,37118	1 015,00	5 451,75	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

5,37118

5,37118

Díl: 711	Izolace proti vodě	15 376,34
-----------------	---------------------------	------------------

20	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,01300	442,00	11 497,75	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

dvouvrstvá

P02 :

6.009.06 :

5,8

5,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
21	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	25,61000	126,00	3 226,86	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.06 :						
		8*2		16,00000				
		OB01 :						
		6.009.06 :						
		(2,385*2)		4,77000				
		(2,82*2)		5,64000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
22	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	162,93150	4,00	651,73	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			7 773,22			
23	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka :	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		3,5		3,50000				
24	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, Odpad :	m	2,85000	39,00	111,15	800-721	RTS 21/ I
		(2+5+2,5)*0,3		2,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 7	m	7,00000	236,00	1 652,00	800-721	RTS 21/ I
26	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 3	m	3,00000	592,00	1 776,00	800-721	RTS 21/ I
27	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
28	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
29	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	84,03730	2,00	168,07	800-721	RTS 21/ I
30	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
31	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad :	m	10,00000	22,00	220,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10			10,00000				

Díl: 722		Vnitřní vodovod							27 333,38
32	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-721	RTS 21/ I	

Teplá :

(9+3)

12,00000

Studená :

(9+3)

12,00000

33	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,00000	348,00	8 352,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Teplá :

(9+3)

12,00000

Studená :

(9+3)

12,00000

34	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stoupačka :

3,5

3,50000

35	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí náleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	12,00000	74,00	888,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená :

(9+3)

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	12,00000	97,00	1 164,00	800-721	RTS 21/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá :

(9+3)

12,00000

37	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	213,88200	1,00	213,88	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						

38	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
----	---------------	-----------------------------------	---	---------	-------	--------	--	---------

Stoupačka :

3,5

3,50000

39	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem

Celkem :

1

1,00000

40	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
----	--------------	-----------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

1

1,00000

41	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
----	---------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Teplá :

(9+3)

12,00000

Studená :

(9+3)

12,00000

42	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

1

1,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty					30 989,16		
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
46	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
49	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
50	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 pračka :		1,00000				
		1		1,00000				
51	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
52	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				
53	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
55	725860192R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
56	725860201R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
57	725860251R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ZTI03 :								
1				1,00000				
58	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	318,11100	0,34	108,16	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
59	725534222R00X	Ohřivač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM								
E05 :								
1				1,00000				
60	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
B12 :								
6				6,00000				
61	725980113R00X	Dvířka revizní pro vodoměr300x300	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
Celkem :								
1				1,00000				
62	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
T01 :								
1				1,00000				
63	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :								
1				1,00000				
64	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :								
1				1,00000				
Díl: 726 Předstěnové systémy 3 431,74								
65	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 728		Vzduchotechnika	8 559,55					
67	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	71,75500	0,54	38,75	800-728	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

68	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	10,10000	200,00	2 020,00		Vlastní
----	---------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

2,6+7,5

10,10000

69	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

70	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

71	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	10,10000	208,00	2 100,80	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

2,6+7,5

10,10000

Díl: 731	Kotelny	1 680,00
-----------------	----------------	-----------------

72	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

B04 :

1

1,00000

Díl: 733	Rozvod potrubí	2 343,79
-----------------	-----------------------	-----------------

73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B12 :

6

6,00000

74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	19,26300	3,00	57,79	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní

B13 :

6

6,00000

Díl: 762		Konstrukce tesařské					640,61	
76	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	15,40000	39,00	600,60	800-762	RTS 21/ I

B06 :

6.009.07 :

15,4

15,40000

77	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6,66820	6,00	40,01	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	-----------

Díl: 763		Dřevostavby					62 575,38	
78	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	332,36040	8,00	2 658,88	800-763	RTS 21/ I

79	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	70,49000	850,00	59 916,50		Vlastní
----	---------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

6.009.01 :

3,505*2

7,01000

4,75*2

9,50000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-1,25*3

-3,75000

-0,9*2

-1,80000

6.009.02 :

3,72*2

7,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		1,59*2		3,18000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		6.009.03 :						
		4,49*2		8,98000				
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				53 407,61		
80	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	44,00	176,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		4		4,00000				
81	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	61,00	244,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4,00000				
82	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlych, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
83	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	452,61200	1,00	452,61	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		3		3,00000				
85	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
86	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		3		3,00000				
87	61187198RX	Prah dubový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	378,00	378,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
88	T01	Repase vstupních dveří T01 1500x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
D01 : T01 : 1 1,00000								
89	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
O01 - seřízení a vyčištění oken O01 : 4 4,00000								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					4 150,00	
90	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
50 m vodorovně								
91	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Z01 : 2.004.04 : 1 1,00000								
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					35 562,10	
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,30000	44,00	409,20	800-771	RTS 21/ I
P02 : 6.009.04 : 1,7 1,70000 6.009.05 : 1,8 1,80000 6.009.06 : 5,8 5,80000								
93	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	9,30000	122,00	1 134,60	800-771	RTS 21/ I
94	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	6,70000	114,00	763,80	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6.009.09 :

3,2

3,20000

6.009.10 :

3,5

3,50000

95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,20000	547,00	9 408,40	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

6.009.04 :

1,7

1,70000

6.009.05 :

1,8

1,80000

6.009.06 :

5,8

5,80000

6.009.09 :

3,7

3,70000

6.009.10 :

4,2

4,20000

96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,33000	50,00	966,50	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

6.009.04 :

(0,98*2)

1,96000

(0,98*2)

1,96000

odečet :

-0,9

-0,90000

6.009.06 :

(2,385*2)

4,77000

(2,82*2)

5,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.009.09 :						
		3,2		3,20000				
		6.009.10 :						
		3,5		3,50000				
97	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	17,20000	10,00	172,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
98	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	342,23370	7,00	2 395,64	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
99	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	9,30000	30,00	279,00		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5,8

5,80000

100	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	9,30000	700,00	6 510,00		Vlastní
-----	--------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

P02 :

6.009.04 :

1,7

1,70000

6.009.05 :

1,8

1,80000

6.009.06 :

5,8

5,80000

101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	9,57900	50,00	478,95		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	--------	--	---------

P02 :

6.009.04 :

1,7

1,70000

6.009.05 :

1,8

1,80000

6.009.06 :

5,8

5,80000

Koeficient : 0,03

0,27900

102	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	9,30000	300,00	2 790,00		Vlastní
-----	-----	---	----	---------	--------	----------	--	---------

P02 :

6.009.04 :

1,7

1,70000

6.009.05 :

1,8

1,80000

6.009.06 :

5,8

5,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	8,69000	422,00	3 667,18	SPCM	RTS 21/ I

6.009.09 :

3,7

3,70000

6.009.10 :

4,2

4,20000

Koeficient : 0,1

0,79000

104	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	22,33333	43,00	960,33		Vlastní
-----	-------------	-------------------------	-----	----------	-------	--------	--	---------

6.009.09 :

3,2/0,3

10,66667

6.009.10 :

3,5/0,3

11,66667

105	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	10,23000	550,00	5 626,50		Vlastní
-----	------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

6.009.04 :

1,7*1,1

1,87000

6.009.05 :

1,8*1,1

1,98000

6.009.06 :

5,8*1,1

6,38000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					6 400,27		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

106	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	77,20000	82,00	6 330,40	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

B06 :

6.009.01 :

15,4

15,40000

6.009.02 :

26,9

26,90000

6.009.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

28
6.009.08 :
6,9
28,00000
6,90000

107	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	69,86600	1,00	69,87	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 776		Podlahy povlakové								194 631,09
108	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	92,60000	20,00	1 852,00	800-775	RTS 21/ I		

položky neobsahují žádný materiál

P01 :
6.009.01 :
15,4
6.009.02 :
26,9
6.009.03 :
28
6.009.07 :
15,4
6.009.08 :
6,9
15,40000
26,90000
28,00000
15,40000
6,90000

109	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	70,49000	69,00	4 863,81	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

P01 :
6.009.01 :
3,505*2
4,75*2
odečet :
-0,8*2
-1,25*3
7,01000
9,50000
-1,60000
-3,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000				
		6.009.02 :						
		3,72*2		7,44000				
		6,1*2		12,20000				
		1,59*2		3,18000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		6.009.03 :						
		4,49*2		8,98000				
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
110	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	92,60000	232,00	21 483,20	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
111	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,95000	270,00	2 146,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1,25*3		3,75000				
		0,9*2		1,80000				
		0,8*3		2,40000				
112	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 630,97820	1,00	1 630,98	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
113	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	92,60000	20,00	1 852,00		Vlastní

P01 :

6.009.01 :

15,4

15,40000

6.009.02 :

26,9

26,90000

6.009.03 :

28

28,00000

6.009.07 :

15,4

15,40000

6.009.08 :

6,9

6,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	95,37800	50,00	4 768,90		Vlastní

P01 :

6.009.01 :

15,4

15,40000

6.009.02 :

26,9

26,90000

6.009.03 :

28

28,00000

6.009.07 :

15,4

15,40000

6.009.08 :

6,9

6,90000

Koeficient : 0,03

2,77800

115	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	92,60000	700,00	64 820,00		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

6.009.01 :

15,4

15,40000

6.009.02 :

26,9

26,90000

6.009.03 :

28

28,00000

6.009.07 :

15,4

15,40000

6.009.08 :

6,9

6,90000

116	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	92,60000	300,00	27 780,00		Vlastní
-----	-----	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
117	28342400RX	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	71,89980	20,00	1 438,00		Vlastní

P01 :

6.009.01 :

3,505*2

7,01000

4,75*2

9,50000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-1,25*3

-3,75000

-0,9*2

-1,80000

6.009.02 :

3,72*2

7,44000

6,1*2

12,20000

1,59*2

3,18000

odečet :

-1,25*2

-2,50000

6.009.03 :

4,49*2

8,98000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,40980				
118	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	95,37800	650,00	61 995,70		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient : 0,03

2,77800

Díl: 781		Obklady keramické							34 705,67
119	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,55500	44,00	1 168,42	800-771	RTS 21/ I	

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

6.009.04 :

(0,98*2,1)*2

4,11600

(0,98*2,1)*2

4,11600

odečet :

-0,9*2,1

-1,89000

6.009.06 :

(2,385*2,1)*2

10,01700

(2,82*2,1)*2

11,84400

odečet :

-0,8*2,06

-1,64800

120	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	2,00000	58,00	116,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

6.009.06 :

vana :

0,5*2

1,00000

6.009.07 :

kuchyň :

0,5*2

1,00000

121	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,55500	545,00	14 472,48	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

OB01 :

6.009.04 :

(0,98*2,1)*2

4,11600

(0,98*2,1)*2

4,11600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*2,1				-1,89000		
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2				10,01700		
		(2,82*2,1)*2				11,84400		
		odečet :						
		-0,8*2,06				-1,64800		
122	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,55500	8,00	212,44	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2				4,11600		
		(0,98*2,1)*2				4,11600		
		odečet :						
		-0,9*2,1				-1,89000		
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2				10,01700		
		(2,82*2,1)*2				11,84400		
		odečet :						
		-0,8*2,06				-1,64800		
123	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	409,27200	4,00	1 637,09	800-771	RTS 21/ I
124	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	12,63000	49,00	618,87		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

6.009.04 :

(0,98*2)

1,96000

(0,98*2)

1,96000

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9		-0,90000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2)		4,77000				
		(2,82*2)		5,64000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
125	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	2,20000	100,00	220,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000		2,00000				
		Koeficient : 0,1		0,20000				
126	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	29,56430	550,00	16 260,37		Vlastní
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		((2,385*2,1)*2)*1,1		11,01870				
		((2,82*2,1)*2)*1,1		13,02840				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
Díl: 784		Malby				54 904,11		
127	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	462,50730	50,00	23 125,37	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*2,1				-1,89000		
		-(0,8*2,06)*2				-3,29600		
		-1,25*2,48				-3,10000		
		-0,9*2,17				-1,95300		
		-(1,25*2,5)*2				-6,25000		
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2				45,62800		
		(3,72*3,74)*2				27,82560		
		(1,59*3,74)*2				11,89320		
		ostění a nadpraží :						
		1,3*0,25				0,32500		
		(2,4*0,25)*2				1,20000		
		odečet :						
		-1,3*2,4				-3,12000		
		-(1,25*2,5)*2				-6,25000		
		6.009.03 :						
		(4,49*3,74)*2				33,58520		
		(6,1*3,74)*2				45,62800		
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25				0,31250		
		(2,37*0,25)*2				1,18500		
		1,3*0,25				0,32500		
		(2,3*0,25)*2				1,15000		
		6.009.04 :						
		(0,98*2,61)*2				5,11560		
		(1,63*2,61)*2				8,50860		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*0,47				-0,42300		
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2				6,61980		
		(1,91*3,74)*2				14,28680		
		odečet :						
		-0,8*2,06				-1,64800		
		6.009.06 :						
		(2,82*2,14)*2				12,06960		
		(2,385*2,14)*2				10,20780		
		odečet :						
		-0,8*0,46				-0,36800		
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2				37,77400		
		(2,98*3,74)*2				22,29040		
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25				0,22500		
		(2,37*0,25)*2				1,18500		
		odečet :						
		-0,9*1,97				-1,77300		
		-0,9*2,37				-2,13300		
		-0,8*2,09				-1,67200		
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2				13,68840		
		(3,53*3,74)*2				26,40440		
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25				0,27500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		109,8		109,80000				
128	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	446,35490	18,00	8 034,39	800-784	RTS 21/ I

6.009.01 :
 (3,505*3,74)*2 26,21740
 (4,75*3,74)*2 35,53000
 odečet :
 -0,9*2,1 -1,89000
 -(0,8*2,06)*2 -3,29600
 -1,25*2,48 -3,10000
 -0,9*2,17 -1,95300
 -(1,25*2,5)*2 -6,25000
 6.009.02 :
 (6,1*3,74)*2 45,62800
 (3,72*3,74)*2 27,82560
 (1,59*3,74)*2 11,89320
 ostění a nadpraží :
 1,3*0,25 0,32500
 (2,4*0,25)*2 1,20000
 odečet :
 -1,3*2,4 -3,12000
 -(1,25*2,5)*2 -6,25000
 6.009.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		101,9		101,90000				
129	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	446,35490	50,00	22 317,75	800-784	RTS 21/ I
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-(0,8*2,06)*2		-3,29600				
		-1,25*2,48		-3,10000				
		-0,9*2,17		-1,95300				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		(3,72*3,74)*2		27,82560				
		(1,59*3,74)*2		11,89320				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,4*0,25)*2		1,20000				
		odečet :						
		-1,3*2,4		-3,12000				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.03 :						
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		101,9		101,90000				
130	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	101,90000	14,00	1 426,60	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		101,9		101,90000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 296,85		
131	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,18010	610,00	4 989,86	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
132	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,18010	291,00	2 380,41	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem : 8,18018,18010								
133	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,18010	203,00	1 660,56	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Celkem : 8,18018,18010								
134	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,18010	17,00	139,06	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 8,18018,18010								
135	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,58920	1 238,00	8 157,43	801-3	RTS 21/ I
Celkem : 8,18018,18010 odečet : -1,5909-1,59090								
136	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,59090	1 238,00	1 969,53	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,034200,03420 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,019460,01946 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,193241,19324 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,344000,34400								
Celkem						649 165,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 490,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				8 825,40		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlaví	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00900	822,00	7,40	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 372,10		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	70,00000	14,30	1 001,00		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	14,00000	18,90	264,60		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733	Ústřední vytápění - potrubí					21 682,08		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	70,00000	221,00	15 470,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	14,00000	284,00	3 976,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	89,00000	6,00	534,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06400	970,00	62,08	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					23 573,06		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
31	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
32	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
33	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
34	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090080-60-10	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
35	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
36	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
37	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
38	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
40	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19800	970,00	192,06	800-731	RTS 21/ I

Celkem						87 592,14		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				28 848,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	117,00	702,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A651B	ks	15,00000	40,00	600,00		Vlastní
10	10	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
11	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
12	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
13	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
14	14	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
15	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
16	16	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
17	17	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
18	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
19	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
20	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	6,00	294,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
23	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
24	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
25	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	27,00	108,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	17,00	1 836,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	30,00000	32,00	960,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm ² ZŽ)	m	48,00000	6,00	288,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm ² ZŽ)	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm ² ZŽ)	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm ²)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				72 142,00		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	60,00	360,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	70,00	70,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
47	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
48	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
49	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
50	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
51	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
52	53	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	60,00	2 940,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
54	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
55	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
56	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
58	59	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	29,00	3 132,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	30,00000	30,00	900,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	46,00000	34,00	1 564,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	75,00000	47,00	3 525,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				26 850,00		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						142 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				300,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	300,00	300,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						5 300,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			102 968,93
PSV			512 818,30
MON			135 630,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			765 317,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	765 317,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

765317,23 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno	765 317,23	0,00		765 317,23	100
01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno	536 787,58	0,00		536 787,58	70
02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění	88 499,65	0,00		88 499,65	12
03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro	135 630,00	0,00		135 630,00	18
04	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					765 317,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 715,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 080,98	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 870,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 477,70	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 524,55	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 383,15	1
711	Izolace proti vodě	PSV			11 689,01	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 425,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 052,57	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			33 753,83	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 201,22	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 550,41	0

728	Vzduchotechnika	PSV			11 698,27	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			781,26	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			22 286,08	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 025,40	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			23 813,37	3
763	Dřevostavby	PSV			41 228,35	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			44 230,89	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 438,41	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 730,32	1
776	Podlahy povlakové	PSV			139 558,68	18
781	Obklady keramické	PSV			30 870,88	4
783	Nátěry	PSV			226,60	0
784	Malby	PSV			36 807,95	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 272,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			67 148,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 917,20	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					765 317,23	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 715,15		
1	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 289,00	1 289,00	801-1	RTS 21/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

1

1,00000

2	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

ZTI02 :

6.010.07 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

3	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

6.009.02 :

1*1,5

1,50000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 080,98		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,68640	42,00	658,83	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,82*1,86)*3

10,15560

0,9*2

1,80000

(0,83*1,83)*2

3,03780

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,55*1,26

0,69300

5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	89,10000	76,00	6 771,60	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Strop :

89,1

89,10000

6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	367,14185	51,00	18 724,23	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

6.010.01 :

2,92*3,25

9,49000

2,7*3,25

8,77500

2,7*3,25

8,77500

1,91*3,25

6,20750

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-0,9*2,1

-1,89000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,9*2

-1,80000

6.010.02 :

(1,7*1,15)*2

3,91000

(0,98*1,15)*2

2,25400

odečet :

-0,6*0,75

-0,45000

6.011.03 :

(5,96*3,25)*2

38,74000

(3,88*3,25)*2

25,22000

(0,5*3,25)*2

3,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,82*0,5				0,91000		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,99*3,25)*2				25,93500		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		0,5*1,82				0,91000		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2				20,15000		
		(3,23*3,25)*2				20,99500		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2				2,10000		
		0,5*0,95				0,47500		
		1,82*0,5				0,91000		
		odečet :						
		-(0,8*2,1)				-1,68000		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		-0,95*2,1				-1,99500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2				12,87000		
		(2,17*3,25)*2				14,10500		
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025			0,02075			
		(1,83*0,25)*2			0,91500			
		odečet :						
		-0,8*2,1			-1,68000			
		-0,83*1,83			-1,51890			
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2			3,91000			
		(2,17*1,15)*2			4,99100			
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25			0,20750			
		(1,83*0,25)*2			0,91500			
		odečet :						
		-0,8*2,1			-1,68000			
		-0,83*1,83			-1,51890			
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2			20,15000			
		(2,68*3,25)*2			17,42000			
		(0,5*3,25)*2			3,25000			
		nadpraží :						
		-0,95*2,1			-1,99500			
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2			-3,99000			
		-0,8*2,1			-1,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	23,11250	126,00	2 912,18	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,79000	866,00	5 014,14	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Odpad :

9*0,3

2,70000

Teplá :

10*0,15

1,50000

Studená :

10,6*0,15

1,59000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	10 870,20					
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	89,10000	122,00	10 870,20	800-3	RTS 21/ I

Celkem :

89,1

89,10000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	22 477,70					
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	89,10000	107,00	9 533,70	801-1	RTS 21/ I

Celkem :

89,1

89,10000

11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	8,00000	477,00	3 816,00	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Zakrytí potrubí :

8

8,00000

12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	178,20000	40,00	7 128,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		89,1*2	178,20000					
13	B03	Demontáž stávajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1	1,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					9 524,55	
14	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,50000	38,00	209,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		6.010.02 :						
		1,7	1,70000					
		6.010.07 :						
		3,8	3,80000					
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 + B11 :						
		9	9,00000					
16	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	29,60000	235,00	6 956,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		9	9,00000					
		Teplá :						
		10	10,00000					
		Studená :						
		10,6	10,60000					
17	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,24550	100,00	2 224,55	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

4.011.02 :

(1,7*2)*2

6,80000

(0,98*2)*2

3,92000

odečet :

-0,7*2

-1,40000

4.011.07 :

(1,7*2)*2

6,80000

(2,17*2)*2

8,68000

odečet :

-0,8*2,

-1,60000

-0,83*1,15

-0,95450

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 383,15					
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,30360	1 015,00	5 383,15	801-4	RTS 21/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

5,30360

5,30360

Díl: 711		Izolace proti vodě	11 689,01					
19	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,33650	479,00	8 304,18	800-711	RTS 21/ I

jednovrstvá

OB01 :

6.010.07 :

(1,7*2,1)*2

7,14000

(2,17*2,1)*2

9,11400

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
		P02 :						
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
20	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	22,94000	126,00	2 890,44	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.07 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		6.010.07 :						
		8*2		16,00000				
21	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	123,59670	4,00	494,39	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 052,57		
22	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
23	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	11,00000	39,00	429,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		11		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 11,6	m	11,60000	236,00	2 737,60	800-721	RTS 21/ I
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 1	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
27	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
28	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	87,13250	2,00	174,27	800-721	RTS 21/ I
29	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
30	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad :	m	12,60000	22,00	277,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,6		12,60000				

Díl: 722		Vnitřní vodovod							33 753,83
31	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	25,60000	60,00	1 536,00	800-721	RTS 21/ I	

Teplá :

11+1,5

Studená :

11+1,5+0,6

12,50000

13,10000

32	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	27,60000	348,00	9 604,80	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Teplá :

11+2,5

Studená :

11+2,5+0,6

13,50000

14,10000

33	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stoupačka :

3,5

3,50000

34	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí náleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	14,10000	74,00	1 043,40	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Studená :

11+2,5+0,6

14,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	13,50000	97,00	1 309,50	800-721	RTS 21/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Teplá :

11+2,5

13,50000

36	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	244,42960	1,00	244,43	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								

37	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
----	---------------	-----------------------------------	---	---------	-------	--------	--	---------

Stoupačka :

3,5

3,50000

38	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	2,00000	4 194,00	8 388,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem

Celkem :

2

2,00000

39	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
----	--------------	-----------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

2

2,00000

40	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	27,60000	14,50	400,20		Vlastní
----	---------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Teplá :

11+2,5

13,50000

Studená :

11+2,5+0,6

14,10000

41	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

2

2,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty						31 201,22	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

42	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
44	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
45	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
46	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
49	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 pračka :		1,00000				
		1		1,00000				
50	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
52	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
54	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
55	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
56	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ZTI03 :								
1				1,00000				
57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	309,48400	0,34	105,22	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
58	725534222R00X	Ohřivač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM								
E05 :								
1				1,00000				
59	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
B04 :								
2				2,00000				
60	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
Celkem :								
2				2,00000				
61	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :								
1				1,00000				
62	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :								
1				1,00000				
63	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :								
1				1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy					3 550,41	
64	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,54	50,41	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 728		Vzduchotechnika					11 698,27		
66	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	63,46000	0,54	34,27	800-728	RTS 21/ I	

vodorovně do 50 m

67	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
----	---------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

8

8,00000

68	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

69	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

70	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	8,00000	208,00	1 664,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

8

8,00000

Díl: 733	Rozvod potrubí	781,26
-----------------	-----------------------	---------------

71	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	2,00000	378,00	756,00	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

B13 :

2

2,00000

72	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	6,42100	3,00	19,26	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	-----------

73	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojítych do DN 50	kus	2,00000	3,00	6,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	------	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B13 :

2

2,00000

Díl: 763			Dřevostavby			41 228,35		
74	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	89,10000	425,00	37 867,50	800-763	RTS 21/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

P01 :

6.010.01 :

7

7,00000

6.010.03 :

24,8

24,80000

6.010.04 :

24,7

24,70000

6.010.05 :

10,9

10,90000

6.010.08 :

9

9,00000

P02 :

6.011.02 :

1,7

1,70000

6.010.06 :

4,77

4,77000

6.010.07 :

3,8

3,80000

6.010.09 :

2,43

2,43000

75	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	420,10650	8,00	3 360,85	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				44 230,89		
76	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 + B11 :						
		9		9,00000				
77	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	122,00	122,00	800-766	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
78	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	312,89200	1,00	312,89	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
79	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T02 :						
		2		2,00000				
80	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
81	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T04 :						
		2		2,00000				
82	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
83	T01	Repase vstupních dveří T01 900x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

T01 :

1

1,00000

84	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

O01 - seřízení a vyčištění oken

B8 + O01 :

8

8,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	34 438,41					
85	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,70000	44,00	558,80	800-771	RTS 21/ I

P02 :

6.011.02 :

1,7

1,70000

6.010.06 :

4,77

4,77000

6.010.07 :

3,8

3,80000

6.010.09 :

2,43

2,43000

86	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	13,32000	122,00	1 625,04	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

6.010.06 :

2,17*2

4,34000

1,95*2

3,90000

odečet :

-0,8

-0,80000

6.010.09 :

2,17*2

4,34000

1,12*2

2,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odečet :

-0,7

-0,70000

87	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,70000	547,00	6 946,90	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

6.011.02 :

1,7

1,70000

6.010.06 :

4,77

4,77000

6.010.07 :

3,8

3,80000

6.010.09 :

2,43

2,43000

88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	24,92000	50,00	1 246,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

6.010.02 :

0,98*2

1,96000

1,7*2

3,40000

odečet :

-0,7

-0,70000

6.010.06 :

2,17*2

4,34000

1,95*2

3,90000

odečet :

-0,8

-0,80000

6.010.07 :

1,7*2

3,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.09 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,12*2		2,24000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
89	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,70000	10,00	127,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
90	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	319,58850	7,00	2 237,12	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
91	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,50000	40,00	660,00		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,8		3,80000				
		6.010.08 :						
		3,8		3,80000				
		6.10.09 :						
		2,43		2,43000				
92	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,70000	700,00	8 890,00		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
93	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	13,08100	50,00	654,05		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
		Koeficient : 0,03		0,38100				
94	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	12,70000	300,00	3 810,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P02 :

6.011.02 :

1,7

1,70000

6.010.06 :

4,77

4,77000

6.010.07 :

3,8

3,80000

6.010.09 :

2,43

2,43000

95	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	13,97000	550,00	7 683,50		Vlastní
----	------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

6.011.02 :

1,7*1,1

1,87000

6.010.06 :

4,77*1,1

5,24700

6.010.07 :

3,8*1,1

4,18000

6.010.09 :

2,43*1,1

2,67300

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					5 730,32		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

96	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	56,50000	82,00	4 633,00	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

B06 :

6.010.01 :

7

7,00000

6.010.03 :

24,8

24,80000

6.010.04 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,7		24,70000				
97	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. B06 : 6.010.05 : 10,9 6.010.08 : 9	m2	19,90000	52,00	1 034,80	800-775	RTS 21/ I
				10,90000				
				9,00000				
98	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	62,51530	1,00	62,52	800-775	RTS 21/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				139 558,68		
99	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál P01 : 6.010.01 : 7 6.010.03 : 24,8 6.010.04 : 24,7 6.010.05 : 10,9 6.010.08 : 9	m2	76,40000	20,00	1 528,00	800-775	RTS 21/ I
				7,00000				
				24,80000				
				24,70000				
				10,90000				
				9,00000				
100	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady B06 :	m	9,18000	12,00	110,16	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.06 :						
		3,17*2		6,34000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
101	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	69,63000	69,00	4 804,47	800-775	RTS 21/ I

P01 :
 6.010.01 :
 2,7*2 5,40000
 1,91 1,91000
 2,92 2,92000
 0,5*4 2,00000
 odečet :
 -0,95*2 -1,90000
 -0,7 -0,70000
 -0,9 -0,90000
 6.010.03 :
 5,96*2 11,92000
 3,88*2 7,76000
 0,5*2 1,00000
 odečet :
 -0,95 -0,95000
 -0,8 -0,80000
 6.010.04 :
 5,96*2 11,92000
 3,99*2 7,98000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.05 :						
		3,23*2		6,46000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		6.010.08 :						
		3,5*2		7,00000				
		2,68*2		5,36000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
102	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	7,20000	87,00	626,40	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		6.010.06 :						
		7,2		7,20000				
103	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	76,40000	232,00	17 724,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
104	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,65000	270,00	1 795,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				
		0,8*3		2,40000				
		0,95*3		2,85000				
105	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 364,67430	1,00	1 364,67	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
106	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	76,40000	40,00	3 056,00		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	78,69200	50,00	3 934,60		Vlastní

P01 :

6.010.01 :

7

7,00000

6.010.03 :

24,8

24,80000

6.010.04 :

24,7

24,70000

6.010.05 :

10,9

10,90000

6.010.08 :

9

9,00000

Koeficient : 0,03

2,29200

108	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	76,40000	700,00	53 480,00		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

6.010.01 :

7

7,00000

6.010.03 :

24,8

24,80000

6.010.04 :

24,7

24,70000

6.010.05 :

10,9

10,90000

6.010.08 :

9

9,00000

109	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	76,40000	300,00	22 920,00		Vlastní
-----	-----	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
110	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	71,02260	15,00	1 065,34	SPCM	RTS 21/ I

P01 :

6.010.01 :

2,7*2

5,40000

1,91

1,91000

2,92

2,92000

0,5*4

2,00000

odečet :

-0,95*2

-1,90000

-0,7

-0,70000

-0,9

-0,90000

6.010.03 :

5,96*2

11,92000

3,88*2

7,76000

0,5*2

1,00000

odečet :

-0,95

-0,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
		6.010.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.05 :						
		3,23*2		6,46000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		6.010.08 :						
		3,5*2		7,00000				
		2,68*2		5,36000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,39260				
111	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	78,69200	345,00	27 148,74		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
		Koeficient : 0,03		2,29200				

Díl: 781		Obklady keramické					30 870,88		
112	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	23,11250	44,00	1 016,95	800-771	RTS 21/ I	

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

6.010.02 :

((1,7*2,1)*2)

7,14000

((0,98*2,1)*2)

4,11600

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

-0,35*0,6

-0,21000

6.010.07 :

((1,7*2,1)*2)

7,14000

((2,17*2,1)*2)

9,11400

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

-0,83*1,25

-1,03750

113	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,83000	58,00	338,14	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

6.010.07 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,25*2		2,50000				
		0,83		0,83000				
		6.010.02 :						
		0,6		0,60000				
		0,45*2		0,90000				
114	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	23,11250	545,00	12 596,31	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
115	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	23,11250	8,00	184,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
116	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	324,98630	4,00	1 299,95	800-771	RTS 21/ I
117	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	11,60000	49,00	568,40		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		1,7*2		3,40000				
		0,98*2		1,96000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		6.010.07 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
118	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	6,41300	100,00	641,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000		5,83000				
		Koeficient : 0,1		0,58300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	25,86350	550,00	14 224,93		Vlastní

OB01 :

6.010.02 :

((1,7*2,1)*2)*1,1

7,85400

((0,98*2,1)*2)*1,1

4,52760

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

-0,35*0,6

-0,21000

6.010.07 :

((1,7*2,1)*2)*1,1

7,85400

((2,17*2,1)*2)*1,1

10,02540

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

-0,83*1,25

-1,03750

Díl: 783	Nátěry					226,60		
120	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,28750	16,00	20,60	800-783	RTS 21/ I

D01 :

0,95*0,25

0,23750

(2,1*0,25)*2

1,05000

121	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,28750	160,00	206,00	800-783	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Nátěr vstupní zárubně

D01 :

0,95*0,25

0,23750

(2,1*0,25)*2

1,05000

Díl: 784	Malby					36 807,95		
122	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	353,16380	30,00	10 594,91	800-784	RTS 21/ I

B07 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		2,92*3,25				9,49000		
		2,7*3,25				8,77500		
		2,7*3,25				8,77500		
		1,91*3,25				6,20750		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-0,9*2				-1,80000		
		6.010.02 :						
		(1,7*1,25)*2				4,25000		
		(0,98*1,25)*2				2,45000		
		odečet :						
		-0,7*0,1				-0,07000		
		-0,6*0,75				-0,45000		
		6.010.03 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,88*3,25)*2				25,22000		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		1,82*0,5				0,91000		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(3,17*3,25)*2		20,60500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		(0,83*0,25)		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,83*1,83		-1,51890				
		-0,55*1,26		-0,69300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(2,17*1,25)*2		5,42500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*0,95		0,47500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
123	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	367,14185	18,00	6 608,55	800-784	RTS 21/ I
		6.010.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.010.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		6.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)		-1,68000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25			0,20750			
		(1,83*0,25)*2			0,91500			
		odečet :						
		-0,8*2,1			-1,68000			
		-0,83*1,83			-1,51890			
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
124	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	367,14185	50,00	18 357,09	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		2,92*3,25				9,49000		
		2,7*3,25				8,77500		
		2,7*3,25				8,77500		
		1,91*3,25				6,20750		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-0,9*2,1				-1,89000		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-0,9*2				-1,80000		
		6.010.02 :						
		(1,7*1,15)*2				3,91000		
		(0,98*1,15)*2				2,25400		
		odečet :						
		-0,6*0,75				-0,45000		
		6.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,88*3,25)*2				25,22000		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		1,82*0,5				0,91000		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,99*3,25)*2				25,93500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)		-1,68000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1 strop : 89,1		-1,47000				
125	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah , včetně papírové lepenky	m2	89,10000	14,00	1 247,40	800-784	RTS 21/ I
		Celkem : 89,1		89,10000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						16 917,20
126	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,16742	610,00	4 372,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem : 7,16742		7,16742				
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,16742	291,00	2 085,72	801-3	RTS 21/ I
		Celkem : 7,16742		7,16742				
128	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,16742	203,00	1 454,99	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem : 7,16742		7,16742				
129	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,16742	17,00	121,85	801-3	RTS 21/ I
		Celkem : 7,16742		7,16742				
130	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,48599	1 238,00	6 791,66	801-3	RTS 21/ I
		Celkem : 7,16742		7,16742				
		odečet : -1,6735		-1,67350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,00793		-0,00793				
131	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,67635	1 238,00	2 075,32	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,51269		1,51269				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,11000		0,11000				
132	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00793	1 958,00	15,53	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00720		0,00720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,00073		0,00073				
Celkem						536 787,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				8 825,40		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00900	822,00	7,40	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 425,30		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	42,00000	14,30	600,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	38,00000	18,90	718,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění

								Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí					22 286,08		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	42,00000	221,00	9 282,00		Vlastní	
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	38,00000	284,00	10 792,00		Vlastní	
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní	
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	85,00000	6,00	510,00		Vlastní	
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06400	970,00	62,08	800-731	RTS 21/ I	

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 813,37					
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	5,00000	125,00	625,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00		Vlastní
31	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
32	735152581	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060160-60-10	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
33	735152594	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090070-60-10	kus	1,00000	2 834,00	2 834,00		Vlastní
34	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
35	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
36	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
37	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění otopných těles	kus	6,00000	100,00	600,00	800-731	RTS 21/ I
39	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,22100	970,00	214,37	800-731	RTS 21/ I

Celkem	88 499,65
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				28 272,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	9,00000	40,00	360,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	22,00000	25,00	550,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	29,00000	140,00	4 060,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	41,00000	6,00	246,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 301,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	88,00000	17,00	1 496,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	17,00	3 128,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	23,00	6 394,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	10,00	400,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	16,00000	6,00	96,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				67 148,00		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	29,00000	110,00	3 190,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	41,00000	60,00	2 460,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	88,00000	29,00	2 552,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	29,00	5 336,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	29,00	8 062,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	16,00000	34,00	544,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	67,00000	47,00	3 149,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	98,00000	50,00	4 900,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	308,00000	60,00	18 480,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	76,00000	12,00	912,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						135 630,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				400,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 400,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

98 294,16

PSV

535 821,34

MON

132 685,00

Vedlejší náklady

4 000,00

Ostatní náklady

9 900,00

Celkem

780 700,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

780 700,50 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

780700,50 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno	780 700,50	0,00		780 700,50	100
01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno	566 094,36	0,00		566 094,36	73
02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění	77 521,14	0,00		77 521,14	10
03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro	132 685,00	0,00		132 685,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					780 700,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 426,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 166,34	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 821,40	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 176,90	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 184,55	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 688,57	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 493,93	1
713	Izolace tepelné	PSV			973,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 954,15	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 677,65	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 030,58	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			11 698,27	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			393,65	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			15 313,65	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			8 506,58	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			20 777,81	3
763	Dřevostavby	PSV			78 740,76	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 042,43	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 035,56	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 650,97	1
776	Podlahy povlakové	PSV			140 048,78	18
781	Obklady keramické	PSV			30 709,70	4
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			35 567,63	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			25 966,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			66 509,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 830,25	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					780 700,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 426,15		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

4.011.08 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150 mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

4.005.02 :

1*1,5

1,50000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				29 166,34		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,68640	42,00	658,83	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,82*1,86)*3

10,15560

0,9*2

1,80000

(0,83*1,83)*2

3,03780

0,55*1,26

0,69300

4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	88,70000	76,00	6 741,20	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

4.011.01 :

6,7

6,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	261,18405	51,00	13 320,39	801-4	RTS 21/ I

B07 :

4.011.01 :

2,92*3,25

9,49000

2,7*3,25

8,77500

2,7*3,25

8,77500

1,91*3,25

6,20750

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-0,9*2,1

-1,89000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,9*2

-1,80000

4.011.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	23,11250	126,00	2 912,18	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,39000	866,00	5 533,74	801-4	RTS 21/ I
		Odpad :						
		10*0,3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Teplá :

11*0,15

1,65000

Studená :

11,6*0,15

1,74000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	10 821,40					
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	88,70000	122,00	10 821,40	800-3	RTS 21/ I

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

4.011.06 :

2,6

2,60000

4.011.07 :

4,5

4,50000

4.011.08 :

3,8

3,80000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					24 176,90		
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	88,70000	107,00	9 490,90	801-1	RTS 21/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	8,00000	477,00	3 816,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		8		8,00000				
11	952902110R00X	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	177,40000	50,00	8 870,00		Vlastní
		Celkem plocha :						
		88,7*2		177,40000				
12	B03	Demontáž stávajícího nábytku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B03 :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	10 184,55					
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,50000	38,00	209,00	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.08 :

3,8

3,80000

14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	15,00	90,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B02 :

6

6,00000

15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	32,60000	235,00	7 661,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odpad :

10

10,00000

Teplá :

11

11,00000

Studená :

11,6

11,60000

16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,24550	100,00	2 224,55	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

4.011.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(0,98*2)*2		3,92000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(2,17*2)*2		8,68000				
		odečet :						
		-0,8*2,		-1,60000				
		-0,83*1,15		-0,95450				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 688,57					
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	4,61928	1 015,00	4 688,57	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :		4,61928				

Díl: 711		Izolace proti vodě	10 493,93					
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,33650	442,00	7 662,73	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4.011.08 :

3,8

3,80000

19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	18,94000	126,00	2 386,44	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

OB01 :

4.011.08 :

1,7*2

3,40000

2,17*2

4,34000

odečet :

-0,8

-0,80000

P02 :

4.011.08 :

6*2

12,00000

20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	111,18880	4,00	444,76	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	7 954,15
-----------------	---------------------------	-----------------

21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Stoupačka :

3,5

3,50000

22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	12,50000	39,00	487,50	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Odpad :

1,5+11

12,50000

23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	11,00000	236,00	2 596,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Odpad :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11		11,00000						
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 1	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	86,07500	2,00	172,15	800-721	RTS 21/ I
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad : 12	m	12,00000	22,00	264,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				29 677,65		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá :	m	27,60000	60,00	1 656,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11+2,5 Studená : 11+2,5+0,6		13,50000 14,10000				
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá : 11+2,5 Studená : 11+2,5+0,6	m	27,60000	348,00	9 604,80	800-721	RTS 21/ I
				13,50000 14,10000				
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
				3,50000				
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 11+2,5+0,6	m	14,10000	74,00	1 043,40	800-721	RTS 21/ I
				14,10000				
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá :	m	13,50000	97,00	1 309,50	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11+2,5		13,50000				
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	242,24760	1,00	242,25	800-721	RTS 21/ I
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
				3,50000				
37	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar Dodávka a montáž, umístění za podružným vodoměrem Celkem : 1	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
				1,00000				
38	722269102R0X	Montáž vodoměru Celkem : 2	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
				2,00000				
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Teplá : 11+2,5 Studená : 11+2,5+0,6	m	27,60000	14,50	400,20		Vlastní
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti Celkem : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				31 030,58		
41	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných B04 : 1	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
43	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
44	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
45	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
46	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulčních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
B04 :								
3				3,00000				
51	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 :								
1				1,00000				
52	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
E02 :								
1				1,00000				
53	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 :								
1				1,00000				
54	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
Myčka :								
1				1,00000				
55	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
56	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m	%	307,59100	0,34	104,58	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
57	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
58	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	1,00000	247,00	247,00		Vlastní
		B12 :						
		1		1,00000				
59	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
60	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
61	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
62	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy				3 531,74		
63	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				

Díl: 728	Vzduchotechnika	11 698,27
-----------------	------------------------	------------------

65	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	63,46000	0,54	34,27	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

66	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
----	---------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

8

8,00000

67	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

68	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

69	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	8,00000	208,00	1 664,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

8

8,00000

Díl: 733	Rozvod potrubí	393,65
-----------------	-----------------------	---------------

70	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	1,00000	378,00	378,00	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Celkem :

1

1,00000

71	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	4,21550	3,00	12,65	800-731	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	-----------

72	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	1,00000	3,00	3,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	------	------	--	---------

Celkem :

1

1,00000

Díl: 763	Dřevostavby	78 740,76
-----------------	--------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	418,22050	8,00	3 345,76	800-763	RTS 21/ I

50 m vodorovně

74	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	88,70000	850,00	75 395,00		Vlastní
----	---------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

P02 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.06 :

2,6

2,60000

4.011.07 :

4,5

4,50000

4.011.08 :

3,8

3,80000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	49 042,43
-----------------	------------------------------	------------------

75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	44,00	264,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

B02 :

6

6,00000

76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D01 :						
		1		1,00000				
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	261,42800	1,00	261,43	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
80	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		5		5,00000				
81	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
82	T01	Repase vstupních dveří T01 900x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
83	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčištění oken						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B8 + O01 :

8

8,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						34 035,56	
84	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,60000	44,00	554,40	800-771	RTS 21/ I

P02 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.06 :

2,6

2,60000

4.011.07 :

4,5

4,50000

4.011.08 :

3,8

3,80000

85	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	13,44000	122,00	1 639,68	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

4.011.06 :

2,17*2

4,34000

1,15*2

2,30000

odečet :

-0,7

-0,70000

4.011.07 :

2,17*2

4,34000

1,98*2

3,96000

odečet :

-0,8

-0,80000

86	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,60000	547,00	6 892,20	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
87	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	25,04000	50,00	1 252,00	800-771	RTS 21/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

4.011.02 :

0,98*2

1,96000

1,7*2

3,40000

odečet :

-0,7

-0,70000

4.011.06 :

2,17*2

4,34000

1,15*2

2,30000

odečet :

-0,7

-0,70000

4.011.07 :

2,17*2

4,34000

1,98*2

3,96000

odečet :

-0,8

-0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.08 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,7*2		3,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
88	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,60000	10,00	126,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
89	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	313,62580	7,00	2 195,38	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
90	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	12,60000	40,00	504,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,60000	700,00	8 820,00		Vlastní

P02 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.06 :

2,6

2,60000

4.011.07 :

4,5

4,50000

4.011.08 :

3,8

3,80000

92	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	12,97800	50,00	648,90		Vlastní
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------

P02 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.06 :

2,6

2,60000

4.011.07 :

4,5

4,50000

4.011.08 :

3,8

3,80000

Koeficient : 0,03

0,37800

93	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	12,60000	300,00	3 780,00		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

4.011.02 :

1,7

1,70000

4.011.06 :

2,6

2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
94	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	13,86000	550,00	7 623,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		4.011.06 :						
		2,6*1,1		2,86000				
		4.011.07 :						
		4,5*1,1		4,95000				
		4.011.08 :						
		3,8*1,1		4,18000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				4 650,97		
95	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	56,10000	82,00	4 600,20	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
96	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	50,77050	1,00	50,77	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				140 048,78		
97	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	76,10000	20,00	1 522,00	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
98	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,31000	12,00	363,72	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.05 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,95		-0,95000				
		4.011.06 :						
		1,15*2		2,30000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.07 :						
		1,98*2		3,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2,17*2

4,34000

odečet :

-0,8

-0,80000

99	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	66,53000	69,00	4 590,57	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

P01 :

4.011.01 :

2,7*2

5,40000

1,91

1,91000

2,92

2,92000

0,5*4

2,00000

odečet :

-0,95*2

-1,90000

-0,7

-0,70000

-0,9

-0,90000

4.011.03 :

5,96*2

11,92000

3,88*2

7,76000

0,5*2

1,00000

odečet :

-0,95*2

-1,90000

4.011.04 :

5,96*2

11,92000

3,99*2

7,98000

0,5*2

1,00000

odečet :

-0,95

-0,95000

4.011.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		--0,8*2		1,60000				
		-0,7		-0,70000				
100	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	27,10000	87,00	2 357,70	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
101	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	76,10000	232,00	17 655,20	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,95000	270,00	1 066,50	800-775	RTS 21/ I

D02 :

0,8*2

1,60000

0,7*2

1,40000

0,95

0,95000

103	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 369,88630	1,00	1 369,89	800-775	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								

104	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	76,10000	40,00	3 044,00		Vlastní
-----	---------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

105	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	78,38300	50,00	3 919,15		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient : 0,03

2,28300

106	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	76,10000	700,00	53 270,00		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

107	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	76,10000	300,00	22 830,00		Vlastní
-----	-----	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

108	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	67,86060	15,00	1 017,91	SPCM	RTS 21/ I
-----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	-----------

P01 :

4.011.01 :

2,7*2

5,40000

1,91

1,91000

2,92

2,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		4.011.03 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,88*2		7,76000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		4.011.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		4.011.05 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		--0,8*2		1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		Koeficient : 0,02		1,33060				
109	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	78,38300	345,00	27 042,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P01 :

4.011.01 :

6,7

6,70000

4.011.03 :

24,8

24,80000

4.011.04 :

24,6

24,60000

4.011.05 :

20

20,00000

Koeficient : 0,03

2,28300

Díl: 781	Obklady keramické					30 709,70		
110	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	23,11250	44,00	1 016,95	800-771	RTS 21/ I

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

4.011.02 :

(1,7*2,1)*2

7,14000

(0,98*2,1)*2

4,11600

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

-0,35*0,6

-0,21000

4.011.08 :

(1,7*2,1)*2

7,14000

(2,17*2,1)*2

9,11400

odečet :

-0,8*2,1

-1,68000

-0,83*1,25

-1,03750

111	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,83000	58,00	338,14	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.08 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,25*2		2,50000				
		0,83		0,83000				
		4.011.02 :						
		okno :						
		0,45*2		0,90000				
		0,6		0,60000				
112	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	23,11250	545,00	12 596,31	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
113	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	23,11250	8,00	184,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
114	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	325,94330	4,00	1 303,77	800-771	RTS 21/ I
115	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	11,60000	49,00	568,40		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		1,7*2		3,40000				
		0,98*2		1,96000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.08 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
116	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	4,76300	100,00	476,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 4,33000		4,33000				
		Koeficient : 0,1		0,43300				
117	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	25,86350	550,00	14 224,93		Vlastní
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((2,17*2,1)*2)*1,1		10,02540				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
Díl: 783		Nátěry				224,40		
118	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
119	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		Malby				35 567,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	351,12405	30,00	10 533,72	800-784	RTS 21/ I

B07 :

4.011.01 :

2,92*3,25

9,49000

2,7*3,25

8,77500

2,7*3,25

8,77500

1,91*3,25

6,20750

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-0,9*2,1

-1,89000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,9*2

-1,80000

4.011.02 :

(1,7*1,25)*2

4,25000

(0,98*1,25)*2

2,45000

odečet :

-0,7*0,1

-0,07000

-0,6*0,75

-0,45000

4.011.03 :

(5,96*3,25)*2

38,74000

(3,88*3,25)*2

25,22000

(0,5*3,25)*2

3,25000

nadpraží :

1,82*0,5

0,91000

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-1,82*1,86

-3,38520

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,99*3,25)*2				25,93500		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		0,5*1,82				0,91000		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-1,82*1,86				-3,38520		
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2				38,74000		
		(3,1*3,25)*2				20,15000		
		(0,5*3,25)*2				3,25000		
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2				2,10000		
		0,5*0,95				0,47500		
		1,82*0,5				0,91000		
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2				-3,36000		
		-0,7*2,1				-1,47000		
		-1,8*1,86				-3,34800		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2				7,47500		
		(2,17*3,25)*2				14,10500		
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25				0,13750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(2,17*1,25)*2		5,42500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		Stropy :						
		88,7		88,70000				
121	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	349,88405	18,00	6 297,91	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		Strop :						
		88,7		88,70000				
122	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	349,88405	50,00	17 494,20	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,83*1,83				-1,51890		
		4.011.08 :						
		(1,7*1,15)*2				3,91000		
		(2,17*1,15)*2				4,99100		
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25				0,20750		
		(1,83*0,25)*2				0,91500		
		odečet :						
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-0,83*1,83				-1,51890		
		Strop :						
		88,7				88,70000		
123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	88,70000	14,00	1 241,80	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		6,7				6,70000		
		4.011.02 :						
		1,7				1,70000		
		4.011.03 :						
		24,8				24,80000		
		4.011.04 :						
		24,6				24,60000		
		4.011.05 :						
		20				20,00000		
		4.011.06 :						
		2,6				2,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.07 :						
		4,5			4,50000			
		4.011.08 :						
		3,8			3,80000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 830,25		
124	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,12548	610,00	4 346,54	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548			7,12548			
125	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,12548	291,00	2 073,51	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548			7,12548			
126	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,12548	203,00	1 446,47	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,12548			7,12548			
127	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,12548	17,00	121,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548			7,12548			
128	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,41961	1 238,00	6 709,48	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548			7,12548			
		odečet :						
		-1,67635			-1,67635			
		-0,02952			-0,02952			
129	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,67635	1 238,00	2 075,32	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,51269		1,51269				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,11000		0,11000				
130	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02952	1 958,00	57,80	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,02710		0,02710				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00242		0,00242				

Celkem	566 094,36
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				8 306,58		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	3,00000	168,00	504,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	822,00	6,58	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				973,60		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	38,00000	14,30	543,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	16,00000	18,90	302,40		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	6,00000	21,30	127,80		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí	15 313,65					
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38,00000	221,00	8 398,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16,00000	284,00	4 544,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	6,00000	328,00	1 968,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,00000	6,00	360,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04500	970,00	43,65	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 777,81					
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
31	735152577	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060100-60-10	kus	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní
32	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	2,00000	2 734,00	5 468,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
34	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
35	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,17300	970,00	167,81	800-731	RTS 21/ I

Celkem						77 521,14		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				25 966,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	7,00000	40,00	280,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	21,00000	25,00	525,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	140,00	3 780,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	38,00000	6,00	228,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 301,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	78,00000	17,00	1 326,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	10,00	400,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				66 509,00		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	110,00	2 970,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	38,00000	60,00	2 280,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	7,00000	80,00	560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	78,00000	29,00	2 262,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	30,00	7 680,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	59,00000	47,00	2 773,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						132 685,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				400,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 400,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01 Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			124 283,71
PSV			567 183,01
MON			142 011,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			848 477,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	848 477,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

848477,72 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno	848 477,72	0,00		848 477,72	100
01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno	614 949,79	0,00		614 949,79	72
02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění	86 016,93	0,00		86 016,93	10
03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro	142 011,00	0,00		142 011,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vedlejší	5 500,00	0,00		5 500,00	1
Celkem za stavbu					848 477,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 412,79	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			728,19	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 011,46	4
64	Výplně otvorů	HSV			2 500,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 229,68	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 614,40	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 142,11	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 588,49	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 056,05	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 147,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 681,21	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 933,67	3

725	Zařizovací předměty	PSV			59 600,86	7
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			12 393,87	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			18 457,35	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 544,22	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			24 918,06	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			452,20	0
763	Dřevostavby	PSV			48 909,50	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 572,09	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 050,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 927,28	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 632,07	1
776	Podlahy povlakové	PSV			184 168,98	22
781	Obklady keramické	PSV			19 610,33	2
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			39 559,95	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 206,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			73 595,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0

M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 056,59	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					848 477,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 412,79		
1	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,60000	6 966,00	4 179,60	801-4	RTS 21/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Zazdění po demontáži okna :

0,6*1

0,60000

2	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	696,00	696,00	801-1	RTS 21/ I
		PSV01 :						
		1		1,00000				

3	342013123R00	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	5,61200	1 298,00	7 284,38	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Výpočet :

2,224*3,25

7,22800

odečet :

-0,8*2,02

-1,61600

4	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,32500	898,00	4 781,85	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení

Vstup do bytu :

2,3*3,25

7,47500

odečet :

-1*2,15

-2,15000

5	346244311R00X	Obezdvíčky sprch a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,90000	576,90	519,21		Vlastní
---	---------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

ZTI02 :

5.013.07 :

(0,9*0,25)*4

0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5mm, izol	m2	1,41000	675,00	951,75		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

5.013.07 :

0,94*1,5

1,41000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	728,19					
7	602021143RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	5,87250	124,00	728,19	801-1	RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

5.013.01 :

(0,5*2,175)*2

2,17500

(0,85*2,175)*2

3,69750

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	30 011,46					
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	21,54240	42,00	904,78	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(1,87*1,92)*6

21,54240

9	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	105,70000	76,00	8 033,20	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

5.013.01 :

5

5,00000

5.013.02 :

27,28

27,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
10	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	292,80270	51,00	14 932,94	801-4	RTS 21/ I

B07 :

5.013.01 :

(2,274*3,25)*2

14,78100

(2,2*3,25)*2

14,30000

odečet :

-(0,7*2)

-1,40000

-(0,9*2)*2

-3,60000

5.013.02 :

(4,24*3,25)*2

27,56000

(6,56*3,25)*2

42,64000

ostění a nadpraží :

(1,87*0,25)*3

1,40250

(1,92*0,25)*6

2,88000

odečet :

-(1,87*1,92)*3

-10,77120

-0,8*1,97

-1,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*1,92						
		-(0,8*2)*2						
		5.013.06 :						
		(2,47*3,25)*2						
		(1,75*3,25)*2						
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2						
		(1,98*1,25)*2						
11	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	11,82000	126,00	1 489,32	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		5.013.07 :						
		1,98*2						
		(2,2*2)*2						
		odečet :						
		-0,94*1						
12	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	4,26960	866,00	3 697,47	801-4	RTS 21/ I
		Teplá :						
		(5,3+0,25)*0,15						
		Studená :						
		(11+2)*0,15						
		Odpad :						
		(0,457+2+2,5)*0,3						
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	6,81250	140,00	953,75	801-1	RTS 21/ I
		5.013.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(0,5*2,175)*2

2,17500

(0,85*2,175)*2

3,69750

5.013.07 :

0,94*1

0,94000

Díl: 64		Výplně otvorů						2 500,00
14	642942111RU5X	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - protipožárních, včetně dodávky zárubně 90 x 210 x 16 cm	90	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní

D01 :

1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						13 229,68
15	@Normálnícelkem	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	108,44000	122,00	13 229,68	Vlastní

celkem plocha :

108,44

108,44000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						25 614,40
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m		m2	105,70000	107,00	11 309,90	801-1 RTS 21/ I

celkem plocha :

105,7

105,70000

17	954313103R00	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm		m	12,50000	477,00	5 962,50	801-1 RTS 21/ I
----	--------------	--	--	---	----------	--------	----------	-----------------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Zakrytí potrubí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,5		12,50000				
18	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	211,40000	30,00	6 342,00		Vlastní
		celkem plocha : 105,7*2		211,40000				
19	B03	Demontáž stávajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 142,11		
20	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	6,96750	120,00	836,10	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výpočet : 1,27*3,25 1,88*3 odečet : -(0,7*2)*2		4,12750 5,64000 -2,80000				
21	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,32000	38,00	278,16	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár B06 : 5.013.06 : 4,32 5.013.07 : 3		4,32000 3,00000				
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,00	120,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B02 + B11 : 8		8,00000				
23	968062245R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,50000	135,00	67,50	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B10 : 1*0,5		0,50000				
24	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,80000	342,00	957,60	801-3	RTS 21/ I
		B10 : Výpočet : 0,7*2 0,7*2		1,40000 1,40000				
25	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,50000	264,00	660,00	801-3	RTS 21/ I
		B11 : 1*2,5		2,50000				
26	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	21,05000	235,00	4 946,75	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Teplá : 5,3+0,25 studená : 11+2 odpad : 2,5		5,55000 13,00000 2,50000				
27	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,76000	100,00	2 276,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B01 : 5.013.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*1,5		2,25000				
		5.013.06 :						
		(2,47*2)*2		9,88000				
		(1,75*2)*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.07 :						
		(0,94*1,5)*2		2,82000				
		(1,27*1,5)*2		3,81000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 588,49					
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,50590	1 015,00	5 588,49	801-4	RTS 21/ I
		Celkem :		5,50590				

Díl: 711		Izolace proti vodě	12 056,05					
29	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	19,40400	442,00	8 576,57	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet : -0,8*2,02			-1,61600			
30	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	23,56000	126,00	2 968,56	800-711	RTS 21/ I
		P02 : 5.013.07 : 8*2		16,00000				
		OB01 : 5.013.07 : 2,2*2		4,40000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet : -0,8		-0,80000				
31	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	127,73100	4,00	510,92	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 681,21								
32	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka :	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		3,5		3,50000				
33	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, Odpad :	m	5,07000	39,00	197,73	800-721	RTS 21/ I
		0,57+2+2,5		5,07000				
34	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. odpad :	m	4,50000	236,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2+2,5		4,50000				
35	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. odpad : 0,57	m	0,57000	592,00	337,44	800-721	RTS 21/ I
				0,57000				
36	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
				5,00000				
37	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
				1,00000				
38	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	63,42610	2,00	126,85	800-721	RTS 21/ I
39	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	756,90	2 649,15		Vlastní
				3,50000				
40	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad : 0,57+2+2,5	m	5,07000	22,00	111,54		Vlastní
				5,07000				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 933,67		
41	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá :	m	18,55000	60,00	1 113,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,3+0,25 Studená : 11+2		5,55000 13,00000				
42	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá : 5,3+0,25 Studená : 11+2	m	18,55000	348,00	6 455,40	800-721	RTS 21/ I
				5,55000 13,00000				
43	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
				3,50000				
44	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 11+2	m	13,00000	74,00	962,00	800-721	RTS 21/ I
				13,00000				
45	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá :	m	5,55000	97,00	538,35	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,3+0,25		5,55000				
46	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	190,83570	1,00	190,84	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
47	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	32,00	112,00		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
48	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						
		1		1,00000				
49	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
50	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	18,55000	13,05	242,08		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		5,3+0,25		5,55000				
		Studená :						
		11+2		13,00000				
51	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				59 600,86		
52	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
53	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1+1		2,00000				
54	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
55	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 348,00	1 348,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
57	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
58	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
59	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
B04 : 3 3,00000								
61	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 : 1 1,00000								
62	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
E02 : 1 1,00000								
63	725860192R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 : 1 1,00000								
64	725860201R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
Myčka : 1 1,00000								
65	725860251R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 : 1 1,00000								
66	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	430,46600	0,34	146,36	800-721	RTS 21/ I
67	725534111R00a	Ohříváč elektr. průtokový příkon 2 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
E06 :								
1				1,00000				
68	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM								
E05 :								
1				1,00000				
69	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
B12 :								
6				6,00000				
70	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
Celkem :								
2				2,00000				
71	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :								
1				1,00000				
72	55220111.MRX	Vanička sprchová dle výběru objednatele	kus	1,00000	2 673,00	2 673,00		Vlastní
ZTI02 :								
1				1,00000				
73	55428098.ARX	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000	8 167,50	8 167,50		Vlastní
ZTI02 :								
1				1,00000				
74	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :								
1				1,00000				
75	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy				3 531,74		
76	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
77	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
	1			1,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika				12 393,87		
78	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	81,23500	0,54	43,87	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
79	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	12,50000	300,00	3 750,00		Vlastní
		VZT01 :						
	9,5+3			12,50000				
80	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
	2			2,00000				
81	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
	2			2,00000				
82	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	12,50000	208,00	2 600,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
	9,5+3			12,50000				
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 361,88		
83	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B13 :

6

6,00000

84	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
85	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní

B12 :

6

6,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské						452,20	
86	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	13,30000	34,00	452,20	800-762	RTS 21/ I

B06 :

5.013.05 :

13,3

13,30000

Díl: 763	Dřevostavby						48 909,50	
87	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	105,70000	425,00	44 922,50	800-763	RTS 21/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

P02 :

5.013.07 :

4,3

4,30000

P01 :

5.013.01 :

5

5,00000

5.013.02 :

27,28

27,28000

5.013.03 :

32,8

32,80000

5.013.04 :

18,7

18,70000

5.013.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
88	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	498,37550	8,00	3 987,00	800-763	RTS 21/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské 54 572,09						
89	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		8		8,00000				
90	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	2,00000	1 761,00	3 522,00	800-766	RTS 21/ I
		T05 :						
		1		1,00000				
		T06 :						
		1		1,00000				
91	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
92	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	607,09400	1,00	607,09	800-766	RTS 21/ I
93	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T02 :						
		2		2,00000				
94	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		T03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
95	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
	T04 :			2,00000				
	2			2,00000				
96	611601202RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
	T06 :			1,00000				
	1			1,00000				
97	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
	T05 :			1,00000				
	1			1,00000				
98	61173151R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křídel 1; palubky šikmé; prosklení 1/6, 2 části	kus	1,00000	7 790,00	7 790,00	SPCM	RTS 20/ I
	T07 :			1,00000				
	1			1,00000				
99	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
	T05 :			1,00000				
	1			1,00000				
100	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
	T06 :			1,00000				
	1			1,00000				
101	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
	T07 :			1,00000				
	1			1,00000				
102	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01, vč. zárubně	kus	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

O01 - seřízení a vyčištění oken

Celkem počet :

9

9,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					3 050,00		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

103	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	25,00000	2,00	50,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

104	B09	Demontáž ocelové mříže	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
-----	-----	------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

B09 :

1

1,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					10 927,28		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

105	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,30000	44,00	189,20	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----------

P02 :

5.013.07 :

4,3

4,30000

106	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,30000	547,00	2 352,10	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

5.013.07 :

4,3

4,30000

107	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,56000	50,00	378,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

P02 :

5.013.07 :

2,2*2

4,40000

1,98*2

3,96000

odečet :

-0,8

-0,80000

108	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,30000	10,00	43,00	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
109	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	101,86100	7,00	713,03	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
110	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	4,30000	30,00	129,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
111	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	4,30000	700,00	3 010,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
112	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	4,42900	50,00	221,45		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		Koeficient : 0,03		0,12900				
113	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	4,30000	300,00	1 290,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
114	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300mm výběr dle investora např. RAKO	m2	4,73000	550,00	2 601,50		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		Koeficient : 0,1		0,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				8 632,07		
115	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	104,12000	82,00	8 537,84	800-775	RTS 21/ I

B06 :

5.013.01 :

7,3

7,30000

5.013.02 :

46,52

46,52000

5.013.03 :

34

34,00000

5.013.04 :

3

3,00000

5.013.05 :

13,3

13,30000

116	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	94,22860	1,00	94,23	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 776		Podlahy povlakové				184 168,98		
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	101,40000	20,00	2 028,00	800-775	RTS 21/ I

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

5.013.01 :

5

5,00000

5.013.02 :

27,28

27,28000

5.013.03 :

32,8

32,80000

5.013.04 :

18,7

18,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5.013.05 :

13,3

13,30000

5.013.06 :

4,32

4,32000

118	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	7,50800	12,00	90,10	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	-----------

B06 :

2,274*2

4,54800

3,13*2

6,26000

odečet :

-0,9

-0,90000

-0,7*2

-1,40000

-1

-1,00000

119	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	103,96200	69,00	7 173,38	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

P01 :

5.013.01 :

2,274*2

4,54800

3,13*2

6,26000

odečet :

-0,9*3

-2,70000

-0,7*2

-1,40000

5.013.02 :

6,56*2

13,12000

4,24*2

8,48000

6,14*2

12,28000

3,05*2

6,10000

odečet :

-0,8

-0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		6,14*2		12,28000				
		5,35*2		10,70000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.013.04 :						
		6,14*2		12,28000				
		3,05*2		6,10000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		-0,9		-0,90000				
		5.013.05 :						
		4,232*2		8,46400				
		4,28*2		8,56000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.06 :						
		1,75*2		3,50000				
		2,47*2		4,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
120	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	7,30000	87,00	635,10	800-775	RTS 21/ I

B06 :

5.013.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,3		7,30000				
121	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	101,40000	232,00	23 524,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
122	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	5,85000	270,00	1 579,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,8*3		2,40000				
		0,7		0,70000				
		0,9*2		1,80000				
		0,95		0,95000				
123	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 851,66030	1,00	1 851,66	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
124	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	101,40000	30,00	3 042,00		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				

125	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	104,44200	50,00	5 222,10		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------	--	---------

		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
		Koeficient : 0,03		3,04200				

126	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	101,40000	700,00	70 980,00		Vlastní
-----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
127	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	101,40000	300,00	30 420,00		Vlastní

P01 :

5.013.01 :

5

5,00000

5.013.02 :

27,28

27,28000

5.013.03 :

32,8

32,80000

5.013.04 :

18,7

18,70000

5.013.05 :

13,3

13,30000

5.013.06 :

4,32

4,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	105,99024	15,00	1 589,85	SPCM	RTS 21/ I

P01 :

5.013.01 :

2,274*2

4,54800

3,13*2

6,26000

odečet :

-0,9*3

-2,70000

-0,7*2

-1,40000

5.013.02 :

6,56*2

13,12000

4,24*2

8,48000

6,14*2

12,28000

3,05*2

6,10000

odečet :

-0,8

-0,80000

-0,95

-0,95000

-0,9*2

-1,80000

5.013.03 :

6,14*2

12,28000

5,35*2

10,70000

odečet :

-0,95

-0,95000

5.013.04 :

6,14*2

12,28000

3,05*2

6,10000

odečet :

-0,8

-0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,95		-0,95000				
		5.013.05 :						
		4,232*2		8,46400				
		4,28*2		8,56000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.06 :						
		1,75*2		3,50000				
		2,47*2		4,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		2,07824				
129	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	104,44200	345,00	36 032,49		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient : 0,03

3,04200

Díl: 781		Obklady keramické								19 610,33
130	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	15,10400	44,00	664,58	800-771	RTS 21/ I		

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

5.013.07 :

(2,2*2)*2

8,80000

(1,98*2)*2

7,92000

odečet :

-0,8*2,02

-1,61600

131	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,25000	58,00	188,50	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

5.013.07 :

pro vaničku :

0,25

0,25000

ostatní :

0,5*4

2,00000

0,5*2

1,00000

132	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	15,10400	545,00	8 231,68	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

OB01 :

5.013.07 :

(2,2*2)*2

8,80000

(1,98*2)*2

7,92000

odečet :

-0,8*2,02

-1,61600

133	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15,10400	8,00	120,83	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	-----------

OB01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
134	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	206,21920	4,00	824,88	800-771	RTS 21/ I
135	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	7,56000	49,00	370,44		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		2,2*2		4,40000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
136	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	3,57500	20,00	71,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 3,25000		3,25000				
		Koeficient : 0,1		0,32500				
137	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	16,61440	550,00	9 137,92		Vlastní
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
		Koeficient : 0,1		1,51040				
Díl: 783		Nátěry				224,40		
138	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D01 :

0,9*0,25

0,22500

(2,1*0,25)*2

1,05000

139	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Nátěr vstupní zárubně

D01 :

0,9*0,25

0,22500

(2,1*0,25)*2

1,05000

Díl: 784		Malby	39 559,95					
140	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	404,32660	30,00	12 129,80	800-784	RTS 21/ I

B07 :

5.013.01 :

(2,274*3,25)*2

14,78100

(3,13*3,25)*2

20,34500

odečet :

-(0,7*2)*2

-2,80000

-(0,9*2)*2

-3,60000

-2,4*2,175

-5,22000

strop :

7,3

7,30000

5.013.02 :

(4,24*3,25)*2

27,56000

(6,56*3,25)*2

42,64000

(6,14*3,25)*2

39,91000

(3,05*3,25)*2

19,82500

ostění a nadpraží :

(1,87*0,25)*3

1,40250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		strop :						
		46,52		46,52000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34		34,00000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(0,94*3,25)*2		6,11000				
		(1,5*3,25)*2		9,75000				
		strop :						
		3		3,00000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		13,3		13,30000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		strop :						
		4,32		4,32000				
		5.013.07 :						
		(0,94*1,75)*2		3,29000				
		(1,5*1,75)*2		5,25000				
		strop :						
		3		3,00000				
		odečet :						
		-0,7*0,5		-0,35000				
141	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	381,62270	18,00	6 869,21	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(2,2*3,25)*2		14,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,7*2)		-1,40000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2		5,50000				
		(1,98*1,25)*2		4,95000				
		strop :						
		105,7		105,70000				
142	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	381,62270	50,00	19 081,14	800-784	RTS 21/ I
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(2,2*3,25)*2		14,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,7*2)		-1,40000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2		5,50000				
		(1,98*1,25)*2		4,95000				
		strop :						
		105,7		105,70000				
143	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	105,70000	14,00	1 479,80	800-784	RTS 21/ I
		celkem plocha :						
		105,7		105,70000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			18 056,59			
144	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,68924	610,00	4 690,44	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem :				7,68924				
145	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,68924	291,00	2 237,57	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				7,68924				
146	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	7,68924	203,00	1 560,92	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				7,68924				
147	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,68924	17,00	130,72	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				7,68924				
148	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,84304	1 238,00	7 233,68	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				7,68924				
odečet :								
-1,7672					-1,76720			
-0,079					-0,07900			
149	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,76720	1 238,00	2 187,79	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14640					0,14640			
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,03892					0,03892			
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,03420					0,03420			
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 1,54768					1,54768			
150	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00790	1 958,00	15,47	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,00730					0,00730			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,00060		0,00060				

Celkem	614 949,79
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				9 344,22		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01000	822,00	8,22	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 147,80		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	30,00000	14,30	429,00		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	20,00000	18,90	378,00		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	16,00000	21,30	340,80		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				18 457,35		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	30,00000	221,00	6 630,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	20,00000	284,00	5 680,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	16,00000	328,00	5 248,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	66,00000	6,00	396,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,05500	970,00	53,35	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				24 918,06		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
33	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
34	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
35	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
36	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090080-60-10	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00		Vlastní
37	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
38	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
39	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
40	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 21/ I
42	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19800	970,00	192,06	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						86 016,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				28 206,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	30,00000	140,00	4 200,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	45,00000	6,00	270,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 301,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	100,00000	17,00	1 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	28,00000	32,00	896,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	10,00	240,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	18,00000	6,00	108,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				73 595,00		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	30,00000	110,00	3 300,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	45,00000	60,00	2 700,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	100,00000	29,00	2 900,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	28,00000	30,00	840,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	25,00	600,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	18,00000	34,00	612,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
67	70	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
68	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	72,00000	47,00	3 384,00		Vlastní
69	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
70	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	132,00000	50,00	6 600,00		Vlastní
71	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	52,00000	66,00	3 432,00		Vlastní
72	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	368,00000	60,00	22 080,00		Vlastní
73	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
74	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
75	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
76	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
77	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	92,00000	12,00	1 104,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
78	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
80	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
81	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
82	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
83	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
84	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
85	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
86	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
87	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
88	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
89	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
90	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
91	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
92	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				25 850,00		
93	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
94	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
95	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
96	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
97	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						142 011,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						5 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			117 309,84
PSV			882 982,65
MON			146 417,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			11 490,00
Celkem			1 162 199,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 162 199,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1162199,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno	1 162 199,49	0,00		1 162 199,49	100
01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno	886 297,39	0,00		886 297,39	76
02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění	124 985,10	0,00		124 985,10	11
03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro	146 417,00	0,00		146 417,00	13
04	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	0
Celkem za stavbu					1 162 199,49	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 599,40	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 474,05	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 836,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 526,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 856,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 623,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 188,81	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 903,40	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 446,81	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 614,97	2
725	Zařizovací předměty	PSV			33 476,45	3
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			29 038,20	2
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			3 562,59	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 916,51	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			11 858,51	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			47 867,18	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			652,80	0
763	Dřevostavby	PSV			245 010,72	21
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 833,26	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 416,44	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 928,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			236 451,64	20
781	Obklady keramické	PSV			32 402,69	3
784	Malby	PSV			50 601,56	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 289,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			75 878,00	7
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 980,00	1
M21d	Elektromontáže - ostatní	MON			25 850,00	2

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 393,67	1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			11 490,00	1
Cena celkem					1 162 199,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 599,40		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

5.019.05 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5mm, izol	m2	1,39500	850,00	1 185,75		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenší) a případné přebroušení.

5.019.04 :

0,93*1,5

1,39500

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				35 474,05		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,99480	42,00	1 259,78	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

výpočet :

(1,87*1,92)*4

14,36160

0,56*1,36

0,76160

1,37*2,12

2,90440

1,87*1,92

3,59040

(1,07*2,15)*2

4,60100

(0,87*2,17)*2

3,77580

4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	138,00000	76,00	10 488,00	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	357,43220	51,00	18 229,04	801-4	RTS 21/ I

B07 :

5.019.01 :

(10,7*3,25)*2

69,55000

(2,37*3,25)*2

15,40500

ostění a nadpraží :

(0,87*0,25)

0,21750

(2,17*0,25)*2

1,08500

(1,07*0,25)

0,26750

(2,15*0,25)*2

1,07500

(0,5*2,1)*2

2,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2				6,30500		
		(2,5*3,25)*2				16,25000		
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25				0,14000		
		(1,36*0,25)*2				0,68000		
		odečet :						
		-0,8*2				-1,60000		
		-0,56*1,36				-0,76160		
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2				2,32500		
		(1,45*1,25)*2				3,62500		
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25				0,21750		
		(2,17*0,25)*2				1,08500		
		odečet :						
		-0,87*0,91				-0,79170		
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2				5,92500		
		(2,72*1,25)*2				6,80000		
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,15*0,25)*2				1,07500		
		odečet :						
		-1,07*0,81				-0,86670		
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2				39,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,35000	126,00	3 068,10	801-4	RTS 21/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		-1,26*0,87		-1,09620				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,07*1,34		-1,43380				
7	612423631RT2	Oμίτka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	2,80500	866,00	2 429,13	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		(0,5+2,5)*0,15		0,45000				
		Teplá :						
		7,5*0,15		1,12500				
		Studená :						
		8,2*0,15		1,23000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 836,00		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	138,00000	122,00	16 836,00	800-3	RTS 21/ I
		Plocha :						
		140,5-2,5		138,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 526,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	140,50000	107,00	15 033,50	801-1	RTS 21/ I

Celková plocha :

140,5

140,50000

10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	19,00000	477,00	9 063,00	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Zakrytí potrubí :

19

19,00000

11	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	281,00000	30,00	8 430,00		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

Celková plocha :

140,5*2

281,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 856,78					
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,00000	38,00	418,00	801-3	RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B6 :

5.019.04 :

1,6

1,60000

5.019.05 :

6,9

6,90000

5.019.09 :

2,5

2,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	16,00000	15,00	240,00	801-3	RTS 21/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B2 :

8*2

16,00000

14	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	18,70000	235,00	4 394,50	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odpad :

0,5+2,5

3,00000

Teplá :

7,5

7,50000

Studená :

8,2

8,20000

15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	28,04280	100,00	2 804,28	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B1 :

5.019.02 :

1,5*0,6

0,90000

1,5*1,5

2,25000

5.0019.04 :

(0,93*1,5)*2

2,79000

(1,45*1,5)*2

4,35000

odečet :

-0,7*1,5

-1,05000

5.019.05 :

(2,37*1,5)*2

7,11000

(2,72*2,37)*2

12,89280

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odečet :

-0,8*1,5

-1,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 623,44		
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	7,51078	1 015,00	7 623,44	801-4	RTS 21/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

7,51078

7,51078

Díl: 711		Izolace proti vodě				15 188,81		
17	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,82620	442,00	11 415,18	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

OB01 :

5.019.05 :

(2,72*2)*2

10,88000

(2,37*2)*2

9,48000

odečet :

-1,34*1,07

-1,43380

P02 :

5.019.05 :

6,9

6,90000

18	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,84000	126,00	3 129,84	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

OB01 :

5.019.05 :

(2,72*2)

5,44000

(2,37*2)

4,74000

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,34 P02 : 5.019.05 : 8*2		-1,34000 16,00000				
19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	160,94680	4,00	643,79	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 446,81		
20	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka : 3,5	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, Odpad : 2,5+0,5	m	3,00000	39,00	117,00	800-721	RTS 21/ I
22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 3	m	3,00000	236,00	708,00	800-721	RTS 21/ I
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 1	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5		5,00000				
25	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	58,90250	2,00	117,81	800-721	RTS 21/ I
27	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
28	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Odpad : 2,5+0,5	m	3,00000	22,00	66,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 614,97		
29	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Teplá : 8,2+0,5 Studená : 7,5+1,5	m	17,70000	60,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I
30	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Teplá :	m	17,70000	348,00	6 159,60	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,2+0,5 Studená : 7,5+1,5		8,70000 9,00000				
31	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
32	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Studená : 7,8+1,5	m	9,30000	74,00	688,20	800-721	RTS 21/ I
33	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Teplá : 8,5+0,5	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
34	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	187,56960	1,00	187,57	800-721	RTS 21/ I
35	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	27,00	94,50		Vlastní
36	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem celkem :	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
37	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :		2,00000				
38	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	17,70000	13,00	230,10		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :		8,70000				
		8,2+0,5						
		Studená :		9,00000				
		7,5+1,5						
39	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :		2,00000				
		2		2,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				33 476,45		
40	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :		1,00000				
		1		1,00000				
41	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :		1,00000				
		1		1,00000				
42	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	749,70	749,70	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :		1,00000				
		1		1,00000				
43	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :		1,00000				
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
B4 :								
1				1,00000				
45	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
Umyvadlo koupelna :								
2				2,00000				
příprava kuchyň :								
2				2,00000				
myčka :								
1				1,00000				
pračka :								
1				1,00000				
46	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 :								
1				1,00000				
47	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
B4 :								
1+1				2,00000				
48	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
ZT02 :								
1				1,00000				
49	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
E02 :								
1				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI02 : 1 1,00000								
51	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
Myčka : 1 1,00000								
52	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
ZTI03 : 1 1,00000								
53	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	331,60400	0,34	112,75	800-721	RTS 21/ I
54	725534111R00a	Ohřívач elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. E06 : 1 1,00000								
55	725534222R00X	Ohřívач elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSObNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM E05 : 1 1,00000								
56	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	4,00000	247,00	988,00		Vlastní
B4 : 4 4,00000								
57	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dvířka pro vodoměr : 1+1		2,00000				
58	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 : 1		1,00000				
59	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 : 1		1,00000				
60	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 : 1		1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy				3 531,74		
61	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
62	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 : 1		1,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika				29 038,20		
63	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	106,91000	20,00	2 138,20	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	19,00000	800,00	15 200,00		Vlastní
		VZT01 : 4,5+14,5		19,00000				
65	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

VZT01 :

2

2,00000

67	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	19,00000	300,00	5 700,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

4,5+14,5

19,00000

Díl: 731	Kotelny					1 680,00		
68	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I

B4 :

1

1,00000

Díl: 733	Rozvod potrubí					3 562,59		
69	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	4,00000	378,00	1 512,00	800-731	RTS 21/ I

B12 :

4

4,00000

70	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	16,86200	3,00	50,59	800-731	RTS 21/ I
71	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní

B12 :

4

4,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské					652,80		
72	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	19,20000	34,00	652,80	800-762	RTS 21/ I

B4 + B13 :

5.019.02 :

19,2

19,20000

Díl: 763	Dřevostavby					245 010,72		
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	1 301,34000	8,00	10 410,72	800-763	RTS 21/ I

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	276,00000	850,00	234 600,00		Vlastní

P02 :

5.019.04 :

1,6*2

3,20000

5.019.05 :

6,9*2

13,80000

P01 :

5.019.01 :

25,5*2

51,00000

5.019.02 :

19,2*2

38,40000

5.019.03 :

2,6*2

5,20000

5.019.06 :

29,2*2

58,40000

5.019.07 :

34,1*2

68,20000

5.019.08 :

18,9*2

37,80000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	49 833,26					
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I

Celkem :

9

9,00000

76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

D01 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	420,26200	1,00	420,26	800-766	RTS 21/ I
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně D2 : T02 : 2	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
				2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně D2 : T03 : 4	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
				4,00000				
80	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 950x2800 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně D2 : T04 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
81	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 700x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně D2 : T05 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
82	61187191RX	Prah dubový délka 130 cm šířka 15 cm tl. 2 cm T01 : 1	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
				1,00000				
83	T01	Repase vstupních dveří 701 1300x2500mm vyčištění a seřízení kování, vč. zárubně D01 : T01 :	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
84	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčištění oken						
	O01 :							
	12			12,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 150,00		
85	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
86	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Z01 :						
	2.004.04 :							
	1			1,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 416,44		
87	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,00000	44,00	484,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
	5.019.04 :							
	1,6			1,60000				
	5.019.05 :							
	6,9			6,90000				
	5.019.09 :							
	2,5			2,50000				
88	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	2,75000	114,00	313,50	800-771	RTS 21/ I
		5.019.09 :						
	2,75			2,75000				
89	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,00000	547,00	6 017,00	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
90	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,69000	50,00	884,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		5.019.04 :						
		0,93*2		1,86000				
		1,45*2		2,90000				
		5.019.05 :						
		2,37*2		4,74000				
		2,72*2		5,44000				
		5.019.09 :						
		2,75		2,75000				
91	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,00000	10,00	110,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
92	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	237,50290	7,00	1 662,52	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně								
93	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
94	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
95	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
96	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,75000	442,00	1 215,50	SPCM	RTS 21/ I

5.019.09 :

2,5

2,50000

Koeficient : 0,1

0,25000

98	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	9,16667	43,00	394,17		Vlastní
----	-------------	-------------------------	-----	---------	-------	--------	--	---------

5.019.09 :

2,75/0,3

9,16667

99	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní
----	------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

P02 :

5.019.04 :

1,6*1,1

1,76000

5.019.05 :

6,9*1,1

7,59000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					8 928,87		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

100	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	107,70000	82,00	8 831,40	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

B6 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.06 :

29,2

29,20000

5.019.07 :

34,1

34,10000

5.019.08 :

18,9

18,90000

101	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	97,46850	1,00	97,47	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy povlakové					236 451,64		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	129,50000	20,00	2 590,00	800-775	RTS 21/ I

položky neobsahují žádný materiál

P01 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.02 :

19,2

19,20000

5.019.03 :

2,6

2,60000

5.019.06 :

29,2

29,20000

5.019.07 :

34,1

34,10000

5.019.08 :

18,9

18,90000

103	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,39000	12,00	280,68	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B6 :

5.019.02 :

6*2

12,00000

3,5*2

7,00000

odečet :

-0,8

-0,80000

-0,95

-0,95000

5.019.03 :

2,5*2

5,00000

0,97*2

1,94000

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
104	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	104,13000	69,00	7 184,97	800-775	RTS 21/ I

P01 :

5.019.01 :

10,7*2

21,40000

2,37*2

4,74000

0,4*4

1,60000

0,5*2

1,00000

0,4*2

0,80000

0,25*4

1,00000

odečet :

-0,95*4

-3,80000

-0,8

-0,80000

-0,7

-0,70000

-1,3

-1,30000

5.019.02 :

6*2

12,00000

3,5*2

7,00000

odečet :

-0,8

-0,80000

-0,95

-0,95000

5.019.03 :

2,5*2

5,00000

0,97*2

1,94000

odečet :

-0,8

-0,80000

5.019.06 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,68*2		9,36000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.019.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		5.019.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
105	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,80000	87,00	1 896,60	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
106	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	129,50000	232,00	30 044,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
107	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,05000	270,00	1 903,50	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		0,95*5		4,75000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7		0,70000				
108	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	2 296,62410	1,00	2 296,62	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
109	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	129,50000	50,00	6 475,00		Vlastní

P01 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.02 :

19,2

19,20000

5.019.03 :

2,6

2,60000

5.019.06 :

29,2

29,20000

5.019.07 :

34,1

34,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5.019.08 :

18,9

18,90000

110	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	133,38500	50,00	6 669,25		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------	--	---------

P01 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.02 :

19,2

19,20000

5.019.03 :

2,6

2,60000

5.019.06 :

29,2

29,20000

5.019.07 :

34,1

34,10000

5.019.08 :

18,9

18,90000

Koeficient : 0,03

3,88500

111	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	129,50000	700,00	90 650,00		Vlastní
-----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.02 :

19,2

19,20000

5.019.03 :

2,6

2,60000

5.019.06 :

29,2

29,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
112	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	129,50000	300,00	38 850,00		Vlastní
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
113	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	106,21260	15,00	1 593,19	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		10,7*2		21,40000				
		2,37*2		4,74000				
		0,4*4		1,60000				
		0,5*2		1,00000				
		0,4*2		0,80000				
		0,25*4		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95*4				-3,80000		
		-0,8				-0,80000		
		-0,7				-0,70000		
		-1,3				-1,30000		
		5.019.02 :						
		6*2				12,00000		
		3,5*2				7,00000		
		odečet :						
		-0,8				-0,80000		
		-0,95				-0,95000		
		5.019.03 :						
		2,5*2				5,00000		
		0,97*2				1,94000		
		odečet :						
		-0,8				-0,80000		
		5.019.06 :						
		4,68*2				9,36000		
		6*2				12,00000		
		odečet :						
		-0,95				-0,95000		
		5.019.07 :						
		5,5*2				11,00000		
		6*2				12,00000		
		odečet :						
		-0,95*3				-2,85000		
		5.019.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		Koeficient : 0,02		2,08260				
114	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	133,38500	345,00	46 017,83	SPCM	RTS 21/ I

P01 :

5.019.01 :

25,5

25,50000

5.019.02 :

19,2

19,20000

5.019.03 :

2,6

2,60000

5.019.06 :

29,2

29,20000

5.019.07 :

34,1

34,10000

5.019.08 :

18,9

18,90000

Koeficient : 0,03

3,88500

Díl: 781	Obklady keramické					32 402,69		
115	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,35000	44,00	1 071,40	800-771	RTS 21/ I

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

5.019.04 :

(1,45*2)*2

5,80000

(0,93*2)*2

3,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
116	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,64000	58,00	443,12	800-771	RTS 21/ I
		5.019.05 :						
		vana :						
		0,5		0,50000				
		okno :						
		1,34*2		2,68000				
		1,07		1,07000				
		5.019.04 :						
		okno :						
		1,26*2		2,52000				
		0,87		0,87000				
117	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I

OB01 :

5.019.04 :

(1,45*2)*2

5,80000

(0,93*2)*2

3,72000

odečet :

-1,26*0,87

-1,09620

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
118	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,35000	8,00	194,80	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
119	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	348,00080	4,00	1 392,00	800-771	RTS 21/ I
120	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,44000	49,00	658,56		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		1,45*2		2,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,93*2		1,86000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		5.019.05 :						
		2,72*2		5,44000				
		2,37*2		4,74000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
121	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	8,40400	40,00	336,16		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 7,64000		7,64000				
		Koeficient : 0,1		0,76400				
122	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,33800	550,00	15 035,90		Vlastní
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		((1,45*2)*2)*1,1		6,38000				
		((0,93*2)*2)*1,1		4,09200				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		((2,72*2)*2)*1,1		11,96800				
		((2,37*2)*2)*1,1		10,42800				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
Díl: 784		Malby				50 601,56		
123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	498,17220	30,00	14 945,17	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B07 :						
		5.019.01 :						
		(10,7*3,25)*2				69,55000		
		(2,37*3,25)*2				15,40500		
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)				0,21750		
		(2,17*0,25)*2				1,08500		
		(1,07*0,25)				0,26750		
		(2,15*0,25)*2				1,07500		
		(0,5*2,1)*2				2,10000		
		0,5*0,95				0,47500		
		(0,4*2,1)*4				3,36000		
		(0,4*0,95)*2				0,76000		
		0,4*2,5				1,00000		
		0,4*1,3				0,52000		
		strop :						
		25,5				25,50000		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,95*2,8				-2,66000		
		-0,87*2,17				-1,88790		
		-1,07*2,15				-2,30050		
		-0,7*2				-1,40000		
		-0,8*2				-1,60000		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,3*2,5				-3,25000		
		5.019.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,75)*2		3,25500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,45*1,75)*2		5,07500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,75)*2		8,29500				
		(2,72*1,75)*2		9,52000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,8*1		-0,80000				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
124	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	495,43220	18,00	8 917,78	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B07 :						
		5.019.01 :						
		(10,7*3,25)*2				69,55000		
		(2,37*3,25)*2				15,40500		
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)				0,21750		
		(2,17*0,25)*2				1,08500		
		(1,07*0,25)				0,26750		
		(2,15*0,25)*2				1,07500		
		(0,5*2,1)*2				2,10000		
		0,5*0,95				0,47500		
		(0,4*2,1)*4				3,36000		
		(0,4*0,95)*2				0,76000		
		0,4*2,5				1,00000		
		0,4*1,3				0,52000		
		strop :						
		25,5				25,50000		
		odečet :						
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,95*2,8				-2,66000		
		-0,87*2,17				-1,88790		
		-1,07*2,15				-2,30050		
		-0,7*2				-1,40000		
		-0,8*2				-1,60000		
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-1,3*2,5				-3,25000		
		5.019.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
125	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	495,43220	50,00	24 771,61	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.019.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25				0,26750		
		(2,15*0,25)*2				1,07500		
		1,37*0,25				0,34250		
		(2,12*0,25)*2				1,06000		
		strop :						
		19,2				19,20000		
		odečet :						
		-1,07*2,15				-2,30050		
		-1,37*2,12				-2,90440		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,8*2				-1,60000		
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2				6,30500		
		(2,5*3,25)*2				16,25000		
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25				0,14000		
		(1,36*0,25)*2				0,68000		
		strop :						
		2,6				2,60000		
		odečet :						
		-0,8*2				-1,60000		
		-0,56*1,36				-0,76160		
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2				2,32500		
		(1,45*1,25)*2				3,62500		
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
126	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	140,50000	14,00	1 967,00	800-784	RTS 21/ I
		plocha :						
		140,5		140,50000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 393,67		
127	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,09437	610,00	3 717,57	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem :				6,09437				
6,09437				6,09437				
128	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,09437	291,00	1 773,46	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				6,09437				
6,09437				6,09437				
129	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,09437	203,00	1 237,16	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Celkem :				6,09437				
6,09437				6,09437				
130	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,09437	17,00	103,60	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				6,09437				
6,09437				6,09437				
131	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,89013	1 238,00	4 815,98	801-3	RTS 21/ I
Celkem :				6,09437				
6,09437				6,09437				
odečet :								
-2,18057				-2,18057				
-0,02367				-0,02367				
132	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,18057	1 238,00	2 699,55	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,03420				0,03420				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01946				0,01946				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,90691				1,90691				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,22000				0,22000				
133	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02367	1 958,00	46,35	801-3	RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,02180				0,02180				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00187				0,00187				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						886 297,39		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury	897,00					
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	120,00	240,00	800-731	RTS 21/ I
2	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	266,00	532,00		Vlastní
3	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	125,00	125,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady	10 990,00					
4	X01	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	X02	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní
6	X03	Provozní řád	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury	10 961,51					
7	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	52,00	52,00		Vlastní
8	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	120,00	480,00	800-731	RTS 21/ I
9	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
10	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
11	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní
12	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	11,00000	120,00	1 320,00		Vlastní
13	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
14	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	9,00000	168,00	1 512,00		Vlastní
15	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavici	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
16	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01400	822,00	11,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	1 903,40					
17	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	49,00000	14,30	700,70		Vlastní
18	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	58,00000	18,90	1 096,20		Vlastní
19	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny	22 449,50					
20	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
21	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 12KE (1-12 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
22	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí	29 916,51					
25	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
26	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	58,00000	284,00	16 472,00		Vlastní
27	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
28	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
29	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
30	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	111,00000	6,00	666,00		Vlastní
31	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08300	970,00	80,51	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	47 867,18					
32	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	59,00	59,00	800-731	RTS 21/ I
33	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	10,00000	118,00	1 180,00	800-731	RTS 21/ I
34	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
35	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-6O-10	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
36	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060090-6O-10	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
37	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusiv KLXM 1820.750	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	11,00000	25,00	275,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,31200	1 132,00	353,18	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						124 985,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				30 289,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	11,00000	25,00	275,00		Vlastní
3	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
4	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	9	Kryt 3558A-A651B	ks	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
9	10	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
10	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
11	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	14	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
14	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
15	16	Spínač trojpólový 3S, 16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	17	Kryt spínače 3S, 16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
19	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
20	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
21	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
25	26	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	27	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
28	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	17,00	3 196,00		Vlastní
29	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	23,00	6 532,00		Vlastní
30	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
33	34	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
34	35	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
35	36	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	15,00	840,00		Vlastní
36	37	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
37	38	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	39	Trubka PVC 1420	m	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
39	40	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				75 878,00		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	11,00000	25,00	275,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
47	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
48	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
49	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
50	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	60,00	2 760,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
54	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
55	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
57	59	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	29,00	5 452,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	29,00	8 236,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
63	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
64	66	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	31,00	744,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
66	68	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní
67	69	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
68	70	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	71	Trubka PVC 1420	m	20,00000	34,00	680,00		Vlastní
70	72	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
71	74	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	74,00000	47,00	3 478,00		Vlastní
72	75	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
73	76	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	136,00000	50,00	6 800,00		Vlastní
74	77	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
75	78	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	384,00000	60,00	23 040,00		Vlastní
76	79	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
77	80	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
78	81	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
79	82	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	83	Ukončení vodiče 2,5 mm ² rozv.	ks	96,00000	12,00	1 152,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
81	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
82	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
83	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
84	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 980,00		
85	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
86	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
87	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
88	91	Jistič LTE-20B-3	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
89	92	Jistič LTE-16B-3	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
90	93	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	94	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	95	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	96	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	97	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	98	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	99	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		Elektromontáže - ostatní				25 850,00		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						146 417,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			143 762,04
PSV			477 021,65
MON			137 229,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			771 912,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	771 912,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

771912,69 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno	771 912,69	0,00		771 912,69	100
01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno	512 477,28	0,00		512 477,28	66
02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění	117 806,41	0,00		117 806,41	15
03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro	137 229,00	0,00		137 229,00	18
04	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					771 912,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 384,18	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 741,66	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 528,18	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 485,40	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 424,42	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 112,89	1
711	Izolace proti vodě	PSV			11 561,15	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 860,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 057,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 098,44	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 574,62	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			1 180,94	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 469,36	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			44 463,71	6
763	Dřevostavby	PSV			24 643,11	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 752,25	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 926,52	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 478,77	3
776	Podlahy povlakové	PSV			35 280,18	5
781	Obklady keramické	PSV			32 366,30	4
783	Nátěry	PSV			20 083,00	3
784	Malby	PSV			34 181,22	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			27 441,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			68 578,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 085,31	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1

Cena celkem					771 912,69	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 384,18		
1	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	4,74500	1 109,00	5 262,21	801-1	RTS 21/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

2*3,34

6,68000

odečet :

-0,9*2,15

-1,93500

2	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	7,41200	1 289,00	9 554,07	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

2,2*3,34

7,34800

0,8*2,1

1,68000

odečet :

-0,8*2,02

-1,61600

3	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórabetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

ZTI02 :

1.06 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

4	347015113RX1	Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 2x RBI 12,5mm, izol	m2	1,71000	675,00	1 154,25		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

1.09 :

1,14*1,5

1,71000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						50 741,66	
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	18,06000	42,00	758,52	801-1	RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

(0,8*2,1)*8

13,44000

(0,55*2,1)*4

4,62000

6	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	104,02000	150,00	15 603,00	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stropy :

9,97+2,78+29,7+33,81+4,75+4,73+15,13+1,58+1,57

104,02000

7	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	307,00260	80,00	24 560,21	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

1.01 :

(4,21*3,34)*2

28,12280

(3,24*3,34)*2

21,64320

ostění a nadpraží :

0,8*0,5

0,40000

(2,1*0,5)*2

2,10000

odečet :

-(0,95*2,1)*3

-5,98500

-(0,7*2,1)*2

-2,94000

1.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,38*3,34)*2		9,21840				
		(2*3,34)*2		13,36000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.03 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		0,95*0,5		0,47500				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		1.06 :						
		2,2*1,32		2,90400				
		(2,1*1,32)*2		5,54400				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-(0,55*2,1)*2		-2,31000				
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
8	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,32640	126,00	3 065,13	801-4	RTS 21/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

OB01 :

2,1*0,4

0,84000

OB02 :

1.06 :

(2,2*2,02)*2

8,88800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
9	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	7,80000	866,00	6 754,80	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		12,5*0,3		3,75000				
		Teplá :						
		10*0,15		1,50000				
		Studená :						
		17*0,15		2,55000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 528,18		
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	102,69000	122,00	12 528,18	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		102,69		102,69000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 485,40		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	104,20000	107,00	11 149,40	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		104,2		104,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	208,40000	40,00	8 336,00		Vlastní

Celkem :

104,2*2

208,40000

13	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	15 424,42					
14	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	5,96900	120,00	716,28	801-3	RTS 21/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Bourání :

2,2*3,34

7,34800

odečet :

-0,7*1,97

-1,37900

15	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,86000	38,00	222,68	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B02 :

1.04 :

4,29

4,29000

1.08 :

1,57

1,57000

16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B03 :

9

9,00000

17	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,15400	214,00	2 814,96	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

B03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,7*2,1)*2		2,94000				
		(0,95*2,1)*3		5,98500				
		0,8*2,1		1,68000				
		0,7*1,97		1,37900				
		0,6*1,95		1,17000				
18	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	39,50000	235,00	9 282,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		12,5		12,50000				
		Teplá :						
		10		10,00000				
		Studená :						
		17		17,00000				
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,53000	100,00	2 253,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B09 :						
		1.04 :						
		(1,95*2)*2		7,80000				
		(2,2*2)*2		8,80000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2		-1,60000				
		1.05 :						
		(2,2*1,5)		3,30000				
		(2,1*1,5)*2		6,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*1,5		-0,90000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 112,89					
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,03733	1 015,00	5 112,89	801-4	RTS 21/ I
		Celkem :		5,03733				

Díl: 711		Izolace proti vodě	11 561,15					
21	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	19,54600	442,00	8 639,33	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		1.06 :						
		4,73			4,73000			
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2			8,88800			
		(2,15*2,02)*2			8,68600			
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2			-2,75800			

22	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	19,30000	126,00	2 431,80	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.06 :						
		6*2			12,00000			
		OB02 :						
		1.06 :						
		2,2*2			4,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,15*2 odečet : -0,7*2		4,30000 -1,40000				
23	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	122,50470	4,00	490,02	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 057,00		
24	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka : 3,5	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
25	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, Odpad : 4,5+8+2	m	14,50000	39,00	565,50	800-721	RTS 21/ I
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 4,5+8	m	12,50000	236,00	2 950,00	800-721	RTS 21/ I
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 2	m	2,00000	592,00	1 184,00	800-721	RTS 21/ I
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		5		5,00000				
29	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		Celkem :						
		1		1,00000				
30	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	98,00000	2,00	196,00	800-721	RTS 21/ I
31	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
32	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	14,50000	22,00	319,00		Vlastní
		odpad :						
		14,5		14,50000				
Díl: 722		Vnitřní vodovod					31 098,44	
33	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,50000	60,00	1 830,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		8+4		12,00000				
		Studená :						
		8+9+1,5		18,50000				
34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		Teplá :						
		12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Studená : 18,5		18,50000				
35	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Stoupačka : 3,5	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
				3,50000				
36	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Studená : 18,5	m	18,50000	74,00	1 369,00	800-721	RTS 21/ I
				18,50000				
37	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Teplá : 12	m	12,00000	97,00	1 164,00	800-721	RTS 21/ I
				12,00000				
38	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	257,68600	1,00	257,69	800-721	RTS 21/ I
39	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka Stoupačka : 3,5	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
				3,50000				
40	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar Dodávka a montáž, umístěný za podružným vodoměrem Celkem : 1	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní

Celkem :

2

2,00000

42	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	14,50	442,25		Vlastní
----	---------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Teplá :

12

12,00000

Studená :

18,5

18,50000

43	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem :

2

2,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty	31 574,62						
-----------------	----------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B07 :

1

1,00000

45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B05 :

1

1,00000

46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

1

1,00000

47	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

ZTI02 :

1

1,00000

48	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	-------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		1		1,00000				
49	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	125,00	125,00	800-721	RTS 21/ I
		B10 :						
		1		1,00000				
50	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B11 :						
		1		1,00000				
51	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B08 :						
		1		1,00000				
52	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
53	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B05 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		1		1,00000				
55	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
56	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
57	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
58	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
59	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
60	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	313,58400	0,34	106,62	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
61	725534222R00X	Ohřívач elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1				1,00000				
62	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	3,00000	247,00	741,00		Vlastní
B01 :				3,00000				
63	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
Celkem :				2,00000				
64	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
T01 :				1,00000				
65	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 600x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
ZTI03 :				1,00000				
66	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
ZTI01 :				1,00000				
1				1,00000				
Díl: 726		Předstěnové systémy					3 531,74	
67	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m								
68	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
ZTI01 :				1,00000				
1				1,00000				
Díl: 733		Rozvod potrubí					1 180,94	
69	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	3,00000	378,00	1 134,00	800-731	RTS 21/ I
B01 :				3,00000				
3				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	12,64650	3,00	37,94	800-731	RTS 21/ I
71	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojítych do DN 50	kus	3,00000	3,00	9,00		Vlastní

B01 :

3

3,00000

Díl: 763		Dřevostavby					24 643,11		
72	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	130,88840	8,00	1 047,11	800-763	RTS 21/ I	
		50 m vodorovně							
73	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	27,76000	850,00	23 596,00		Vlastní	

P01 :

1.07 :

15,13

15,13000

1.08 :

1,58

1,58000

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					80 752,25		
74	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I	

B03 :

9

9,00000

75	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	1 761,00	5 283,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

T04 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T05 :						
		1		1,00000				
76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	796,25200	1,00	796,25	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
80	611601202RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	2,00000	2 880,00	5 760,00		Vlastní
		T04 :						
		2		2,00000				
81	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		T05 :						
		1		1,00000				
82	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	SPCM	RTS 21/ I

T04 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
83	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
	T05 :			1,00000				
84	61181513R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	SPCM	RTS 21/ I
	D04 :			1,00000				
	1			1,00000				
	D05 :			1,00000				
	1			1,00000				
	D07 :			1,00000				
	1			1,00000				
85	61187181RX	Prah dubový délka 95 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
	T01 :			1,00000				
	1			1,00000				
86	T01	Repase vstupních dveří T01 950x2100mm vyčištění a seřízení kování vč. repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	D01 :			1,00000				
	T01 :			1,00000				
	1			1,00000				
87	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
	O01 - seřízení a vyčištění oken			8,00000				
	O01 :			8,00000				
	8			8,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				29 926,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,05000	44,00	486,20	800-771	RTS 21/ I

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

89	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	8,60000	122,00	1 049,20	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

1.05 :

1,95*2

3,90000

2,2*2

4,40000

0,5*2

1,00000

odečet :

-0,7

-0,70000

90	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,05000	547,00	6 044,35	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20,92000	50,00	1 046,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		1.05 :						
		1,95*2						
		2,2*2						
		0,5*2						
		odečet :						
		-0,7						
		1.06 :						
		2,15*2						
		2,2*2						
		odečet :						
		-0,7						
		1.09 :						
		1,37*2						
		1,14*2						
		odečet :						
		-0,7						
92	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,05000	50,00	552,50	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75						
		1.06 :						
		4,73						
		1.09 :						
		1,57						
93	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	270,20510	7,00	1 891,44	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	11,05000	50,00	552,50		Vlastní

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

95	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	11,05000	700,00	7 735,00		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

96	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	11,38150	50,00	569,08		Vlastní
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------

P02 :

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

Koeficient : 0,03

0,33150

97	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	11,05000	300,00	3 315,00		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.05 :

4,75

4,75000

1.06 :

4,73

4,73000

1.09 :

1,57

1,57000

98	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	12,15500	550,00	6 685,25		Vlastní
----	------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P02 :

1.05 :

4,75*1,1

5,22500

1.06 :

4,73*1,1

5,20300

1.09 :

1,57*1,1

1,72700

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	23 478,77						
99	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	58,02000	67,00	3 887,34	800-775	RTS 21/ I

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.

R1 :

1.01 :

4,21*2

8,42000

3,24*2

6,48000

odečet :

-0,95

-0,95000

-0,8

-0,80000

-0,7

-0,70000

1.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2		4,00000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.03 :						
		4,88*2		9,76000				
		5,98*2		11,96000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		1.04 :						
		5,58*2		11,16000				
		5,98*2		11,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
100	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	37,83000	10,00	378,30	800-775	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		5,7*2		11,40000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,95*3		-2,85000				
		1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2		4,00000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.03 :						
		4,88*2		9,76000				
		5,98*2		11,96000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
101	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	75,50000	197,00	14 873,50	800-775	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		12,95		12,95000				
		1.02 :						
		29,18		29,18000				
		1.04 :						
		33,37		33,37000				
102	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	257,91680	1,00	257,92	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
103	611936876R	lišta soklová; materiál dřevo; š = 16,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub crystal, vanilla	m	60,92100	67,00	4 081,71	SPCM	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		4,21*2		8,42000				
		3,24*2		6,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95			-0,95000			
		-0,8			-0,80000			
		-0,7			-0,70000			
		1.02 :						
		2*2			4,00000			
		1,39*2			2,78000			
		odečet :						
		-0,95*2			-1,90000			
		-0,8			-0,80000			
		-0,7			-0,70000			
		1.03 :						
		4,88*2			9,76000			
		5,98*2			11,96000			
		0,5*2			1,00000			
		odečet :						
		-0,95*2			-1,90000			
		1.04 :						
		5,58*2			11,16000			
		5,98*2			11,96000			
		odečet :						
		-0,8			-0,80000			
		-0,95			-0,95000			
		Koeficient : 0,05			2,90100			

Díl: 776	Podlahy povlakové					35 280,18		
104	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	16,71000	65,00	1 086,15	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
105	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	16,71000	20,00	334,20	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
106	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	25,83000	12,00	309,96	800-775	RTS 21/ I
		B02 :						
		1.05 :						
		2,2*2		4,40000				
		2,1*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,6		-0,60000				
		1.06 :						
		4,67*2		9,34000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,95		-0,95000				
		1.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14*2		2,28000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
107	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	18,53000	69,00	1 278,57	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		1.07 :						
		4,67*2		9,34000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		1.08 :						
		1,14*2		2,28000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
108	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,33000	87,00	1 855,71	800-775	RTS 21/ I
		B02 :						
		1.05 :						
		4,62		4,62000				
		1.06 :						
		15,13		15,13000				
		1.07 :						
		1,58		1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	16,71000	232,00	3 876,72	800-775	RTS 21/ I

P01 :

1.07 :

15,13

1.08 :

1,58

15,13000

1,58000

110	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,45000	270,00	1 741,50	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

D02 :

0,7*2

D03 :

0,8

D04 :

0,95

D05 :

0,95

D06 :

0,7*2

D07 :

0,95

1,40000

0,80000

0,95000

0,95000

1,40000

0,95000

111	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	348,40290	1,00	348,40	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

112	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	17,21130	50,00	860,57		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------

P01 :

1.07 :

15,13

1.08 :

15,13000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,58

1,58000

Koeficient : 0,03

0,50130

113	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	16,71000	700,00	11 697,00		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P01 :

1.07 :

15,13

15,13000

1.08 :

1,58

1,58000

114	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	16,71000	300,00	5 013,00		Vlastní
-----	-----	---	----	----------	--------	----------	--	---------

P01 :

1.07 :

15,13

15,13000

1.08 :

1,58

1,58000

115	28342400RX	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	18,53000	15,00	277,95		Vlastní
-----	------------	---------------------------------	---	----------	-------	--------	--	---------

P01 :

1.07 :

4,67*2

9,34000

3,24*2

6,48000

odečet :

-0,95

-0,95000

-0,7

-0,70000

1.08 :

1,14*2

2,28000

1,39*2

2,78000

odečet :

-0,7

-0,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	16,71000	345,00	5 764,95		Vlastní

P01 :

1.07 :

15,13

15,13000

1.08 :

1,58

1,58000

117	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,71000	50,00	835,50		Vlastní
-----	---------------	--	----	----------	-------	--------	--	---------

P01 :

1.07 :

15,13

15,13000

1.08 :

1,58

1,58000

Díl: 781	Obklady keramické					32 366,30		
118	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,32640	44,00	1 070,36	800-771	RTS 21/ I

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

2,1*0,4

0,84000

OB02 :

1.06 :

(2,2*2,02)*2

8,88800

(2,15*2,02)*2

8,68600

odečet :

-(0,7*1,97)*2

-2,75800

1.09 :

(1,14*2,02)*2

4,60560

(1,37*2,02)*2

5,53480

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
119	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,84000	58,00	280,72	800-771	RTS 21/ I
		1.05 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,12*2		2,24000				
		0,8		0,80000				
		1.07 :						
		kuchyň :						
		0,4*2		0,80000				
120	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,32640	545,00	13 257,89	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
121	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,32640	8,00	194,61	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
122	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	343,43190	4,00	1 373,73	800-771	RTS 21/ I
123	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	14,42000	49,00	706,58		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :		
2,1	2,10000	
OB02 :		
1.06 :		
2,2*2	4,40000	
2,15*2	4,30000	
odečet :		
-0,7	-0,70000	
1.09 :		
1,14*2	2,28000	
1,37*2	2,74000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odečet :

-0,7

-0,70000

124	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,32400	100,00	532,40		Vlastní
-----	-----------	-----------------------	---	---------	--------	--------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 4,84000

4,84000

Koeficient : 0,1

0,48400

125	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,18184	550,00	14 950,01		Vlastní
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

OB01 :

(2,1*0,4)*1,1

0,92400

OB02 :

1.06 :

((2,2*2,02)*2)*1,1

9,77680

((2,15*2,02)*2)*1,1

9,55460

odečet :

-(0,7*1,97)*2

-2,75800

1.09 :

((1,14*2,02)*2)*1,1

5,06616

((1,37*2,02)*2)*1,1

6,08828

odečet :

-0,7*2,1

-1,47000

Díl: 783	Nátěry	20 083,00						
-----------------	---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

126	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	75,50000	266,00	20 083,00	800-783	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

dveří vícevýměňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku

Repase parketových podlah P01

R1 :

1.01 :

12,95

12,95000

1.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

29,18

29,18000

1.04 :

33,37

33,37000

Díl: 784	Malby					34 181,22		
127	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	429,80880	30,00	12 894,26	800-784	RTS 21/ I

1.01 :

(5,7*3,34)*2

38,07600

(3,24*3,34)*2

21,64320

ostění a nadpraží :

0,8*0,5

0,40000

(2,1*0,5)*2

2,10000

odečet :

-(0,95*2,1)*3

-5,98500

-(0,7*2,1)*2

-2,94000

1.02 :

(5,98*3,34)*2

39,94640

(4,88*3,34)*2

32,59840

ostění a nadpraží :

1,6*0,5

0,80000

(2,1*0,5)*4

4,20000

0,95*0,5

0,47500

(2,1*0,5)*2

2,10000

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-(0,8*2,1)*2

-3,36000

1.03 :

(5,58*3,34)*2

37,27440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.04 :						
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.05 :						
		2,2*3,34		7,34800				
		(2,1*3,34)*2		14,02800				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.06 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		1.07 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.08 :						
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		(1,37*3,34)*2		9,15160				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		102,69		102,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	413,08660	30,00	12 392,60	800-784	RTS 21/ I

1.01 :

(4,21*3,34)*2

28,12280

(3,24*3,34)*2

21,64320

ostění a nadpraží :

0,8*0,5

0,40000

(2,1*0,5)*2

2,10000

odečet :

-(0,95*2,1)*3

-5,98500

-(0,7*2,1)*2

-2,94000

1.02 :

(1,38*3,34)*2

9,21840

(2*3,34)*2

13,36000

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

-0,7*2,1

-1,47000

-0,8*2,1

-1,68000

1.03 :

(5,98*3,34)*2

39,94640

(4,88*3,34)*2

32,59840

ostění a nadpraží :

1,6*0,5

0,80000

(2,1*0,5)*4

4,20000

0,95*0,5

0,47500

(2,1*0,5)*2

2,10000

odečet :

-(0,95*2,1)*2

-3,99000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.05 :						
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		1.06 :						
		(2,2*1,32)*2		5,80800				
		(2,1*1,32)*2		5,54400				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-(0,55*2,1)*2		-2,31000				
		-(2,1*0,4)		-0,84000				
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		104,02		104,02000				
129	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	413,08660	18,00	7 435,56	800-784	RTS 21/ I
		1.01 :						
		(4,21*3,34)*2		28,12280				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		1.02 :						
		(1,38*3,34)*2		9,21840				
		(2*3,34)*2		13,36000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.03 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5				0,80000		
		(2,1*0,5)*4				4,20000		
		0,95*0,5				0,47500		
		(2,1*0,5)*2				2,10000		
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2				-3,99000		
		-(0,8*2,1)*2				-3,36000		
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2				37,27440		
		(5,98*3,34)*2				39,94640		
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5				0,80000		
		(2,1*0,5)*4				4,20000		
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2				-3,36000		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		1.05 :						
		(1,95*1,34)*2				5,22600		
		(2,2*1,34)*2				5,89600		
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5				0,40000		
		(2,1*0,5)*2				2,10000		
		0,8*0,5				0,40000		
		(2,1*0,5)*2				2,10000		
		odečet :						
		-0,7*1,97				-1,37900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06 :						
		(2,2*1,32)*2				5,80800		
		(2,1*1,32)*2				5,54400		
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5				0,40000		
		(2,1*0,5)*2				2,10000		
		odečet :						
		-0,6*1,95				-1,17000		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2				31,19560		
		(3,24*3,34)*2				21,64320		
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2				0,55000		
		(0,8*0,5)				0,40000		
		(2,1*0,5)*6				6,30000		
		odečet :						
		-0,7*1,97				-1,37900		
		-0,95*2,1				-1,99500		
		-0,8*2,1				-1,68000		
		-(0,55*2,1)*2				-2,31000		
		-(2,1*0,4)				-0,84000		
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2				9,28520		
		(1,14*3,34)*2				7,61520		
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5				0,27500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		104,02		104,02000				
130	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	104,20000	14,00	1 458,80	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		104,2		104,20000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					21 085,31		
131	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,93110	610,00	5 447,97	801-3	RTS 21/ I	
Celkem : 8,93110									
132	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,93110	291,00	2 598,95	801-3	RTS 21/ I	
Celkem : 8,93110									
133	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,93110	203,00	1 813,01	801-3	RTS 21/ I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
134	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,93110	17,00	151,83	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
135	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,20480	1 238,00	8 919,54	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
		odečet :						
		-1,7029		-1,70290				
		-0,0234		-0,02340				
136	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,70290	1 238,00	2 108,19	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,53204		1,53204				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,11720		0,11720				
137	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02340	1 958,00	45,82	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,02133		0,02133				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,00207		0,00207				
Celkem						512 477,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				200,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 500,00		
2	X02	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				9 863,04		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 860,80		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	22,00000	14,30	314,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	48,00000	18,90	907,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	30,00000	21,30	639,00		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				29 469,36		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	22,00000	221,00	4 862,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	48,00000	284,00	13 632,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	30,00000	328,00	9 840,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08800	970,00	85,36	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				44 463,71		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	125,00	125,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	2 050,00	14 350,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
34	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
35	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
36	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,24300	970,00	235,71	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						117 806,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				27 441,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	23,00000	25,00	575,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	140,00	3 500,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 301,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	92,00000	17,00	1 564,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	17,00	3 128,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	23,00	6 394,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	44,00000	30,00	1 320,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	52,00000	15,00	780,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	44,00000	10,00	440,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				68 578,00		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	7,00000	60,00	420,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	70,00	70,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	92,00000	29,00	2 668,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	29,00	5 336,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	29,00	8 062,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	44,00000	30,00	1 320,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	52,00000	25,00	1 300,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	44,00000	25,00	1 100,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	61,00000	47,00	2 867,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				26 850,00		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Stavební přípomocce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení								
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Celkem

137 229,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				400,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						4 400,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			129 616,60
PSV			481 738,09
MON			149 562,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			775 816,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	775 816,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

775816,69 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno	775 816,69	0,00		775 816,69	100
01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno	516 764,75	0,00		516 764,75	67
02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	103 989,94	0,00		103 989,94	13
03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	149 562,00	0,00		149 562,00	19
04	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	5 500,00	0,00		5 500,00	1
Celkem za stavbu					775 816,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 416,03	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 325,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 307,54	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 470,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 977,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 771,18	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 449,33	1
711	Izolace proti vodě	PSV			17 471,43	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 920,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 188,86	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 339,38	4
725	Zařizovací předměty	PSV			32 723,78	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			9 100,73	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 979,42	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 911,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			30 329,98	4
763	Dřevostavby	PSV			21 749,14	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 130,14	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 500,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			44 174,66	6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 845,40	4
776	Podlahy povlakové	PSV			36 517,26	5
781	Obklady keramické	PSV			44 246,46	6
783	Nátěry	PSV			28 754,60	4
784	Malby	PSV			29 512,69	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 118,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			78 234,00	10
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			18 900,52	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					775 816,69	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 416,03		
1	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I

ZTI02 :

4.009.06 :

(0,75*0,5)*2

0,75000

(1,7*0,5)*2

1,70000

2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,48500	675,00	1 002,38		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

4.009.05 :

0,99*1,5

1,48500

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 325,00		
3	416021123R00X	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska DIAMANT 12,5 mm	m2	7,10000	750,00	5 325,00		Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

4.009.05 :

1,7

1,70000

4.009.06 :

5,4

5,40000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				37 307,54		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	23,08990	42,00	969,78	801-1	RTS 21/ I

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Celkem :

1,39*2,3

3,19700

(1,32*2,34)*2

6,17760

1,28*2,45

3,13600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,01*3,75		3,78750				
		2,45*1,28		3,13600				
		(0,65*1,35)*2		1,75500				
		0,96*1,98		1,90080				
5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	135,00000	76,00	10 260,00	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						
		135		135,00000				
6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	281,03282	51,00	14 332,67	801-4	RTS 21/ I

4.009.01 :

4,605*3,74 17,22270

4*3,74 14,96000

6,42*3,74 24,01080

1,58*3,74 5,90920

5,883*3,74 22,00242

1,1*3,74 4,11400

odečet :

-1,5*2,46 -3,69000

-0,9*2,18 -1,96200

-(0,7*2,08)*2 -2,91200

-0,8*2,08 -1,66400

-1*2,3 -2,30000

-1,25*2,5 -3,12500

4.009.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2		0,59400				
		(1,68*0,3)*2		1,00800				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,65*0,37		-0,24050				
		4.009.06 :						
		3,63*0,59		2,14170				
		1,73*0,59		1,02070				
		1,9*0,59		1,12100				
		0,9*0,59		0,53100				
		0,99*0,59		0,58410				
		1,15*0,59		0,67850				
		1,08*0,59		0,63720				
		odečet :						
		-0,96*71		-68,16000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	33,41980	126,00	4 210,89	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5				2,59000		
		(0,6*0,6)*2				0,72000		
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2				4,15800		
		(1,68*2,1)*2				7,05600		
		odečet :						
		-0,7*2,08				-1,45600		
		-0,65*1,02				-0,66300		
		4.009.06 :						
		3,63*2,1				7,62300		
		1,73*2,1				3,63300		
		1,9*2,1				3,99000		
		0,9*2,1				1,89000		
		0,99*2,1				2,07900		
		1,15*2,1				2,41500		
		1,08*2,1				2,26800		
		odečet :						
		-0,8*2,08				-1,66400		
		-0,96*1,27				-1,21920		
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	8,70000	866,00	7 534,20	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		14,5*0,3				4,35000		
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,5*0,15		2,02500				
		Studená :						
		15,5*0,15		2,32500				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						16 470,00	
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	135,00000	122,00	16 470,00	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :		135	135,00000			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						27 977,00	
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	154,00000	107,00	16 478,00	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :		154	154,00000			

11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	7,00000	477,00	3 339,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenší) a případné přebroušení.						
		VZT01 :						
		7		7,00000				

12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	308,00000	20,00	6 160,00		Vlastní
		Celkem :		154*2	308,00000			

13	B03	Demontáž stávajícího nábydku, žaluzií a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	15 771,18						
14	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,10000	38,00	953,80	801-3	RTS 21/ I	

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

B06 :

4.009.04 :

1,4

1,40000

4.009.05 :

1,7

1,70000

4.009.06 :

5,4

5,40000

4.009.10 :

16,6

16,60000

15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B02 :

4

4,00000

16	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	5,00000	27,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B02 :

4

4,00000

B11 :

1

1,00000

17	971038351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárníc nebo příčkovek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	188,00	376,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VZTI01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2

2,00000

18	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	43,50000	235,00	10 222,50	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odpad :

14,5

14,50000

Teplá :

13,5

13,50000

Studená :

15,5

15,50000

19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	40,23880	100,00	4 023,88	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

4.009.06 :

3,63*2

7,26000

1,73*2

3,46000

1,9*2

3,80000

0,9*2

1,80000

0,99*2

1,98000

1,15*2

2,30000

1,08*2

2,16000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-0,96*1,17

-1,12320

4.009.05 :

(0,99*2)*2

3,96000

(1,68*2)*2

6,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odečet :

-0,7*2

-1,40000

4.009.02 :

5,18*1,5

7,77000

2,5*1,5

3,75000

odečet :

-0,65*0,92

-0,59800

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 449,33					
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	5,36880	1 015,00	5 449,33	801-4	RTS 21/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Celkem :

5,3688

5,36880

Díl: 711		Izolace proti vodě	17 471,43					
21	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,41480	478,00	12 626,27	800-711	RTS 21/ I

jednovrstvá

OB01 :

4.009.06 :

3,63*2,1

7,62300

1,73*2,1

3,63300

1,9*2,1

3,99000

0,9*2,1

1,89000

0,99*2,1

2,07900

1,15*2,1

2,41500

1,08*2,1

2,26800

odečet :

-0,8*2,08

-1,66400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,96*1,27 P02 : 4.009.06 : 5,4		-1,21920 5,40000				
22	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna OB01 : 4.009.06 : 3,63 1,73 1,9 0,9 0,99 1,15 1,08 odečet : -0,8 P02 : 4.009.06 : 11*2	m	32,58000	126,00	4 105,08	800-711	RTS 21/ I
				3,63000 1,73000 1,90000 0,90000 0,99000 1,15000 1,08000 -0,80000 22,00000				
23	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	185,02050	4,00	740,08	800-711	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 188,86		
24	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, Stoupačka : 3,5	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
				3,50000				
25	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	17,50000	100,00	1 750,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo připojovacího, Odpad : 17,5		17,50000				
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odpad : 13	m	13,00000	236,00	3 068,00	800-721	RTS 21/ I
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odpad : 4,5	m	4,50000	592,00	2 664,00	800-721	RTS 21/ I
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 5	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
29	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Celkem : 1	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
30	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	117,68000	2,00	235,36	800-721	RTS 21/ I
31	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Stoupačka :	m	3,50000	150,00	525,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,5		3,50000				
32	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	17,50000	100,00	1 750,00		Vlastní
		Odpad :		17,5	17,50000			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 339,38		
33	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	33,00000	60,00	1 980,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :		15,5	15,50000			
		Studená :		17,5	17,50000			
34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	33,00000	271,00	8 943,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :		15,5	15,50000			
		Studená :		17,5	17,50000			
35	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :		3,5	3,50000			
36	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	17,50000	74,00	1 295,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		17,5		17,50000				
37	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	15,50000	97,00	1 503,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
38	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	263,88200	1,00	263,88	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
39	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
40	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2" M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
41	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
42	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	33,00000	14,50	478,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
		Studená :						
		17,5		17,50000				
43	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 723,78		
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
	1			1,00000				
45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
	1			1,00000				
46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
	1			1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
	1			1,00000				
48	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00000	125,00	125,00	800-721	RTS 21/ I
		bez výtokových armatur,						
		B04 :						
	1			1,00000				
49	725540802R00	Demontáž plynových ohřivačů zásobníkových 500 l	soubor	1,00000	252,00	252,00	800-721	RTS 21/ I
		cirkulačních,						
		Celkem :						
	1			1,00000				
50	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
	2			2,00000				
		příprava kuchyň :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
51	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
52	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
55	725860192R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
56	725860201R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Myčka :						
		1		1,00000				
57	725860251R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
58	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	258,17400	0,34	87,78	800-721	RTS 21/ I
59	725524800R	Demontáž kamen	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
60	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		E05 :						
		1		1,00000				
61	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
62	725980113R00X	Dvířka revizní pro vodoměr 300x300	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
63	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
64	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 726	Předstěnové systémy					3 531,74		
66	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

67	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZTI01 :

1

1,00000

Díl: 728	Vzduchotechnika					9 100,73		
68	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	75,43500	0,54	40,73	800-728	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

69	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvicího materiálu, a tepelné izolace	m	7,50000	200,00	1 500,00		Vlastní
----	---------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

VZT01 :

2+5,5

7,50000

70	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro zapojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

71	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

VZT01 :

2

2,00000

72	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	7,50000	208,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	------	-----------

VZT01 :

2+5,5

7,50000

Díl: 733	Rozvod potrubí					2 361,88		
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I

B12 :

6

6,00000

74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní

B12 :

6

6,00000

Díl: 763		Dřevostavby					21 749,14		
76	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	115,51750	8,00	924,14	800-763	RTS 21/ I	
		50 m vodorovně							
77	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	24,50000	850,00	20 825,00		Vlastní	

P02 :

4.009.04 :

1,4

1,40000

4.009.05 :

1,7

1,70000

4.009.06 :

5,4

5,40000

P03 :

4.009.02 :

16

16,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					45 130,14		
78	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	5,40000	29,00	156,60	800-766	RTS 21/ I	

B13 :

4.009.06 :

5,4

5,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	44,00	220,00	800-766	RTS 21/ I
B02 : 55,00000								
80	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	61,00	244,00	800-766	RTS 21/ I
B02 : 33,00000 B01 : 11,00000								
81	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
T06 : 11,00000								
82	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
D01 : 11,00000								
83	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	599,54340	1,00	599,54	800-766	RTS 21/ I
84	766421821R00A	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	6,00000	194,00	1 164,00		Vlastní
B12 : 66,00000								
85	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
D02 : T02 : 22,00000								
86	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
87	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		1		1,00000				
88	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		1		1,00000				
89	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm vč. kování, 16 dekorů T06	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
90	61181590RX	Zárubeň obložková š. 100 cm/stě. 36-50 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 870,00	6 870,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000		1,00000				
91	61187198RX	Prah dubový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	378,00	378,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
92	T01	Repase vstupních dveří T01 1500x2460mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
93	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	7,00000	100,00	700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

O01 - seřízení a vyčištění oken

B08 + O01 :

7

7,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 500,00	
94	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	250,00000	2,00	500,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
95	Z01	Repase zábradlí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Z01 :

2.004.04 :

1

1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					44 174,66	
96	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,10000	44,00	1 104,40	800-771	RTS 21/ I

B06 :

4.009.04 :

1,4

1,40000

4.009.05 :

1,7

1,70000

4.009.06 :

5,4

5,40000

4.009.10 :

16,6

16,60000

97	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	10,00000	114,00	1 140,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

4.009.10 :

10

10,00000

98	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	25,10000	547,00	13 729,70	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,4		1,40000		
		4.009.05 :						
		1,7		1,7		1,70000		
		4.009.06 :						
		5,4		5,4		5,40000		
		4.009.10 :						
		16,6		16,6		16,60000		
99	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	36,60000	50,00	1 830,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		4.009.05 :						
		(0,99*2)				1,98000		
		(1,68*2)				3,36000		
		odečet :						
		-0,7				-0,70000		
		4.009.06 :						
		3,63*2				7,26000		
		1,73*2				3,46000		
		1,9*2				3,80000		
		0,9*2				1,80000		
		0,99*2				1,98000		
		1,15*2				2,30000		
		1,08*2				2,16000		
		odečet :						
		-0,8				-0,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.10 :						
		10		10,00000				
100	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	25,10000	10,00	251,00	800-771	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
101	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	430,53960	7,00	3 013,78	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
102	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
103	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
104	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
105	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
106	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	16,60000	442,00	7 337,20	SPCM	RTS 21/ I
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
107	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	33,33333	43,00	1 433,33		Vlastní
		4.009.10 :						
		10/0,3		33,33333				
108	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B06 :

4.009.04 :

1,4*1,1

1,54000

4.009.05 :

1,7*1,1

1,87000

4.009.06 :

5,4*1,1

5,94000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					29 845,40		
109	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	68,92400	67,00	4 617,91	800-775	RTS 21/ I

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.

P01 :

4.009.01 :

4,605

4,60500

4

4,00000

6,42

6,42000

1,58

1,58000

5,883

5,88300

1,1

1,10000

odečet :

-1,5

-1,50000

-0,9

-0,90000

-0,7*2

-1,40000

-0,8

-0,80000

-1

-1,00000

-1,25

-1,25000

4.009.7 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,959*2		11,91800				
		3,44*2		6,88000				
		1,299*2		2,59800				
		odečet :						
		-1,24		-1,24000				
		-1		-1,00000				
		4.009.8 :						
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				
		-1,12		-1,12000				
110	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	68,92400	10,00	689,24	800-775	RTS 21/ I

B10 :

4.009.01 :

4,605

4,60500

4

4,00000

6,42

6,42000

1,58

1,58000

5,883

5,88300

1,1

1,10000

odečet :

-1,5

-1,50000

-0,9

-0,90000

-0,7*2

-1,40000

-0,8

-0,80000

-1

-1,00000

-1,25

-1,25000

4.009.7 :

5,959*2

11,91800

3,44*2

6,88000

1,299*2

2,59800

odečet :

-1,24

-1,24000

-1

-1,00000

4.009.8 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				
		-1,12		-1,12000				
111	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	108,10000	197,00	21 295,70	800-775	RTS 21/ I
		p01 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.04 :						
		24,5		24,50000				
		4.009.05 :						
		29,5		29,50000				
		4.009.09 :						
		38,1		38,10000				
112	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	347,74220	1,00	347,74	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
113	611936876RX	Lišta soklová výběr dle investora	m	72,37020	40,00	2 894,81		Vlastní
		P01 :						
		4.009.01 :						
		4,605		4,60500				
		4		4,00000				
		6,42		6,42000				
		1,58		1,58000				
		5,883		5,88300				
		1,1		1,10000				
		odečet :						
		-1,5		-1,50000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8		-0,80000				
		-1		-1,00000				
		-1,25		-1,25000				
		4.009.7 :						
		5,959*2		11,91800				
		3,44*2		6,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,299*2		2,59800				
		odečet :						
		-1,24		-1,24000				
		-1		-1,00000				
		4.009.8 :						
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-1,12

-1,12000

Koeficient : 0,05

3,44620

Díl: 776		Podlahy povlakové							36 517,26
114	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	16,00000	20,00	320,00	800-775	RTS 21/ I	

položky neobsahují žádný materiál

P03 :

4.009.02 :

16

16,00000

115	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	15,13000	12,00	181,56	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B06 :

4.009.02 :

3,93

3,93000

5,18

5,18000

2,185

2,18500

4,45

4,45000

1,285

1,28500

odečet :

-0,9

-0,90000

-1

-1,00000

116	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	16,00000	87,00	1 392,00	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

B06 :

4.009.02 :

16

16,00000

117	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	16,00000	232,00	3 712,00	800-775	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

P03 :

4.009.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16		16,00000				
118	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	8,71000	270,00	2 351,70	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1		1,00000				
		1,25		1,25000				
		1,24		1,24000				
		1,12		1,12000				
		0,8		0,80000				
		0,7*2		1,40000				
		0,9		0,90000				
		1		1,00000				
119	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	312,51150	1,00	312,51	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
120	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,00000	30,00	480,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
121	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	16,48000	50,00	824,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
		Koeficient : 0,03		0,48000				
122	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu		16,00000	700,00	11 200,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní

P03 :

4.009.02 :

16

16,00000

124	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	15,43260	15,00	231,49	SPCM	RTS 21/ I
-----	-----------	--	---	----------	-------	--------	------	-----------

P03 :

4.009.02 :

3,93

3,93000

5,18

5,18000

2,185

2,18500

4,45

4,45000

1,285

1,28500

odečet :

-0,9

-0,90000

-1

-1,00000

Koeficient : 0,02

0,30260

125	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	16,48000	650,00	10 712,00		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

P03 :

4.009.02 :

16

16,00000

Koeficient : 0,03

0,48000

Díl: 781	Obklady keramické	44 246,46
-----------------	--------------------------	------------------

126	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,41980	44,00	1 470,47	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

4.009.02 :

5,18*0,5

2,59000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6*0,6)*2		0,72000				
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2		4,15800				
		(1,68*2,1)*2		7,05600				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
127	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	1,00000	58,00	58,00	800-771	RTS 21/ I
		4.009.06 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
128	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,41980	545,00	18 213,79	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5		2,59000				
		(0,6*0,6)*2		0,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2				4,15800		
		(1,68*2,1)*2				7,05600		
		odečet :						
		-0,7*2,08				-1,45600		
		-0,65*1,02				-0,66300		
		4.009.06 :						
		3,63*2,1				7,62300		
		1,73*2,1				3,63300		
		1,9*2,1				3,99000		
		0,9*2,1				1,89000		
		0,99*2,1				2,07900		
		1,15*2,1				2,41500		
		1,08*2,1				2,26800		
		odečet :						
		-0,8*2,08				-1,66400		
		-0,96*1,27				-1,21920		
129	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,41980	8,00	267,36	800-771	RTS 21/ I

OB01 :

4.009.02 :

5,18*0,5

2,59000

(0,6*0,6)*2

0,72000

4.009.05 :

(0,99*2,1)*2

4,15800

(1,68*2,1)*2

7,05600

odečet :

-0,7*2,08

-1,45600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
130	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	523,90330	4,00	2 095,61	800-771	RTS 21/ I
131	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	31,37000	49,00	1 537,13		Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

4.009.02 :

5,18

5,18000

0,6*2

1,20000

4.009.05 :

(0,99*2)

1,98000

(1,68*2)

3,36000

odečet :

-0,7

-0,70000

-0,65

-0,65000

4.009.06 :

3,63*2

7,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,73*2		3,46000				
		1,9*2		3,80000				
		0,9*2		1,80000				
		0,99*2		1,98000				
		1,15*2		2,30000				
		1,08*2		2,16000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,96		-0,96000				
132	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	1,10000	100,00	110,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000		1,00000				
		Koeficient : 0,1		0,10000				
133	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	37,26200	550,00	20 494,10		Vlastní
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		(5,18*0,5)*1,1		2,84900				
		((0,6*0,6)*2)*1,1		0,79200				
		4.009.05 :						
		((0,99*2,1)*2)*1,1		4,57380				
		((1,68*2,1)*2)*1,1		7,76160				
		odečet :						
		(-0,7*2,08)		-1,45600				
		(-0,65*1,02)		-0,66300				
		4.009.06 :						
		(3,63*2,1)*1,1		8,38530				
		(1,73*2,1)*1,1		3,99630				
		(1,9*2,1)*1,1		4,38900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,9*2,1)*1,1		2,07900				
		(0,99*2,1)*1,1		2,28690				
		(1,15*2,1)*1,1		2,65650				
		(1,08*2,1)*1,1		2,49480				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				

Díl: 783		Nátěry							28 754,60
134	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	108,10000	266,00	28 754,60	800-783	RTS 21/ I	

dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku

Repase parketových podlah P01

p01 :

4.009.02 :

16

16,00000

4.009.04 :

24,5

24,50000

4.009.05 :

29,5

29,50000

4.009.09 :

38,1

38,10000

Díl: 784		Malby							29 512,69
135	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	407,91982	31,00	12 645,51	800-784	RTS 21/ I	

B07 :

4.009.01 :

4,605*3,74

17,22270

4*3,74

14,96000

6,42*3,74

24,01080

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,4)*2		0,79200				
		(1,68*0,4)*2		1,34400				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*0,08		-0,05600				
		-0,65*0,47		-0,30550				
		4.009.06 :						
		3,63*0,69		2,50470				
		1,73*0,69		1,19370				
		1,9*0,69		1,31100				
		0,9*0,69		0,62100				
		0,99*0,69		0,68310				
		1,15*0,69		0,79350				
		1,08*0,69		0,74520				
		odečet :						
		-0,8*0,08		-0,06400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,96*81		-77,76000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		strop :						
		135		135,00000				
136	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	416,03282	18,00	7 488,59	800-784	RTS 21/ I
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2				0,59400		
		(1,68*0,3)*2				1,00800		
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25				0,16250		
		(1,35*0,25)*2				0,67500		
		odečet :						
		-0,65*0,37				-0,24050		
		4.009.06 :						
		3,63*0,59				2,14170		
		1,73*0,59				1,02070		
		1,9*0,59				1,12100		
		0,9*0,59				0,53100		
		0,99*0,59				0,58410		
		1,15*0,59				0,67850		
		1,08*0,59				0,63720		
		odečet :						
		-0,96*71				-68,16000		
		4.009.7 :						
		5,959*3,7				22,04830		
		3,44*3,7				12,72800		
		1,299*3,7				4,80630		
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025				34,75000		
		(2,3*0,25)				0,57500		
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		Strop :						
		135		135,00000				
137	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	416,03282	18,00	7 488,59	800-784	RTS 21/ I
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2		0,59400				
		(1,68*0,3)*2		1,00800				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,65*0,37		-0,24050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.06 :						
		3,63*0,59				2,14170		
		1,73*0,59				1,02070		
		1,9*0,59				1,12100		
		0,9*0,59				0,53100		
		0,99*0,59				0,58410		
		1,15*0,59				0,67850		
		1,08*0,59				0,63720		
		odečet :						
		-0,96*71				-68,16000		
		4.009.7 :						
		5,959*3,7				22,04830		
		3,44*3,7				12,72800		
		1,299*3,7				4,80630		
		ostění a nadpraží :						
		1,39*0,25				34,75000		
		(2,3*0,25)				0,57500		
		odečet :						
		-1,24*2,48				-3,07520		
		-1*2,3				-2,30000		
		-1,39*2,3				-3,19700		
		4.009.8 :						
		4,39*3,7				16,24300		
		4,77*3,7				17,64900		
		(5,66*3,7)*2				41,88400		
		(0,5*3,7)*4				7,40000		
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		Strop :						
		135		135,00000				
138	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	135,00000	14,00	1 890,00	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		135		135,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 900,52		
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,00683	610,00	4 884,17	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		8,00683				
140	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,00683	291,00	2 329,99	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		8,00683				
141	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,00683	203,00	1 625,39	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :		8,00683				
142	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,00683	17,00	136,12	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		8,00683				
143	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,69772	1 238,00	5 815,78	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :		8,00683				
		odečet :						
		-3,2919			-3,29190			
		-0,01721			-0,01721			
144	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	3,29190	1 238,00	4 075,37	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03420			0,03420			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,01946			0,01946			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 2,73624			2,73624			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,50200			0,50200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01721	1 958,00	33,70	801-3	RTS 21/ I

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,01600](#)

[0,01600](#)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,00121](#)

[0,00121](#)

Celkem	516 764,75
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				48,00		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	24,00	48,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 400,00		
2	X01	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	9 400,00	9 400,00		Vlastní

Stavební přípomoc, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				9 863,04		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 920,00		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	48,00000	14,30	686,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	54,00000	18,90	1 020,60		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	10,00000	21,30	213,00		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				22 449,50		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí	29 979,42					
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	54,00000	284,00	15 336,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	10,00000	328,00	3 280,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	112,00000	6,00	672,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08600	970,00	83,42	800-731	RTS 21/ I

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 329,98					
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 170,00	4 340,00		Vlastní
31	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060120-60-10	kus	1,00000	3 230,00	3 230,00		Vlastní
32	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
33	735152576	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060090-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
34	735152577	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060100-60-10	kus	2,00000	2 734,00	5 468,00		Vlastní
35	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
36	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
37	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
38	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
40	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,23400	970,00	226,98	800-731	RTS 21/ I

Celkem						103 989,94		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže - materiál				30 118,00		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	117,00	351,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
10	10	Kryt 3558A-A652B	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
11	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	31,00000	25,00	775,00		Vlastní
12	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
13	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
14	14	Rámeček pětínásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
15	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	33,00000	140,00	4 620,00		Vlastní
16	16	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
17	17	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
18	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
19	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
20	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	6,00	294,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
23	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
24	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
25	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	17,00	3 332,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	23,00	6 808,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	32,00	1 216,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	10,00	240,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	38,00000	6,00	228,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - montáž				78 234,00		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
47	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
48	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	33,00000	110,00	3 630,00		Vlastní
49	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
50	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
51	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
52	52	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	60,00	2 940,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
54	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
55	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
56	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
58	59	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	29,00	5 684,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	29,00	8 584,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	25,00	600,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	38,00000	34,00	1 292,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	69,00000	47,00	3 243,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	162,00000	50,00	8 100,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	40,00000	66,00	2 640,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	404,00000	60,00	24 240,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	102,00000	12,00	1 224,00		Vlastní
Díl: M21b		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE				3 420,00		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB				10 940,00		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		CELKEM Rozváděč RB				26 850,00		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
Sekání drážek a provádění prostupů vč. hrubého zapravení								
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						149 562,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						5 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--