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1. ÚVOD 

Tato část PD řeší odvedení splaškových vod a zásobování pitnou vodou pro stavbu „Park Moravské náměstí 
Brno“. Splašková voda bude gravitačně odváděna do kanalizační přípojky jednotné stoky přes stávající 
přípojku a pitná voda bude odebírána ze stávající přípojky veřejného vodovodu. 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY, PŘEHLED 

Při zpracování PD byly použity následující podklady: 

• Požadavky a záměr objednatele; 
• Digitální katastrální mapa k.ú. Město Brno (Český úřad zeměměřičský a katastrální, 08/2019); 

• Zákres inženýrských sítí získané od objednatele; 
• Architektonická část od Consequence forma s.r.o. (7/2020); 

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• Část projektové dokumentace ze související akce „BRNO - BRANDLOVA, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ I, 
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ I. REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“. 

3. ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO OBKJEKTU NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 

 NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU  

IO 203 Vnitřní vodovod a kanalizace  

IO 203.1 Vodovodní přípojky  

 ▪ Vystrojení vodoměrné šachty – armatury, tvarovky, vodoměr  

IO 203.2 Kanalizační přípojky  

 ▪ Revizní šachta Š2 na kanalizační přípojce   

IO 203.3 Vnitřní kanalizace  

 A1 (Š2 – TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA)  

 ▪ Stoka z polypropylenových trub profilu DA 200 46,00 m 

 A2 (Š2 – KAVÁRNA)  

 ▪ Stoka z polypropylenových trub profilu DA 160 51,80 m 

 Zrušení dešťové kanalizace 43,00 m 

 Bourání stávající šachty na dešťové kanalizaci 1 ks 

IO 203.4 Vnitřní vodovod  

 V1  

 ▪ Potrubí z HD-PE 63, SDR 11 69,00 m 

 ▪ Potrubí z HD-PE 40, SDR 11 23,00 m 

IO 203.5 Pítko  

 V1.1  

 ▪ Potrubí z HD-PE 40, SDR 11 21,60 m 
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4. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

4.1 Údaje inženýrských sítí 

Podklady o stávajících sítí byly získány z materiálů, jež má k dispozici objednatel. Podrobnější podklady a 
informace o vodovodu a kanalizaci byly získány od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Navrhované řešení bylo zkoordinováno se související akcí „BRNO - BRANDLOVA , ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ I, 
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ I. REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“, která se v dané lokalitě chystá. V rámci 
této akce bude zrekonstruována vodovodní přípojka, kterou bude dále tato stavba Moravského náměstí 
využívat. 

5. OBECNÉ ZÁSADY 

5.1 Přípravné práce 

Součástí těchto prací jsou zabezpečovací práce na inženýrských sítích atp.  

5.2 Bourací práce 

V rámci těchto prací se odstraní zpevněné plochy, chodníky, příslušná odvodňovací zařízení apod. Bourací 
práce jsou součástí jiné části PD. Část vnitřní vodovod a kanalizace bude probíhat po odkrytí povrchů, a 
provedení hrubých terénních úprav HTÚ. 

5.3 Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi 
Trasy navržených vedení kříží stávající inženýrské sítě. Veškerá známá křížení jsou vyznačena v podélných 
profilech a situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena dle podkladů jednotlivých správců. Stávající 
inženýrské sítě byly do situací a podélných profilů zakresleny dle podkladů správců a vlastníků jednotlivých 
vedení. Digitální podoba inženýrských sítí byla získána od objednatele. Před zahájením výkopových prací je 
zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
která se vyskytují na staveništi. Zakreslená kabelová vedení určují trasu kabelů, nikoli však počet kabelů. V 
případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní náklady 
ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení a bez znalosti jejich přesného vedení na 
staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny. V případě křížení nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí 
bude zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením příslušného správce, které vydal souhlas ke stavebnímu 
řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny pouze ručně. Po uložení 
navržených vedení musí být obnoveny veškerá podzemní a nadzemní výstražná signalizační zařízení 
stávajících podzemní vedení (výstražné fólie, cihly, orientační sloupky). Před záhozem výkopu v prostoru 
ochranného pásma podzemních vedení musí být provedena jeho kontrola. 

Navrhovaný vnitřní vodovodu kříží stávající inženýrské sítě – stávající rušený vodovod, stávající kabely CETIN, 

služby města Brno, nově navržené kabely nízkého napětí a veřejného osvětlení a rušené kabely veřejného 
osvětlené a rušený plynovod STL. 

Navrhovaná vnitřní kanalizace kříží stávající inženýrské sítě – stávající kabely UPC, MUNI, BKOM, DPMB, 

CETIN, veřejné osvětlení, nově navržený plynovod STL a rušené kabely veřejného osvětlené. 

Předpokládá se, že stávající kabely CETIN, služby města Brno, UPC, MUNI, BKOM, DPMB jsou uloženy 
v hloubce cca 0,7 m a kabely nízkého napětí a veřejného osvětlení VO v hloubce cca 0,7 m. Skutečnou polohu 
a niveletu křížených sítí je nutné před započetím prací ověřit ručně kopanými sondami. 
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6. POPIS FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ 

6.1 Zásobování pitnou vodou 

Pro zásobování pitnou vodou bude sloužit vnitřní vodovod z vysokohustotních polyethylenových trub tlakové 
řady SDR 11, která odpovídá tlakové řadě PN 16, který je napojen na stávající vodovodní přípojku. Vnitřní 
vodovod bude zásobovat pitnou vodou technologickou šachtu pro fontánu, kavárnu a pítko. Na odbočkách 
vnitřního vodovodu budou osazena podružná měření. Na vodovodní přípojku bude napojen i rozvod závlahy 
parku.  

Vnitřní vodovod bude napojen na stávající vodovodní přípojku z litiny DN 80, která se bude rekonstruovat 
v rámci akce: „BRNO - BRANDLOVA, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ I, MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ I. REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A VODOVODU“  

6.2 Odvádění splaškových vod 

Odvádění splaškových vod bude řešeno pro technologickou šachtu a budovu kavárny. Z technologické šachty 
budou odváděny vody z praní filtrů fontány, zároveň i přebytečné dešťové vody, které do fontány natečou a 

nebude je možné zasáknout. V kavárně budou odváděny splašky z WC a splašky z kuchyně/baru. Splaškové a 

dešťové vody z technologické šachty a kavárny budou napojeny na stávající kanalizační přípojku ve stávající 
šachtě Š2.  

7. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

7.1 Vnitřní vodovod (IO 203.1, IO 203.4, IO 203.5) 

Vnitřní vodovod bude veden od vodoměrné soustavy, která je umístěna v technologické šachtě, do 

jednotlivých objektů v parku. Vnitřní vodovod bude zásobovat pitnou vodou technologickou šachtu, kavárnu 
a pítko.  Součástí vnitřních rozvodů bude i napojení na závlahy parku. Závlaha se bude napojovat v prostoru 

technologické šachty.  

Pro vypouštění pítka bude sloužit vypouštěcí šachta Š7, ve které bude umístěna vypouštěcí armatura. 

7.1.1 Trasa 

7.1.1.1 V1 

Trasa vnitřního vodovodu označená jako V1 bude probíhat od technologické šachty do kavárny. Vnitřní 
vodovod s označením V1 bude proveden z vysokohustotních polyethylenových trub a o průměru 63mm a 

40mm tlakové řady SDR 11, která odpovídá tlakové řadě PN 16. U kavárny a v technologické šachtě je 

navržené podružně měření.  

Na V1 bude napojena trasa označená jako V1.1 z vysokohustotních polyethylenových trub a o průměru  
40 mm tlakové řady SDR 11, která odpovídá tlakové řadě PN 16. Trasa bude napojená přes T kus, za kterým 
bude umístěno šoupě, sloužící pro uzavírání větvě V1.1. přes zimní období. 

V nejvyšším místě bude na potrubí pomocí příslušných tvarovek uvedených ve výkresové části umístěna 
odvzdušňovací souprava. 

7.1.1.2 V1.1 

Trasa vnitřního vodovodu označená jako V1.1 bude probíhat od T kusu po „PÍTKO“.  

Vnitřní vodovod s označením V1.1 bude proveden z vysokohustotních polyethylenových trub o průměru 40 
tlakové řady SDR 11.  
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Pro vypouštění celé trasy V1.1, v zimním období nebo v případě poruchy, bude za T kusem umístěno šoupě 
a v šachtě Š7 vypouštěcí armatura. 

7.1.2 Vodoměrná sestava 

V technologické šachtě fontány bude umístěna vodoměrná sestava, ve které bude umístěn fakturační 
vodoměr DN40(50) třídy přesnosti B a další potřebné armatury (kulové kohouty s vypouštěním, uklidňovací 
kusy). Součástí vodoměrné sestavy bude též kontrolovatelná zpětná armatura, ke kontrole funkce zpětné 
armatury bude sloužit výtokový uzávěr umístěný na kulovém kohoutu ve směru toku vody před zpětnou 
armaturou. K vypouštění části vodovodní přípojky mezi vodoměrnou šachtou a vnitřním rozvodem vodovodu 
bude sloužit vypouštěcí armatura instalována přímo na zpětné armatuře. Pokud bude použita zpětná 
armatura bez možnosti napojení kontrolní (vypouštěcí) armatury musí být tato instalována pomocí odbočky.  

7.1.3 Pítko 

Na konci trasy V1.1 bude umístěno pítko. Jedná se hotový výrobek, který bude uložen do betonového lože 
C20/25. Pítko bude připojené na vodovodní potrubí PE HD 25 SDR 11 a odpadní potrubí PP HT 75. Před 
samotnou instalací je potřeba nainstalovat k pítku redukční ventil.  

Je nutné, aby ten, kdo bude stavbu provádět, si vyžádal od výrobce nebo dodavatele pítka příslušné 
technologické předpisy.  

Pítko a vodovod označen V1.1 je nutné na zimu vypouštět, aby nedošlo k poškození. 

7.1.4 Vytýčení stavby 

Vytýčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího výkresu, a to z pevných bodů, ze kterých bylo provedeno 
zaměření řešené lokality. 

Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené 
výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK. 

Před zahájením pokládky trubního vedení se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body navržených 
vedení včetně míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Případné změny budou s dostatečným předstihem 
konzultovány s investorem, provozovatelem a projektantem. 

7.1.5 Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní 
výkopové práce začnou odtěžením stávajících povrchů až po úroveň hrubých terénních úprav. Odtěžení 
stávajících povrchů po úroveň hrubých terénních úprav je řešeno v rámci SO 02 Terénní úpravy, Příprava 
stavby. 

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti pro zemní práce vodovodu lze stanovit takto: 

dle neplatné ČSN 73 3050  dle ČSN 73 6133 

tř. 2 5%  tř. I 85% 

tř. 3 80%  tř. II 15% 

tř. 4 15%    
      

Podíl zemin s příměsí stavební suti na celkovém objemu zemních prací činí: 
 

30% 

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou stavební rýhy. S výskytem podzemní vody proto 
není nutné počítat.  
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Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Vzhledem k relativně malým hloubkám vyhoví příložné pažení s 
mezerami (ocelové pažnice Union). 

Při zemních pracích bude vytěžený materiál odvážen na řízenou skládku.  

Veškeré podrobné informace o geologických a hydrogeologických poměrech a závěrech pro stavební činnosti 
se nachází v dokladové části projektové dokumentace. 

7.1.6 Uložení potrubí 

Uložení potrubí z polyethylonových trub bude provedeno podle vzorového příčného řezu uložení vnitřního 
vodovodu. Na dno výkopu bude uložen pískový podsyp tl. 10 cm, do kterého budou uloženy polyethylenové 
trouby PE HD SDR 11 příslušných profilů, které budou obsypány dusaným pískem až do úrovně 30 cm nad 
vrchol trouby. Na obsyp bude uložena výstražná folie s nápisem „POZOR VODOVOD“. Přímo k potrubí budou 
připevněny dva identifikační vodiče CY 4mm2, které budou vyvedeny do všech poklopů armatur, včetně 
poklopů uzávěrů vodovodu. Při výstavbě vodovodu a následné obnově povrchů není dovoleno pojíždět po 
zhotoveném potrubí bez minimálního krytí. 

Spoje potrubí budou provedeny přes elektrotvarovky nebo tvarovky s přírubami. V místě napojení na stávající 
vodovod budou použity tvarovky a armatury z tvárné litiny pro přetlak min. PN10. V přírubových spojích 
budou použity nerezové šrouby a mosazné matice. Poklopy armatur budou z tvárné litiny. Zajištění všech 
hrdlových tvarovek bude provedeno zámkovými spoji. Veškeré tvarovky jsou uvedeny ve výkresové části. 

V nejvyšším místě bude na potrubí pomocí příslušných tvarovek uvedených ve výkresové části umístěna 
odvzdušňovací souprava. 

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být obsypáno 
a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí může vést k 
poškození trub. 

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady: 

− Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými 
podmínkami výrobce. 

− Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno. 
− Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců potrubí 

odstranit až při vlastní montáži. 
− Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem. 
− Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy. 

7.1.7 Zásypy a obsypy 

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, 
zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 

mm (před zhutněním). Nad vrcholem potrubí musí být proveden zásyp tl. 300 mm tříděným materiálem nebo 
dle typu uložení potrubí. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného 
výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických 
podmínkách. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění musí být prováděno 
tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Pro zásyp bude možné v nezpevněných površích použít zeminu 
z výkopu. 

Během stavby není dovoleno pojíždět po zhotovených inženýrských sítích bez minimálního krytí alespoň 
0,80m. První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30m nad vrchem potrubí. 

K zásypům stavebních rýh bude použit náhradní zásypový materiál (plné frakce). Zásypy budou provedeny do 
úrovně hrubých terénních úprav.   
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7.1.8 Šachta 

7.1.8.1 Obecně 

Materiál šachty musí splňovat podmínky na vodotěsnost a odolnost proti agresivitě chemického prostředí – 

dle geologického průzkumu a podmínek vnějšího prostředí tak, aby nemusela být prováděna další vnější 
úprava. Betony v projektové dokumentaci jsou značeny dle ČSN EN 206-1.  

Vstupní komín se skládá z prefabrikovaných skruží (prstenců) o DN 1000 mm a výškách 250 mm a 1000 mm 
(ve skladbě dle výšky šachty), přechodové skruže, a litinového poklopu (šedá litina). Tloušťka stěny 
šachtových dílů bude 120 mm a šachtové díly budou opatřeny integrovaným pryžovým (elastomerovým) 
těsnění dle DIN 4060. 

Vodotěsnost šachetních dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. Dosedací plocha skruží musí 
být vyplněna těsnicím materiálem.  

Vnitřní spáry ve spojích se přetmelí vhodnou maltovou směsí např. ERGELIT. 

Šachetní díly musí být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, přechodová skruž (kónus) 
kapsovým litinovým stupadlem. 

Veškerá napojení potrubí, pracovní spáry atd. musí být provedeny jako vodotěsné. 

Komín bude ukončen litinovým poklopem (šedá litina) D 400. 

7.1.8.2 Vypouštěcí šachta Š7 

Je prefabrikovaná šachta Ø 1000 na vnitřní vodovodu. Šachta nemá šachtové dno. Dno šachty bude vysypáno 
štěrkem 32/63 o hloubce min 150 mm. Prostupy odpovídají průměru vnitřního vodovodu. Vzniklý 
meziprostor bude utěsněn montážní pěnou. 

7.1.9 Obnova povrchů 

Obnova povrchů, resp. finální úprava terénu, není součástí této části PD. Řešeno v rámci SO 02 Terénní 
úpravy, Příprava stavby a SO 03 Komunikace a zpevněné plochy. 

7.1.10 Požadavky na stavební činnost 

Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, použití či montáž. Je 
proto nutné, aby ten, kdo bude stavbu provádět, si vyžádal od výrobců nebo dodavatelů stavebních materiálů 
k nim příslušné technologické předpisy. 

Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění obsypů, zásypů, 
betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů). Případné změny je nutné v dostatečném předstihu 
konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem. 

Dodavatel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci 
povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami, které by mohly negativně ovlivnit 
jejich jakost v lokalitě stavby. Skladování paliv a mazadel, nátěrových hmot apod. je možné pouze v 
bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při rozlití či úkapu hmot. 

V průběhu realizace stavby nesmí být přerušeny veškeré sítě a komunikace, které zajišťují provoz okolních 
objektů. Před zahájením zemních prací musí být investorem vytyčena všechna podzemní vedení, která se v 
obvodu staveniště nacházejí a tato viditelně označena. Dojde-li v souvislosti se stavbou nebo staveništní 
dopravou k poškození či znečištění komunikačních ploch, budou tyto závady odstraněny na náklady investora 

akce. 
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7.2 Vnitřní kanalizace (IO 203.2, IO 203.3) 

7.2.1 Trasa 

7.2.1.1 A1 

Trasa vnitřní kanalizace označená jako A1 bude probíhat od stávající šachty Š2, až po technologickou šachtu. 

Trasa A1 je vedena převážně ve zpevněném terénu.  

Vnitřní kanalizace s označením A1 bude provedena z polypropylenových trub SN 10 o profilu DA 200. 

7.2.1.2 A2 

Trasa vnitřní kanalizace označená jako A2 bude probíhat od stávající šachty Š2, až po kavárnu. Trasa A2 je 

vedena převážně ve zpevněném terénu.  

Vnitřní kanalizace s označením A2 bude provedena z polypropylenových trub SN 10 o profilu DA 160.  

7.2.2 Vytýčení stavby 

Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené 
výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK. 

Před zahájením pokládky trubního vedení se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body navržených 
vedení včetně míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Případné změny budou s dostatečným předstihem 
konzultovány s investorem, provozovatelem a projektantem. 

7.2.3 Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní 
výkopové práce začnou odtěžením stávajících povrchů až po úroveň hrubých terénních úprav. Odtěžení 
stávajících povrchů po úroveň hrubých terénních úprav je řešeno v rámci SO 02 Terénní úpravy, Příprava 
stavby. 

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti pro zemní práce kanalizace lze stanovit takto: 

dle neplatné ČSN 73 3050  dle ČSN 73 6133 

tř. 2 5%  tř. I 85% 

tř. 3 80%  tř. II 15% 

tř. 4 15%    
      

Podíl zemin s příměsí stavební suti na celkovém objemu zemních prací činí: 
 

30% 

Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Výkop je nutné zabezpečit celoplošnými pažícími prvky (tabulové 
pažení) s funkcí zátažného pažení. 

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou stavební rýhy. S výskytem podzemní vody proto 
není nutné počítat. 

Při zemních pracích bude vytěžený materiál odvážen na řízenou skládku. 

Veškeré podrobné informace o geologických a hydrogeologických poměrech a závěrech pro stavební činnosti 
se nachází v dokladové části projektové dokumentace. 
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7.2.4 Uložení stok 

Uložení stoky z polypropylenových trub bude provedeno podle vzorového příčného řezu uložení vnitřního 
vodovodu a kanalizace. Na dno výkopu bude uložen pískový podsyp tl. 10 cm, do kterého budou uloženy 
polypropylenové trouby SN10 příslušných profilů, které budou obsypány dusaným pískem až do úrovně 
30 cm nad vrchol trouby.  

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být obsypáno 
a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí může vést k 
poškození trub. 

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady: 

− Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými 
podmínkami výrobce. 

− Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno. 
− Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců potrubí 

odstranit až při vlastní montáži. 
− Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem. 
− Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy. 

7.2.5 Zásypy a obsypy 

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, 
zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 

mm (před zhutněním). Nad vrcholem potrubí musí být proveden zásyp tl. 300 mm tříděným materiálem nebo 
dle typu uložení potrubí. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného 
výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických 
podmínkách. 

Během stavby není dovoleno pojíždět po zhotovených kanalizacích bez minimálního krytí alespoň 0,80m. 
První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30m nad vrchem potrubí. 

K zásypům stavebních rýh bude použit náhradní zásypový materiál (plné frakce), pokud nebude možné pro 
zásyp použít zeminu z výkopu. Zásypy budou provedeny do úrovně hrubých terénních úprav.     

7.2.6 Šachty 

7.2.6.1 Obecně 

Konstrukce objektů budou zhotovovány z vodostavebního betonu C30/37-XC4-XA1 (cement směsný) a to 
buď jako železobetonové nebo z prostého betonu vyztuženého KARI sítí. 

Materiál šachty musí splňovat podmínky na vodotěsnost a odolnost proti agresivitě chemického prostředí – 

dle geologického průzkumu a podmínek vnějšího prostředí tak, aby nemusela být prováděna další vnější 
úprava. 

Betony v projektové dokumentaci jsou značeny dle ČSN EN 206-1. Pro chemicky agresivní prostředí jako jsou 
nádrže pro odpadní vody ČOV je v ČSN EN 206-1/Z2 doporučen beton XA1.  

Vstupní komín se skládá z prefabrikovaných skruží (prstenců) o DN 1000 mm a výškách 250 mm, 500 mm a 
1000 mm (ve skladbě dle výšky šachty), přechodové skruže, vyrovnávacího prstence a litinového poklopu 
(šedá litina). Tloušťka stěny šachtových dílů bude 120 mm a šachtové díly budou opatřeny integrovaným 
pryžovým (elastomerovým) těsnění dle DIN 4060. 

Vodotěsnost šachetních dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. Dosedací plocha skruží musí 
být vyplněna těsnicím materiálem.  
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Vnitřní spáry ve spojích se přetmelí vhodnou maltovou směsí např. ERGELIT. 

Šachetní díly musí být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, přechodová skruž (kónus) 
kapsovým litinovým stupadlem. 

Veškerá napojení potrubí, pracovní spáry atd. musí být provedeny jako vodotěsné. 

Komín bude ukončen litinovým poklopem (šedá litina) D 400. 

7.2.6.2 Vzorová prefabrikovaná šachta Š3, Š4 

Je prefabrikovaná šachta Ø 1000 na stoce profilu DA 200 s prefabrikovaným šachtovým dnem. 

7.2.6.3 Vzorová prefabrikovaná šachta Š5, Š6 

Je prefabrikovaná šachta Ø 1000 na stoce profilu DA 160 s prefabrikovaným šachtovým dnem. 

7.2.6.4 Revizní šachta Š2 na kanalizační přípojce 

Stávající šachta Š2 bude sanována sanační maltou. V šachtě Š2 bude vybourán prostup pro nové potrubí 
DA160 a DA200, osazena nová trouba, zajištěna vodotěsnost injektážním hadicovým systémem a prostup ve 
stěně dobetonován. 

7.2.7 Odstavení stávajících stok 

Stávající dešťová kanalizace z kameninové trouby o profilu DN 200 a délce 43,0 m bude zrušena – zaplněna 

popílkocementovou suspenzí (např. KOPOS I).  

Stávající dešťová kanalizace je zakončená prefabrikovanou šachtou o průměru 1000 mm, která bude zrušena. 
U stávající šachty bude odstraněno zhlaví vstupního komínu do hloubky 1,5 m a zbytek šachty hl. 2,4 m bude 

rovněž zaplněn popílkocementovou suspenzí (např. KOPOS I). 

7.2.8 Obnova povrchů 

Obnova povrchů, resp. finální úprava terénu, není součástí této části PD. Řešeno v rámci SO 02 Terénní 
úpravy, Příprava stavby a SO 03 Komunikace a zpevněné plochy. 

7.2.9 Požadavky na stavební činnost 

Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, použití či montáž. Je 
proto nutné, aby ten, kdo bude stavbu provádět, si vyžádal od výrobců nebo dodavatelů stavebních materiálů 
k nim příslušné technologické předpisy. 

Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění obsypů, zásypů, 
betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů). Případné změny je nutné v dostatečném předstihu 
konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem. 

Práce na jednotlivých objektech musí být prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost stávajícího 
stokového systému. Jedná se zejména o zanášení stávajících stok materiálem vybouraných konstrukcí atp. 

Dodavatel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci 
povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami, které by mohly negativně ovlivnit 
jejich jakost v lokalitě stavby. Skladování paliv a mazadel, nátěrových hmot apod. je možné pouze v 
bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při rozlití či úkapu hmot. 

V průběhu realizace stavby nesmí být přerušeny veškeré sítě a komunikace, které zajišťují provoz okolních 
objektů. Před zahájením zemních prací musí být investorem vytyčena všechna podzemní vedení, která se v 
obvodu staveniště nacházejí a tato viditelně označena. Dojde-li v souvislosti se stavbou nebo staveništní 
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dopravou k poškození či znečištění komunikačních ploch, budou tyto závady odstraněny na náklady investora 
akce. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, červen 2021 Ing. Veronika Brychtová 
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