

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| VED.PROJEKTU:  | VYPRACOVAL:           |          |
| Ing. Ondřej Pavlica                                      | Ing. Simona Dvořáková |          |
| AUTORIZOVAL: Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590          |                       |          |
| DATUM: Červen 2021                                       | STUPEŇ: DPS           |          |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed |                       |          |
| STAVBA: Leitnerova 709/24 - oprava bytové jednotky č. 28 |                       |          |
| OBJEKT:  |                       | PARÉ Č.: |
| D.1.4 - VYTÁPĚNÍ   |                       |          |

SEZNAM PŘÍLOH:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA
- v.č.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA
- v.č.2 PŮDORYS

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| VED.PROJEKTU:  | VYPRACOVAL:  |          |
| Ing. Ondřej Pavlica                                      | Michal Horka |          |
| AUTORIZOVAL: Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590          |              |          |
| DATUM: Červen 2021                                       | STUPEŇ: DPS  |          |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed |              |          |
| STAVBA: Leitnerova 709/24 - oprava bytové jednotky č. 28 |              |          |
| OBJEKT:  |              | PARÉ Č.: |
| D.1.4 - VYTÁPĚNÍ   |              |          |

SEZNAM PŘÍLOH:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA
- v.č.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA
- v.č.2 PŮDORYS