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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST - POPIS 

Předmětem dokumentace pro provádění stavby je oprava objektu na ulici Nádražní 595/4. Objekt se 

nachází na parcele č. 289, katastrální území Město Brno. Projekt řeší opravu fasád objektu, střechy a 

teras objektu a opravu společných prostor objektu. V rámci oprav proběhne úprava dispozic na 

podlažích 2.PP – 2.NP. Nová dispozice je navržena tak, aby splňovala požadavky pro kancelářský 

provoz nových nájemců. Opravy se týkají i výměny páteřních rozvodů objektu. V bytech dojde k opravě 

koupelní a WC, kde se vymění stávající obklad, keramická dlažba a zařizovací předměty. 

 V rámci rekonstrukce objektu se neuvažuje s úpravami mimo pozemek investora. Na pozemku 

s parcelním číslem 286/47 bude vybudované lešení po dobu vyčištění a vyspravení fasády a výměny 

výplní otvorů. Vjezd na staveniště je z ulice Nádražní. Zařízení staveniště bude dodávkou stavební 

firmy. 

 Předmětem projektu pro provádění stavby s názvem „OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4“ je 

rekonstrukce stávajícího objektu, který se nachází na parcele č. 289, v katastrálním území Město Brno. 

Jedná se o objekt s 8 nadzemními a 2 podzemními podlažími. Rekonstrukce se týká exteriéru a 

interiéru tohoto objektu. V rámci exteriéru dojde k rekonstrukci výplní otvorů, stávající fasády a střechy. 

V rámci rekonstrukci interiéru dojde ke kompletní rekonstrukci podlaží 1.PP-2.NP, kde bude dispozice 

upravena tak, aby splňovala požadavky stanovené investorem. Ostatní nadzemní podlaží 3-8.NP 

budou dotčené pouze výměnou páteřních rozvodů a výměnou nebo repasí výplní otvorů. Podlaží 3-

8.NP v současnosti slouží jako obytné. Funkce se rekonstrukcí nezmění. Byty budou mít nové vstupní 

dveře ze společného schodiště s požární odolností, stanovené v rámci PBŘ. Funkce spodních podlaží 

se mírně změní. Podlaží 1.PP bude sloužit jako skladové a technické podlaží, kde budou umístěné 

sklepní kóje pro jednotlivé byty, budou zde jednotlivé technické místnosti a rozvodny. Podlaží 1.NP 

bude rekonstrukcí mírně změněné. Na tomto podlaží se v současnosti nachází provozy: masna, Quick, 

Lékárna, 2 asijské bistrá a 2 malé obchody s mobily a alkoholem. Nový návrh tohoto podlaží 

zachovává provoz masny a provoz Quick. Ostatní stávající provozy budou zrušené a dispozice zde 

bude upravena podle stanovených požadavků. Podlaží 2.NP bude mít kompletně novou dispozici. Na 

tomto podlaží se v současnosti nacházeli byty. Dispozice bytů bude kompletně vybouraná a nahrazena 

novou dispozicí, která bude členěná pomocí SDK příček. Podlaží 2.NP tak získá znovu svou původní 

funkci, protože bylo původně navrhované jako kancelářský prostor pro pojišťovnu.  Rekonstrukce 

objektu řeší i výměnu stávajících střešních skladeb za nové, zateplené skladby s novou hydroizolací. 

Nové skladby střech jsou uvedené v rámci výpisu skladeb (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb, pol. S15, 

S16, S17, S18, S35). Požadavek na záruku střechy je min. 10 let. Popis rekonstrukce střechy viz bod 

„6. Střecha“, který je uvedený v rámci této technické zprávy.  

 V interiéru řeší rekonstrukce objektu změnu dispozic v rámci podlaží 2.PP – 2.NP. Změny jsou 

popsané v rámci řešení jednotlivých podlaží v této technické zprávě. Rekonstrukcí dojde i k výměně 

stávajících páteřních rozvodů silnoproudu, slaboproudu, zdravotechniky. Rozvody plynu jsou v dobrém 

technickém stavu a zůstanou zachované. V rámci rekonstrukce budou přesunuté veškeré antény 

televizního signálu z jihovýchodní fasády na střechu objektu. Rozvody budou vedené v rámci chráničky 

pro vedení SLP rozvodů, která se umístí do SDK kastlíku, na podestách schodišť. Kastlík je zaznačený 

v rámci půdorysů jednotlivých podlaží v stavební části projektu (viz složku SO 01.ST – Stavební část). 

Projektová dokumentace řeší umístění nových rozvodů vzduchotechniky do objektu. Jedná se hlavně 

o odvětrávání prostorů v 1.PP, větrání a klimatizování prostorů v 1-2.NP a větrání jednotlivých WC a 

koupelen v bytech objektu. Koupelny a WC bytů budou odvětrávané do stávajících větracích světlíků, 

vyvedených nad střechu. Do těchto světlíků jsou v současnosti koupelny a WC větrané pomocí oken. 

Veškeré okna, vedoucí do světlíků, budou zazděné a prostory se budou větrat nucené pomocí 

ventilátorů s časovým doběhem a hygrostatem. Rekonstrukcí objektu dojde k výměně stávajících 

domácích telefonů za nové včetně nového tabla domácích telefonů. Veškeré profese (elektro, 
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zdravotechnika, vzduchotechnika) jsou přesně popsané v rámci samostatných složek této projektové 

dokumentaci (viz složky SO 01.ESL, SO 01.SLP, SO 01.LDP, SO 01.VZT).  

 V rámci rekonstrukce objektu bude nutné na pozemku s parcelním číslem 286/47 řešit 

dočasné zábory stavby po dobu nutnou na opravu fasády, výměnu výplní otvorů a vybudování nového 

nákladního výtahu, který bude sloužit na vývoz odpadních nádob ze suterénu 1.NP na úroveň 

chodníku na ulici Nádražní. Projektová dokumentace řeší návrh záboru, který je rozdělený na více 

funkčních ploch. Podél fasády je navržená plocha, která slouží pro umístění lešení k fasádě. Lešení 

bude umístěné s ohledem na vykonzolování některých nadzemních podlažích o 650 mm před průčelí 

objektu. Lešení bude chráněné sítí. Vedle plochy pro lešení se vytvoří komunikační prostor pro pěších 

(v situaci je tento komunikační prostor značený  oranžovou plochou). Komunikační prostor bude 

zabezpečený zastřešením tak, aby byly  chodci chránění před úrazem při stavebních pracích. 

Komunikační prostor pro pěších bude o  šířce 1500 mm a výšce 2500 mm a bude řešený po celé 

délce stavby s tím, že bude na obou koncích stavby o 2 m delší oproti délce stavby. Dále na pozemku 

s parcelním číslem 286/47 bude stanovená plocha, která bude sloužit pro umístění stavebních 

materiálů. Tato plocha bude oplocená mobilním oplocením v. 1800 mm, které bude dodávkou stavby. 

Z důvodu zásobování stavby bude nutné dočasný zábor rozšířit i na stávající parkovací stání na ulici 

Nádražní 4. Před objektem se nachází celkem 9 parkovacích míst z čeho 7 míst budou sloužit pro  

zásobování stavby. Parkovací místa, které spadají do řešeného dočasného záboru, budou sloužit 

pouze pro zastavení automobilů po dobu nutnou k vyložení a naložení. Plocha nebude sloužit na 

dlouhodobější odstavení automobilů nebo stavebních strojů. Na staveništi nebude použitý jeřáb. 

 Pro výstavbu bude použitá mimostaveništní doprava ve formě nákladních aut s maximální 

hmotností 24t. Trasa pro příjezd automobilů stavbě bude řešená z velkého městského okruhu města 

Brna po ulici Uhelná, Úzká, Dornych, přes ulici Benešova na ulici  Nádražní. Odjezd automobilů bude 

řešený z ulice Nádražní po ulici Nové sady na ulici Poříčí, kde se doprava napojí na velký městský 

okruh.  

 V době, kde bude budován nový nákladní výtah ze suterénu na úroveň chodníku na ulici 

Nádražní, bude komunikace pro pěších odkloněna po zelené trase (viz výkres C2 – Koordinační 

situace). Toto odklonění bude vést po stávajících parkovacích místech a  následně se napojí opět na 

stávající !oranžovou“ komunikační plochu. K odklonění této trasy  dojde pouze po dobu nutnou na 

vybudování nového výtahu, montáž poklopu a následnému vyspravení pochozí plochy chodníku ulice 

Nádražní. Po ukončení těchto prací bude komunikační plocha znovu vedená „oranžovou plochou“. 

Odklonění komunikace pro pěších je z toho důvodu, že montáž a rozšíření nového poklopu výtahu 

plošně zasahuje do navrhované  „oranžové“ komunikační plochy. Zábor, který se bude týkat stávajících 

parkovacích ploch bude řešený na pozemku s parcelním číslem 286/46. 

 Trvalý zábor stavby je následně stanoven obvodem pozemku s parcelním číslem 289, na 

kterém se nachází řešený objekt.  

 Na staveništi bude z obou stran (na severozápadní a jihovýchodní fasádě) postavěné lešení, 

které bude vybudované na celou výšku objektu. Celková konstrukce lešení bude na jihovýchodní 

fasádě 30,205 m a na severozápadní fasádě 30,855 m. 

 Lešení fasádě okolo objektu, na ulici Nádražní, bude řešené dle navrženého systému od 

dodavatelské firmy.  Lešení se svou funkcí dělí na pracovní část lešení, která bude postavěna po celé 

výšce budovy, dále zde bude vybudovaný průchod pro pěších, který bude zastřešený, boční strany 

lešení v průchodu budou opatřené OSB deskami tl. 18 mm, pro zamezení vstupu na staveniště 

neoprávněným osobám. Průchod bude vybudován o šířce 1500 mm a výšce 2500 mm. 
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 Konstrukce lešení je nutné zavětřit ve všech směrech. Přesný návrh konstrukce lešení 

provede dodavatel, který zajistí i jeho statické posouzení. Byl vypracován návrh lešení včetně kotvení, 

který se nachází v přílohách na konci této technické zprávy. 

 Stojky lešení je nutné uložit na stávající chodník tak, aby nedošlo k jeho poškození. Veškeré 

stojky budou vypodložené ocelovými nánožkami, pod které se umístí geotextilie. Geotextilie se 

rozprostře po celé ploše lešení tak, aby nedošlo k poškození stávající dlažby chodníku před objektem 

stavebními pracemi. Celá konstrukce bude po celé výšce budovy opatřena z vnější strany lešení 

síťovinou. Po ukončení stavebních prací, je nutné každý den opatřit lešení proti pohybu nepovolaných 

osob a zamezit tak vnik nepovolaných osob do objektu. Zabezpečit je nutné i stavební výtah. 

 Konstrukce trubkového lešení bude vybudovaná tak, aby splňovala veškeré technické 

požadavky na pracovní lešení. Šírka pracovní podlahy na jihovýchodní fasádě je 1200 mm, na zadní 

severozápadní fasádě bude podlaha minimálně o šířce 800 mm. Volná mezera mezi nechráněným 

okrajem lešení a lícem objektu nesmí být větší než 250 mm. Světlá výška patra lešení je 2000 mm. 

Průchod pro pěších bude mít světlou výšku 2500 mm a šířku 1500 mm. Konstrukce lešení bude 

vybudovaná tak, aby vytvořila prostorově tuhý celek, který bude chráněný proti lokálnímu i celkovému 

vybočení, překlopení a posunutí. Montáž a návrh konstrukce lešení je součástí dodávky stavby. 

Dodavatel je povinen konstrukci lešení navrhnout a posoudit tak, aby vyhovovala veškerým 

technickým a statickým požadavkům. Táto projektová dokumentace specifikuje tvar a rozsah, v jakém 

bude konstrukce lešení řešená. Na všech podlažích lešení bude vybudované na vnější straně 

konstrukce dvoutyčové zábradlí. Tyč zábradlí bude osazená ve výšce 0,55 m a 1,1 m. Trubky zábradlí 

budou kotvené z vnitřní strany lešení. Pro pohyb mezi jednotlivými patry lešení budou použité žebříky, 

osazené pod sklonem 3:1. Je nutné, aby nebyly osazené dva žebříky na dvou patrech nad sebou. 

Výstupní žebřík musí přesahovat podlahu alespoň o 1,1 m. Otvory v podlaze, kde budou osazené 

žebříky, musí být minimálně o rozměru 0,5x0,6 m. Otvory budou zaklopeny krytem tak, aby nedošlo 

k pádu. Montáž konstrukce lešení ve vnitrobloku objektu (na severozápadní fasádě) bude ztížená o 

přesun jednotlivých dílců, které bude nutné do vnitrobloku přenášet ručně, po společných prostorách a 

schodištích objektu. Při stavbě lešení je nutné přihlédnout na to, že v blízkosti řešeného místa jezdí 

kolejové vozidla, co bude mít vliv na statické řešení lešení. Přesné řešení lešení je uvedené na konci 

této technické zprávy v rámci příloh.  

 Na staveništi bude umístěná mobilní toaleta, kontejner pro odvoz stavební suti rozměru max. 

3,4x2x1,5 m. Skladovací prostor, který je vyznačený ve výkresu C3 – Zařízení staveniště, bude 

oplocen mobilním oplocením, které bude navazovat na konstrukci lešení a bude uzamykatelné. 

Stavební nářadí a stroje a případné stavební materiály budou uskladněné uvnitř objektu. Přesný 

prostor bude stanoven po dohodě s investorem.  

 Během výstavby lešení je nutné počítat se stiženými podmínkami provádění. Díly lešení na 

zadní (severozápadní) fasádu je možné na místo dopravit pouze ručně, přes schodiště objektu. Objekt 

bude navíc během výstavby obydlen nájemníky v jednotlivých bytech.  

 Rekonstrukci proskleného parteru, výměny stupaček a rekonstrukci zadních oken bude nutné 

časově koordinovat s provozem masny tak, aby se nenarušil provoz této prodejny. Během 

rekonstrukce objektu je nutné dbát na to, aby rekonstrukce neovlivnila provoz Quick.   

 Zhotovitel musí počítat se stiženými vlivy provádění rekonstrukce. Řešený objekt bude během 

výstavby obydlen nájemci v jednotlivých bytech, na podlaží 1.NP bude během stavby funkční provoz 

masny a provoz Quicku. Do provozu Quick nebude během stavby vůbec stavebně zasahováno. Celá 

stavba musí být prováděná s ohledem na to, aby byly nájemci i funkční provozy co v nejmenší míře 

omezovány rekonstrukcí. Dále je nutné počítat se stiženými podmínkami pro rekonstrukci zadní 
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fasády. Veškerý stavební materiál i dílce lešení bude nutné přemísťovat ručně po budově přes 

schodiště. Během výstavby je nutné udržovat čistotu veškerých prostorů. Objekt bude během výstavby 

obydlen a proto je nutné udržovat čistotu veškerých prostor. Zároveň bude nutné zabezpečit bezpečný 

pohyb pro nájemníky a pro zaměstnance funkčních provozů po budově.  

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ DODÁVKY LEŠENÍ A OPLOCENÍ SKLADOVACÍHO PROSTORU, 

JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE STAVBY. TÁTO TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU 

SOUČÁSTÍ VÝKRESU C2 – KOORDINAČNÍ SITUACE, C3 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

Dodávkou zhotovitele rekonstrukce objektu dále bude:  

 Zhotovitel před zahájením prací zajistí podrobný pasport okolních budov a komunikačních 

ploch.  

 Zhotovitel v rámci oprav ZTI musí zajistit podrobný pasport rozvodů zdravotechniky v celém 

objektu, aby byly zdokumentované závady.  

 V rámci oprav ZTI v bytech musí zhotovitel zajistit vyjma jiných činností tyto:  

 - doba provádění stavebních prací musí v bytech trvat maximálně 14 dní, včetně  

  celkového úklidu. Je nutné používat stavební materiály, které rychle dosáhnou  

  požadované vlastnosti, aby se co nejvíc zkrátila doba provádění v rámci bytů.  

 - zakrývání konstrukcí (karton, geotextilie na podlahy, folie na nábytek) 

 - nezbytné stěhování nábytku pro zajištění přístupu k rozvodům 

 - každodenní úklid (vysavač + vytření) 

 - závěrečný kompletní úklid v bytu, byt se musí po ukončení stavebních prací navrátit 

 do stavu takého, aby byl okamžitě k užívání. Veškerý odpad ze stavebních prací bude z bytu 

 odstraněn, plocha bytu, která byla dotčena stavebními pracemi se celoplošně vysaje, dojde 

 k utření prachu a následnému umytí podlah. Zhotovitel je povinen po ukončení stavebních 

 prací v bytech připravit byt na okamžité užívání. Během stavebních prací v bytech budou byty 

 obydlené. Zhotovitel musí provádět práci tak, aby co v nejmenší míre omezoval bydlení 

 v těchto bytech.  

VÝMĚNA ELEKTROROZVODŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA TAK, ABY NEDOŠLO K PRERUŠENÍ 

ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO PROVOZ QUICK. REKONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVANÁ 

S MAJITELEM MASNY. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 Oprava objektu na ulici Nádražní 4 respektuje původní vzhled objektu, který pochází z roku 

1938 a v nejvyšší míře ho zachovává. V rámci opravy objektu se vyčistí kamenná fasáda objektu a 

repasuji okna. Prosklený parter na podlaží 1.NP bude nahrazen novým, podle dizajnu parteru provozu 

Quick. Parter je navržen celoprosklený s černým kamenným soklem. Typ kamene je stanoven ve 

výsledku petrografického průzkumu. Výrazný vstupní portál, který je obložený černým kamenem, bude 

repasován včetně prosklených parterů a proskleného vstupu vsazeného do tohoto parteru. Pro 

odbornou repasi vstupního „černého“ portálu bude vypracován restaurátorský záměr, který bude 

předložen na OPP MMB pro samostatné vyjádření. Obklad bude vyčištěný a prasknuté kusy obkladu 

budou vyměněné nebo opravené (podle rozsahu poškození). V portálu se nachází původní 

funkcionalistické vstupní dveře a dva prosklené partery. Tyto dveře a partery budou odborně 

repasované. V rámci oprav bude vyčištěný i bílý fasádní kámen. Prasknuté kusy kamenů budou 

zapravené a přeleštěné.  Projekt řeší i opravu zadní fasády. Na fasádě bude nová omítka. Receptura 
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omítky bude navržena podle stratigrafického průzkumu tak, aby se vzhledem co nejvíc blížila 

původnímu řešení. Podlaží 1.PP je na zadní fasádě upravené teraco soklem. Poškozené části soklu 

budou vyspraveny. Důležité je zachování vzoru na soklu. Oprava objektu je navržena tak, aby se co 

nejvíce zachoval stávající vzhled objektu. Okna a ocelové zábradlí byly součást stratigrafického 

průzkumu. Barevnost výplní otvorů a ocelových zábradlí je navržena podle původní barvy, která je 

součástí výsledku stratigrafického průzkumu. Jednotlivé barvy se následně odsouhlasí na dodaných 

vzorcích architektem, investorem a zástupci OPP MMB.  

 Společné vstupné prostory do objektu jsou v současnosti obložené původním kamenným 

obkladem. Obklad je taky součást stratigrafického průzkumu. Obklady budou vyčištěné. Poškozené 

části kamenného obkladu budou zapravené a přeleštěné. Během stavby bude nutné tento obklad a 

dlažbu zakryt bedněním tak, aby nedošlo k jeho poškození.  V rámci vstupu objektu budou odstraněné 

stávající světla a vyměněné za nové, co zatraktivní vstup do objektu.  

 Celková oprava objektu na ulici Nádražní 4 zatraktivní hlavní nádraží města Brna. 

 Jedná se o celkovou opravu objektu na ulici Nádražní. Objekt bude sloužit pro bydlení a pro 

kancelářský provoz a komerční účely.  

 Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je úprava původní projektové 

dokumentace o dispoziční změny v objektu a o změny, které byly v rámci dispozičních změn vyvolané.  

 Podlaží 1.PP bylo oproti původní dokumentaci změněné na funkci pouze skladovou a 

technickou. Na tomto podlaží se nebude nacházet žádní provoz (kromě provozu Quick, který projekt 

neřeší). Zachovají se prostory masny, která má zde umístěné šatny, sklady a WC s koupelní pro 

zaměstnance. Ostatní prostory budou sloužit pro sklady administrativ a pro umístění sklepních kojí 

bytů. Počet sklepních kojí je navržen tak, aby měl každý byt v objektu přiřazenou jednu sklepní kóji. 

Pro nájemce zde bude vytvořena i společná kolárna. Na tomto podlaží se bude nacházet i několik 

technických místností. Jedná se o rozvodny elektro, rozvodnu slaboproudů, požární rozvodnu a  

místnost s HUP a vodoměrem. Veškeré prostory v suterénu budou vzduchotechnicky odvětrané tak, 

aby se odvětrala vlhkost a tím se zredukoval negativní vliv vlhkosti na konstrukce. V prostorech 

suterénu se pod stropem nachází velké množství sítí, potrubí a rozvodů. Před bouracími pracemi bude 

nutné jednotlivé sítě zmapovat a nefunkční sítě odstranit. Do plynových rozvodů se zasahovat nebude. 

Provozem vede stávající potrubí horkovodu, které přechází do objektů na ulici Josefské. Poloha tohoto 

potrubí se rekonstrukcí nezmění. V místě CHUC bude obnovená požární izolace tohoto potrubí.  

 Projektová dokumentace řeší i změnu dispozice na podlaží 1.NP oproti původnímu projektu 

pro stavební povolení. Na tomto podlaží se nebude budovat vstup pro veřejné toalety, s kterými nový 

projekt vůbec neuvažuje. Nový projekt dispozičně zachová stávající provoz masny. Ve stávajících 

prostorách asijských bister vznikne, na levé straně od vstupu, kancelář a na pravé straně od vstupu 

vznikne prázdní obchodní prostor s veškerou technickou přípravou pro budoucího nájemce, který 

momentálně není stanoven. Kancelář na levé straně bude mít vstup pro veřejnost přímo z ulice 

Nádražní, přes stávající repasovaný prosklený parter, který je součást repasovaného portálu objektu. 

Tato kancelář bude mít i služební vstup ze vstupní haly m.č. 1.02. Tento vstup bude vybudován 

v místě stávající niky pro umístění radiátoru. Nika se zvětší a osadí se do ní dveře, které budou 

prosklené s nerezovým rámem a mléčným, neprůhledným sklem. Na druhé straně vstupní haly bude 

v druhé nice, pro umístění radiátoru, umístěná nerezová mřížka, která bude sloužit pro požární VZT 

vstupního prostoru. Ve stávajícím prostoru lékárny je navržen administrativní provoz s vlastním 

hygienickým zázemím a kuchyňkou. Tento provoz bude spojený s kanceláří na podlaží 2.NP pomocí 

nového, železobetonového schodiště. Vstup do této kanceláře na 1.NP se oproti původnímu projektu 

nezmění. Bude zde vybudovaná prosklená stěna s nerezovým rámem. Stejným stylem budou řešené 

prosklené stěny oddělující prostory schodišť od vstupních prostorů. Vyrovnávací schodiště ve vstupní 

hale 1.02 bude opatřené ocelovými „kolejnicemi“ pro pojezd kočárků a pro usnadnění přístupu 

k výtahům pro kočárky.  
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 Podlaží 2.NP se v zásadě dispozičně nezmění. Projektová dokumentace řeší vybudování 

centrální chodby po celé délce objektu, která slouží jako komunikace mezi jednotlivými kancelářemi. 

V rámci projektu změny stavby před dokončením zde došlo pouze ke změně počtu a velikostí 

jednotlivých kanceláři a ke změně dispozičního řešení hygienických prostor a kuchyněk.  

 Podlaží 3.NP – 8.NP má funkci pro bydlení. Dispozice bytů se upravovat nebudou. 

V obydlených bytech bude oprava řešit pouze výměnu páteřních rozvodů.  Stávající koupelny a WC 

budou kompletně rekonstruovány v rámci oprav ZTI, budou dodány kompletně nové obklady a dlažby, 

elektroinstalace, rozvody vody a odpadů v rámci koupelen a WC, budou dodány zařizovací předměty 

(vany, sprchy, umyvadla, WC, včetně armatur a příslušenství). Použití vany nebo sprchového koutu 

bude na základě požadavků jednotlivých nájemníků. V rámci rekonstrukce koupelen a WC budou 

použité nové keramické obklady a dlažby v stanoveném cenovém standardu (dlažba a obklady 490 

Kč/m2, mrazuvzdorná dlažba 650 Kč/m2). Nájemci si následně odsouhlasí barevný odstín použité 

dlažby a obkladů. V rámci rekonstrukce koupelen a WC dojde k výměně elektro rozvodů. Nové 

elektrorozvody se napojí na stávající elektrorozváděč v bytech. V novém sadrokartonovém podhledu 

budou umístěné nové stítidla, koupelna bude mít nachystanou zásuvku pro pračku, zásuvku při 

umývadle. Dále zde bude možnost připojení elektrického topného žebříku. Elektro zároveň připraví 

přívod pro napojení ventilátoru. Ventilátor bude s doběhem a hygrostatem a nahradí stávající okna, 

vedoucí do větracích světlíků, které budou zazděné. Přesně jsou elektrorozvody řešené v rámci složek 

„SO 01.SLP – Slaboproud“ a „SO 01.ESL – Silnoproud“. Je nutné, aby zhotovitel používal materiály 

s rychlým nástupem požadovaných vlastností, aby se maximálně zkrátila doba realizace oprav 

v jednotlivých bytech.  

 Veškeré koupelny a WC v bytech budou pomocí ventilátorů odvětrané do stávajících větracích 

světlíků. V rámci rekonstrukci bytů budou zazděné okna, které jsou v koupelnách a ve WC. Okna ústí 

do stávajících větracích světlíků. Okna budou nahrazené ventilátory, které budou odvádět vzduch nad 

střechu, pomocí větrací šachty. V každém bytu budou vyměněné v hygienickém zázemí obklad, dlažba 

a stávající zařizovací předměty.  

 Vstup do bytové části a do sklepních částí objektu bude omezen tak, aby byl do těchto prostor 

zamezen přístup nepovolaným osobám. V objektu budou vyměněné stávající výtahy za nové, které 

splňují moderní požadavky. Výtahy budou osazeny do stávajících výtahových šachet. Výtahy, které 

vedou do bytových prostor, budou pro jízdu do suterénu nebo na podlaží 3-8.NP vybavené čipem. 

Podlaží 2.NP bude přístupné i pro veřejnost. Schodiště, vedoucí do bytových prostor objektu bude 

opatřené prosklenými dveřmi, vybavené čipem, pro zamezení neoprávněného vstupu. Dveře budou 

osazené na schodišti v 1.NP a v 3.NP. 

 Projekt řeší i úpravu zadního dvora. V rámci jeho rekonstrukci dojde k vyspravení nášlapných 

ploch. Rekonstrukce řeší i zadní fasádu objektu. Na zadní fasádě, která je situovaná do ulice Josefské, 

budou odborně repasované stávající, původní zdvojené okna. Proběhne sanace zadních balkónu. Na 

místech, kde je obnažena výztuž, bude výztuž ošetřena, zbavena koroze a zapravena. Co se týká 

zámečnických, klempířských a truhlářských prvků, byly součástí stratigrafického průzkumu objektu, 

který zároveň řešil i povrchovou úpravu fasády. Rekonstrukcí bude dotčena i střecha objektu. Stávající 

skladba střechy bude odstraněna a nahrazena novou skladbou střechy. Přesný popis je uvedený 

v rámci bodu „6. Střecha“  v této zprávě.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Vstupy do objektu jsou řešené tak, aby co nejvíce zachovali původní vzhled objektu. Ostatní 

vstupní dveře do objektu se nachází v odborně repasovaném portálu, kde se nebude měnit přístup 

v důsledku zachování původního návrhu a vzhledu památkově chráněného objektu. V rámci místnosti 



SO 01.ST-01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA     OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY           

____________________________________________________________________________________  

7 

 

č. 1.02 budou na vyrovnávacích schodištích osazené ocelové „kolejnice“ pro kočárky a pro usnadnění 

přístupu k výtahům pro lidi na invalidních vozících.  

 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

4.1. Stávající stav 

 Stávající objekt byl navržen architektem Karlem Kotasem v roku 1936. Budova byla navržena 

 ve funkcionalistickém stylu v roku 1938. V rámci oprav projekt v nejvyšší míře zachovává 

 původní vzhled objektu. 

  Objekt slouží v současnosti pro bydlení a komerční činnost. Na podlaží 1.NP se 

 nachází provozy asijských bister, masny, lékárny, dva malé obchody s mobily a tabákem a 

 nový provoz Quick. V rámci oprav objektu bude provoz Quick zachován. Stavební zásahy 

 v jeho provozu budou minimální a co v nejmenším rozsahu. Podlaží 1PP je využíváno jako 

 skladové prostory pro byty a provozy. V podlaží 2.PP se nachází stávající výměníková stanice 

 a kotelna, která se v současnosti nevyužívá. Podlaží 2.PP je odvodňováno pomocí jímek, které 

 jsou odčerpávané do veřejné kanalizace. Na podlaží 2.NP se kromě bytů nachází provoz 

 ambulancí. Podlaží 3-8.NP slouží pouze pro byty.  

  Objekt se nachází v zastavěné části města Brna. Pozemek s parcelním číslem 289 se 

 nachází v přímém styku s hlavním nádražím. Objekt je důležitá dominanta nádraží a zároveň 

 nemovitá kulturní památka. Rekonstrukce objektu pomůže zatraktivnit hlavní nádraží města 

 Brna.    

   V současnosti je objekt ve velmi zlém stavu. Jednotlivé rozvody objektu jsou 

 v havarijním stavu a je nutná jejich kompletní výměna. Interiér objektu je výrazně poškozen a 

 znečištěn. Stávající provozy, které jsou v objektu degraduji celou stavbu jak ze strany interiéru 

 tak ze strany exteriéru. Na fasádě do ulice Nádražní se nachází původní prosklené výkladce, 

 které jsou v současnosti zastavěné různým shlukem reklam a přístřešků, které degradují výzor 

 jinak zajímavého objektu, který kdysi sloužil jako palác pojišťovně Riunione Adriatica di Sicurta.  

  V současnosti se v objektu nachází velké množství původních prvků (výplně otvorů, 

 zámečnické a klempířské prvky, kamenný obklad apod.). Veškeré původní prvky budou 

 repasované na základě výsledků stratigrafie a petrografie, kterých zprávy jsou doložené 

 v dokladové části projektu.  

4.2. Bourací práce 

 Veškeré bourací práce jsou uvedené v samostatné části této projektové dokumentaci (viz 

 složku „SO 01.BP – Bourací práce“). 

4.3. Svislé nosné konstrukce 

  Svislé nosné konstrukce jsou tvořené stávajícím železobetonovým skeletem, který je 

ztužený železobetonovými průvlaky. Jednotlivé konstrukce, pevnosti betonu, stav a poloha 

výztuží byly posouzené v rámci stavebně technického řešení v daných bodech. Před samotnou 

stavbou bude nutný doplňkový stavebně technický průzkum a případné statické posouzení a 

dospecifikování jednotlivých částí domu a jednotlivých detailů, po vyklizení objektu a 

odstranění stávajících podhledů, pro získání dalších sond pro zkoušky, které zpřesní zjištěnou 

kvalitu použitých betonů, tvary jednotlivých konstrukcí, které byly během provozu nedostupné 

a vyztužení jednotlivých konstrukcí.  
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4.4. Vodorovné nosné konstrukce 

  Vodorovné nosné konstrukce tvořené železobetonovými deskami, které jsou uložené 

na průvlacích. Jednotlivé desky jsou navržené jako žebrové. Projekt řeší návrh 

železobetonového schodiště, které propojí navrhovaný administrativní provoz 1.NP s kanceláří 

na podlaží 2.NP. Prostup přes stropní konstrukci bude navrhnut na základě statického 

posudku. Pro dostatečný statický posudek bude nutný dodatečný stavebně technický průzkum 

okolních konstrukcí navrhovaného prostupu. Před vyklizením prostorů, kde bude schodiště 

umístěné, nebylo možné zjistit tvar stropu pro podhled a nutné bourací práce během provozu 

lékárny. V rámci vedení nových rozvodů budou vybudované i nové instalační šachty (viz 

výkresová dokumentace). 

  Na zadní fasádě objektu se nachází rohové balkóny. Statický stav balkónu je 

v současnosti havarijní. Na vícerých místech je viditelná obnažená zkorodovaná výztuž.  

  Balkóny budou v rámci oprav sanovány. Viditelná výztuž bude zbavena korozi a 

opatřena protikorozním nátěrem. Betonová konstrukce balkonů se následně zapraví.  

  Stav jednotlivých nosných prvků je součástí výsledku stavebně – technického 

průzkumu. Před samotnou stavbou bude nutný doplňkový stavebně technický průzkum, po 

vyklizení objektu a odstranění stávajících podhledů, pro získání dalších sond pro zkoušky, 

které zpřesní zjištěnou kvalitu použitých betonů, tvary jednotlivých konstrukcí, které byly 

během provozu nedostupné a vyztužení jednotlivých konstrukcí.  

4.5. Svislé nenosné konstrukce 

  Veškeré stávající příčky v objektech jsou zděné nebo SDK. V bytových prostorách se 

do dispozic zasahovat nebude, příčky zůstanou stávající. V rámci vybudování komerčních 

prostor budou stávající zděné i SDK příčky odstraněné a nahrazené novými (viz výkresová 

dokumentace). Nové příčky budou navrženy tak aby splňovali hlukové požadavky. V suterénu 

budou použité převážně zděné příčky Ytong P2/500 tl. 100 mm a 200 mm. V podlažích 1-2. NP 

budou příčky zhotovené jako SDK tl. 75-100 mm. Instalační stěny budou vyhotovené jako SDK 

tl. 200-300 mm.  

  V rámci rekonstrukci se v podlaží 1PP vybudují nové sklepní kóje. Sklepní kóje budou 

vyčleněné typovými sklepními boxy s kombinovanou výplní (plechová + drátěná). Plechové 

příčky sklepních kójí budou opatřené lakem světle šedé barvy. Dveře budou osazené na 

pantech a zajištění proti vysazení. Zamykání bude řešené s vložkou FAB v kombinaci se 

závěsným zámkem. Dveře do sklepních kóji budou opatřené kováním koule-klika. 

  Veškeré otvory, které vedou do větracích světlíků budou zazděné pomocí 

pórobetonových tvarovek.  

4.6. Komíny 

  Projekt řeší vyspravení stávajících komínů v objektu, které vedou na střešní 

konstrukci. Zadní zděný komín, který se nachází na zadní fasádě, bude taky vyspraven. 

  Na zadní severozápadní fasádě se nachází zděný komín, který vychází od podlaží 

2.PP až nad střechu objektu. Komín je nutné přečistit a vyspravit nesoudržné části. Průduch 

komínu je nutné vyčistit tak, aby se zlepšil jeho tah. Komín v současnosti slouží odvětrávání 

prostoru výměníkové stanice, z které do komína ústí dvě větrací šachty.  
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4.7. Podlahy a podhledy 

  Jednotlivé podlahy jsou specifikované v rámci výkresové dokumentace a výpisu 

skladeb, který je součástí tohoto projektu. Podlahy a podhledy jsou specifikované i v bodech 

jednotlivých podlaží, které jsou uvedené níže v rámci této zprávy.  

 

5. REKONSTRUKCE OBJEKTU PO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH   

5.1. PODLAŽÍ 2.PP 

5.1.1. Popis rekonstrukce podlaží, dispoziční řešení 

  Rekonstrukce podlaží 2.PP bude minimální. V zásadě se jedná pouze o vyspravení 

stávajícího stavu. Dispozice ani funkce tohoto podlaží se rekonstrukcí nebude měnit. Na tomto 

podlaží se nachází výměníková stanice a další dvě prázdné místnosti, které nemají 

specifikovanou funkci. Stavební řešení rekonstrukce tohoto podlaží viz výkres „SO 01.ST-02 – 

Půdorys 2.PP.  

5.1.2. Svislé konstrukce 

  Objekt je řešený jako železobetonový skelet. Na podlaží 2.PP se nebude do svislých 

konstrukcí, nosných ani nenosných, výrazně zasahovat. Jediný zásah bude výměna 

stávajících plechových dveří do výměníkové stanice za nové + výměna dveří výtahu, které 

však budou blíže specifikované po výběru dodavatele výtahu.  

  Na podlaží se na hranici schodišťových ramen a mezipodest vyzdí nová porobetonová 

příčka, která funkčně i požárně oddělí podlaží 2.PP od ostatních podlaží. Tím se zamezí i 

vstup nepovolaných osob do tohoto podlaží.  

5.1.3. Vodorovné konstrukce 

  Na podlaží dojde k vybourání otvoru do stropu podle statického návrhu, pro vyvedení 

jednotlivých sítí z výměníkové stanice do objektu. (viz výkresovou dokumentaci stavební části, 

bouracích prací a statiky) 

5.1.4. Povrchová úprava stěn a stropů 

  Stěny a stropy jsou ve výměníkové stanici a na chodbách opatřené omítkou s bílou 

malbou. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávající malby, nesoudržné části omítky se 

vyspraví a zarovnají a následně se provede nová malba stěn bílého odstínu. Stejným 

způsobem se bude postupovat při stropních konstrukcích. Nová výmalba se bude řešit pouze 

v prostorech výměníkové stanice a na obou schodištích. V ostatních prostorách se vyspraví 

pouze nesoudržné části omítky.  

  Výměníková stanice je řešená se dvěma výškovými úrovněmi. Na spodní podlaze (-

7,545) se nachází jímka pro zachytávání a odčerpávání spodní vody, která do objektu vniká. 

V místě jímky je proto nutné zdi opatřit hydroizolačním nátěrem minimálně do výšky 300 mm 

od podlahy.  
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  V místnosti S2.05 se nachází jímka pro zachytávání odpadní vody, která do místnosti 

vniká. V místnosti je nutné opatřit stěny, po obvodu místnosti, hydroizolačním nátěrem 

minimálně do výšky 500 mm od podlahy. 

5.1.5. Povrchová úprava podlah 

  Na podlahách, na podlaží 2.PP, se přebrousí stávající povrch podlahy o 5 mm, čím se 

odstraní veškeré nerovnosti podlahy a zároveň se připraví podklad pro nanesení nové stěrky. 

Stávající povrch se očistí od prachu, napenetruje se a následně se nanese samonivelační 

stěrková směs o tloušťce 5 mm.  Po nanesení samonivelační směsi se povrch podlahy opatří 

epoxidovým nátěrem odstínu RAL 7022. V místnosti S2.05 je nutné epoxidový nátěr odstínu 

RAL 7022 vytáhnout i na stěny do výšky 500 mm od podlahy. Stejným způsobem bude řešená 

stěna, která se nachází za jímkou ve výměníkové stanici, kde bude hydroizolační nátěr 

vytažen 300 mm nad podlahu. V obou místnostech se bude nacházet ponorné čerpadlo pro 

odčerpávání jímek. Před nanesením nové stěrky je nutné, po ukončení broušení podlahy, 

odstranit veškerý odpad z broušení a povrch podlahy důkladně vysát tak, aby nebyly na 

povrchu žádné nesoudržné části a prach. Na takto nachystaný podklad je možné nanést 

penetrační nátěr a novou samonivelační stěrkovou směs. Skladba nové podlahy je uvedená 

v rámci výpisu skladeb (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb, pol. S9). 

5.1.6. Zámečnické výrobky 

  Rekonstrukce řeší výměnu stávajících mřížek větracích šachet ve výměníkové stanici, 

které slouží pro větrání tohoto prostoru pomocí vyústění do zděného komína na zadní fasádě, 

který vede až nad střechu objektu. Přesný popis těchto mřížek včetně rozměrů je uvedený 

v rámci výpisu zámečnických výrobků. Pro lepší odvětrání bude nutně vyčistit průduch komínu. 

Komín bude nad úrovní střechy zastřešen stříškou z jeklové konstrukce a pozinkovaného  

plechu s nástřikem odstínu RAL 6026, čím se zredukuje případné zatěkání dešťové vody do 

prostoru výměníkové stanice. Ve výměníkové stanici bude osazená i nová mřížka na stávající 

jímce. Mřížka je specifikovaná v rámci výpisu zámečnických výrobků (viz SO 01.ST-23 – Výpis 

zámečnických výrobků, pol. Z19). Konstrukce světlíku a typ materiálu je stanovený v rámci 

detailu SO 01.DET-03, který specifikuje standard řešení stříšek nad světlíky a komínem. 

Stříška bude kotvená z vrchu do ŽB desky komínu přes kotevní desky P5-150/150 pomocí 

kotev 4xHAS M8, vlepených epoxi-tmelem. Půdorysní rozměr stříšky je 1450x1100 mm (viz 

výkres „SO 01.ST-12 – Půdorys střechy“). Stříška bude osazená tak, aby byla světlá výška 

mezi hlavou komínu a zastřešením 200 mm.  

  V prostoru S2.04 – Výměníková stanice se nachází stávající ocelový pororošt a 

ocelové schodiště, které mají stupně řešené pomocí slzičkového plechu. Veškeré tyto prvky 

budou přebroušené, případná povrchová koroze bude odstraněná a opatří se novým 

protikorozním nátěrem antracitového odstínu.  

 Na podlaží se nachází i stávající zábradlí, na schodištích, které budou odborně repasované. 

 Popis odborné repase je uvedený v rámci bodu „8. Odborná repase a odborné repliky 

 jednotlivých prvků“.  

5.1.7. Klempířské výrobky 

 Klempířské výrobky nejsou na tomto podlaží použité ani řešené.  
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5.1.8. Truhlářské výrobky 

 Truhlářské výrobky nejsou na tomto podlaží použité ani řešené.  

5.1.9. Výplně otvorů  

  Na podlaží dojde k výměně stávajících ocelových dveří z prostoru výměníkové stanice 

do pravého schodiště. Dále zde budou vybudované nové příčky z pórobetonových příčovek o 

tl. 100 mm. Do těchto příček budou na mezipodestách osazené nové jednokřídlé požární 

dveře. Kromě toho budou na podlaží nové dveře v příčce, která odděluje místnosti S2.05 a 

S2.05a a v stěně, která odděluje prostor S2.05a od prostoru S2.06 (zde dojde i k vybourání 

nového otvoru a umístění nového ocelového překladu. Specifikace jednotlivých dveří je 

stanovená v rámci výpisu výplní otvorů.(viz „SO 01.ST-25 – Výpis dveří“ a „SO 01.ST-24 – 

Výpis překladů“ a „SO 01.ST-02 – Půdorys 2.PP).  

5.1.10. Ostatní prvky dotčené rekonstrukcí 

  V rámci rekonstrukce dojde v celém objektu k výměně konstrukcí výtahu včetně 

strojoven. Přesné technické řešení výtahů bude přesně specifikované po výběru dodavatele 

výtahů. Pravidla užívání vytahů v objektu a požadavky na dodávku výtahů jsou uvedené 

v rámci bodu „5.6 – Výtahy“. V současnosti se v objektu nachází 2 osobní výtahy na levé a 

pravé straně objektu (viz místnosti 1.04 a 1.06 v půdoryse SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), 

z čeho výtah m.č. 1.04 jezdí od podlaží 2.PP po podlaží 8.NP a výtah m.č. 1.06 jezdí od 

podlaží 1.PP do podlaží 8.NP. Strojovna výtahů se nachází v budnících na střeše. Oba 

stávající osobní výtahy budou demontované, veškeré konstrukce, které sloužili pro provoz 

výtahů budou odstraněné. Výtahové šachty budou očíštěné, odstraníse případné nesoudržné 

části stěn výtahových šachet a zapraví se výsprávkovou maltou. Obě šachty budou takto 

nachystané na montáž nového výtahu. Provoz výtahů je detailně popsaný v rámci bodu „5.6 – 

Výtahy“.  

5.2. PODLAŽÍ 1.PP 

5.2.1. Popis rekonstrukce podlaží, dispoziční řešení 

  Podlaží 1.PP bude výrazně dotčeno rekonstrukcí objektu. Projektem je zde řešená 

změna dispozic jednotlivých prostorů. Funkce podlaží však v zásadě zůstane zachovaná. 

Stávající stav podlaží slouží pro skladové prostory, sklepní kóje, nachází se zde i kuchyně 

stávajících asijských bister, šatna masny a kuchyň a sklady provozu Quick. Stavební řešení 

rekonstrukce tohoto podlaží a vybudování nového dispozičního řešení je uvedeno v rámci 

výkresu „SO 01.ST-03 – Půdorys 1.PP“.   

  Rekonstrukcí se nebude vůbec zasahovat do prostorů masny a do prostorů provozu 

Quick. V rámci masny zde bude vybudované pouze nové potrubí, které bude sloužit pro 

odčerpávání stávajícího lapolu napojením hadice na fasádu na ulici Nádražní 4, kde bude 

potrubí ukončené koncovkou podle projektu ZTI. Tato koncovka bude zde osazena v nerezové 

krabičce podle stylu provozu Quick. (viz „SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických výrobků – pol. 

Z42“). Umístění krabičky je uvedené v rámci výkresu pohledu na jihovýchodní fasádu – viz 

„SO 01.ST-14 – Pohled Jihovýchodní“. Vzhledový styl nové krabičky je nutné vyhotovit tak, aby 

byl jednotný s provedením krabičky provozu Quick – viz obrázek:  
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  Projektová dokumentace v zásadě řeší odstranění veškerých provozů asijských bister 

s jejích skladů, odstranění stávajících sklepních kójí a vybudování nové dispozice, která bude 

sloužit pro sklepní kóje a sklady kancelářských provozů na vyšších podlažích. Zároveň se zde 

vybuduje i prostor pro úklid společných prostorů objektu a technické místnosti pro umístění 

rozvaděčů silnoproudu, slaboproudu a požárních zařízení.  

  Na podlaží se bude nacházet i místnost pro umístění odpadních nádob, čím se 

odstraní odpadní nádoby z dvorů objektu a tím se odstraní jejích negativní vliv na vnitroblok 

objektu. Nádoby se následně budou vyvážet na ulici Nádražní pomocí nového nákladního 

výtahu, který je specifikován v samostatném bodu této zprávy (viz bod „6. Vytáhy“).  Místnost 

bude trvalo odvětrávaná pomocí vzduchotechnického potrubí nad střechu objektu, čím se 

zredukuje zápach, vznikající od odpadů. Podlaha místnosti bude opatřená umývatelným 

epoxidovým nátěrem. Úklid místnosti bude řešený v rámci úklidu společných prostor objektu.  

5.2.2. Svislé konstrukce 

  V rámci rekonstrukce podlaží 1.PP dojde k vybourání stávajících zděných příček a 

vybudování nových zděných, pórobetonových příček. Tloušťka jednotlivých příček je uvedena 

v rámci výkresové dokumentaci ve výkresu „SO 01.ST-03 – Půdorys 1.PP. Pro nové dispoziční 

řešení bylo nutné odstranit a zazdít i některé stávající dveře a zároveň vybudovat nové dveře. 

Přesné umístění příček a dveří je uvedené v rámci výkresové dokumentaci, v rámci výkresu 

„SO 01.ST-03 – Půdorys 1.PP.. Nová zděná stěna bude vybudovaná i na místě, kde bude 

umístěný nový odpadní výtah pro vývoz odpadních nádob na ulici Nádražní. Přesné technické 

a statické řešení tohoto výtahu však bude upřesněno během stavby, kdy se zpřístupní daný 

prostor. Toto řešení je z toho důvodu, že byl během zaměřování tento prostor zazděný. 

Technické řešení konstrukce výtahu bude specifikované dodavatelem výtahu. Tento projekt 

specifikuje pouze standard a požadavky (viz bod „Výtahy“ v rámci této zprávy).  

  Veškeré nové příčky budou řešené jako zděné, pórobetonové příčky. Tloušťka je 

uvedena ve výkresové dokumentaci. Jediný prostor kde budou použité SDK příčky je prostor 

m.č. S1.06 a S1.07, který slouží jako prostor pro úklid. Zde budou SDK příčky členit daný 

prostor na úklidový prostor a WC kabinku včetně vytvoření SDK předstěny.  

  Projektová dokumentace řeší i odstranění stávajících dřevěných konstrukcí, které 

tvořili sklepní kóje. Tyto prostory je nutné kompletně vyklidit. Nové členění sklepních kóji je 

řešené pomocí kovové konstrukce z jeklů s výplněmi stěn s dřevěných desek a OSB desek. 

Nosná konstrukce sklepních kójí bude zhotovená z ocelových profilů (stojky konstrukcí – jekl 

70x70x6, příčné ztužující profily sloužící i pro kotvení dřevěných výplní stěn – jekl 30x30x3, 
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rám dveří po obvodu – jekl 40x30x3, ukotvení desek ve dveřích – pásovina z pozinkovaného 

plechu tl. 2 mm, ze stejného plechu budou provedené místa pro osazení závěsného zámku 

s předvrtaným otvorem pro zámek, povrch sklepní kóje chráněn svařovanou sítí s oky 50x50x3 

mm, výplně stěn – OSB deska tl. 18 mm, dřevěné desky tl. 20 mm). Konstrukce je řešená tak, 

aby mezi jednotlivými kójemi nevznikali otvory v dělících příčkách. Proto jsou na těchto 

příčkách oboustranně osazené OSB desky tl. 18 mm, které jsou kotvené do příčních jeklů 

30x30x3 mm. Dveře sklepních kójí a přední příčka kóji, vedle dveří, je vyplněná pomocí desek 

s pravidelnou mezerou (vychází podle daného rozměru v půdorys cca 2-3 cm tak, aby byly 

desky osazené rovnoměrně na celou délku dané příčky). Tyto desky jsou o průměru 60x20 

mm, výška použitých desek je uvedená ve výkresové dokumentaci (viz výkresy „SO 01.ST-10 

– Detail sklepních kójí, SO 01.ST-11 – Pohled P1 – Sklepní kóje, SO 01.ST-12 – Pohled P2 – 

Sklepní kóje). Celá konstrukce bude ukotvená do stávající betonové podlahy a do stěn. 

Kotvení a celkové řešení, včetně rozměrů a výpisu celkového potřebného materiálu je uvedené 

v rámci výkresové dokumentaci (viz výše uvedené výkresy detailů). Povrchová úprava 

kovových prvků sklepních kójí bude nástřikem odstínu RAL 7022, dřevěné prvky budou 

opatřené bezbarevným ochranným nátěrem.  

  Na levém dvorku bude nutné vybudovat novou stěnu, která bude provedena 

z tvarovek DT o tl. 300 mm. Výška stěny bude 8800 mm od podlahy dvorku. Konstrukce stěny, 

základu a vyztužení tohoto prvku bude řešený na základě statického návrhu. Stěna bude 

vybudovaná v návaznosti na rekonstrukci provozu masny, jako požárně dělící konstrukce, 

oddělující prostor nové VZT jednotky masny od prostoru před okny CHÚC na schodišti 

objektu.  

  V rámci celkové rekonstrukce dojde i k vyspravení poškozených částí betonových 

sloupů. Na místech, kde je obnažená výztuž, bude výztuž překartáčovaná tak, aby se 

odstranila případná povrchová koroze. Z poškozeného místa se odstraní nesoudržné části 

betonu. Následně se takto připravená výztuž ošetří adhézním ochranným nátěrem, který slouží 

jako protikorozní nátěr na armatury. Následně se na takto připravenou konstrukci nanese 

vysprávková malta na hrubé vysprávky betonu, která překryje dané místo s odkrytou výztuží. 

Před nanesením je nutné stávající podklad dostatečně napenetrovat. Následně se povrch, 

takto vyspravené betonové konstrukce, vyhladí. V případě menších trhlin a oprav betonových 

konstrukcí se použije vysprávková malta na beton, která je určená na jemné a drobné 

vysprávky betonu (maximálne a minimálne tloušťky použitia dané malty předpisuje výrobce 

v rámci technických listů). Podklad je před tým potřebné napenterovat. Celkový povrch takto 

vyspravené konstrukce se zapraví vysprávkovou maltou na beton, která  je určená na jemné a 

celoplošné vyspravení betonových konstrukcí v tloušťce 4mm.  

5.2.3. Vodorovné konstrukce 

  Stropní konstrukce podlaží 1.PP jsou řešené jako železobetonové, žebrové stropy. 

Stropní konstrukce nejsou opatřené stávajícím podhledem a v budoucnosti zde podhled 

instalovaný nebude. Jediná místnost, ve které bude nainstalovaný SDK podhled je místnost 

S1.23. SDK podhled bude řešený jako požární s odolností EI 60 DP1 včetně požárních 

revizních dvířek. Podhled slouží pro umístění VZT jednotky, která bude sloužit pro větrání 

CHUC B, která se nachází na podlaží 1.NP. 

  Do stropních konstrukcí se zde bude zasahovat vytvořením nové šachty, která vede 

z prostorů 2.PP do prostorů 2.NP (viz místnost S1.17). Otvor bude řešený na základě 

statického návrhu. Místo uchycení požární VZT jednotky bude nutné před montáží prohlídnout. 
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Udělá se zde dodatečný stavebně technický průzkum, aby se zjistil stav stropní konstrukce a 

únosnost. Následně se strop staticky posoudí pro zavěšení VZT jednotky.  

  V místnosti S1.23 dojde k vybourání otvoru do stropní konstrukce, který bude sloužit 

pro vyvedení VZT potrubí z podlaží 1.PP na podlaží 1.NP (viz výkresová dokumentace). 

5.2.4. Povrchová úprava stěn a stropů 

  Stropní konstrukce podlaží 1.PP jsou řešené jako železobetonové, žebrové stropy. 

Stropní konstrukce nejsou opatřené stávajícím podhledem a v budoucnosti zde podhled 

instalovaný nebude. Jediná místnost, ve které bude nainstalovaný SDK podhled je místnost 

S1.23. SDK podhled bude řešený jako požární s odolností EI 60 DP1 včetně požárních 

revizních dvířek. Podhled slouží pro umístění VZT jednotky, která bude sloužit pro větrání 

CHUC B, která se nachází na podlaží 1.NP. 

  Stávající povrchová úprava je řešená vápennou omítkou bílé barvy. Na místech, kde 

jsou omítky poškozené, budou odstraněné nesoudržné části omítky. Následně se vyspraví 

poškozená jadrová část omítky. Poškození a nesoudržné části omítky tvoří přibližně 20 % 

celkové plochy omítky podlaží. Po celoplošném odstranění nesoudržných částí omítek a 

následném vyspravení jadrové omítky, se konstrukce na podlaží celoplošně přeštukuje 

vápennou omítkou bílého odstínu.  

  Stropní konstrukce jsou v současnosti upravené bílou malbou. Malba bude oškrabaná 

a nahrazená novou s bílým odstínem.  

5.2.5. Povrchová úprava podlah 

  Stávající podlahy jsou řešené jako líté teraco nebo keramická dlažba. V místnostech, 

kde se nachází líté teraco, bude povrch přebroušen a očištěn pro nanesení nové stěrky. 

Stávající líté teraco je o tloušťce 20 mm. Během provozu došlo k poškrábání stávajícího 

povrchu podlahy hlavně v komunikačních prostorách tohoto podlaží. V rámci skladů a 

v prostorách sklepních kójí se přebrousí stávající povrch podlahy o 5 mm, čím se odstraní 

veškeré nerovnosti podlahy a zároveň se připraví podklad pro nanesení nové stěrky. Stávající 

povrch se očistí od prachu, napenetruje se a následně se nanese samonivelační stěrková 

směs o tloušťce 5 mm.  Po nanesení samonivelační směsi se povrch podlahy opatří 

epoxidovým nátěrem odstínu RAL 7022, který bude v těchto prostorách tvořit i sokl o výšce 80 

mm. V místnostech s keramickou dlažbou dojde k vybourání keramické dlažby a následnému 

přebroušení stávajícího povrchu pod dlažbou tak, aby byl nachystaný na nanesení nové 

epoxidové podlahy. V místnostech S1.21 a S1.25 se nachází stávající podlahové vpusti a 

povrch podlahy je vyspárovaný směrem k vpusti. V těchto místnostech je na podlaze použitá 

keramická dlažba. Dlažba bude vybouraná včetně betonové mazaniny až na nosnou stropní 

desku, čím se odstraní stávající spád podlahy. Stávající vpusti budou odstraněné a potrubí 

bude zaslepené. Odstraní se veškeré nečistoty a nesoudržné části po vybourání podlahy. 

Povrch desky se připraví pro nanesení nové skladby podlahy.  

  Jednotlivé skladby podlah jsou specifikované v rámci výpisu skladeb podlah (viz SO 

01.ST-21 – Výpis skladeb). 

  V rámci vybudování nového nákladního výtahu bude nutné vybudovat novou podlahu 

a nové dno výtahové šachty. Řešení výtahové šachty odpadního výtahu a nové podlahy je 
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uvedené v rámci samostatného detailu této projektové dokumentaci (viz SO 01.DET-08 – Řez 

výtahem na vývoz odpadů) 

  Na levém dvorku bude nutné vybetonovat novou betonovou desku z důvodu 

vybudování nové požární stěny z tvarovek DT včetně základu. Nová betonová deska bude 

navazovat na stávající betonovou desku dvorku. Tloušťka desky bude 110 mm. Beton bude 

vyztužen karisítí. Deska bude vyspádovaná do nového vtoku, který je součást projektu ZTI.  

  Stávající podlaha zůstane pouze na schodišti, kde dojde k jejímu přečištění. Schodiště 

je řešené s povrchovou teraco stěrkou. Teraco bude přebroušené (cca o 1 mm tloušťky) tak, 

aby se odstranili případné nerovnosti. Případné poškození se přetmelí tak, aby se zachoval 

stávající teraco povrch. Odstín daného tmelu nesmí narušit původní vzhled teraca. Následně 

se teraco povrch schodiště opatří impregnačním bezbarevným, neředitelným nátěrem pro 

teraco povrchy, který zabráni vsakování tekutin do povrchu podlahy, čím se dosáhne vyšší 

životnost a ochrana proti bežným a agresivním nečistotám. Použitím nátěru nedojde ke změně 

barvy teraca.  

5.2.6. Zámečnické výrobky 

  Na podlaží 1.PP bude nutná odborná repase vícero původních prvků. Jedná se hlavně 

o kovové mříže, které jsou osazené na oknech, situovaných na zadní fasádě. Dále se jedná o 

odbornou repasi stávajících kovových zábradlí na schodištích.  

 Odborná repase původních kovových mříží, osazených na oknech ve vnitrobloku 

  Na zadní (severozápadní) fasádě jsou okna, na podlaží 1.PP-1.NP, opatřené 

 kovovými mřížemi. Tyto mříže budou v rámci rekonstrukce objektu odborně 

repasované. Mříže  se ze stavby demontují a následně budou opískované. Opískováním 

povrchu dojde  k celoplošnému odstranění původních nátěrů a povrchové korozi. 

Následně se vyspraví  případné poškození kovové konstrukce mříže a povrch se 

přebrousí tak, aby byl dokonale  hladký a připravený na nanesení nového nástřiku. 

V případě, že se zjistí velké poškození  mříže, bude tento původní prvek nahrazený 

odbornou replikou, která bude přesně kopírovat  tvar i původní barevnost daného 

prvku. Provedení a vyhotovení odborné repliky mříže bude  konzultované a 

odsouhlasené investorem, architektem a zástupci OPP.  

  Po odstranění původního povrchového nátěru a následném vyspravení 

kovového  povrchu mříže se konstrukce opatří novým základným, podkladným 

nástřikem, na který se  následně nanese povrchový nástřik odstínu RAL 6026. 

Řešení původní povrchové úpravy  těchto mříží nebylo součástí stratigrafického 

průzkumu. Návrh daného odstínu pouze  respektuje řešení veškerých zámečnických a 

klempířských prvků a tím nenarušuje celkový  vzhled objektu.  

 Po dokončení prací na repasování se mříže zpětně osadí na stavbu, na své původní 

místo.  

 Odborná repase původních kovových zábradlí na schodištích objektu 

  V rámci řešení rekonstrukce objektu dojde i k odborné repasi původního 

kovového  zábradlí, které se nachází na obou schodištích v rámci komunikační jader 
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objektu. Původní  kovové zábradlí s kovaným madlem bylo součástí řešení 

stratigrafického průzkumu, který byl  zpracovaný v roce 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu:  

 V rámci stratigrafického průzkumu byl ze zábradlí odebrán vzorek označený 

písmenem I.  

  „Ze vzorku „I“ bylo připraveno několik úlomků, které byly prohlédnuty při 

 makroskopickém zvětšení, pomocí amatérského digitálního mikroskopu. Ve většině 

 zkoumaných vzorků se opakuje obdobná nálezová situace:  

  Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového 

nátěru.  Na jeho povrchu se nachází fragmenty světlého krycího nátěru v tónované 

bílé barevnosti.  Tato úprava byla ještě jednou zopakována. Poslední stávající 

barevnost je světle šedá.“ 

  Zábradlí je provedeno z kovových příčlí s nátěrem a s madlem z válcované 

oceli  chromované. Celková repase zábradlí bude provedena přímo na stavbě bez 

demontáže tohoto  zábradlí tak, aby se konstrukce a původní madlo zábradlí 

nepoškodilo. Na základě  stratigrafického průzkumu se stanovili odstíny nátěru, které 

budou použité na repasovaném  zábradlí. Před nanesením nového nátěru bude 

původní nátěr příčlí odstraněn a celá  konstrukce zábradlí bude důkladně 

přebroušena tak, aby se odstranili případné nerovnosti,  vzniklé  nanesením více 

nátěrů, a zároveň, aby se odstranila případná povrchová koroze  zábradlí. Po 

odstranění původní barvy a přebroušení celkového povrchu se následně nanese 

 základní – podkladní barva. Na takto připravené kovové příčle se nanese nový nátěr 

odstínu  RAL 9010, který po konzultaci s Mgr. Matulíkovou, která vypracovala 

stratigrafický průzkum,  nejvíc připomíná pravděpodobné původní řešení příčlí 

zábradlí. Odstín bude před nanesením  na zábradlí odsouhlasen na vzorku, přímo na 

stavbě, architektem, investorem a zástupci OPP.  

  Na stávající původní chromované madlo nebude nanesený žádný nátěr. 

Povrch stávajícího madla bude přeleštěný.   

  Projekt dále řeší vytvoření nových ocelových konstrukcí na obou dvorech objektu. 

Jedná se o ocelové klece s pletivovou výplní, které budou sloužit pro osazení stávajících 

kompresorů masny a nových klimatizačních jednotek. Ocelové klece jsou detailně řešené 

v rámci detailů a jejich umístění je řešené v rámci půdorysu 1.PP (viz výkresy SO 01.ST-03 – 

Půdorys 1.PP, SO 01.DET-03 – Ocelová klec pro klimatizace – Pravý dvůr, SO 01.DET-07 – 

Ocelová klec pro klimatizace – Levý dvůr). Výpis jednotlivého materiálu je uveden v rámci výše 

uvedených výkresů. V zásadě je hlavní nosná konstrukce řešená z jeklů 120x60x6, které jsou 

doplněné jekly 60x30x3 a 30x30x3, které tvoří rám dveří a kotvící a ztužující profily. Opláštění 

klecí je řešené pomocí pozinkovaného ocelového pletiva, které bude osazené po obvodu celé 

kleci, i v konstrukci dveří. Dvířka budou uzamykatelné pomocí vysacích zámků. Místo pro 

osazení vysacích zámků bude vyhotovené na základě výkresové dokumentaci. Místo pro 

osazení jednotlivých jednotek bude opatřené ocelovým pozinkovaným pororoštem. Celá 

konstrukce bude zastřešena pozinkovaným plechem. Celá konstrukce bude opatřena 

nástřikem odstínu RAL 7022. Ocelová konstrukce bude kotvená stojkami, přes kotvící plech 

P8, do stávající betonové mazaniny, vyztužené karisítí o tl. 110 mm pomocí kotvení 4x HAS 

M12, vlepených tmelem např. HILTI HIT HY 150. 
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  Dále zde bude vybudovaná nová ocelová konstrukce pro umístění VZT jednotky 

masny. Detailně je ocelová konstrukce řešená v rámci projektu statiky viz složka „SO 01.STA – 

Statika“, která je součástí tohoto projektu.   

  V rámci rekonstrukce budou nahrazené stávající mřížky vtoků na dvorech za nové 

nerezové mřížky. Mřížky jsou popsané v rámci výpisu zámečnických výrobků (viz SO 01.ST-23 

– Výpis zámečnických výrobků). V rámci místnosti S1.05, která bude sloužit jako kolárna, bude 

umístěn kovový stojan pro kola. Stojan bude řešený jako kovová konstrukce, pro ukotvení kola 

na zemi, pomocí uzamknutí kola. Kovová konstrukce stojanu bude opatřena nástřikem odstínu 

RAL 7022.  

  Na podlaze v místnosti S1.03 se nachází stávající plechový poklop. Poklop bude 

přebroušen a opatřen novým nátěrem antracitové barvy. Poklop je označený položkou Z28, 

která je popsaná v rámci výpisu zámečnických prvků (viz SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických 

výrobků). Poklop bude po přebroušení opatřen nástřikem odstínu RAL 7022. 

5.2.7. Klempířské výrobky 

  V rámci klempířských výrobků bude nutné vyhotovit oplechování nové betonové zdi na 

levém dvorku. Oplechování je detailně řešené v rámci výpisu klempířských výrobků (viz SO 

01.ST-22 – Výpis klempířských výrobků). Oplechování bude vyhotovené z pozinkovaného 

plechu, který bude opatřený nástřikem odstínu RAL 6026. Dále bude nutně vybudovat 

zastřešení ocelových klecí na pravém i levém dvorku. Celková plocha a typ plechu je popsán 

v rámci detailů těchto konstrukcí (viz výkresy SO 01.DET-03 – Ocelová klec pro klimatizace – 

Pravý dvůr, SO 01.DET-07 – Ocelová klec pro klimatizace – Levý dvůr). 

5.2.8. Truhlářské výrobky, zařízení podlaží 

  V rámci návrhu nového dispozičního řešení bude vytvořený prostor pro úklid. Jedná se 

o místnost č. S1.06. V tomto prostore bude vybudovaná vestavěná skříň. Její rozměry a popis 

je uveden v rámci výpisu zařízení (viz SO 01.ST-29 – Výpis zařízení). V ostatních prostorách 

není řešeno. 

5.2.9. Výplně otvorů  

  Na podlaží 1.PP ke kompletní výměně původních oken, které jsou ve velmi zlém 

technickém stavu a nesplňují tak technické ani tepelně technické požadavky. Nové okna 

budou řešené jako tvarová a barevná replika původních oken. Stratigrafickým průzkumem bylo 

prokázáno, že veškeré výplně oken a dveří na fasádách objektu, byly původně řešené 

s tmavým, matným zeleným odstínem. Vyhotovení nových oken musí být provedené 

s ohledem na toto zjištění. Nové tvarové repliky oken budou v provedení s izolačním trojsklem. 

Rám oken bude provedený v odstínu RAL 6026, která byla vybraná na základě stratigrafického 

průzkumu a po konzultaci s Mgr. Matulíkovou, která stratigrafický průzkum prováděla. Ve 

stejném odstínu bude řešená i vnější parapetní deska, která bude z hliníkového plechu tl. 0,8 

mm včetně příponek.  

  Na přední fasádě jsou stávající okna do větracího kanálku, který se nachází před 

objektem, pod chodníkem ulice Nádražní. Veškeré okna, které ústí do tohoto kanálku budou 

zazděné pórobetonovými tvarovkami o tloušťce podle výkresové dokumentaci (viz výkres SO 

01.ST-03 – Půdorys 1.PP). 



SO 01.ST-01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA     OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY           

____________________________________________________________________________________  

18 

 

5.2.10. Ostatní prvky dotčené rekonstrukcí 

  Na podlaží 1.PP se nachází pod stropní konstrukcí velké množství stávajících kabelů 

a rozvodů. Rekonstrukce nezasahuje pouze do rozvodů plynoinstalace. Ostatní rozvody budou 

odstraněné a nahrazené novými. Na chodbě S1.01 ústí ze suterénu objektu do prostorů 1.PP 

dvě potrubí, které objektem prochází a vedou do objektů na ulici Josefská přes prostor lapolu 

masny. Potrubí bude zachování. Stávající izolace potrubí bude odstraněna a nahrazená 

novou. Je nutné, aby nová izolace potrubí splňovala stanovenou požadavku požární odolnosti, 

dle zprávy PBŘ (viz SO 01.PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení).  V místě, kde potrubí vede 

chráněnou únikovou cestou, je nutné potrubí obalit požární izolací a přestup přes požárně 

dělící konstrukce požárně opatřit. Stejným způsobem budou řešené veškeré instalace, které 

prochází pod stropem chráněnou únikovou cestou.  

  Rekonstrukcí budou odstraněné i stávající osobní výtahy. Osobní výtahy budou 

nahrazené novými. Odstranění výtahu proběhne postupně po podlažích. Dojde k vybourání 

kompletní konstrukce výtahů, včetně pojezdů a včetně vybavení strojovny výtahu. Šachta a 

nová strojovna budou následně vyčištěné. Nesoudržné části stěn budou vyspravené pomocí 

výspravkové malty. Takto vyčištěná šachta a strojovna budou připravené pro dodávku nové 

konstrukce výtahů. Veškeré pojezdové prvky výtahů včetně kotvení jednotlivých prvků, včetně 

případných kovových profilů budou dodávkou výtahů. Po výběru dodavatele, bude dodavatel 

koordinovat osazení a umístění jednotlivých prvků konstrukce výtahů s projektantem.  

  Pravidla užívání vytahů v objektu a požadavky na dodávku výtahů jsou uvedené 

v rámci bodu „5.6 – Výtahy“. V současnosti se v objektu nachází 2 osobní výtahy na levé a 

pravé straně objektu (viz místnosti 1.04 a 1.06 v půdoryse SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), 

z čeho výtah m.č. 1.04 jezdí od podlaží 2.PP po podlaží 8.NP a výtah m.č. 1.06 jezdí od 

podlaží 1.PP do podlaží 8.NP. Strojovna výtahů se nachází v budnících na střeše. Oba 

stávající osobní výtahy budou demontované, veškeré konstrukce, které sloužili pro provoz 

výtahů budou odstraněné. Výtahové šachty budou očíštěné, odstraníse případné nesoudržné 

části stěn výtahových šachet a zapraví se výsprávkovou maltou. Obě šachty budou takto 

nachystané na montáž nového výtahu.  

5.3. PODLAŽÍ 1.NP 

5.3.1. Popis rekonstrukce podlaží, dispoziční řešení 

  Podlaží 1.NP bude dispozičně v zásadě nezměněné. V současnosti se na tomto 

podlaží nachází provozy asijských bister, prodejna mobilů a alkoholu, provoz masny, lékárny a 

provoz Quick. Rekonstrukcí se zachová provoz Masny a Quicku. Ostatní provozy budou 

zrušené a dispozičně upravené podle nových požadavků investora.  

  Podlaží 1.NP se dále dělí na dva projekty. Tento projekt řeší kompletní podlaží kromě 

interiéru masny, která bude řešená samostatným projektem. V rámci tohoto provozu řeší tento 

projekt pouze výměnu stávajícího proskleného parteru do ulice Nádražní a výměnu – repasi 

stávajících oken do vnitrobloku.  

  Prostor stávající lékárny bude dispozičně upraven tak, aby vyhovoval požadavkům pro 

kancelářský provoz. Bude zde vybudovaná kuchyňka, hygienické zázemí a openspace, kde 

bude celkem 10 pracovních míst včetně obslužního pultu včetně kartoték. Jedná se o prostor 
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m.č. 1.10. Tento prostor bude propojen s kanceláří na podlaží 2.NP pomocí nového žb 

schodiště.  

  Dispozice v místě asijského bistra, které se nachází po levé straně vstupního portálu 

bude upravena pro kancelář se 2 pracovními místy, hygienickým zázemím a šatnou. Tento 

prostor bude mít vybudovaný nový služebný vchod ze vstupní haly 1.02.  

  Prostory stávajícího asijského bistra na pravé straně včetně prodejen mobilů a 

alkoholu, budou dispozičně upravené jako jeden velký prostor s hygienickým zázemím a 

šatnou. Prostor bude připravený pro nastěhování nového nájemce včetně veškerých příprav 

sítí. Po nastěhovaní nájemníka se následně tento prostor dispozičně upraví a rozvedou se sítě 

do dořešené dispozice.  

5.3.2. Svislé konstrukce 

  Podlaží 1.NP je, stejně jako celý objekt, řešené jako železobetonový skelet 

s výplňovými zděnými stěnami.  

  Do svislých nosných konstrukcí se na tomto podlaží v zásadě zasahovat nebude. Na 

podlaží 1.NP bude vybudované nové schodiště, které spojí prostor kanceláří 1.NP s kanceláří 

na podlaží 2.NP. Místo umístění schodiště se nachází ve stávajícím provozu lékárny, ve 

kterém není možné během provozu provést stavebně technický průzkum, kterým by se dala 

zjistit pevnost sloupů, které budou v budoucnu nést konstrukci schodiště. Po ukončení 

stávajícího provozu lékarny, se na místě, kde bude umístěné nové schodiště, propojující 

prostory 1.NP s prostory na podlaží 2.NP, provedou sondy, pro zjištění pevnosti betonů 

okolních sloupů (jedná se o 4 sloupy, které jsou umístěné na rozích pole, ve kterém bude 

umístěné nové schodiště). Na základě zjištěných hodnot se sloupy staticky posoudí pro 

umístění nového schodiště.  

  V rámci rekonstrukce se odstraní stávající zděné a sádrokartonové příčky (dle složky 

SO 01.BP – Bourací práce, která je součástí tohoto projektu). Nové příčky budou řešené jako 

dvojitě opláštěné SDK příčky pomocí SDK desek tl. 12,5 mm. SDK příčky budou vyplněné 

minerální zvukovou izolací tl. 40 mm. SDK příčky budou splňovat požadavek normy ČSN 73 05 

32, který stanovuje požadavek na zvukovou izolaci stěny pro kanceláře a pracony s běžnou 

administrativní činností, chodby, pomocné prostory na 37 dB.  

  Pro propojení kanceláři 1.10 s kanceláří ve 2.NP se vybetonují nové žb schody. Pro 

jejich konstrukci bude nutné vyzdít novou podpěrnou zeď, o tloušťce 200 mm. Stěna bude 

vyhotovená z pórobetonových tvarovek. Výškově bude vyzděná po úroveň čisté podlahy 

podlaží 2.NP. Na vrchu stěny bude vybetonovaný žb věnec o průřezu 200x200 mm. Stěna 

bude následně omítnutá vápenocementovou omítkou bílé barvy. Povrch této stěny bude 

opatřený kamennou parapetní deskou tl. 30 mm z materiálu „černá švédská žula“ o šířce 220 

mm. Přesné řešení schodiště viz složku „SO 01.STA – Statika“, která je součástí této 

projektové dokumentaci.  

  V rámci rekonstrukce bude do zděné stěny, mezi místností 1.02 a 1.08, vybourán 

otvor pro nové dveře, které budou sloužit jako služebný vstup. Při bouracích pracích se musí 

postupovat podle statického návrhu tohoto otvoru a s ohledem na původní obkladní kámen 

v okolo bouraného otvoru, který se nesmí poškodit. Po vyspravení otvoru, osazení zárubně a 

dveří se následně zapraví ostění otvoru. Kamenný obklad okolo otvoru se přebrousí a vyleští. 
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Osazené dveře budou požární podle požadavku zprávy PBŘ. Ostění stávajících dveří bude 

obložené stávajícím kamenným obkladem, který bude přebytečný po zvětšení niky pro osazení 

nových dveří. Tento přebytečný obklad se rozměrově upraví a osadí se zpětně na ostění 

nových dveří.  

  Další dva otvory do výplňového zdiva budou vybourané pro osazení konstrukcí 

vestavěných poštovních schránek. Otvory je nutné bourat s ohledem na statické řešení a na 

okolní původní obkladní kamen, který se nesmí poškodit. Po osazení schránek je nutné 

kamenný obklad v okolí schránek vyčistit a vyleštit.  

  Veškeré uvedené zásahy do konstrukce jsou řešené v rámci výkresové dokumentaci 

(viz SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP).   

5.3.3. Vodorovné konstrukce 

  Stropní konstrukce jsou na podlaží 1.NP tvořené částečně železobetonovými 

trámovými stropy a částečně vyztuženými betonovými deskami na trapézovém plechu. Stropní 

konstrukce tvořené pomocí trapézového plechu jsou použité nad prostory současné lékárny 

v části, která je nad 1.NP zastřešená a nejsou nad ní žádné další podlaží. Do stropních 

konstrukcí se bude zasahovat v místě, vytvoření nové instalační šachty vedoucí z podlaží 2.PP 

do podlaží 2.NP a v místě, kde se řeší šachta pro VZT. Oba prostupy se nachází v místnosti 

1.10 (v současné lékárně. V tomto prostore bude nutné vybourat i větší část stropu pro 

umístění nových žb schodů. Bourací práce budou prováděné s ohledem na statické řešení 

těchto nových prostupů. Všechny prostupy jsou řešené v rámci projektu statiky včetně 

konstrukci nového schodiště do 2.NP. Po vybourání stávajícího podhledu zde bude nutný 

dodatečný stavebně technický průzkum stropní konstrukce nad podhledem a následné 

upřesnění statického řešení prostupů a schodů. Stav stropu během provozu lékárny nebylo 

možné zjistit.   

5.3.4. Povrchová úprava stěn a stropů 

  V současnosti jsou stropní konstrukce opatřené podhledy. V prostorách stávající 

lékárny se nachází kazetové podhledy, v ostatních prostorách se nachází pravděpodobně 

stávající podhled, který je proveden z omítnutého rákosu opatřeného malbou bílého odstínu. 

Veškeré stávající podhledy budou odstraněné. Po jejích odstranění je nutná prohlídka 

stávajícího stropu. V případě nesoudržných částí bude konstrukce vyspravená výspravkovou 

maltou. V případě zjištění závažnějších vad stropní konstrukce, bude nutný statický posudek 

dané poškozené části včetně návrhu opravy poškození. Stávající podhled bude zachovaný 

pouze ve vstupních prostorách a schodištích. Jedná se tedy o prostory m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 

1.04. V těchto prostorách se odstraní pouze nesoudržné části omítky podhledu a zapraví se 

otvory, které vzniknou demontáží stávajících svítidel. Podhled se následně opatří celoplošně 

malbou bílé barvy.  

  Nově řešené prostory pro kancelářské účely budou mít stropní konstrukce opatřené 

SDK podhledem. SDK podhled bude řešený jako zavěšený podhled na závěsech s kovovou 

podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním SDK deskou tl. 15 mm.  Světlá výška bude 

zachovaná tak, jak je uvedeno v rámci výkresové dokumentaci (viz výkres SO 01.ST-04 – 

Půdorys 1.NP).  
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  Co se týká prostoru 1.14, zde nebude SDK podhled instalován. V těchto prostorách se 

namontuje SDK podhled pouze do šatny a do WC. Ostatní plocha místnosti bude upravena 

podle požadavků budoucího nájemce.  

  Ve vstupní hale (1.02) bude řešený požární podhled, který se umístí nad obě 

vyrovnávací schodiště. Podhled bude sloužit pro technické propojení prostorů mimo vstupní 

prostory tak, aby jednotlivé sítě neměli negativní vliv na vzhled vstupních „reprezentačních“ 

prostorů objektu. Podhled bude nainstalovaný tak, aby světlá výška pod ním byla 2600 mm od 

úrovni +0,600m (od vyvýšené části místnosti za vyrovnávacími schody). Podhled bude řešený 

jako dvojitě opláštěný pomocí protipožárních sádrokartonových desek o tl. 2x 12,5 mm, které 

budou ukotvené do zavěšené kovové podkonstrukce. Podhled musí splňovat požadavek, který 

stanovuje požárně bezpečnostní řešení objektu REI 45 DP1 (viz SO 01.PBŘ – Požárně 

bezpečnostní řešení, které je doložené v rámci této projektové dokumentaci). 

  Bourací práce stávajících příček musí být provedené s ohledem na stávající nosnou 

železobetonovou konstrukci. Při bouracích pracích se musí postupovat tak, aby nedošlo 

k poškození nosné konstrukci. Na konstrukcích, které se v objektu zachovají, se celoplošně 

odstraní stávající vápenocementová omítka. Omítka se zachová pouze ve vstupních 

prostorách (m.č. 1.01, 1.02) a v prostorách schodiště, kde bude provedené pouze vyspravení 

poškozených částí stávající sadrové omítky a její výmalba bílého odstínu. Vyspravení omítek 

musí být provedené tak, aby nedošlo k poškození stávajících kamenných obkladů a dlažeb. 

Stěny schodiště jsou plošně rozdělené pomocí stávajícího kamenného pásu, který je vytvořený 

ze shodného kamene s kamenným obkladem vstupních prostor 1.NP (m.č. 1.01, 1.02). Od 

podlahy po tento kamenný pas (v. 1000 mm) je stěna opatřená druhotným strukturovaným 

olejovým nátěrem světle okrového odstínu. Poškozené části této olejové výmalby se vyspraví 

a provede se povrchový nátěr světle okrového odstínu. Olejová výmalba prostorů se zachová 

z provozních důvodů v objektu. Po odstranění omítek v ostatních prostorách (kromě již 

spomínaných prostor 1.01, 1.02 a prostory schodišť) se nanese jádrová vápennocementová 

omítka o tl. 10 mm na stávající zděné a betonové konstrukce, které se v dispozici zachovali. 

Před nanesením jádrové vrstvy omítky musí být podklad dokonale očištěný a napenetrovaný. 

Po montáži nových sádrokartonových příček se spoje SDK desek s okolními zděnými a 

betonovými konstrukcemi zatmelí pomocí akrylátového tmelu. Na takto připravenou konstrukci 

se nanese povrchová vápennocementová, štuková omítka o tl. 3 mm na zděné a betonové 

konstrukce, povrch sádrokartonových desek bude opatřený bezrozpouštědlovým nátěrem, 

který vytvoří kontaktní můstek pro nanesení povrchové omítky. Následně se na takto 

připravený podklad nanese zatíraná, jemná, tenkovrstvá omítka o tl. 3 mm.    

  V rámci rekonstrukci vstupních prostor dojde k odstranění veškerých podružných 

prvků (stávající schránky, SDK kastlik nástěnky apod.). 

  Veškeré klimatizační jednotky budou mít okolo sebe vybudovaný lem, který je 

popsaný v samostatném detailu. Lem je jednoduše demontovatelný a tím vytvoří přístup pro 

servis jednotek. V místech umístění VZT ventilátorů je nutné osadit revizní dvířka (viz půdorys 

SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP).  Veškeré prvky VZT včetně lemu, které budou osazené do 

podhledu, budou bílého odstínu.  

5.3.5. Povrchová úprava podlah 

  Veškerá povrchová úprava podlah je specifikovaná v rámci půdorysů viz SO 01.ST-04 

– Půdorys 1.NP a v rámci výpisu skladeb konstrukcí (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb), který 
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je součástí tohoto projektu. Ve vstupních prostorách objektu (1.01, 1.02 a oba prostory 

schodišť) se nachází původní kamenná dlažba, která je důležitá pro zachování původního 

vzhledu objektu. Proto je tuto dlažbu nutné zachovat. Během stavebních prací je nutné dlažbu 

chránit, aby nedošlo k její poškození z důvodu provádění stavebních prací. Po ukončení 

stavebních prací bude dlažba vyčištěná, vyspraví se případné poškrábané místa a poškozené 

místa a následně se dlažba i obklad stěn celoplošně přeleští.  

  V ostatních prostorách bude stávající skladba celoplošně odstraněná a nahrazená 

novou skladbou. Nové skladby jsou uvedené v rámci legendy místností (viz výkres SO 01.ST-

04 – Půdorys 1.NP) a v rámci výpisu skladeb (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb) 

  V rámci rekonstrukce dojde k přebroušení betonových schodů a rampy ve vstupním 

portálu. Jedná se o exteriérové schody, které slouží pro vyrovnání výšek mezi ulicí Nádražní  a 

podlahou na úrovni 0,000 v objektu. Po přebroušení stávajícího betonového povrchu schodiště 

a vyrovnávací rampy, bude tento povrch opatřen 1 komponentním bezbarevným nátěrem na 

bázi akrylových pryskyřic, který zpevní stávající betonový povrch a ochrání ho před 

povětrnostními vlivy, proti alkáliím a proti stárnutí. Přesné technické provedení repase 

vstupního portálu bude řešit restaurátorského záměru, který bude mít samostatné vyjádření od 

OPP MMB. Vyhotovení restaurátorského záměru bude součást zhotovitele restaurování 

vstupního portálu. Tento projekt pouze popisuje potřebné práce, které musí být v rámci 

restaurování tohoto portálu provedené. Po dodání restaurátorského záměru, bude tento záměr 

předložen na vyjádření OPP MMB. Toto vyjádření se následně doloží při kolaudaci stavby.  

  Ve vstupním prostoru 1.01 bude odstraněná stávající čistící zóna, která se nahradí 

novou, v provedení černá kartáčová rohož s nerezovým lemem. Přesná dodávka rohože bude 

odsouhlasená architektem, investorem a musí ho odsouhlasit i zástupci OPP MMB, protože 

bude osazená ve vstupních prostorách objektu a tím bude mít vliv na celkový vzhled tohoto 

vstupu. Po odstranění dojde k přečištění stávající plochy, pro osazení čistící zóny. Přesné 

rozměry a počet rohoží jsou uvedené v rámci výpisu ostatních prvků (viz SO 01.ST-28 – Výpis 

ostatních prvků, pol. A6 – Vnitřní čistící zóna, zde jsou stanovené i čísla místností, kde budou 

jednotlivé rohože osazené). Půdorysně jsou rohože zakreslené v rámci půdorysu SO 01.ST-04 

– Půdorys 1.NP pod položkou A6).  

  Stejné čistící zóny budou osazené za každým vstupem do objektu z ulice Nádražní (viz 

výkres SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP, úpl. A6). 

  Stávající podlaha zůstane pouze na schodišti, kde dojde k jejímu přečištění. Schodiště 

je řešené s povrchovou teraco stěrkou. Teraco bude přebroušené (cca o 1 mm tloušťky) tak, 

aby se odstranili případné nerovnosti. Případné poškození se přetmelí tak, aby se zachoval 

stávající teraco povrch. Odstín daného tmelu nesmí narušit původní vzhled teraca. Následně 

se teraco povrch schodiště opatří impregnačním bezbarevným, neředitelným nátěrem pro 

teraco povrchy, který zabráni vsakování tekutin do povrchu podlahy, čím se dosáhne vyšší 

životnost a ochrana proti bežným a agresivním nečistotám. Použitím nátěru nedojde ke změně 

barvy teraca.  

5.3.6. Zámečnické výrobky 

  Na podlaží 1.NP se opět nachází vícero původních prvků, které bude nutné odborně 

repasovat. Odborná repase prvků bude provedena odbornou firmou. Jedná se hlavně o 

stávající původní kované zábradlí na obou schodištích. Zároveň budou repasované i madla na 
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obou stávajících vyrovnávacích schodištích. Madla na těchto schodištích se nachází pouze na 

jedné straně. Madlo na druhou stranu schodiště se vyhotoví jako odborná replika současného 

madla. Odborná repase kovového zábradlí je popsaná v rámci samostatného bodu této zprávy 

(viz bod ODBORNÁ REPASE A ODBORNÉ REPLIKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ) 

  Ve vstupních prostorách budou nainstalované dva soubory poštovních schránek. 

Schránky budou v provedení nerez. Přesný počet a rozměry schránek je uvedený v rámci 

výpisu zámečnických výrobků (viz SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických výrobků). Schránky se 

osadí do nově vybouraných otvorů do výplňového zdiva tak, aby co nejmíň zasahovali do 

komunikačního prostoru vstupních prostorů. Za schránkami bude vybudovaná požární SDK 

příčka, která bude vyplňovat prostor vzniknutý po vybourání otvoru pro osazení schránky. 

Sadrokartonová příčka bude oboustranně opláštěná protipožární sádrokartonovou deskou tl. 

15 mm na kovovou konstrukci. Příčka bude vyplněna minerální izolací tl. 60 mm. Příčka bude 

oddělovat prostory CHUC B, která se nachází ve vstupních prostorách (m.č. 1.01 – 1,02) od 

prostorů m.č. 1.08, 1.09, 1.14a a musí splňovat požadavek EI 45 DP1, stanovený v rámci 

požárně bezpečnostního řešení objektu (viz SO 01.PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení). 

  Z exteriérové strany vstupního portálu bude nainstalovaná nová nerezová krabička pro 

umístění tlačítek CS a TS. Krabička bude uzamykatelná pomocí rozváděčového zámku. 

Přesný popis je uveden v rámci výpisu zámečnických výrobků. Ve vstupním portálu budou 

nainstalované i tabla domácích telefonů pro byty a pro kanceláře. Domácí telefony budou 

osazené i při prosklených příčkách, které odděluji obě schodiště od vstupních prostorů. Tabla 

domácích telefonů budou v provedení nerez. Dodání typu tabla se bude konzultovat 

v dodavatelem a vyberou se na základě rozhodnutí architekta a investora.  

  Na levém dvorku bude z provozu masny umožněný vstup na stávající lávku a 

ocelovou konstrukci s pororoštem pro servis VZT jednotky. Stávající lávka bude opatřena 

novým kovovým zábradlím, které bude mít část otevíratelnou. Součástí dodávky tohoto 

zábradlí bude i hliníkový žebřík, který se následně uskladní v prostoru pro úklid. Žebřík bude 

sloužit pro výlez na lávku z úrovni podlahy dvorku. Z tohoto důvodu bude část nového zábradlí 

otevíratelná. Stávající ocelová konstrukce můstku bude přebroušena tak, aby se odstranila 

povrchová koroze ocelových nosných profilů a jejich původní nátěr. Na přebroušené prvky se 

následně nanese nový základní, podkladní nátěr a nový povrchový nátěr odstínu RAL 7022. 

Na stávající lávce bude řešené zábradlí, které bude ukotvené do stávajících ocelových profilů 

lávky, z boční strany profilu (viz detail SO 01.DET-04 – Řešení zábradlí můstku). Zábradlí 

bude vybudované z ocelových pozinkovaných jeklů 60x30x3 mm s nátěrem odstínu RAL 6026. 

Svým barevným provedením tak zapadá do celkové koncepce dizajnu objektu.  

5.3.7. Klempířské výrobky 

  Podlaží 1.NP nemá velké množství stávajících nebo nových klempířských výrobků. 

V rámci těchto výrobků bude na podlaží 1.NP vyřešené zastřešení uskočení nového 

proskleného parteru pomocí nerezového plechu tl. 1 mm. Přesný popis je řešen v rámci 

výkresové dokumentaci (viz výkresy SO 01.ST-16 – SO 01.ST-20).  

5.3.8. Truhlářské výrobky, zařízení podlaží 

  Nový návrh dispozice objektu řeší vybudování nových kancelářských prostorů včetně 

zařízení těchto prostorů vestavěnými skříněmi, pulty a vytvoření zázemí a kuchyněk. Veškeré 

tyto prvky jsou započítané v rámci výpisu zařízení, který je součástí tohoto projektu (viz…). 
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Veškeré vestavěné skříně budou v provedení česaný dub. K daným zařizovacím předmětům je 

v rámci výpisu vyhotovena příloha, která popisuje tvar a rozměry daných zařízení. V místnosti 

1.10 budou umístěné plechové kartotéky odstínu RAL 7022. Jejich počet a rozměry jsou 

uvedené v rámci výpisu zařízení. Typ pracovních stolů bude stanovený během stavby na 

základě požadavků investora.  

5.3.9. Výplně otvorů  

  V rámci rekonstrukce bude vyřešený nový prosklený parter do ulice Nádražní. Parter 

bude mít nerezovou konstrukci z jeklů 60x30x3 mm, na kterou budou nalepené sklené tabule 

z tvrzeného skla Connex 4.4.2 o tloušťce 8 mm. Jednotlivé rozměry a množství jeklů je 

uvedené v rámci výkresové dokumentaci (viz výkresy SO 01.ST-16 – SO 01.ST-20). Sklo bude 

na jeklovou konstrukci lepení pomocí lepidla s vyšší odolností na UV záření. Jednotlivé spoje 

skel a spáry budou řešené pomocí trvale pružného tmelu o dvou barvách. Celá konstrukce 

proskleného parteru pozůstává ze dvou barev skel včetně průhledných skel. Projekt řeší návrh 

černého pásu skla, který bude vytvářet černou linii nad čirou, průhlednou částí parteru a oddělí 

ji tak od výrazného bílého zasklení, které bude sloužit jako podklad pro umístění obchodního 

názvu provozu uvnitř objektu. Veškeré zasklení bude provedené z tvrzeného vrstveného skla 

tl. 8 mm např. Connex 4.4.2. Skla budou řešené s vnitřní termoizolační folií, která zredukuje 

tepelné ztráty přes prosklený parter do exteriéru a zároveň vytvoří izolační reflexní vrstvu 

v létě, kdy odizoluje působení vnějších teplot na interiér. Termoizolační folie bude 

v bezbarevném, čirém provedení. V závislosti na barvě plochy (černá, bílá) se bude odlišovat i 

barva použitého trvalepružného tmelu. V místech, kde jsou použité čiré skla a černé skla, bude 

použitý černý tmel, na místech s bílým zasklením, se použije bílý tmel. Veškeré obchodní 

nápisy budou oranžové barvy, kování bude v provedení nerez. Celý návrh nového proskleného 

parteru respektuje stávající dizajn provozu Quick a plně na tento dizajn navazuje.  

  Na zadní fasádě dojde k výměně stávajících dřevěných oken za nové s izolačním 

trojsklem. Výměna stávajících oken proběhne z důvodu nevyhovujícího technického stavu 

původních oken. Na tomto podlaží se navíc nachází i nepůvodní plastová okna bílé barvy, 

které byli druhotně osazené při rekonstrukci prostoru stávající lékárny a masny. Výměnou 

těchto oken za nová okna se sjednotí celkový vzhled objektu, co bude mít pozitivní vliv na 

objekt. Nové okna budou vyhotovené jako tvarová replika původních oken objektu. Okna 

budou řešené s rámem v odstínu RAL 6026, kování a kliky budou v provedení nerez. Stejným 

odstínem budou řešené vnější hliníkové parapetní desky z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. 

V místnosti kuchyně masny bude stávající okno vybourané a bude zde osazené nové, menší 

okno. Stávající plocha okna se následně zazdí pórobetonovými tvarovkami z důvodu vedení 

nových potrubí od VZT jednotky (viz výkres SO 01.ST-15 – Pohled severovýchodní). Nově 

zazděné okno bude následně opatřené omítkou a povrchovou úpravou, která je popsaná 

v rámci bodu „Fasáda – Severozápadní fasáda“ v této zprávě, kde je specifikovaná přesná 

receptura omítky, navržené stratigrafickým a petrografickým průzkumem.  

  V rámci interiérového řešení bude odstraněná stávající prosklená stěna lékárny a 

bude nahrazená novou, která bude svým řešením kopírovat venkovní prosklený parter. 

Stejným stylem budou řešené veškeré prosklené příčky v interiéru. Jedná se o nerezovou 

konstrukci tvořenou nerezovými jekly rozměru 60x30x3 mm, na kterou jsou nalepené tabule 

z tvrzeného, vrstveného skla o tloušťce 8 mm (např. typu Connex 4.4.2). Sklo prosklené 

příčky, která oddělí prostor m.č. 1.10 od vstupních prostorů 1.01 a 1.02, bude ze strany 

prostoru m.č. 1.10 opatřené vnitřní termoizolační folií, která zredukuje tepelné ztráty přes 

danou prosklenou příčku a tím sníží tepelné ztráty v prostoru m.č. 1.10. Prosklené příčky, které 
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oddělují okolní prostory od vstupních místností 1.01 a 1.02 musí být protipožární. Ve vstupních 

prostorách budou nainstalované 2 prosklené stěny, které budou tvořit oddělení mezi CHUC B 

a CHUC A, které se nachází na schodištích. Tyto prosklené příčky musí splňovat požadavky 

PBŘ (viz „SO 01.PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení“, které je součástí této projektové 

dokumentaci). Zámek těchto dveří bude umožnovat elektrické ovládání pomocí domácích 

telefonů. Dveře budou opatřené panikovou klikou. Sklo a celá konstrukce příčky musí být 

požární.  

  Další prosklené příčky budou umístěné v rámci řešení nového kancelářského prostoru 

m.č. 1.07 a 1.08. Zde bude jedna příčka oddělující prostor pro veřejnost od pracovního 

prostoru. V příčce budou úzké dveře pro možnost vstupu pracovníků do prostoru pro veřejnost. 

V rámci pracovního prostoru bude na celou výšku místnosti nainstalovaná prosklená příčka 

pro oddělení prostoru pro pracovní stoly od prostoru při obslužním pultu. Celá konstrukce 

těchto prosklených příček bude svým dizajnem navazovat na provedení vnějšího proskleného 

parteru. Nosnou konstrukci příček tvoří nerezové jekle rozměru 60x30x3 mm, na kterou bude 

nalepené vrstvené, tvrzené sklo tl. 8 mm (např. typ Connex 4.4.2).  

Veškeré výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana 

budov.  

Veškeré výplně otvorů jsou popsané v rámci výpisů (viz SO 01.ST-25 – SO 01.ST-27). 

5.3.10. Ostatní prvky dotčené rekonstrukcí 

  V rámci rekonstrukce budou odstraněné stávající kolejnice na vyrovnávacích 

schodištích v místnosti 1.02 a budou nahrazené novými v provedení nerez s protikluznou 

úpravou. Kolejnice budou sloužit pro umožnění vstupu s kočárkem k výtahům.  

  V rámci rekonstrukce a výměny proskleného parteru budou částečně upravené 

stávající nerezové mřížky, které se nachází na fasádě. V repasovaném portálu budou 

zachované stávající mřížky, které budou odborně repasované. Jedna mřížka (pol. Z19a viz 

výkres „SO 01.ST-14 – Pohled jihovýchodní“) zde bude upravená černým plechem ze zadní 

strany. Mřížka bude odnímatelná, uzamykatelná pomocí dvou rozváděčových zámků. Za 

mřížkou bude osazená skříňka z pozinkovaného ocelového plechu tl. 2 mm, která bude 

upravena povrchovým nástřikem odstínu RAL 7022. Skříňka bude opatřena zarážkami pro 

umístění rozvaděčových zámků. Skříňka bude sloužit pro umístění ovládače odpadního 

výtahu, který bude dodávkou výtahu. Do skříňky bude dotažená chránička z místnosti m.č. 

S1.12, kde bude nainstalovaný nový rozváděč odpadního výtahu. V nových částech 

proskleného parteru bude upravený rozměr stávající mřížky. Tvar a řešení mřížky však bude 

řešený jako odborná replika původních mřížek. Repase původních nerezových mříže proběhne 

mimo stavbu. Dojde k přečištění a přeleštění původního nerezového povrchu mřížek. Mřížky 

se následně osadí zpětně na původní místo, po ukončení prací na restaurování vstupního 

portálu.  

  Na fasádu do ulice Nádražní bude dále vyveden vývod potrubí, které vede do 

stávajícího lapolu masny. Tento vývod je součástí dodávky a projektu ZTI (viz složku SO 

01.ZTI – Zdravotechnika) a bude sloužit pro odčerpávání lapolu. Vývod se osadí do nerezové 

skříňky, která se vestaví do černého kamenného obkladu nového parteru. Skříňka bude 

v stejném vyhotovení jako u provozu Quick tak, aby se zachoval jednotný vzhled fasády. Celý 

nový prosklený parter bude kopírovat dizajn fasády provozu Quick, včetně nápisů s názvem 
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daného provozu. Jediná výjimka bude u provozu stávající masny, kde se použije stávající 

nápis. Ten bude nutné vyčistit a následně se nalepí na konstrukci fasády.  

  Rekonstrukce se dotkne i ulice Nádražní. Projekt řeší vybudování nového odpadního 

výtahu, který bude sloužit pro vývoz odpadních nádob ze suterénu 1.PP na ulici Nádražní. Zde 

dojde k výměně a rozšíření stávajícího poklopu výtahu za nový. Ten bude součástí dodávky 

výtahu. Je nutné, aby jeho provedení bylo protiskluzné. Protiskluznost a vhodnost použití bude 

prokázáno certifikátem, který se předloží při kolaudaci stavby. Při řešení nového výtahu bude 

nutné rozebrat část stávající dlažby chodníku. Jedná se o betonovou dlažbu a čedičové 

kostky, které se uskladní na staveništi a po ukončení prací na výtahu se zpětně použijí. 

Stávající dlažbu chodníku bude nutné rozebrat i podél celé fasády objektu pro výměnu 

stávajícího parteru. Dlažba podél fasády je řešená čedičovými kostkami. Kostky se uskladní na 

staveništi a následně se zpětně použijí na vydláždění chodníku podél nové fasády. Přesné 

řešení na ulici Nádražní je popsané v rámci koordinační situace (viz výkres C2 – Situace 

koordinační). Stropní konstrukce chodby, která vede k stávající šachtě je řešená 

pravděpodobně trapézovým plechem, který tvoří podpěrnou konstrukci pro chodník ulice 

Nádražní 4. Bourací práce, pro vytvoření nové šachty, budou prováděné po jednotlivých 

fázích. Nejdřív je nutné vybourat stávající betonovou podlahu v chodbě 1.PP, pro vytvoření 

nové prohlubně pro umístění výtahu. Bourání a výkopy je nutné provádět s ohledem na okolní 

konstrukce tak, aby nedošlo k jejich statickému poškození. Po vyhotovení výkopu šachty bude 

vybetonovaná nová podlaha a základová zeď prohlubně. Nová prohlubeň šachty bude o 

hloubce 1180 mm od úrovni podlahy podlaží 1.PP. Dno výtahové šachty bude železobetonová 

deska tl. 250 mm, která bude provázaná s boční „základovou stěnou“. Na vybetonování těchto 

konstrukcí bude použitý beton C25/30-XC1. Nové dno výtahu se opatří 2x hydroizolačním 

pasem o celkové tloušťce 8 mm a následně betonovou mazaninou, která bude vyztužená 

karisítí o tl. 100 mm. Hydroizolace bude povytažená na výškovou úroveň podlahy 1.PP. Po 

získání požadované pevnosti nově vybetonované železobetonové „základové“ stěny bude 

vyzděná nová stěna z pórobetonových tvarovek o tl. 300 mm. Tato stěna bude dělit prostor 

chodby 1.PP od prostoru nové výtahové šachty a zároveň vytvoří podpěru pro stávající strop. 

Po vyzdění stěny je možné začít s bouráním stropní konstrukce tak, aby se rozšířil stávající 

otvor šachty na nový o rozměru 1750x1600 mm. Nová zděná stěna bude zároveň sloužit jako 

podepření stropu po vybourání nepotřebné části stropu. Obvodový plášť šachty bude stávající. 

Poklop výtahu bude proveden s těsněním proti vodě.  Před bouráním samotné konstrukce 

stropu bude nutné odstranit okolo stávajícího poklopu stávající skladbu chodníku tak, aby bylo 

možné provést bourací práce. Chodník je řešený betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm, 

která je uložená na lóži z drti fr 4/8 tl. 40 mm a štěrkodrti o tl. 150 mm. Po obvodu samotného 

stávajícího poklopu je chodník řešený čedičovými kostkami. Dlažba i kostky se uskladní na 

staveništi a po ukončení stavebních prací na výtahu a poklopu se zpětně použije na 

vydláždění chodníku. Řešení výtahové šachty odpadního výtahu je uvedené v rámci detailu 

„SO 01.DET-08 – Řez výtahem na vývoz odpadů“, kde jsou uvedené veškeré skladby 

konstrukcí, řešené v rámci rekonstrukce.  

  V rámci řešení nového rozšířeného poklopu dojde k zásahu do stávající nášlapní 

plochy chodníku před objektem Nádražní na parcele č. 286/47. Okolo stávajícího poklopu bude 

nutné rozebrat stávající zámkovou betonovou dlažbu  a dlažbu z čedičových kostek a odkopat 

stávající násyp a zeminu okolo stávajícího poklopu včetně jeho rozšíření. Rozebraná betonová 

a čedičová dlažba bude uskladněna na staveništi po dobu budování výtahu a poklopu a 

následně se zpětně použije na vydláždění okolo nového poklopu.   
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  V rámci rekonstrukce dojde i k rozebrání stávající dlažby podélně popři fasádě 

 z důvodu montáže nového kamenného obkladu fasády. Poděl fasády je stávající dlažba 

 tvořená čedičovými kostkami. Kostky budou během výstavby uskladněné na staveništi a po 

ukončení potřebných prací na fasádě se zpětně použijí na vydláždění chodníku. (viz výkres SO 

01.DET-08 – Řez výtahem na vývoz odpadů) 

  V rámci rekonstrukce objektu bude nutné na pozemku s parcelním číslem 286/47 řešit 

dočasné zábory stavby po dobu nutnou na opravu fasády, výměnu výplní otvorů a vybudování 

nového nákladního výtahu, který bude sloužit na vývoz odpadních nádob ze suterénu 1.NP na 

úroveň chodníku na ulici Nádražní. Projektová dokumentace řeší návrh záboru, který je 

rozdělený na více funkčních ploch. Podél fasády je navržená plocha, která slouží pro umístění 

lešení k fasádě. Lešení bude umístěné s ohledem na vykonzolování některých nadzemních 

podlažích o 650 mm před průčelí objektu. Lešení bude chráněné sítí. Vedle plochy pro lešení 

se vytvoří komunikační prostor pro pěších (v situaci je tento komunikační prostor značený 

oranžovou plochou). Komunikační prostor bude zabezpečený zastřešením tak, aby byly chodci 

chránění před úrazem při stavebních pracích. Komunikační prostor pro pěších bude o šířce 

1500 mm a výšce 2500 mm a bude řešený po celé délce stavby s tím, že bude na obou 

koncích stavby o 2 m delší oproti délce stavby. Dále na pozemku s parcelním číslem 286/47 

bude stanovená plocha, která bude sloužit pro umístění stavebních materiálů. Tato plocha 

bude oplocená mobilním oplocením v. 1800 mm, které bude dodávkou stavby. Z důvodu 

zásobování stavby bude nutné dočasný zábor rozšířit i na stávající parkovací stání na ulici 

Nádražní 4. Před objektem se nachází celkem 9 parkovacích míst z čeho 7 míst budou sloužit 

pro  zásobování stavby. Parkovací místa, které spadají do řešeného dočasného záboru, budou 

sloužit pouze pro zastavení automobilů po dobu nutnou k vyložení a naložení. Plocha nebude 

sloužit na dlouhodobější odstavení automobilů nebo stavebních strojů. Na staveništi nebude 

použitý jeřáb. (viz výkres C2 – Situace koordinační).  

  Pro výstavbu bude použitá mimostaveništní doprava ve formě nákladních aut 

s maximální hmotností 24t. Trasa pro příjezd automobilů stavbě bude řešená z velkého 

městského okruhu města Brna po ulici Uhelná, Úzká, Dornych, přes ulici Benešova na ulici 

 Nádražní. Odjezd automobilů bude řešený z ulice Nádražní po ulici Nové sady na ulici Poříčí, 

kde se doprava napojí na velký městský okruh.  

  V době, kde bude budován nový nákladní výtah ze suterénu na úroveň chodníku na 

ulici Nádražní, bude komunikace pro pěších odkloněna po zelené trase (viz výkres C2 – 

Koordinační situace). Toto odklonění bude vést po stávajících parkovacích místech a 

 následně se napojí opět na stávající oranžovou“ komunikační plochu. K odklonění této trasy 

 dojde pouze po dobu nutnou na vybudování nového výtahu, montáž poklopu a následnému 

vyspravení pochozí plochy chodníku ulice Nádražní. Po ukončení těchto prací bude 

komunikační plocha znovu vedená „oranžovou plochou“. Odklonění komunikace pro pěších je 

z toho důvodu, že montáž a rozšíření nového poklopu výtahu plošně zasahuje do navrhované 

 „oranžové“ komunikační plochy. Zábor, který se bude týkat stávajících parkovacích ploch bude 

řešený na pozemku s parcelním číslem 286/46. (viz výkres C2 – Situace koordinační).  

 Trvalý zábor stavby je následně stanoven obvodem pozemku s parcelním číslem 289, na 

kterém se nachází řešený objekt.  

  Zhotovitel musí zajistit při vybudování nového lešení pohyb pro pěších i vstupy do 

objektu. Komunikační prostor pro pěších bude o šířce 1500 mm a výšce 2500 mm a bude 

řešený po celé délce stavby. Je nutné vyhotovit zastřešený prostor i při vstupy do objektů. 
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Rekonstrukce bude mít stižené podmínky pro výstavbu, protože během výstavby bude objekt 

obydlen nájemníky a budou zde fungovat dva stávající provozy (Masna, Quick). Proto je nutné 

zabezpečit jednotlivé vstupy do objektů tak, aby byly bezpečné pro pohyb pěších a aby 

neomezovali pochyb lidí do provozů nebo do budovy. Zároveň musí zhotovitel zajistit lešení i 

stavební výtah proti pohybu nepovolaných osob, zejména v době mimo pracovní dobu, kdy na 

stavbě budou přerušené práce.  

  Konstrukce lešení bude na obou fasádách kotvená do fasády. S ohledem na provoz 

tramvají je nutné kotvit v každém podlaží, každou stojku. Kotvení bude provedené dle návrhu 

dodavatele kotvení. Přesné technické řešení lešení je uvedené na konci této technické zprávy 

v přílohách. Pro možnost kotvení lešení do fasády bude nutné během stavby lešení postupně 

demontovat stávající kamenné desky fasádního obkladu. Demontáž je nutné provádět tak, aby 

nedošlo k poškození desek, které jsou v dobrém technickém stavu a dají se zpětně použit. Po 

zdemontovaní kamenných desek se každá deska jednotlivě posoudí, a určí se, či je možné jej 

zpětné použití nebo nahrazení novou deskou. Technické řešení výměny kamenného obkladu 

je popsané na konci této technické zprávy v přílohách. Je nutné dbát na to, že objekt bude 

během výstavby obydlený a budou v něm v provozu dvě prodejny (Masna, Quick). Stavební 

práce musí být prováděné tak, aby neomezovali jejich provoz. Lešení musí zajistit bezpečný 

pohyb pěších po ulici Nádražní a zároveň bezpečný vstup do objektu a do provozů.  

  Na zadní fasádě bude muset být lešení uložené na střechách stávajícího objektu. 

Nosná konstrukce střech je tvořená jako trámový strop (trapézový plech ukotvený do 

ocelových nosníků). Stojky lešení je nutné umístit přímo na tyto ocelové nosníky a zároveň je 

nutné veškeré nosníky podepřít stojkami, až na podlahu nejspodnějšího podlaží (pro vyztužení 

a přenesení váhy lešení do podloží stavby). Přesné řešení je popsáno v rámci zprávy „SO 

01.ST-31 – Zařízení staveniště“.  

  Rekonstrukce objektu zároveň řeší i výměnu a umístění nových rozvodů a sítí objektu. 

 Jedná se zejména o vzduchotechniku, zdravotechniku, silnoproud, slaboproud a lokální 

 detekci požáru.   

  Vzduchotechnikou budou na podlaží 1.NP upravené veškeré komerční prostory tak, že 

sem bude přiváděn a odváděn vzduch. Prostory, které jsou na styku s proskleným parterem do 

ulice Nádražní 4 budou vybavené klimatizacemi. Vzduchotechnika bude řešená ve všech 

prostorách kromě provozu Quick, který zůstává stávající, bez zásahu. Provoz masny bude mít 

samostatnou vzduchotechnickou jednotku se samostatnými rozvody. Táto vzduchotechnická 

jednotka bude umístěná ve vnitrobloku objektu (na „levém dvorku“), na stávající lávce a nové 

ocelové konstrukci. Táto ocelová konstrukce je popsaná v rámci projektu statiky (viz složku SO 

01.STA – Statika a v rámci výpisu zámečnických výrobků SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických 

výrobků). Jednotlivé jednotky klimatizací budou umístěné na zadních dvorech objektu 

v ocelových klecích, které budou opláštěné pletivek a zamykatelné tak, aby se k jednotkám 

nedostali nepovolané osoby. Ocelové klece pro umístnění klimatizačních jednotek jsou řešené 

v rámci výkresů detailů (viz „SO 01.DET-06 – Ocelová klec pro klimatizace – pravý dvůr“ a „SO 

01.DET-07 – Ocelová klec pro klimatizace – levý dvůr“) a zároveň jsou uvedené v rámci výpisu 

SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických výrobků, pol. Z30 a Z31. Po umístění vzduchotechnické 

jednotky masny na levý dvůr, je nutné z požárního hlediska vybudovat stěnu z děbnících 

tvarovek, která bude o výšce 8800 mm od podlahy dvorku a o tloušťce 300 mm. Základ stěny 

a celkové řešení této stěny je uvedené v rámci projektu statiky (viz „SO 01.STA – Statika“). 

Vzduchotechnika zároveň řeší větrání chráněné únikové cesty ve vstupních prostorách 1.01 a 

1.02 (viz SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), která bude větraná nuceně. Vzduchotechnická 
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jednotka pro větrání tohoto prostoru bude umístěná pod stropem na podlaží 1.PP v místnosti 

S1.23, kde bude umístěná nad požárním sadrokartonovým podhledem s požární odolností EI 

60 DP1.  

  Elektroinstalace budou na tomto podlaží kompletně vyměněné. Silnoproudá 

elektroinstalace zde řeší napojení nových svítidel v celém prostoru, nový přívod do provozu 

masny a nový přívod do prostoru 1.14 (tento prostor bude vybudovaný jako holoprostor – jeho 

přesná dispozice bude řešená na základě požadavku budoucího nájemce). Slaboproudá 

elektroinstalace zde řeší nové tablo domácích telefonů, které se bude nacházet při vstupe do 

objektu a při vstupe na levé a pravé (m.č. 1.03 a m.č. 1.05). Domácím telefonem bude 

ovládaný vstup hlavní vstup do prostoru 1.01 a zároveň vstup na jednotlivé schodiště.  

  Zdravotechnika řeší na tomto podlaží napojení nových toalet a koupelní, které vznikli 

v rámci nových dispozic jednotlivých provozů (viz výkres SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP).  

  Důležitá bude koordinace výměny páteřních rozvodů s provozem masny, který bude 

během rekonstrukce fungovat. Výměna páteřních rozvodů, které vedou prostorem masny, 

bude muset být provedena v době, kdy bude rekonstruovaný i interiér masny (rekonstrukce 

interiéru masny je řešený samostatným projektem, kontakt na projektanta: Ing. Kazimír Horák, 

HorakK@szdc.cz, 608 341 032). Časový interval trvání stavebních prací v masně a doba, kdy 

se s pracemi v masně započne, musí být odsouhlasená majitelem masny p. Havelkem.  V této 

době bude nutné přivést do masny i nový přívod elektrické energie a zároveň vybudovat nový 

prosklený parter.  

  Co se týká rekonstrukce vytápění, na podlažích 1.PP – 2.NP dojde ke kompletní 

výměně rozvodů vytápění a otopných těles. Nové rozvody budou vést přes stávající prostupy 

rozvodů – nebude nutné budovat nové prostupy konstrukcemi. Nové otopné tělesa jsou přesně 

popsané v rámci složky SO 01.UT – Vytápění. V zásadě návrh pozůstává s použitím 

deskových otopných teles, podlahového vytápění a konvektorů s ventilátory. Konvektory 

budou osazené při novém proskleném parteru. Výměna rozvodů vytápění se dělí na dvě fázi 

tak, aby se samostatné udělali rozvody, napojující byty, a samostatně udělali rozvody, které 

budou napojovat nové prostory na podlažích 1.PP až 2.NP. Rozvody, které se budou nacházet 

v provozu masny, je možné vybudovat v době, kdy bude probíhat rekonstrukce masny. Tuto 

dobu je nutné koordinovat s majitelem masny p. Havelkem.  

  Přesný popis řešení jednotlivých profesí je uvedený v rámci samostatných částí této 

projektové dokumentace (viz složky SO 01.ESL, SO 01.SLP, SO 01.LDP, SO 01.ZTI, SO 

01.PBŘ, SO 01.UT). 

5.4. PODLAŽÍ 2.NP 

5.4.1. Popis rekonstrukce podlaží, dispoziční řešení 

  Rekonstrukce podlaží 2.NP řeší kompletně novou dispozici pro kancelářské účely. 

Stávající stav podlaží byl dispozičně dělený na jednotlivé byty. Dispozice byly řešené pomocí 

zděných a SDK příček. Veškeré příčky budou celoplošně odstraněné a zachová se pouze 

nosný železobetonový skelet objektu. Ze stávajících stěn se zachovají pouze stěny, které 

oddělují schodišťový prostor od ostatního prostoru podlaží.  

  Nová dispozice bude rozčleněná pomocí nových, dvojitě opláštěných SDK příček. 

Jejích rozmístění a tloušťka je uvedena v rámci půdorysu (viz SO 01.ST-05 – Půdorys 5.NP). 

mailto:HorakK@szdc.cz
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Provozně je dispozice navržena tak, aby na levé i pravé straně měli kanceláře své hygienické 

zázemí, sklad a kuchyňku. V rámci hygienického zázemí budou řešené WC pro muže, WC pro 

ženy a sprcha. Na pravé straně bude jedna kabinka navržená jako WC pro veřejnost. 

Kuchyňky jsou plošně navržené tak, aby zde bylo možné umístit i stůl se židlemi.  

  Jednotlivé kanceláře jsou dispozičně řešené s 1, 3, 4 pracovními místy. Na podlaží se 

nachází i dvě větší kanceláře, které svou dispozicí vytváří prostor pro kancelář typu 

openspace.  

  Kancelář m.č. 2.45 bude dispozičně propojená s kanceláří na podlaží 1.NP pomocí 

nového schodiště.  

  Celková dispozice kanceláří je řešená s centrální podélnou chodbou, která vede podél 

celého objektu a propojuje tak všechny kanceláře jedním komunikačním prostorem.  

  Na levé straně objektu, na konci chodby, bude v místnosti 2.07 umístěná serverovna.  

5.4.2. Svislé konstrukce 

  Na tomto podlaží se do svislých nosných konstrukcí zasahovat nebude.  

  Dojde zde k celoplošnému vybourání veškerých nenosných, zděných příček a stěn, 

které nevyhovují novému dispozičnímu řešení.  

  Nová dispozice bude rozčleněná pomocí, dvojitě opláštěných SDK příček. Opláštění 

SDK příček bude řešené 2x sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm na obou stranách příčky. 

Sadrokartonové desky budou kotvené do kovové podkonstrukce. SDK příčky budou vyplněné 

minerální zvukovou izolací tl. 40 mm. SDK příčky budou splňovat požadavek normy ČSN 73 05 

32, který stanovuje požadavek na zvukovou izolaci stěny pro kanceláře a pracony s běžnou 

administrativní činností, chodby, pomocné prostory na 37 dB. SDK příčky budou o tloušťce 100 

mm. Přesné dispoziční řešení nových kanceláří na podlaží 2.NP je uvedené v rámci výkresu 

stavební části SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP. 

  Do stávajících stěn schodiště bude zasažené pouze výměnou a rozšířením stávajících 

dveří, které oddělují chráněnou únikovou cestu na obou schodištích od chodby, spojující 

jednotlivé kanceláře. Zde musí provést výměna dveří tak, aby nedošlo k poškození stávajících 

luxferů, které jsou osazené okolo dveří na levé i pravé straně objektu.  

  V místnosti č. 2.41 dojde k vybourání stávajícího parapetu tak, aby se vytvořili nové 

dveře na terasu (viz m.č. 2.40, výkres SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP). Naopak v místnosti 2.38 

dojde k zazdění stávajících dveří na terasu m.č. 2.40 do výšky stávajícího parapetu (850 mm 

od čisté podlahy). Zazdění bude provedeno pomocí pórobetonových tvarovek tl. 300 mm. Na 

toto místo se následně osadí nové okno s izolačním trojsklem a rámem odstínu RAL 6026.  

  Bourací práce stávajících příček musí být provedené s ohledem na stávající nosnou 

železobetonovou konstrukci. Při bouracích pracích se musí postupovat tak, aby nedošlo 

k poškození nosné konstrukci. Na konstrukcích, které se v objektu zachovají, se celoplošně 

odstraní stávající vápenocementová omítka. Omítka se zachová pouze v prostorách schodiště, 

kde bude provedené pouze vyspravení poškozených částí stávající sadrové omítky a její 

výmalba bílého odstínu. Stěny schodiště jsou plošně rozdělené pomocí stávajícího kamenného 
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pásu, který je vytvořený ze shodného kamene s kamenným obkladem vstupních prostor 1.NP 

(m.č. 1.01, 1.02). Od podlahy po tento kamenný pas (v. 1000 mm) je stěna opatřená 

druhotným strukturovaným olejovým nátěrem světle okrového odstínu. Poškozené části této 

olejové výmalby se vyspraví a provede se povrchový nátěr světle okrového odstínu. Olejová 

výmalba prostorů se zachová z provozních důvodů v objektu. Na konstrukce, s odstraněnou 

stávající omítkou, se nanese jádrová vápennocementová omítka o tl. 10 mm na stávající 

zděné a betonové konstrukce, které se v dispozici zachovali. Před nanesením jádrové vrstvy 

omítky musí být podklad dokonale očištěný a napenetrovaný. Po montáži nových 

sádrokartonových příček se spoje SDK desek s okolními zděnými a betonovými konstrukcemi 

zatmelí pomocí akrylátového tmelu. Na takto připravenou konstrukci se nanese povrchová 

vápennocementová, štuková omítka o tl. 3 mm na zděné a betonové konstrukce, povrch 

sádrokartonových desek bude opatřený bezrozpouštědlovým nátěrem, který vytvoří kontaktní 

můstek pro nanesení povrchové omítky. Následně se na takto připravený podklad nanese 

zatíraná, jemná, tenkovrstvá omítka o tl. 3 mm.   

5.4.3. Vodorovné konstrukce 

  Do stropní konstrukce nad podlažím 2.NP se nijako výrazně zasahovat nebude. 

Vzniknou zde prostupy pro vedení jednotlivých sítí do ostatních podlaží. Zde se bude ale dbát 

na to, aby byly využité co v nejvyšší míře stávající prostupy, které vznikli po odstranění 

stávajících páteřních rozvodech.   

5.4.4. Povrchová úprava stěn a stropů 

  Ze stávajících stěn, sloupů bude celoplošně odstraněná stávající malba i omítka. 

Stávající omítka se zachová pouze v prostorách obou schodišť, kde dojde pouze k vyspravení 

stávající sádrové, bílé omítky a následné výmalbě daného prostoru v bílém odstínu. Stěny 

schodiště jsou plošně rozdělené pomocí stávajícího kamenného pásu, který je vytvořený ze 

shodného kamene s kamenným obkladem vstupních prostor 1.NP (m.č. 1.01, 1.02). Od 

podlahy po tento kamenný pas (v. 1000 mm) je stěna opatřená druhotným strukturovaným 

olejovým nátěrem světle okrového odstínu. Poškozené části této olejové výmalby se vyspraví 

a provede se povrchový nátěr světle okrového odstínu. Olejová výmalba prostorů se zachová 

z provozních důvodů v objektu. Po odstranění omítky a vybourání veškeré dispozice se celá 

nosná konstrukce objektu zkontroluje a vyspraví. Nesoudržné části betonový sloupů se 

odstraní a vyspraví výspravkovou maltou. V případě, že dojde při bouracích pracích 

k obnažení výztuže železobetonových prvků, je nutné výztuž ošetřit proti korozi. Na místech, 

kde je obnažená výztuž, bude výztuž překartáčovaná tak, aby se odstranila případná 

povrchová koroze. Z poškozeného místa se odstraní nesoudržné části betonu. Následně se 

takto připravená výztuž ošetří adhézním ochranným nátěrem, který slouží jako protikorozní 

nátěr na armatury. Následně se na takto připravenou konstrukci nanese vysprávková malta na 

hrubé vysprávky betonu, která překryje dané místo s odkrytou výztuží. Před nanesením je 

nutné stávající podklad dostatečně napenetrovat. Následně se povrch, takto vyspravené 

betonové konstrukce, vyhladí. V případě menších trhlin a oprav betonových konstrukcí se 

použije vysprávková malta na beton, která je určená na jemné a drobné vysprávky betonu 

(maximálne a minimálne tloušťky použitia dané malty předpisuje výrobce v rámci technických 

listů). Podklad je před tým potřebné napenterovat. Na konstrukcích, které se v objektu 

zachovají, se celoplošně odstraní stávající vápenocementová omítka. Omítka se zachová 

pouze v prostorách schodiště, kde bude provedené pouze vyspravení poškozených částí 

stávající sadrové omítky a její výmalba bílého odstínu. Stěny schodiště jsou plošně rozdělené 

pomocí stávajícího kamenného pásu, který je vytvořený ze shodného kamene s kamenným 
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obkladem vstupních prostor 1.NP (m.č. 1.01, 1.02). Od podlahy po tento kamenný pas (v. 

1000 mm) je stěna opatřená druhotným strukturovaným olejovým nátěrem světle okrového 

odstínu. Poškozené části této olejové výmalby se vyspraví a provede se povrchový nátěr 

světle okrového odstínu. Olejová výmalba prostorů se zachová z provozních důvodů v objektu. 

Na konstrukce, s odstraněnou stávající omítkou, se nanese jádrová vápennocementová 

omítka o tl. 10 mm na stávající zděné a betonové konstrukce, které se v dispozici zachovali. 

Před nanesením jádrové vrstvy omítky musí být podklad dokonale očištěný a napenetrovaný. 

Po montáži nových sádrokartonových příček se spoje SDK desek s okolními zděnými a 

betonovými konstrukcemi zatmelí pomocí akrylátového tmelu. Na takto připravenou konstrukci 

se nanese povrchová vápennocementová, štuková omítka o tl. 3 mm na zděné a betonové 

konstrukce, povrch sádrokartonových desek bude opatřený bezrozpouštědlovým nátěrem, 

který vytvoří kontaktní můstek pro nanesení povrchové omítky. Následně se na takto 

připravený podklad nanese zatíraná, jemná, tenkovrstvá omítka o tl. 3 mm. Hygienické 

prostory budou opatřené keramickým obkladem a dlažbou odstínu tmavě betonového odstínu. 

Přesný typ použité dlažby a obkladu bude odsouhlasený na základě předloženého vzorku 

architektem. Dlažba bude použitá o formátu 600x600 mm a obklad o formátu 600x300 mm 

  Sádrokartonový podhled na chodbě mezi kancelářemi bude řešený s částečně 

rozebíratelnou konstrukcí, pro možnost jednoduchého servisování zařízení a pro možnost 

jednoduché instalace další kabeláže a dalších rozvodů. Rozebíratelná část podhledu bude 

řešená jako kazetový podhled, a bude umístěná osově v středě celé chodby podlaží 2.NP (viz 

půdorys podlaží SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP). 

  Veškeré klimatizační jednotky budou mít okolo sebe vybudovaný lem, který je 

popsaný v samostatném detailu (viz detail SO 01.DET-09 – Lem klimatizační jednotky 

v podhledu). Lem je jednoduše demontovatelný a tím vytvoří přístup pro servis jednotek. 

V místech umístění VZT ventilátorů je nutné osadit revizní dvířka (viz půdorys SO 01.ST-05 – 

Půdorys 2.NP).   

  Sádrokartonový podhled bude osazený tak, aby světlá výška splňovala hodnotu 

uvedenou ve výkresu SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP. V místě napojení na obvodovou stěnu 

bude nutné SDK podhled uskočit a zvýšit tak světlou výšku. Změna světlé výšky bude 

provedená 500 mm od obvodové stěny. Podhled se zde osadí tak, aby SDK deskou přímo 

navázal na spodní hranici překladu okna  

5.4.5. Povrchová úprava podlah 

  Kromě místností schodišť dojde k celoplošnému odstranění stávající podlahy na celém 

podlaží až po nosnou konstrukci stropu. Na podlaží bude vybudovaná nová podlaha, která je 

přesně specifikovaná v rámci výpisu skladeb konstrukcí (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb), 

který je součástí tohoto projektu a v rámci výkresu SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP, který 

definuje skladbu v rámci legendy místností pro každou místnost. 

  Stávající podlaha zůstane pouze na schodišti, kde dojde k jejímu přečištění. Schodiště 

je řešené s povrchovou teraco stěrkou. Teraco bude přebroušené (cca o 1 mm tloušťky) tak, 

aby se odstranili případné nerovnosti. Případné poškození se přetmelí tak, aby se zachoval 

stávající teraco povrch. Odstín daného tmelu nesmí narušit původní vzhled teraca. Následně 

se teraco povrch schodiště opatří impregnačním bezbarevným, neředitelným nátěrem pro 

teraco povrchy, který zabráni vsakování tekutin do povrchu podlahy, čím se dosáhne vyšší 
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životnost a ochrana proti bežným a agresivním nečistotám. Použitím nátěru nedojde ke změně 

barvy teraca.  

5.4.6. Zámečnické výrobky 

  V prostoru stávajících schodišť bude nutné odborně repasovat stávající původní 

kovové zábradlí. Nad provozem stávající lékárny se nachází stávající prosklený světlík. 

Zasklení světlíku bude odborně repasované. Ostatní světlíky budou zastřešené pomocí jeklové 

konstrukci s oplechováním pozinkovaným plechem s nástřikem RAL 6026. Celá jeklová 

konstrukce bude opatřená nástřikem RAL 6026.  

 Odborná repase původních kovových zábradlí na schodištích objektu 

  V rámci řešení rekonstrukce objektu dojde i k odborné repasi původního 

kovového zábradlí, které se nachází na obou schodištích v rámci komunikační jader 

objektu. Původní kovové zábradlí s kovaným madlem bylo součástí řešení 

stratigrafického průzkumu, který byl zpracovaný v roce 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu:  

 V rámci stratigrafického průzkumu byl ze zábradlí odebrán vzorek označený 

písmenem I.  

   „Ze vzorku „I“ bylo připraveno několik úlomků, které byly prohlédnuty 

při makroskopickém zvětšení, pomocí amatérského digitálního mikroskopu. Ve většině 

 zkoumaných vzorků se opakuje obdobná nálezová situace:  

   Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového 

suříkového nátěru. Na jeho povrchu se nachází fragmenty světlého krycího nátěru 

v tónované bílé barevnosti. Tato úprava byla ještě jednou zopakována. Poslední 

stávající barevnost je světle šedá.“ 

   Zábradlí je provedeno z kovových příčlí s nátěrem a s madlem 

z válcované oceli chromované. Celková repase zábradlí bude provedena přímo na 

stavbě bez demontáže tohoto zábradlí tak, aby se konstrukce a původní madlo 

zábradlí nepoškodilo. Na základě stratigrafického průzkumu se stanovili odstíny 

nátěru, které budou použité na repasovaném zábradlí. Před nanesením nového nátěru 

bude původní nátěr příčlí odstraněn a celá konstrukce zábradlí bude důkladně 

přebroušena tak, aby se odstranili případné nerovnosti,  vzniklé  nanesením více 

nátěrů, a zároveň, aby se odstranila případná povrchová koroze  zábradlí. Po 

odstranění původní barvy a přebroušení celkového povrchu se následně nanese 

 základní – podkladní barva. Na takto připravené kovové příčle se nanese nový nátěr 

odstínu  RAL 9010, který po konzultaci s Mgr. Matulíkovou, která vypracovala 

stratigrafický průzkum,  nejvíc připomíná pravděpodobné původní řešení příčlí 

zábradlí. Odstín bude před nanesením  na zábradlí odsouhlasen na vzorku, přímo na 

stavbě, architektem, investorem a zástupci OPP.  

   Na stávající původní chromované madlo nebude nanesený žádný 

nátěr. Povrch  stávajícího madla bude přeleštěný.   
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  Odborná repase původních světlíků ve vnitrobloku 

   V rámci rekonstrukce vnitrobloku dojde k odborné repasi dvou 

světlíků, které se nachází na střeše nad 1.NP a na střeše nad 2.NP. Světlíky jsou 

zaznačené v rámci výkresů  „SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP, SO 01.ST-04 – 

Půdorys 3.NP, SO 01.ST-15 – Pohled  severozápadní“.  

   Světlík, který se nachází na střeše nad 1.NP, nad stávající lékárnou, 

bude repasovaný přímo na stavbě. Dojde k přebroušení stávajícího nátěru kovové 

konstrukce okolo stávajícího zasklení světlíku. Na konstrukci je místy viditelná 

povrchová koroze. Konstrukci bude nutné přebrousit tak, aby byla tato koroze 

odstraněna a aby byla konstrukce připravena na nanesení nového nátěru.  

   Na takto nachystanou konstrukci se nanese základní, podkladní nátěr, 

na který se nanese povrchový nátěr odstínu RAL 6026.  

   Stávající sklo bude vyčištěné a přeleštěné. Odstraní se stávající tmel 

na styku skla s kovovou konstrukcí a následně se tento spoj nově zatmelí.  

   Co se týká zastřešení světlíku nad 1.NP, projektová dokumentace 

řeší novou skladbu tohoto zastřešení včetně celé střechy okolo světlíku. Původní 

skladba se odstraní na trapézový plech a nahradí se novou skladbou S35 (viz SO 

01.ST-21 – Výpis skladeb).  

Na podlaží bude nové zábradlí terasy m.č. 2.40. Zábradlí bude provedené jako tvarová replika 

původních balkonových zábradlí na podlažích 3-7.NP. Zábradlí bude o výšce 1,1 m a bude 

opatřené nástřikem odstínu RAL 6026, čím zapadá do celkového konceptu stavby.  

  V rámci rekonstrukce dojde i k odborné repasi stávajících kovových zábradlí, které 

jsou osazené z vnitřní strany kovových, výsuvných oken, které jsou orientované do ulice 

Nádražní. Kovové zábradlí budou demontované a odvezené na opískování. Jedná se o 

dvoutrubkovou ocelovou konstrukci, která byla opatřena nátěrem bílého odstínu. Po demontáži 

těchto zábradlí budou odvezené na opískování. Následně se opatří novým, základním 

nástřikem a povrchovým nástřikem bílého odstínu. Bílý odstín je zvolen z důvodu, aby zábradlí 

nevytvářelo rušivý prvek v oblasti oken. Po ukončení povrchových úprav se zábradlí zpětně 

osadí na svou původní pozici na stavbě. Zábradlí je uvedeno ve výpisu zámečnických prvků 

(viz položka RZ15 – SO 01.ST-23 – Výpis zámečnických výrobků). 

5.4.7. Klempířské výrobky 

  Na úrovni podlaží 2.NP (viz výkres SO 01.ST-05 – Půdorys 5.NP) se nachází střecha, 

která je situovaná nad stávajícím provozem lékárny. Střecha bude mít celoplošně vyměněnou 

skladbu (viz položka S35, SO 01.ST-21 – Výpis skladeb), včetně zastřešení stávajícího 

proskleného světlíku. V rámci rekonstrukci této střechy se vymění veškeré stávající žlaby a 

děšťové svody. Nové žlaby a svody budou z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s povrchovým 

nástřikem v odstínu barvy RAL 6026. Svody budou opatřené gajgremi černého odstínu.  

Terasa (m.č. 2.40) bude opatřená novou hliníkovou okapničkou s nástřikem odstínu RAL 6026.  
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5.4.8. Truhlářské výrobky, zařízení podlaží 

  Nová dispozice podlaží řeší vybudování nových kanceláří. V rámci příprav prostor na 

používání zde budou osazené vestavěné skříně, pulty a v některých kancelářích bude 

vybudované zázemí a kuchyňka. Veškeré zařízení bude řešené jako dřevěné v provedení 

česaný dub. Veškerý nábytek je uvedený ve výpisu zařízení (viz SO 01.ST-29 – Výpis 

zařízení).  

5.4.9. Výplně otvorů  

  Na podlaží 2.NP se do ulice Nádražní nachází původní výsuvné kovové okna, které 

navrhoval architekt objektu Karel Kotas. Okna jsou z památkového hlediska velmi významné 

svou konstrukcí i speciálním mechanizmem pře vysunutí okna. Okna je nutné odborně 

repasovat. V případě, že bude okno poškozené a nebude ho možné opravit, bude nutné 

vyhotovit odbornou repliku oken. Kování oken včetně klik bude v provedení nerez. 

 Odborná repase původních „amerických“ výsuvných oken  na podlaží 2.NP 

   Rekonstrukce objektu řeší i odbornou repasi stávajících původních 

výsuvných kovových oken, které jsou osazené na podlaží 2.NP objektu. Původní okna 

byly vyhotovené na základě návrhu architekta objektu Karla Kotase. Tyto původní 

okna budou repasované.  

   Celková repase okna bude provedena po demontáží výsuvného křídla 

okna včetně mechanizmu pro posouvání. Kovová konstrukce bude přebroušena tak, 

aby se odstranil stávající nátěr okna. Celková konstrukce se následně připraví pro 

nanesení nového nátěru odstínu RAL 6026. Odstín je stanovený na základě výsledků 

stratigrafického průzkumu. Dané okna sice nebyly součástí posouzení stratigrafického 

průzkumu, na stávajících oknách je ale vidět původní nátěr tmavě zeleného odstínu, 

co zapadá do konceptu původního řešení veškerých výplní otvorů v tmavě zelené 

barvě.  

   Po odstranění stávající povrchové úpravy těchto oken dojde 

k přebroušení případných nerovností povrchu tak, aby byl rám připravený na nanesení 

nového nátěru. V rámci odstraňování původního nátěru dojde i k odstranění 

nesoudržných částí tmelu okolo sklených tabulí a nanesení nového tmelu. Na rám 

oken bude nanesený základní, podkladní nátěr a na takto připravenou konstrukci se 

nanese povrchový nátěr odstínu RAL 6026.  

   Během repasování rámu oken dojde i k repasování kování a 

posuvného mechanizmu výsuvných oken. Veškerý posuvný mechanizmus se 

zreviduje, v případě, že se zjistí poškození mechanizmu, bude tato závada odstraněná. 

V rámci celkové repasi těchto oken dojde i k odstranění původních těsnění oken, které 

bude nahrazené novým.  

   Po nanesení povrchového nátěru se na okna zpětně osadí původní, 

zrevidovaný posuvný mechanizmus včetně posuvných křídel.  

   V případě, že se zjistí chybějící kus kování nebo posuvného 

mechanizmu oken, bude tento kus nahrazený odbornou replikou, podle stávajících 
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původních oken. Vyhotovení této repliky bude konzultované a odsouhlasené 

investorem, architektem a zástupci OPP. 

   Po ukončení prací na odborné repasi oken, dojde k celkovému 

seřízení těchto oken. Následně po roku se veškeré okna kompletně seřídí.  

  Na severozápadní fasádě, která je orientovaná do vnitrobloku (viz výkres SO 01.ST-

15 – Severozápadní fasáda), budou veškeré stávající okna vyměněné za tvarové a barevné 

repliky původních, dřevěných oken. Okna na tomto podlaží jsou v již nevyhovujícím 

technickém stavu , dostatečně netěsní a jejich konstrukce není dostatečně pevná na 

další užívání. Navíc byla část oken na tomto podlaží nahrazena plastovými, bílými okny, co 

nezapadá do celkové koncepce řešení tohoto objektu a návratu jeho původního vzhledu. Nové 

okna budou řešené jako tvarová odborná replika původních dřevěných oken. Použitím 

dřevěných eurooken s izolačními trojskly se výrazně zlepší tepelně technické vlastnosti 

interiéru a zároveň dojde k zlepšení zvukoizolačnosti těchto oken, co bude mít kladní vliv na 

pracovní prostředí vnitřních kanceláří. Nové okna s izolačními trojskly, které se osadí na 

vnitroblokovou fasádu budou řešené s rámy v odstínu RAL 6026. Odstín byl daný na základě 

výsledků stratigrafického průzkumu.  

  V místnosti 2.38 se nachází ve stávajících světlících osazené stávající plastová okna, 

které se zachovají a nebudou se měnit.  

  Veškeré výplně otvorů budou respektovat požadavky PBŘ. Vstupní dveře ze schodišť 

do chodby (viz m.č. 2.05, 2.06, výkres č. SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP) budou vybavené 

zámkem, který je možno ovládat pomocí domácích telefonů.  

  Na podlaží, v kancelářích m.č. 2.23, 2.24 (viz výkres č. SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP) 

budou instalované prosklené příčky v stejném dizajnu jako jsou řešené příčky na podlaží 1.NP. 

Konstrukce prosklených příček bude řešená pomocí nerezových jeklů rozměru 60x30x3 mm, 

na které budou nalepené tvrzené, vrstvené skla tl. 8 mm (např. Connex 4.4.2). Sklené tabule, 

na tomto podlaží, nebudou opatřené vnitřní termoizolační folií, protože zde není požadavek na 

tepelnou izolačnost dané příčky. Příčka vytváří pouze provozní rozdělení dané dispozice 

kanceláře.  

5.4.10. Ostatní prvky dotčené rekonstrukcí 

  Na podlaží budou odstraněné stávající výtahové dveře a konstrukce výtahů. Nové 

dveře budou přesně popsané na základě výběru dodavatele výtahu. Dveře budou otváravé a 

musí splňovat stanovený požadavek požární zprávou EW 15 DP1 (viz SO 01.PBŘ – Požárně 

bezpečnostní řešení).  

  Pravidla užívání výtahů v objektu a požadavky na dodávku výtahů jsou uvedené 

v rámci bodu „5.6 – Výtahy“. V současnosti se v objektu nachází 2 osobní výtahy na levé a 

pravé straně objektu (viz místnosti 1.04 a 1.06 v půdoryse SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), 

z čeho výtah m.č. 1.04 jezdí od podlaží 2.PP po podlaží 8.NP a výtah m.č. 1.06 jezdí od 

podlaží 1.PP do podlaží 8.NP. Strojovna výtahů se nachází v budnících na střeše. Oba 

stávající osobní výtahy budou demontované, veškeré konstrukce, které sloužili pro provoz 

výtahů budou odstraněné. Výtahové šachty budou očíštěné, odstraníse případné nesoudržné 

části stěn výtahových šachet a zapraví se výsprávkovou maltou. Obě šachty budou takto 
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nachystané na montáž nového výtahu. Přesný popis výtahů je uvedený v rámci bodu „6. 

Výtahy“.  

  Rekonstrukce podlaží 2.NP řeší kompletní změnu stávajícího dispozičního řešení za 

novou dispozici kancelářských prostorů. V tomto důsledku bude nutná kompletní výměna 

veškerých sítí a rozvodů na tomto podlaží. V zásadě se jedná o výměnu veškerých páteřních 

rozvodů vody, kanalizace a elektra. Projekt na tomto podlaží nově řeší klimatizaci jednotlivých 

kancelářských prostorů a lokální detekci těchto prostorů.  

  Podlaží bude vytápěné pomocí otopných lavic a radiátorů (přesná specifikace je 

uvedená v rámci složky SO 01.UT – Vytápění). Stávající rozvody UT a otopné tělesa budou 

kompletně demontované. Zachovají se pouze části stávajících rozvodů pod stropem podlaží 

2.NP, které vedou do vyšších podlaží, a budou sloužit pro napojení nových rozvodů. Nové 

rozvody vytápění budou vedené v rámci stávajících prostupů.  

  Elektroinstalace řeší na podlaží 2.NP kompletně nové rozvody sítí. Projekt řeší návrh 

nových svítidel, vypínačá, zásuvek a napojení jednotlivých ventilátorů a klimatizačních 

jednotek. Slaboproudé rozvody vyřeší napojení datových zásuvek v každé kanceláři, 

zabezpečovací systém a přípravu pro osazení elektronického vrátného při vstupech ze 

schodiště na chodbu. Projektová dokumentace řeší vyhotovení serverovny (m.č. 2.07), která 

bude sloužit pro veškeré kanceláře na tomto podlaží.  

  Projekt zdravotechniky zde vyřeší napojení nových hygienických zázemí kanceláří. 

Projektová dokumentace navrhuje na levou a pravou stranu objektu samostatné toalety pro 

ženy a muže a pro návštěvníky. Dále bude na obou stranách vybudovaná kuchyňka a sprcha.  

 Rekonstrukce a výměna páteřních rozvodů musí být provedena tak, aby co v nejmenší míře a 

co v nejkratším časovým horizontu ovlivnila a omezila kvalitu bydlení v bytech na podlažích 3-

8. NP.  

5.5. PODLAŽÍ 3-8.NP 

5.5.1. Popis rekonstrukce podlaží, dispoziční řešení 

  Na podlažích 3-8.NP se rekonstrukcí nebude měnit funkce. Podlaží slouží převážně 

pro obytné účely. Na podlaží 3.NP se na levé straně objektu nachází prostory stávajících 

ordinací.  

  V rámci rekonstrukcí bytů dojde k rekonstrukci koupelen a WC (dle výkresů SO 01.ST-

06 – SO 01.ST-11 – Půdorys 3.NP – Půdorys 8.NP) z důvodu výměny páteřních rozvodů. 

V rámci veškerých bytů dojde k výměně nebo repasi oken a k výměně stávajících vstupních 

dveří do bytů. Nové dveře do bytů budou všechny navržené v jednotném stylu. Nové vstupní 

dveře do bytů budou v provedení dřevěné otevíravé dveře, jednokřídlé, plné, falcové, hladké 

s nástřikem RAL 9010. Dveře budou osazené do falcové zárubně s těsněním, která bude 

řešená ve stejném odstínu RAL 9010, která se osadí do stávajících zděných stěn. Dveře 

budou požární s odolností EI 30 DP3 dle požadavku SO 01.PBŘ – Požárně bezpečnostní 

řešení. Ordinace na podlaží 3.NP (viz půdorys SO 01.ST-06 – Půdorys 3.NP) budou mít 

vstupní dveře s odolností EI 30 DP3 – C2. Požárně odolné dveře jsou v půdorysech výkresové 

dokumentaci označené výraznou červenou položkou dveří.  
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5.5.2. Svislé konstrukce 

  Do nosných konstrukcí se zasahovat nebude. 

  V bytech (dle výkresů SO 01.ST-06 – SO 01.ST-11 – Půdorys 3.NP – Půdorys 8.NP) 

dojde k vybourání stávající příčky, aby se dosáhlo lepší dispoziční řešení dané koupelny. 

V koupelnách bude vybudován zděný sprchový kout a SDK předstěna. Řešení provedení 

zděného sprchového koutu bude konzultované jednotlivě s nájemci a řešení (sprchový kout – 

vana) se postupně přizpůsobí na základě jejich požadavků.  

  Veškeré SDK předstěny v koupelnách a ve WC budou řešené jako dvojitě opláštěné 

se sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm, odolnými proti vlhkosti.   

5.5.3. Vodorovné konstrukce 

  V rámci rekonstrukce bytů dojde k odstranění stávajících podhledů uvnitř koupelen a 

WC, které jsou řešené jako omítnutý rákosový podhled. Stávající podhled bude nahrazený 

novým podhledem ze sádrokartonu, do kterého budou vestavěné svítidla a ventilátory.  

  Během repase  kovových zábradlí balkonů dojde i k sanaci stávajících balkonových 

desek, kde je na některých částech konstrukci obnažená výztuž. V rámci sanace bude tato 

výztuž zbavena stávající korozi,a opatřena novým ochranným protikorozním nátěrem. 

Následně se betonová konstrukce balkonu zapraví. Stávající keramická dlažba balkonů bude 

odstraněná, dojde k odstranění nesoudržných částí betonové desky a následnému vyspravení 

a přebroušení povrchu. Následně se takto připravený povrch napenetruje a opatří se 

asfaltovou hydroizolační stěrkou o tloušťce 1mm. Hydroizolační stěrka bude povytažena i na 

přilehlou stěnu do výšky 80 mm. Na takto připravený povrch balkonu se položí nová, 

mrazuvzdorná keramická dlažba antracitového odstínu RAL 7022. Dlažba bude o formátech 

150x150 mm. Na místě, kde bude na svislou stěnu nanesená hydroizolační stěrka, se nalepí 

keramický sokl v. 80 mm ve stejném provedení s použitou dlažbou. Přesný typ dlažby se 

odsouhlasí na základě vzorku investorem, architektem a zástupci OPP. 

  V rámci sanace balkonů dojde i k výměně stávající okapničky, která bude nahrazena 

novou odbornou replikou původního tvaru, řešenou z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. Přesný 

popis okapničky je uvedený v rámci výpisu klempířských prvků, který je součástí stavební části 

 tohoto projektu.  

5.5.4. Povrchová úprava stěn a stropů 

  Stropy v bytech, v rámci místností koupelen a WC, budou opatřené SDK podhledem. 

Sádrokartonový podhled bude řešený jako samonosný s jednoduchým opláštěním 

sádrokartonovou deskou tl. 15 mm, odolnou proti vlhkosti, kotvenou do kovové podkonstrukce. 

Každá koupelna bude mít keramický obklad do výšky 2,1 m. WC budou mít obklad do výšky 

1,5 m. Standardem jsou keramické obklady formátu 600x300 mm + dlažba 600x600 mm. 

Případné požadované změny obkladu a dlažby budou řešené jako nadstandard na základě 

požadavků nájemců.  
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5.5.5. Povrchová úprava podlah 

  Stávající podlahy v koupelnách a ve WC budou vybourané a nahrazené novými podle 

půdorysů a podle výpisu skladeb. Dojde zde k odstranění celé stávající skladby, která je 

řešená jako keramická dlažba s podkladem vyhotoveným betonovou mazaninou. Přesné 

tloušťky bouraných vrstev skladeb jsou uvedené v rámci složky SO 01.BP – Bourací práce, 

v rámci výpisu bouraných skladeb, viz SO 01.BP-16 – Výpis bouraných skladeb. Skladby se 

vybourají až na nosnou stropní konstrukci, která se následně vyčistí, nerovnosti vzniklé po 

bourání stávající podlahy se přebrousí aby se dosáhl rovný povrch. Na takto připravený povrch 

stropní konstrukce se položí minerální izolace z kamenných vláken, která se překryje 

separační folií. Na takto připravený podklad se naleje samonivelační cementový potěr, a 

povrch se opatří hydroizolační stěrkou. Hydroizolační stěrka bude povytažena i n svislé stěny 

do výšky min. 500 mm od čisté podlahy. Na takto připravený podklad se nalepí nová 

keramická dlažba. Skladby jsou uvedené v rámci výpisu skladeb (viz…..). Položkově jsou 

roztříděné i v rámci výkresů půdorysů (viz půdorys SO 01.ST-06 – SO 01.ST-11 – Půdorys 

3.NP – Půdorys 8.NP).  

  Stávající sádrová omítka v prostorách obou schodišť se vyspraví a následné dojde k 

výmalbě daného prostoru v bílém odstínu. Stěny schodiště jsou plošně rozdělené na sadrovou 

omítku a olejovou malbu, která je aplikovaná do výšky 1m. Od podlahy do výšky 1m je stěna 

opatřená druhotným strukturovaným olejovým nátěrem světle okrového odstínu. Poškozené 

části této olejové výmalby se vyspraví a provede se povrchový nátěr světle okrového odstínu. 

Olejová výmalba prostorů se zachová z provozních důvodů v objektu. 

  Stávající podlaha na schodištních ramenech bude přečištěna a vyspravena. Schodiště 

je řešené s povrchovou teraco stěrkou. Teraco bude přebroušené (cca o 1 mm tloušťky) tak, 

aby se odstranili případné nerovnosti. Případné poškození se přetmelí tak, aby se zachoval 

stávající teraco povrch. Odstín daného tmelu nesmí narušit původní vzhled teraca. Následně 

se teraco povrch schodiště opatří impregnačním bezbarevným, neředitelným nátěrem pro 

teraco povrchy, který zabráni vsakování tekutin do povrchu podlahy, čím se dosáhne vyšší 

životnost a ochrana proti bežným a agresivním nečistotám. Použitím nátěru nedojde ke změně 

barvy teraca.  

Podesty jsou opatřené stávající dlažbou, která se přečistí a přeleští tak, aby se navrátil jej 

původní vzhled.  

5.5.6. Zámečnické výrobky 

  Na schodištích bude odborně repasované původní kovové zábradlí. Na oknech a na 

zadních balkónech budou odborně repasované kovová zábradlí. 

 Odborná repase původních kovových zábradlí do ulice Nádražní 4 

  Rekonstrukcí budou dotčené i původní kovové zábradlí, které jsou osazené na 

 balkonových dveřích, do ulice Nádražní 4. Zábradlí jsou zaznačené v rámci výkresu 

„SO 01.ST-14 – Pohled severozápadní“. Stávající kovové zábradlí bylo součástí řešení 

 stratigrafického průzkumu, který byl proveden v roku 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu: 
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  „Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového 

nátěru.  Na jho povrchu se nachází poměrně zřetelná vrstva krycího nátěru tmavě 

zelené barevnosti – přimární barevnosti. V důsledku oxidace a UV záření mohl 

poškozený povrch působit namodralým dojmem. To patrně vedlo při sekundárních 

úpravách spojených s údržbou k volbě  modrých odstínů. Jako poslední úprava je 

zřetelná i tenká linie stávajícího nátěru hnědé barevnosti, který byl patrně aplikován 

v době spojené s výměnou okenních výplní u nichž byla  zcela pozměněna barevnost 

vnější roviny oken na hnědý odstín“. 

  Na základě tohoto zjištění byl stanovený původní povrchový odstín na tmavě 

zelenou a byl vybrán odstín RAL 6026, který bude při repasi použitý. Odstín 

povrchového nátěru bude odsouhlasený architektem, investorem a zástupci OPP 

přímo na stavbě.  

  Repase původních zábradlí oken bude provedena mimo objekt. Stávající 

zábradlí se demontují a následně se opískují, čím se odstraní stávající nátěry povrchu 

a zároveň se  odstraní povrchové koroze zábradlí. V případě menších poškození 

konstrukce zábradlí, dojde k vyspravení tohoto poškození. V případě, že bude 

konstrukce zábradlí poškozena tak, že  nebudemožná repase, bude prvek nahrazený 

novou, odbornou replikou tohoto zábradlí. Provedení odborní repliky bude 

konzultovaný se zástupci OPP, investorem a architektem.  

  Po opískování a vyspravení zábradlí se takto připravená konstrukce opatří 

základním nástřikem a novým povrchovým nástřikem odstínu RAL 6026.  

  Repase původních zábradlí se týkají i původních krytek kotvení, které byly 

původně bez povrchového nátěru v provedení nerez. Krytky budou demontované 

spolu se zábradlím a následně budou opískované, čím se odstraní druhotný, 

nepůvodní nátěr z krytek. Následně se  takto připravený povrch přeleští tak, aby měli 

krytky kotvení původní, nerezový, lesklý povrch.  

  Po ukončení repase se zábradlí včetně krytek osadí na původní místa 

v objektu. V rámci repase se ošetří i stávající kotvící místa, odstraní se případná 

koroze, kotvící prvky se  opatří základním nátěrem pro ochranu proti korozi. Na takto 

vyspravené prvky se následně  osadí již odborně repasované zábradlí. V případě, že 

budou stávající kotvící prvky poškozené  tak, že nebude možná jejich oprava, budou 

kotvící prvky nahrazené. Kotvení bude v tomto  případěkonzultované s projektantem.  

 Odborná repase původních kovových zábradlí na balkonech vnitrobloku + sanace 

 balkonů 

  V rámci rekonstrukce bude provedená odborná repase kovových zábradlí, 

které jsou osazené na balkonech ve vnitrobloku objektu (viz pohled „SO 01.ST-15 – 

Pohled  severozápadní“). Původní povrchová úprava těchto zábradlí byla předmětem 

provedeného stratigrafického průzkumu, který byl zpracovaný v roku 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu:  

  „Na zábradlí (vzorek G stratigrafického průzkumu) bylo připraveno několik 

úlomků, které byly prohlédnuty při makroskopickém zvětšení, pomoci amatérské 
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digitálního mikroskopu. Ve většině zkoumaných vzorků se opakuje obdobná nálezová 

situace. 

  Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového 

nátěru.  Na jeho povrchu se nachází degradovaná, ale čitelná vrstva krycího nátěru 

zmavě zelené barevnosti – primární barevnosti. Zřejmě i zde, tak jako na hlavním 

průčelí byl při druhotných úpravách spojených s údržbou prvku užit krycí nátěr sytě 

modré barevnosti, viz jeho fragmenty ve vzorku G1 – součást stratigrafického 

průzkumu, který je doložený v rámci složky „E –  Dokladová část“ této projektové 

dokumentaci. Poslední úpravou je opět krycí nátěr hnědé barevnosti“. 

  Na základě výsledků stratigrafického průzkumu byl stanovený původní nátěr 

tmavě  zeleného odstínu a byl stanoven odstín RAL 6026, který bude na prvek 

použitý při jeho  odborné repasi. Použitý odstín je nutné předem konzultovat na 

dodaném vzorku přímo na stavbě s architektem, investorem a zástupci OPP. Následně 

se provede odborná repase prvku.  

  Před započetím odborné repase bude detailní postup, které stanový odborná 

firma  provádějící tuto repasi, odsouhlasený architektem, investorem a zástupci 

OPP. Stávající  původní zábradlí se následně demontují a odvezou se na opískování. 

Tím se dosáhne kvalitní  odstranění stávajících povrchových nátěrů včetně případné 

povrchové korozi a odhalí se případné poškození kovové konstrukce. Veškeré 

poškození se následně vyspraví tak, aby se na povrch dal nanést nový nástřik. 

V případě, že bude zábradlí poškozené natolik, že nebude možná jeho repase, bude 

tento kus nahrazený odbornou replikou. Vyhotovení a provedení této repliky bude 

odsouhlasené iinvestorem, architektem a zástupci OPP.  

  Po odstranění veškerých vad a poškození konstrukce zábradlí se konstrukce 

opatří  základním nástřikem a následně se opatří povrchovým nástřikem odstínu RAL 

6026. Takto připravené zábradlí se osadí zpětně na své původní místo na balkonech.  

  Souběžně s prováděním repase budou vyspravené i stávající kotvící místa 

zábradlí. Kotvení do stěn bude vyspravené tak, aby pevnostně vyhovovalo pro užívání 

balkonu a bezpečnost na balkoně. Kotvení do balkonových desek budou provedené 

nově. Během repase kovových zábradlí dojde i k sanaci stávajících balkonových 

desek, kde je na některých částech konstrukci obnažená výztuž. V rámci sanace bude 

tato výztuž zbavena stávající korozi, a opatřena novým ochranným protikorozním 

nátěrem. Následně se betonová  konstrukce balkonu zapraví. Stávající keramická 

dlažba balkonů bude odstraněná, dojde  k odstranění nesoudržných částí betonové 

desky a následnému vyspravení a přebroušení  povrchu. Následně se takto 

připravený povrch napenetruje a opatří se asfaltovou hydroizolační stěrkou o tloušťce 

1mm. Hydroizolační stěrka bude povytažena i na přilehlou stěnu do výšky 80 mm. Na 

takto připravený povrch balkonu se položí nová, mrazuvzdorná keramická dlažba 

 antracitového odstínu RAL 7022. Dlažba bude o formátech 150x150 mm. Na místě, 

kde bude na svislou stěnu nanesená hydroizolační stěrka, se nalepí keramický sokl v. 

80 mm ve stejném provedení s použitou dlažbou. Přesný typ dlažby se odsouhlasí na 

základě vzorku  investorem, architektem a zástupci OPP. 

  V rámci sanace balkonů dojde i k výměně stávající okapničky, která bude 

nahrazena novou odbornou replikou původního tvaru, řešenou z hliníkového plechu tl. 

0,8 mm  s nástřikem odstínu RAL 6026. Přesný  popis okapničky je uvedený v rámci 



SO 01.ST-01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA     OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY           

____________________________________________________________________________________  

42 

 

výpisu  klempířských prvků, který je součástí stavební části tohoto projektu. (viz SO 

01.ST-22 – Výpis klempířských výrobků) 

 Cenový standard použité dlažby stanovuje výkaz výměr stavební části, který je 

součástí tohoto  projektu.  

5.5.7. Klempířské výrobky 

  Dojde k výměně stávajících oplechování atik na podlaží 7 a 8.NP za nové oplechování 

hliníkovým lakovaným plechem odstínu RAL 6026. 

   V rámci sanace balkonů dojde i k výměně stávající okapničky, která bude 

nahrazena novou odbornou replikou původního tvaru, řešenou z hliníkového plechu tl. 0,8 mm 

 s nástřikem odstínu RAL 6026. Přesný popis okapničky je uvedený v rámci výpisu 

 klempířských prvků, který je součástí stavební části tohoto projektu. (viz SO 01.ST-22 – Výpis 

klempířských výrobků) 

5.5.8. Truhlářské výrobky, zařízení podlaží 

 Neřešené.  

5.5.9. Výplně otvorů  

  Na severozápadní fasádě (viz výkres č. SO 01.ST-15 – Pohled severozápadní) dojde 

k výměně stávajících dřevěných oken. Okna na tomto podlaží jsou v již nevyhovujícím 

technickém stavu, dostatečně netěsní a jejich konstrukce není dostatečně pevná na další 

užívání. Nové okna budou řešené jako tvarová odborná replika původních dřevěných oken. 

Použitím dřevěných eurooken s izolačními trojskly se výrazně zlepší tepelně technické 

vlastnosti interiéru a zároveň dojde k zlepšení zvukoizolačnosti těchto oken, co bude mít kladní 

vliv na pracovní prostředí vnitřních kanceláří. Nové okna s izolačními trojskly, které se osadí 

na vnitroblokovou fasádu budou řešené s rámy v odstínu RAL 6026. Odstín byl daný na 

základě výsledků stratigrafického průzkumu. Kování oken včetně klik bude v provedení nerez.  

  V rámci bytu č. 30, který se nachází na pravé straně objektu na podlaží 3.NP, dojde na 

severozápadní fasádě (viz výkres č. SO 01.ST-15 – Pohled severozápadní a půdorys SO 

01.ST-06 – Půdorys 3.NP) dojde k odborné repasi stávajících, původních dřevěných oken, pro 

zachování původních oken objektu.  

 Odborná repase původních dřevěných oken 

  V rámci rekonstrukce fasády objektu dojde k odborné repasi původních 

dřevěných oken. Přesný počet repasovaných původních oken je stanovený ve 

výkresové dokumentaci  v rámci pohledů (viz výkresy SO 01.ST-14 – Pohled 

jihovýchodní, SO 01.ST-15 – Pohled severozápadní), specifikace jednotlivých oken je 

stanovena v rámci výpisu repasovaných  výplní otvorů.  

  Repase původních dřevěných oken včetně balkonových dveří bude 

provedena přímo na místě. Okna se nebudou demontovat a přesouvat, aby nedošlo 

k poškození celkové původní konstrukce výplně otvoru. Odborná repase okna bude 

provedená po fázích. Před celkovou repasí dojde k odstranění stávajících povrchových 

nátěrů.  
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  Během života stavby bylo na okno naneseno několik povrchových úprav. 

Stratigrafický průzkum, který byl vypracovaný v roce 2016 a je doložený k projektu 

v rámci složky E – Dokladová část, stanovil následující: „Na povrchu dřeva je patrný 

tmavě zelený krycí nátěr, který je možno považovat za primární úpravu okenních křídel 

i rámů. Následuje hnědý nátěr značně degradovaný, související s druhotnou úpravou 

dřevěných rámů.“ Na základě výsledků  stratigrafického průzkumu byl stanovený 

původní odstín nátěru a následně stanovený odstín nového nátěru RAL 6026, který 

bude na oknech použitý.   

  Po odstranění původních povrchových úprav se poškozený povrch dřevěného 

rámu  dotmelí. Dojde k vyspravení a dotěsnění uložení skla v konstrukci původních 

oken. Použití přesného typu tmelu, pro vyspravení poškozených částí a nerovností 

rámu, bude konzultované s firmou, která bude repase provádět. Celkový postup 

provedení repase bude  odsouhlasen architektem, investorem a zástupci OPP. Před 

dotmelením se demontuje stávající kování včetně pantů oken. Původní kování bude 

repasované, povrch kování okna bude přeleštěný, kování se seřídí. Po dobu 

zdemontovaného kování dojde ke zpětnému nalakování konstrukce původních 

dřevěných oken a balkonových dveří. Na základě stratigrafického průzkumu byl 

stanovený povrchový lak okna odstínu RAL 6026. Odstín bude odsouhlasený 

architektem, investorem a zástupci OPP na základě předloženého vzorku přímo  na 

stavbě tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, jak bude daný odstín na daném místě 

 vzhledově působit. Lakování okna bude provedeno až po odsouhlasení vzorku 

s daným odstínem.  

  Po ukončení řešení povrchových úprav oken a balkonových dveří se zpětně 

 namontuje původní, seřízené kování. V případě, že se po demontáži kování zjistí zlý 

technický stav těchto prvků, který nebude možné seřídit, bude původní prvek kování 

nahrazený odbornou replikou tohoto prvku. Provedení odborné repliky bude 

konzultované se zástupci OPP. V případě chybějících částí původního kování, se 

chybějící část kování nahradí odbornou replikou původního kování.  

  Následně dojde k výměně nebo doplnění těsnění do jednotlivých křídel oken a 

 balkonových dveří. Těsnění bude zafrézované do původního rámu okna tak, aby 

vylepšilo jeho vlastnosti a zároveň nenarušovalo jeho funkčnost ani původní vzhled 

rámu.  

  Takto repasované okno se následně celkově seřídí. Po roku dojde ke 

kompletnímu seřízení veškerých výplní oken v objektu.  

 Přesný technický popis repasovaných výplní otvorů viz „Výpis repasovaných výplní 

otvorů“. 

  Okna umístěné na jihovýchodní fasádě, na podlažích 3-8.NP (viz pohled SO 01.ST-14 

– Pohled jihovýchodní) jsou řešené jako dřevěné okna. Tyto okna budou repasované na 

základě následujícího popisu: 

 Repase stávajících eurooken a balkonových dveří do ulice Nádražní  

  V rámci rekonstrukce objektu dojde k odborné repasi eurooken, které jsou 

osazené na podlažích 3-8.NP, na jihovýchodní fasádě (do ulice Nádražní 4) viz výkres 

„SO 01.ST-14 –  Pohled jihovýchodní“. 
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  V současnosti jsou okna opatřené stávajícím hnědým lakem. Demontuje se 

stávající kování. Stávající povrchová úprava bude odstraněná tak, aby nedošlo 

k poškození stávajícího  dřevěného rámu okna. Okna do ulice Nádražní, bude mít 

repasovaný pouze exteriérový  povrch. Interiér oken zůstane stávající. Po odstranění 

povrchové úpravy se následně přetmelí  případné povrchové poškození exteriérové 

strany stávajících eurooken. Po přetmelení se  exteriérový povrch opatří novým 

lakem odstínu RAL 6026 tak, aby se svým vzhledem co  nejvíce přiblížil původním, 

repasovaným oknem v objektu.  

  Po provedení lakování oken se zpětně osadí stávající kování oken, které 

projde seřízením. Po osazení kování se okna kompletně seřídí. Po roku dojde znovu 

k celoplošnému  seřízení oken v objektu.  

  V stávajících oknech dojde k výměně těsnění za nové, tak aby se vylepšili 

stávající vlastnosti těchto oken.  

5.5.10. Detailnější popis rekonstrukce bytů 

5.5.10.1. Koupelna 

 Koupelna bude mít vyhotovený zděný sprchový kout s nízkou vaničkou a pevným 

otvíravým sklem. Nové budou i zařizovací předměty. Umývadlo bude vybaveno 

sifonem. Vytápění koupelní bude zajištěno koupelnovým žebříkem s elektrickou 

vložkou pro přitápění.  

 Každá koupelna bude mít obklad do výšky 2,1 m. Do větrací šachty bude vyústěný 

ventilátor pro odvětrávání. Ventilátory budou vybavené hydrostatem a časovým 

doběhem.  Projekt řeší i  připojení pro pračku. Při každém umývadle bude umístněná 

elektrická zásuvka. Zásuvka bude umístněná i v místě, které je určené pro umístnění 

pračky. Nad umývadlem bude skříňka se zrcadlem a jeho osvětlením. Při umývadle 

bude osazena stojánková baterie, v sprchovém  koutě bude nástěnná baterie 

s posuvnou tyčí pro uchycení sprchy. V koupelně bude  nainstalován SDK podhled 

tak, aby byla světlá výška místnosti 2,6 m. 

5.5.10.2. WC 

 V rámci rekonstrukci WC budou nahrazené zařizovací předměty za nové s geberitem 

nebo za zařizovací předměty s vlastní splachovací nádržkou (podle plochy místnosti). 

Obklady v místnosti WC budou do výšky 1,5 m. Okna do větracích šachet budou 

zazděné a nahrazené ventilátorem s hydrostatem a časovým doběhem. Ventilátor 

bude vyústěný do šachty. V případě WC, které nejsou v blízkosti koupelní, bude WC 

vybavené malým umývadlem.  Umývadla budou vybavené „klik-klak“ výpustí. 

V místnosti bude nainstalován SDK podhled tak,  aby byla světlá výška místnosti 2,6 

m. 

  Standardem pro obklady a dlažby jsou keramické dlažby formátu 600x600 mm a 

keramické obklady formátu 600x300 mm. Cenový standard dlažby je stanovený v rámci 

výkazu výměr stavební části. Odstíny budou konzultované s jednotlivými vlastníky a budou 

vybrané na základě jejích požadavků. Provedení sprchového koutu nebo variantně provedení 

vany se bude konzultovat s nájemníky a bude upraveno na základě jejich požadavků.  
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  Stávající koupelny a WC budou kompletně rekonstruovány v rámci oprav ZTI, budou 

dodány kompletně nové obklady a dlažby, elektroinstalace, rozvody vody a odpadů v rámci 

koupelen a WC, budou dodány zařizovací předměty (vany, sprchy, umyvadla, WC, včetně 

armatur a příslušenství). Použití vany nebo sprchového koutu bude na základě požadavků 

jednotlivých nájemníků. V rámci rekonstrukce koupelen a WC budou použité nové keramické 

obklady a dlažby v stanoveném cenovém standardu (dlažba a obklady 490 Kč/m2, 

mrazuvzdorná dlažba 650 Kč/m2). Nájemci si následně odsouhlasí barevný odstín použité 

dlažby a obkladů. V rámci rekonstrukce koupelen a WC dojde k výměně elektro rozvodů. 

V novém sadrokartonovém podhledu budou umístěné nové stítidla, koupelna bude mít 

nachystanou zásuvku pro pračku, zásuvku při umývadle. Dále zde bude možnost připojení 

elektrického topného žebříku. Elektro zároveň připraví přívod pro napojení ventilátoru. 

Ventilátor bude s doběhem a hygrostatem a nahradí stávající okna, vedoucí do větracích 

světlíků, které budou zazděné. Je nutné, aby zhotovitel používal materiály s rychlým nástupem 

požadovaných vlastností, aby se maximálně zkrátila doba realizace oprav v jednotlivých 

bytech.  

Každý byt bude vybaven domovním videotelefonem. Každý byt bude mít nachystanou datovou 

zásuvky nad vstupními dveřmi do bytu v prostorách schodiště, pro možnost připojení dat.  

  Pravidla užívání výtahů v objektu a požadavky na dodávku výtahů jsou uvedené 

v rámci bodu „5.6 – Výtahy“. V současnosti se v objektu nachází 2 osobní výtahy na levé a 

pravé straně objektu (viz místnosti 1.04 a 1.06 v půdoryse SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), 

z čeho výtah m.č. 1.04 jezdí od podlaží 2.PP po podlaží 8.NP a výtah m.č. 1.06 jezdí od 

podlaží 1.PP do podlaží 8.NP. Strojovna výtahů se nachází v budnících na střeše. Oba 

stávající osobní výtahy budou demontované, veškeré konstrukce, které sloužili pro provoz 

výtahů budou odstraněné. Výtahové šachty budou očíštěné, odstraníse případné nesoudržné 

části stěn výtahových šachet a zapraví se výsprávkovou maltou. Obě šachty budou takto 

nachystané na montáž nového výtahu. Přesný popis výtahů je uvedený v rámci bodu „6. 

Výtahy“.  

  Celá stavba musí být prováděná s ohledem na to, aby byly nájemci i funkční provozy 

co v nejmenší míře omezovány rekonstrukcí. Dále je nutné počítat se stiženými podmínkami 

pro rekonstrukci. Veškerý stavební materiál bude nutné přemísťovat ručně po budově po 

schodišti. Během výstavby je nutné udržovat čistotu veškerých prostorů. Objekt bude během 

výstavby obydlen, a proto je nutné udržovat čistotu veškerých prostor. Zároveň bude nutné 

zabezpečit bezpečný pohyb pro nájemníky a pro zaměstnance funkčních provozů po budově.  

  Je nutné, aby zhotovitel používal materiály s rychlým nástupem požadovaných 

vlastností, aby se maximálně zkrátila doba realizace oprav v jednotlivých bytech.  

 V rámci oprav ZTI v bytech musí zhotovitel zajistit vyjma jiných činností tyto:  

 - zakrývání konstrukcí (karton, geotextilie na podlahy, folie na nábytek) 

 - nezbytné stěhování nábytku pro zajištění přístupu k rozvodům 

 - každodenní úklid (vysavač + vytření) 

 - závěrečný kompletní úklid v bytu, byt se musí po ukončení stavebních prací navrátit 

 do stavu takého, aby byl okamžitě k užívání. Veškerý odpad ze stavebních prací bude z bytu 

 odstraněn, plocha bytu, která byla dotčena stavebními pracemi se celoplošně vysaje, dojde 

 k utření prachu a následnému umytí podlah. Zhotovitel je povinen po ukončení stavebních 

 prací v bytech připravit byt na okamžité užívání. Během stavebních prací v bytech budou byty 
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 obydlené. Zhotovitel musí provádět práci tak, aby co v nejmenší míre omezoval bydlení 

 v těchto bytech.  

V rámci rekonstrukce podlaží 3-8.NP dojde k výměně páteřních rozvodů silnoproudu, 

slaboproudu, zdravotechniky. Plynové rozvody jsou v dobrém stavu a zůstanou stávající.  

  Podlaží 3-8.NP slouží jako bytové podlaží. Během rekonstrukce budou byty obydlené. 

Zhotovitel je povinen stavební práce provádět tak, aby proběhli co v nejkratším časovém 

úseku a aby co v nejmenší míře omezovali nájemce.  

  Zdravotechnika na těchto podlažích řeší výměnu páteřních rozvodů kanalizace a 

vodovodu a zároveň napojuje nové zařizovací předměty v rekonstruovaných koupelnách.  

  Projekt elektroinstalace řeší napojení nových svítidel a ventilátorů v rámci koupelen a 

WC. V každé koupelně bude nachystaná zásuvka při umývadle, zásuvka pro napojení pračky 

a zásuvka pro napojení elektrického topného žebříku. Elektroinstalace řeší i napojení svítidel 

na společných prostorách. Každý byt bude mít osazen elektroměr v rozváděčích na schodišti – 

po jednotlivých podlažích. Z tohoto rozváděče se dotáhne nový přívod do stávajících 

rozváděčů v bytech. Slaboproudé rozvody budou na podlažích 3-8.NP napojovat domovní 

zvonky, které budou ovládat otevírání vstupních dveří do objektu, vstupních dveří do schodiště 

na podlaží 1.NP a dveří v prosklené příčce na podlaží 3.NP. Slaboproudé rozvody zároveň 

vyřeší přípojku dat do jednotlivých bytů. Datové přípojky budou umístěné v boxech nad dveřmi 

bytů.  

5.6. Výtahy 

  Stávající výtahy, které jsou v objektu osazené, budou vyměněné za nové, modernější 

výtahy, splňující bezbariérové užívání stavby. Tyto výtahy budou vybavené čipem, který povolí 

jízdu výtahem do podlaží 2-1.PP a do podlaží 3-8.NP. Podlaží 2.NP bude přístupné i pro 

veřejnost. Ovládací prvky výtahu budou umístěné tak, aby splňovali požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

  Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících výtahů. Po jejích odstranění dojde 

k vyčištění a vyspravení stávající výtahové šachty. Veškeré dveře do výtahů musí mít požární 

odolnost předepsanou v rámci PBŘ. Konstrukce a zařízení nových výtahů je součást dodávky 

výtahů.  

  V současnosti se v objektu nachází 2 osobní výtahy na levé a pravé straně objektu 

(viz místnosti 1.04 a 1.06 v půdoryse SO 01.ST-04 – Půdorys 1.NP), z čeho výtah m.č. 1.04 

jezdí od podlaží 2.PP po podlaží 8.NP a výtah m.č. 1.06 jezdí od podlaží 1.PP do podlaží 8.NP. 

Strojovna výtahů se nachází v budnících na střeše. Oba stávající osobní výtahy budou 

demontované, veškeré konstrukce, které sloužili pro provoz výtahů budou odstraněné. 

Výtahové šachty budou očíštěné, odstraníse případné nesoudržné části stěn výtahových 

šachet a zapraví se výsprávkovou maltou. Obě šachty budou takto nachystané na montáž 

nového výtahu.  

  Osobní výtahy je nutné naprogramovat tak, aby zamezovali přístup nepovolaných 

osob do prostor chodeb 3-8.NP a do suterénu objektu. Veřejnost bude mít přístup výtahem 

pouze z podlaží 1.NP na podlaží 2.NP (výtah na levé straně m.č. 1.04 bude jezdit pro veřejnost 

i na podlaží 3.NP, kde se nachází ordinace). Ostatní podlaží objektu budou přístupné pouze 
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s čipovou kartou, která se odevzdá po kolaudaci nájemníkem. Bude potřebné dodat 250 

čipových karet pro ovládání výtahů.  

5.6.1. Standard výtahů:  

 Nákladní výtah pro vývoz odpadů 

  Projekt řeší vytvoření nákladního výtahu, který bude sloužit pro vývoz odpadů 

z místnosti v suterénu na chodník, který se nachází na úrovni 1.NP, před objektem. V rámci 

vytvoření výtahové šachty bude nutné vybourat část stávající podlahy. V této ploše bude nutné 

vyhloubit výkop pro možnost rozšíření šachty výtahu. 

  Dno výkopu bude opatřeno betonovou deskou o tloušťce 250 mm, která bude 

vyztužena karisítí. Následně se budoucí šachta obezdí pomocí betonových bednících tvarovek 

o tloušťce 300 mm, které budou vyplněné betonem a vyztužené pomocí vodorovné i svislé 

výztuže. Povrch desky se opatří 2 vrstvami hydroizolačního SBS modifikovaného asfaltového 

pásu, který se v podlaze spojí se stávající hydroizolací v podlaze. Jako ochrana asfaltového 

pásu bude sloužit betonová mazanina tl. 100, která vytvoří povrch dna šachty. Hydroizolace se 

vytáhne do výšky min. 300 mm od dna šachty na svislé konstrukce. Přesah nového 

hydroizolačního pásu na starém pásu v podlaze musí být min. 100 mm.  

  Projektová dokumentace řeší umístění nového nákladního výtahu, který bude sloužit 

pro vývoz odpadových nádob ze suterénu 1.PP přímo na ulici Nádražní 4. Výtah bude využívat 

stávajícího otvoru v chodníku, který bude nutné zvětšit na rozměr uvedený v rámci 

 výkresové dokumentaci ve výkresu „C2 – Koordinační situace“.  

  Technické řešení nákladního výtahu, který bude sloužit pro vývoz odpadních nádob 

z prostorů 1.PP na úroveň upraveného terénu na ulici Nádražní je uvedené v rámci 

 doloženého řezu (viz výkres „SO 01.ST-28 – Řez výtahem na vývoz odpadů“). V rámci řešení 

tohoto výtahu bude nutné rozšířit stávající poklop na rozměr 1750x1300 mm (tento rozměr se 

následně upraví na základě požadavku dodavatele výtahu). Nový poklop výtahu bude řešený 

jako dvoukřídlový, vodotěsný. Povrch poklopu bude řešený ve stejném stylu, jako je u provozu 

Quick. Povrch bude protiskluzný, nerezový typu „slza“.  

  Výtah bude mít nový ocelový, dvoukřídlový poklop, který bude mít pozinkovaný rám 

s nerezovým protiskluzovým plechem typu „slza“. Povrch poklopu bude v zásadě ve stejném 

provedení jako u nákladního chodníkového výtahu provozu Quick tak, aby byl zachovaný 

jednotný vzhled objektu a prostoru před objektem Nádražní 4. Protiskluznost tohoto plechu 

bude prokázaná na základě certifikátu, který bude součástí dodávky technického řešení 

výtahu. Certifikát bude předložen při kolaudaci stavby.  

  Ovládání výtahu bude řešené na úrovni ulice Nádražní. Ovládání bude vsazené do 

fasády. Pro vývod ovládání výtahu bude natažená chránička z prostoru S1.12 do nově 

osazené plechové skříňky, která je specifikovaná v rámci Výpisu ostatních prvků pod položkou 

Z19a. Skříňka bude uzamykatelná pomocí rozváděčového zámku tak, aby byl zamezen přístup 

k ovládání nepovolaným osobám. Ovládání výtahu bude dodávkou výtahu. Projekt řeší návrh 

elektromechanického, jednorychlostního výtahu s nosností 240 kg. Motor bude o výkonu 

s výkonem do 2 kW s rychlostí 0,15 m/s. 

  Před montáží výtahu bude nutná úprava stávající železobetonové konstrukce, do které 

se bude výtah osázet. Prostor pro osazení výtahu není v současnosti přístupný a je zazděný. 
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Tento prostor bude nutné během stavby zpřístupnit a zaměřit s tím, že se navrhne přesné 

statické řešení rozšíření výtahu a osazení jeho konstrukce do objektu.  

  Přesné konstrukční řešení zařízení celého výtahu bude stanovené na základě 

výběru dodavatele výtahu. Provedení výtahu bude koordinované s projektantem stavby 

a statikem. 

  V rámci řešení nového rozšířeného poklopu dojde k zásahu do stávající nášlapní 

plochy chodníku před objektem Nádražní na parcele č. 286/47. Okolo stávajícího poklopu bude 

nutné rozebrat stávající zámkovou betonovou dlažbu  a dlažbu z čedičových kostek a odkopat 

stávající násyp a zeminu okolo stávajícího poklopu včetně jeho rozšíření. Rozebraná betonová 

a čedičová dlažba bude uskladněna na staveništi po dobu budování výtahu a poklopu a 

následně se zpětně použije na vydláždění okolo nového poklopu.   

  V rámci rekonstrukce dojde i k rozebrání stávající dlažby podélně popři fasádě 

z důvodu montáže nového kamenného obkladu fasády. Poděl fasády je stávající dlažba 

tvořená čedičovými kostkami. Kostky budou během výstavby uskladněné na staveništi a po 

ukončení potřebných prací na fasádě se zpětně použijí na vydláždění chodníku.  

  Stropní konstrukce chodby, která vede k stávající šachtě je řešená pravděpodobně 

trapézovým plechem, který tvoří podpěrnou konstrukci pro chodník ulice Nádražní 4. Bourací 

práce, pro vytvoření nové šachty, budou prováděné po jednotlivých fázích. Nejdřív je nutné 

vybourat stávající betonovou podlahu v chodbě 1.PP, pro vytvoření nové prohlubně pro 

umístění výtahu. Bourání a výkopy je nutné provádět s ohledem na okolní konstrukce tak, aby 

nedošlo k jejich statickému poškození. Po vyhotovení výkopu šachty bude vybetonovaná nová 

podlaha a základová zeď prohlubně. Nová prohlubeň šachty bude o hloubce 1180 mm od 

úrovni podlahy podlaží 1.PP. Dno výtahové šachty bude železobetonová deska tl. 250 mm, 

která bude provázaná s boční „základovou stěnou“. Na vybetonování těchto konstrukcí bude 

použitý beton C25/30-XC1. Nové dno výtahu se opatří 2x hydroizolačním pasem o celkové 

tloušťce 8 mm a následně betonovou mazaninou, která bude vyztužená karisítí o tl. 100 mm. 

Hydroizolace bude povytažená na výškovou úroveň podlahy 1.PP. Po získání požadované 

pevnosti nově vybetonované železobetonové „základové“ stěny bude vyzděná nová stěna 

z pórobetonových tvarovek o tl. 300 mm. Tato stěna bude dělit prostor chodby 1.PP od 

prostoru nové výtahové šachty a zároveň vytvoří podpěru pro stávající strop. Po vyzdění stěny 

je možné začít s bouráním stropní konstrukce tak, aby se rozšířil stávající otvor šachty na nový 

o rozměru 1750x1600 mm. Nová zděná stěna bude zároveň sloužit jako podepření stropu po 

vybourání nepotřebné části stropu. Obvodový plášť šachty bude stávající. Poklop výtahu bude 

proveden s těsněním proti vodě.  Před bouráním samotné konstrukce stropu bude nutné 

odstranit okolo stávajícího poklopu stávající skladbu chodníku tak, aby bylo možné provést 

bourací práce. Chodník je řešený betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm, která je uložená na 

lóži z drti fr 4/8 tl. 40 mm a štěrkodrti o tl. 150 mm. Po obvodu samotného stávajícího poklopu 

je chodník řešený čedičovými kostkami. Dlažba i kostky se uskladní na staveništi a po 

ukončení stavebních prací na výtahu a poklopu se zpětně použije na vydláždění chodníku. 

Řešení výtahové šachty odpadního výtahu je uvedené v rámci detailu „SO 01.DET-08 – Řez 

výtahem na vývoz odpadů“, kde jsou uvedené veškeré skladby konstrukcí, řešené v rámci 

rekonstrukce. 

Specifikace odpadního výtahu:  

Rozměr šachty:    1800x1600 mm 
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Prohlubeň:   1180 mm 

Šachetní dveře:  ruční, jednokřídlé 900x1900 mm, bez PO, povrchová úprava v odstínu 

RAL    7022 

Poklop:   ocelový, dvoukřídlový, v provedení nerez slza 

Ovládání: Ovládání výtahu bude řešené na úrovni ulice Nádražní. Ovládání bude  

   vsazené do fasády. Pro vývod ovládání výtahu bude natažená chránička  

   z prostoru S1.12 do nově osazené plechové skříňky, která je specifikovaná 

   v rámci Výpisu ostatních prvků pod položkou Z19a. Skříňka bude  

   uzamykatelná pomocí rozváděčového zámku tak, aby byl zamezen přístup 

   k ovládání nepovolaným osobám. Ovládání výtahu bude  dodávkou výtahu. 

   Projekt řeší návrh elektromechanického, jednorychlostního výtah  

   s nosností 240 kg. Motor bude o výkonu s výkonem do 2 kW s rychlostí 0,15 

   m/s. 

Stěny kabiny:  celokovová s obloukem, spodní závěs v komaxitovém provedení, rozměr  

   kabiny  900x900 mm 

Skutečný stav a rozměr šachty se zjistí po zpřístupnění místa pro výtahovou šachtu. 

Posudek statiky na podezdění bude vyhotoven po zpřístupnění místa pro výtahovou 

šachtu. 

5.6.2.  Osobní výtahy 

 

  Stávající výtahy budou vyměněné za nové do stávající výtahový šachty a strojovny, 

které se nachází na střeše objektu.  

  Nové výtahy budou o nosnosti 320 kg typu bubnový osobní výtah s kinematicky 

vázaným pohonem. Výtah bude poháněn elektromotorem výkonu 5,5 kW a osazen dvoučinnou 

brzdou. Trakční kotouč bude opatřen krytem. Stroj bude usazen na roštu s tlumičem a 

koncovým vypínačem.  

 

 Rozměr šachty:   1500x1100 mm 

 Světlé rozměry kabiny:   800x1200 mm, v. 2100 mm, neprůchozí 

 Šachetní dveře:   ruční, jednokřídlé s okénkem, povrchová úprava RAL 7022, 

     požární, požadavek dle stanovení PBŘ EW 15 DP1 (viz SO 

     01.PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení). 

 Vnitřní kabinové dveře:  automatické světlý průchod 800x2000 mm, povrchová úprava 

     nerez 

 Stěny kabiny:    obklad, výběr na základě konzultaci dodavatele s architektem 

 Podlaha kabiny:   kovová krytá protiskluzovou hmotou 

 Osvětlení:   skupina LED diodových spotů v podhledu kabiny 

 Další vybavení:    ovládací panel nerez s tlačítky a multifunkčním displejem, 

     brailovým písmem, madlo, gong, nouzové světlo, signalizace 

     přetížení, okopový plech, zrcadlo, vážení kabiny, ventilace, 

     tlačítko znovu otevření dveří, revizní jízda, zábradlí, doplňky 

     kabiny budou v provedení nerez včetně sedátka a madla 

     v provedení nerez 

 Počet:    2 ks  

 Strojovna:   V stávajících místnostech na střeše 
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 Rozváděč:   mikroprocesorový s jednosměrným sběhem s frekvenčním 

     měničem 

 Signalizace:   Ovladač s potvrzením volby pro přivolání kabiny a signalizací 

     směru  kabiny, kazeta osazena moderními tlačítky. 

 

Osobní výtahy nebudou v objektu sloužit jako evakuační. Je nutné, aby byl výtah 

v kabině i na vstupních dveřích do výtahu označen, v souladu s požadavkem § 10 odst. 

5 vyhl. Č. 23/08 Sb., nápisem: „VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB“. 

 

6. STŘECHA 

 V rámci rekonstrukce objektu dojde k výměně veškerých stávajících střešních plášťů, které se 

odstraní až po nosnou konstrukci střechy. Jedná se o střechu nad 8.NP o terasy a balkony na 

ostatních podlažích a o střechu na podlaží 2-3.NP.  

 Stávající skladba bude nahrazená novou tepelně izolovanou skladbou střechy. Střecha na 

podlaží 2-3.NP a střecha nad 8.NP bude tepelně izolovaná a povrch střechy bude tvořit hydroizolace 

z asfaltových pasů. Stávající skladba střechy byla zaizolovaná pomocí asfaltových pasů a nátěrů na 

cementovém potěru, který zakrýval vrstvu škvárobetonu a korkových desek s přímesí asfaltu 

položených na pískovém lůžku. Tato skladba byla na pravé polovině střechy nad 8.NP dodatečně 

doplněna o polystyrenové desky a nové asfaltové pásy, co se projevilo viditelným skokem výšky 

skladby střechy o 55 mm. Na základě vyhotovených sond, v rámci stavebně technického průzkumu, se 

zjistilo, že stávající asfaltové pásy jsou již v nevyhovujícím technickém stavu a v rámci stávajících 

skladeb dochází ke kondenzaci vody. Ve vývrtech se našli úplně mokré vnitřní vrstvy stávajících 

skladeb. Stávající skladba střechy se odstraní až na betonovou nosnou vrstvu střechy. Následně se 

betonový povrch přebrousí tak, aby se odstranili případné nerovnosti po původní stávající skladbě. 

Následně se celá střecha opatří asfaltovým penetračním nátěrem, který bude sloužit jako podklad pro 

asfaltovou parotěsnou vrstvu z pasů z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou. Na takto 

připravenou střechu se vybudovaná vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrénu včetně spádových 

klinů, pro vytvoření spádu střechy a následně se střecha zaizoluje pomocí dvou vrstev asfaltových 

pasů dle výpis skladeb ( viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb).  Požadavek na záruku střechy je min. 10 

let.  

 Terasy, které se nachází po bocích podlaží 8.NP budou mít vrchní hydroizolační vrstvu 

vytvořenou pomocí hydroizolační folie o tloušťce 2,4 mm s povrchovou protiskluznou úpravou. 

Hydroizolační folie bude vhodná pro běžně užívané terasy. Přesný výběr folie bude dodavatel stavby 

konzultovat na základě doložení technického listu s projektantem. Folie musí být odolná proti UV 

záření, musí být řešená jako pochozí s povrchovou protiskluznou úpravou.  

 Balkony a terasa do ulice Nádražní na 7.NP budou opatřené novou hydroizolační 2 vrstvou 

stěrkou s přesypem křemičitým pískem. Na terase do ulice Nádražní bude nově vybudovaná i 

betonová spádová vrstva a betonový žlab (viz detaily). Terasa do ulice Nádražní na podlaží 8.NP bude 

opatřena navíc keramickou mrazuvzdorní dlažbou s protiskluznou povrchovou úpravou. Typ dlažby 

bude odstínu RAL 7022 a formátu 150x150 mm. Použití dlažby bude odsouhlasené na základě vzorku 

odsouhlaseném architektem, investorem a zástupci OPP MMB.  
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7. FASÁDA  

 Předmětem tohoto projektu je celková rekonstrukce objektu na ulici Nádražní 4. Rekonstrukce 

řeší i celoplošnou opravu stávající fasády. Fasáda objektu se skládá ze 4 prvků, které charakterizují 

celkový vzhled objektu. Jihovýchodní fasáda, která je orientovaná do ulice Nádražní, je obložená 

kamenným obkladem v kombinaci s proskleným parterem na podlaží 1.NP. Severozápadní fasáda, 

orientovaná do vnitrobloku, je opatřená vápenocementovou omítkou v kombinací s teraco omítkou, 

která se nachází ve dvorcích vnitrobloku objektu.  

7.1. Jihovýchodní fasáda 

  Jihovýchodní fasáda objektu je obložená původním kamenným obkladem. Obklad byl 

 součástí stratigrafického průzkumu a petrografického průzkumu. Výsledek těchto průzkumů 

 prokázal, typ kamene, ze kterého je obklad vyhotovený. Kamenný obklad je ve špatném 

 technickém stavu. Stávající desky obkladu jsou lokálně popraskané nebo chybějící. Obklad 

 bude nutné demontovat z objektu dolů. Demontáž obkladu musí být provedena s ohledem na 

 to, aby se jednotlivé desky kamenného obkladu nepoškodili. Po demontáži desek kamenného 

 obkladu budou jednotlivé desky posouzené, zda by se mohli zpětně použit na fasádu, nebo ne. 

 Poškozené desky, které se zpětně osadit nemohou budou nahrazené novými. Kámen nových 

 desek bude vybrán na základě výsledků petrografického průzkumu tak, aby svou kámen 

 nových desek, svou strukturou a vzhledem, nenarušoval celkové působení nové fasády a 

 vytvořil tak jednorodou plochu kamenné fasády. Přesný technologický postup demontáže a 

 následné montáže kamenného obkladu je stanoven na základě posudku kameníka. Po 

 demontáži kamenného obložení fasády budou zkontrolované kotvy obkladu. V případě 

 nevyhovujícího stavu bude stávající kotvení odstraněné a nahrazené novými prvkami. Návrh 

 nových kotev a statické posouzení celého kamenného obkladu bude dodávkou zhotovitele 

 kamenné fasády.  

  Kamenný obklad fasády je rozdělený na dvě části a to světlý kamenný obklad, který 

 se nachází na podlažích 2-8.NP a tmavý kamenný obklad, který se nachází na podlaží 1.NP a 

 opticky tak odděluje prosklený parter tohoto podlaží od ostatních podlaží.  

  Hornina, ze které je vybudovaný tmavý obklad, pochází s největší pravděpodobnosti 

 ze Skandinávie. Komerčně je nazývaná jako černá švédská žula a lze ji nalézt v nabídce řady 

 tuzemských kamenických firem. Přesné složení je uvedené v rámci Petrografického průzkumu, 

 doloženém ve složce „E – Dokladová část“, která je součástí tohoto projektu.  

  Světlý obklad fasády je řešený ze světlého vápence. Tento typ kamene se vyskytuje 

 v České republice např. ve Štramberku, kde se nachází i v současnosti činný lom. 

 Rozšířenější je tento kámen na Slovensku.  

  V rámci rekonstrukci dojde k odstranění veškerých druhotných prvků, reklam, 

 přístřešků a antén z této fasády. Jednotlivé otvory, které ve fasádě vzniknou po odstranění 

 těchto druhotných konstrukcí budou vyplněné směsí a následně bude obklad celoplošně 

 přeleštěný tak, aby vyspravené místo nebylo viditelné. Přesné složení směsi, pro vyplnění či 

 zapravení vyvrtaných otvorů či případných porušení  a prasklin, navrhne firma, provádějící 

 rekonstrukci fasády. Řešení bude odsouhlaseno na základě vyhotovení jednoho vzorku na 

 stávajícím otvoru fasády architektem, investorem a zástupci OPP.  

  V rámci rekonstrukci této fasády dojde i k odstranění levé a pravé strany stávajícího 

 proskleného parteru včetně veškerých druhotných konstrukcí a včetně „tmavého“ kamenného 
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 obkladu na levé a pravé straně proskleného parteru. V rámci výměny proskleného parteru 

 bude zachovaná fasáda provozu QUICK a centrální „černý“ vstupní portál, který svou hmotou 

 vystupuje před fasádu (viz výkres „SO 01.ST-14 – Pohled jihovýchodní“). Stávající fasáda 

 provozu QUICK slouží jako vzor pro řešení nového proskleného parteru. Centrální vstupní 

 portál bude celoplošně repasovaný. Veškeré otvory, vzniklé po druhotných konstrukcích a 

 praskliny, budou zapravené výplňovou směsí a přeleštěné. V rámci tohoto portálu dojde i 

 k odborné repasi vstupních dveří a prosklených výkladců na levé a pravé straně portálu. Zde 

 dojde k odstranění druhotných konstrukcí z výkladců. Výplně otvorů v portále se následně 

 přeleští a očistí a seřídí se kování. Hlavní vstupní dveře budou nově opatřené elektronickým 

 zámkem, ovládaným impulsem z domácího telefonu. Elektrický zámek bude po dobu provozu 

 v objektu odemknutý. Po ukončení pracovní doby v objektu se zámek uzamkne. Dveře musí 

 být z požárního hlediska opatřené panikovou klikou. Z památkového hlediska je nutné, aby se 

 neměnil původní vzhled těchto dveří. Z tohoto důvodu nahradí paniková klika stávající svislé 

 madla dveří, které jsou osazené z interiérové strany. Paniková klika musí být v provedení 

 nerez a bude osazená na svisle. Je nutné přizpůsobit dizajn panikové kliky původním madlem 

 objektu.  

  Nový prosklený parter na levé a pravé straně bude řešený ve stylu provozu QUICK. 

 Celková konstrukce tohoto parteru je řešená pomocí nerezových jeklů, které jsou kotvené do 

 stávající ŽB konstrukce. Na takto připravenou konstrukci se nalepí bezpečnostní sklo tl. 8mm.  

  Po ukončení montáži nového proskleného parteru se celoplošně přečistí a přeleští 

 kamenný obklad fasády. 

  Do ulici Nádražní jsou orientované jednotlivé balkony na podlaží 7-8.NP, kde jsou 

 stěny opatřené omítkou. Omítka byla součástí stratigrafického a petrografického průzkumu, 

 který je doložený v rámci složky „E – Dokladová část“, která je součástí tohoto projektu. 

  Vstupní „černý“ portál, který svou hmotou vystupuje před celkovou hmotu objektu, 

 bude odborně repasovaný na základě restaurátorského záměru, který zpracuje odborná firma, 

 která se zabývá restaurováním památkově chráněných objektů, a která bude dodávat 

 rekonstrukci tohoto vstupního portálu. Takto zpracovaný restaurátorský záměr se následně 

 podá na samostatné vyjádření OPP MMB, které se předloží následně při kolaudaci stavby. 

 Projektová dokumentace řeší pouze popis prací, které budou na daném portálu provedené. 

 Detailní postupy budou stanovené odbornou firmou v rámci restaurátorského záměru, který 

 bude součást dodávky rekonstrukce portálu. Restaurátorský záměr je součástí výkazu výměr 

 stavební části jako samostatná položka za dodávku záměru.  

 Výsledek stratigrafického průzkumu: 

  „Vnitřní plocha zábradlí balkonů hlavního průčelí je omítnuta primárními dvouvrstvými 

 vápenocementovými omítkami (vzdušné vápno, portland. cement, vápennopíščité plnivo). 

 Povrchovou úpravu tvoří tenký vápenný nátěr, dobře propojený povrchem“. 

 Výsledek petrografického průzkumu: 

  „Na povrchu vzorku se nachází tenká vápenná vrstva („vápenný nátěr“) o mocnosti 

 kolem 0,1 mm. Tato vrstva neobsahuje plnivo. 

  Plnivo vrstvy pod „vápenným nátěrem“ je granulometricky špatně vytříděno . Velikost 

 klastů se pohybuje v rozmezí 0,05 – 3 mm. Mezi plnivem objemově převažují karbonáty, 
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 především mikritické (mikroskopicky nelze rozlišit jednotlivé krystaly). Dále jsou zde přítomny 

 silicity, křemence metakvarcity, fragmenty svoru a břidlic s biolitem. Z minerálních klastů 

 převažuje křemen, dále pak živce, zejména alkalické (mikroklin, ortoklas), méně jsou 

 zastoupeny plagioklasy, muskovit a biotit.  

  Pojivem je vzdušné vápno s přídavkem portlandského cementu, výrazně vyšším než u 

 zadní fasády (posudek viz níže v rámci této zprávy)“. 

 Doporučení vhodného materiálu k doplnění stávajících ploch omítek (vhodné pojivo, vhodné 

 plnivo, poměr míchání): 

 Plnivo:   70% kopaný (říční) písek + 30% drcený vápenec nebo pouze kopaný písek 

   s přirozeným obsahem vápencových klastů. Frakce 0,05-3 mm. 

 Pojivo:  60% vzdušné vápno + 40% portlandský cement 

 Receptura omítky musí být stanovená s ohledem na výsledek stratigrafického 

 průzkumu a musí respektovat doporučenou recepturu, pro použití nových omítek a pro 

 jejich vyspravení tak, aby se zachoval původní vzhled omítky. Rekonstrukce bude řešit 

 vypravení jádrové omítky a následného nanesení povrchové omítky.  

 Po návrhu receptury omítky bude vyhotoven vzorek, který bude odsouhlasený přímo na 

 stavbě architektem, investorem a zástupci OPP.  

 Tento typ omítky je použitý z vnitřní strany zábradlí balkonů na podlaží 7-8.NP, jihovýchodní 

 fasády (do ulice Nádražní). 

7.2. Severozápadní fasáda 

  Severozápadní fasáda je orientovaná do vnitrobloku objektu a je celoplošně opatřena 

 omítkou. Stávající omítka je ve velmi zlém stavu. Kusy omítky se odlupují. Svrchní vrstvu 

 stávající omítky bude nutné celoplošně odstranit a nahradit novou omítkou. Jádrová část 

 omítky bude zachovaná. Zde dojde pouze k vyspravení nesoudržných částí omítky (50% 

 plochy). Fasáda je řešená kombinací vápenocementové omítky a teraco omítky. Povrchová 

 úprava byla předmětem stratigrafického a petrografického průzkumu. 

 Výsledky stratigrafického průzkumu:  

 Svrchní vrstva 

  „Fasáda zadního průčelí objektu je omítnuta primárními dvouvrstvými 

 vápenocementovými omítkami, přičemž hlavní složkou pojiva omítky svrchní vrstvy je 

 překvapivě vysoký podíl sádry. „Povrchovou úpravu“ tvoří jen tenká technologická vrstva 

 řídkého vápenného pačoku, zatíraného do zavadající hrubozrnné nahozené omítky. Obecně 

 lze konstatovat, že omítky dvorního traktu byly ponechány bez povrchové úpravy fasádním 

 nátěrem. Barevnost tedy byla dána použitým materiálem strukturou povrchu.“ 

 Jádrová vrstva 

 „Vápenno cementové omítky, jejichž plnivem je kopaný říční písek.“ 
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 Výsledek petrografického průzkumu: 

 Svrchní vrstva 

 Mocnost svrchní vrstvy dosahuje 0,5-1 mm 

  Plnivo svrchní vrstvy je granulomentricky relativně dobře tříděno. Velikost většiny 

 klastů plniva se pohybuje v rozmezí 0,8-1,5 mm. Sporadicky jsou přítomny klasty o velikosti až 

 2,5 mm. Ve svrchní vrstvě je většina klastů plniva tvořena metakvarcity a křemenem.  

  Pojivo je sádrové. Přítomnost vysokého obsahu sádrovce (28,1%) byla potvrzena 

 pomocí práškové rtg-difrakční analýty. Difraktogram je uveden na obrázku 20 (viz 

 Stratigrafický průzkum – Přílohy – 2. Petrografický průzkum odebraných vzorků, Stratigrafický 

 průzkum je doložený v rámci složky „E – Dokladová část“ tohoto projektu). V povrchové části 

 svrchní vrstvy je patrná přítomnost částic jílů. Jílové minerály (kaolinit, illit) v relativně vysokých 

 obsazích byly rovněž idenfifikovány pomocí rtg-difrakce. 

 Doporučení vhodného materiálu k doplnění stávajících ploch omítek (vhodné pojivo, vhodné 

 plnivo, poměr míchání): 

 Plnivo:   Křemenný písek o dominantní frakci 0,5-1 mm 

 Pojivo:   Sádra s minoritním přídavkem jílu (do 10%) 

  

 Pod tenkou svrchní vrstvou vzorku pojenou sádrou se nacházejí dvě vrstvy vápenné, mezi 

 kterými je ostrá hranice. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma vrstvami je sporadická  

 přítomnost fragmentů portlandského slinku ve spodní vrstvě.  

 

 Jádrová vrstva omítky 

  

  Plnivo je granulometricky špatně vytříděno. Velikost klastů se pohybuje v rozmezí 0,05 

 – 3 mm. Převažují klasty o velikosti 0,05 – 1 mm. 

  Z minerálů je plnivo tvořeno klasty křemene, kalcitu, muskovitu, biolitu a glaukonitem. 

 Z hornin zde byly identifikovány karbonáty, pískovce, metakvarcity, křemence a fragmenty 

 granitoidních hornin.  

 Doporučení vhodného materiálu k doplnění stávajících ploch omítek (vhodné pojivo, vhodné 

 plnivo, poměr míchání): 

 Plnivo:   tzv. kopaný (říční) písek o převažující frakci 0,5 – 1 mm s menším  

   zastoupením frakcí 0,05 – 0,5mm a 1 – 3 mm. 

 Pojivo:   cca 80% vzdušné vápno + 20% portlandský cement 

 Receptura omítky musí být stanovená s ohledem na výsledek stratigrafického 

 průzkumu a musí respektovat doporučenou recepturu, pro použití nových omítek a pro 

 jejich vyspravení tak, aby se zachoval původní vzhled omítky. Rekonstrukce bude řešit 

 vypravení jádrové omítky a následného nanesení povrchové omítky.  

 Po návrhu receptury omítky bude vyhotoven vzorek, který bude odsouhlasený přímo na 

 stavbě architektem, investorem a zástupci OPP.  
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8. ODBORNÁ REPASE A ODBORNÉ REPLIKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 

 V rámci rekonstrukce objektu dojde k odborné repasi velkého množství jednotlivých původních 

prvků objektu. Jedná se hlavně o repasi původních kovových zábradlí schodišť, repasi původních 

výplní otvorů, repasi původních zábradlí oken a balkonů na přední i zadní fasádě objektu, výplní 

zasklení stávajícího, původního světlíku, kovových mříží, osazených na oknech ve vnitrobloku a 

dalších prvků, které jsou uvedené v rámci jednotlivých výpisů tohoto projektu. Zároveň dojde 

k vyhotovení replik původních výplní otvorů na zadní fasádě, kde budou stávající okna vyměněné za 

nové, v provedení okna s izolačním trojsklem.  

 Tento odstavec technické zprávy slouží pro pospání postupů provádění jednotlivých 

odborných repasí prvků.  

8.1. Odborná repase původních dřevěných oken 

  V rámci rekonstrukce fasády objektu dojde k odborné repasi původních dřevěných 

 oken. Přesný počet repasovaných původních oken je stanovený ve výkresové dokumentaci 

 v rámci pohledů (viz výkresy SO 01.ST-14 – Pohled jihovýchodní, SO 01.ST-15 – Pohled 

 severozápadní), specifikace jednotlivých oken je stanovena v rámci výpisu repasovaných 

 výplní otvorů.  

  Repase  původních dřevěných oken včetně balkonových dveří bude provedena přímo 

 na místě. Okna se nebudou demontovat a přesouvat, aby nedošlo k poškození celkové 

 původní konstrukce výplně otvoru. Odborná repase okna bude provedená po  fázích. Před 

 celkovou repasí dojde k odstranění stávajících povrchových nátěrů.  

  Během života stavby bylo na okno naneseno několik povrchových úprav. Stratigrafický 

 průzkum, který byl vypracovaný v roce 2016 a je doložený k projektu v rámci složky E – 

 Dokladová část, stanovil následující: „Na povrchu dřeva je patrný tmavě zelený krycí nátěr, 

 který je možno považovat za primární úpravu okenních křídel i rámů. Následuje hnědý nátěr 

 značně degradovaný, související s druhotnou úpravou dřevěných rámů.“ Na základě výsledků 

 stratigrafického průzkumu byl stanovený původní odstín nátěru a následně stanovený odstín 

 nového nátěru RAL 6026, který bude na oknech použitý.   

  Po odstranění původních povrchových úprav se poškozený povrch dřevěného rámu 

 dotmelí. Dojde k vyspravení a dotěsnění uložení skla v konstrukci původních oken. Použití 

 přesného typu tmelu, pro vyspravení poškozených částí a nerovností rámu, bude 

 konzultované s firmou, která bude repase provádět. Celkový postup provedení repase bude 

 odsouhlasen architektem, investorem a zástupci OPP. Před dotmelením se demontuje 

 stávající kování včetně pantů oken. Původní kování bude repasované, povrch kování okna 

 bude přeleštěný, kování se seřídí. Po dobu zdemontovaného kování dojde ke zpětnému 

 nalakování konstrukce původních dřevěných oken a balkonových dveří. Na základě 

 stratigrafického průzkumu byl stanovený povrchový lak okna odstínu RAL 6026. Odstín bude 

 odsouhlasený architektem, investorem a zástupci OPP na základě předloženého vzorku přímo 

 na stavbě tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, jak bude daný odstín na daném místě 

 vzhledově působit. Lakování okna bude provedeno až po odsouhlasení vzorku s daným 

 odstínem.  
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  Po ukončení řešení povrchových úprav oken a balkonových dveří se zpětně 

 namontuje původní, seřízené kování. V případě, že se po demontáži kování zjistí zlý technický 

 stav těchto prvků, který nebude možné seřídit, bude původní prvek kování nahrazený 

 odbornou replikou tohoto prvku. Provedení odborné repliky bude konzultované se zástupci 

 OPP. V případě chybějících částí původního kování, se chybějící část kování nahradí 

 odbornou replikou původního kování.  

  Následně dojde k výměně nebo doplnění těsnění do jednotlivých křídel oken a 

 balkonových dveří. Těsnění bude zafrézované do původního rámu okna tak, aby vylepšilo jeho 

 vlastnosti a zároveň nenarušovalo jeho funkčnost ani původní vzhled rámu.  

  Takto repasované okno se následně celkově seřídí. Po roku dojde ke kompletnímu 

 seřízení veškerých výplní oken v objektu.  

 Přesný technický popis repasovaných výplní otvorů viz „Výpis repasovaných výplní otvorů“. 

8.2. Repase stávajících eurooken a balkonových dveří do ulice Nádražní  

  V rámci rekonstrukce objektu dojde k odborné repasi eurooken, které jsou osazené na 

 podlažích 3-8.NP, na jihovýchodní fasádě (do ulice Nádražní 4) viz výkres „SO 01.ST-14 – 

 Pohled jihovýchodní“. 

  V současnosti jsou okna opatřené stávajícím hnědým lakem. Demontuje se stávající 

 kování. Stávající povrchová úprava bude odstraněná tak, aby nedošlo k poškození stávajícího 

 dřevěného rámu okna. Okna do ulice Nádražní, bude mít repasovaný pouze exteriérový 

 povrch. Interiér oken zůstane stávající. Po odstranění povrchové úpravy se následně přetmelí 

 případné povrchové poškození exteriérové strany stávajících eurooken. Po přetmelení se 

 exteriérový povrch opatří novým lakem odstínu RAL 6026 tak, aby se svým vzhledem co 

 nejvíce přiblížil původním, repasovaným oknem v objektu.  

  Po provedení lakování oken se zpětně osadí stávající kování oken, které projde 

 seřízením. Po osazení kování se okna kompletně seřídí. Po roku dojde znovu k celoplošnému 

 seřízení oken v objektu.  

  V stávajících oknech dojde k výměně těsnění za nové, tak aby se vylepšili stávající 

 vlastnosti těchto oken.  

8.3. Odborná repase původních „amerických“ výsuvných oken  na podlaží 2.NP 

  Rekonstrukce objektu řeší i odbornou repasi stávajících původních výsuvných 

 kovových oken, které jsou osazené na podlaží 2.NP objektu. Původní okna byly vyhotovené na 

 základě návrhu architekta objektu Karla Kotase. Tyto původní okna budou repasované.  

  Celková repase okna bude provedena po demontáží výsuvného křídla okna včetně 

 mechanizmu pro posouvání. Kovová konstrukce bude přebroušena tak, aby se odstranil 

 stávající nátěr okna. Celková konstrukce se následně připraví pro nanesení nového nátěru 

 odstínu RAL 6026. Odstín je stanovený na základě výsledků stratigrafického průzkumu. Dané 

 okna sice nebyly součástí posouzení stratigrafického průzkumu, na stávajících oknách je ale 

 vidět původní nátěr tmavě zeleného odstínu, co zapadá do konceptu původního řešení 

 veškerých výplní otvorů v tmavě zelené barvě.  
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  Po odstranění stávající povrchové úpravy těchto oken dojde k přebroušení případných 

 nerovností povrchu tak, aby byl rám připravený na nanesení nového nátěru. V rámci 

 odstraňování původního nátěru dojde i k odstranění nesoudržných částí tmelu okolo sklených 

 tabulí a nanesení nového tmelu. Na rám oken bude nanesený základní, podkladní nátěr a na 

 takto připravenou konstrukci se nanese povrchový nátěr odstínu RAL 6026.  

  Během repasování rámu oken dojde i k repasování kování a posuvného mechanizmu 

 výsuvných oken. Veškerý posuvný mechanizmus se zreviduje, v případě, že se zjistí 

 poškození mechanizmu, bude tato závada odstraněná. V rámci celkové repasi těchto oken 

 dojde i k odstranění původních těsnění oken, které bude nahrazené novým.  

  Po nanesení povrchového nátěru se na okna zpětně osadí původní, zrevidovaný 

 posuvný mechanizmus včetně posuvných křídel.  

  V případě, že se zjistí chybějící kus kování nebo posuvného mechanizmu oken, bude 

 tento kus nahrazený odbornou replikou, podle stávajících původních oken. Vyhotovení této 

 repliky bude konzultované a odsouhlasené investorem, architektem a zástupci OPP. 

  Po ukončení prací na odborné repasi oken, dojde k celkovému seřízení těchto oken. 

 Následně po roku se veškeré okna kompletně seřídí.  

8.4. Odborná repase původních kovových zábradlí do ulice Nádražní 4 

  Rekonstrukcí budou dotčené i původní kovové zábradlí, které jsou osazené na 

 balkonových dveřích, do ulice Nádražní 4. Zábradlí jsou zaznačené v rámci výkresu „SO 

 01.ST-14 – Pohled severozápadní“. Stávající kovové zábradlí bylo součástí řešení 

 stratigrafického průzkumu, který byl proveden v roku 2016.  

   

 Zjištění stratigrafického průzkumu: 

  „Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového nátěru. 

 Na jho povrchu se nachází poměrně zřetelná vrstva krycího nátěru tmavě zelené barevnosti – 

 přimární barevnosti. V důsledku oxidace a UV záření  mohl poškozený povrch působit 

 namodralým dojmem. To patrně vedlo při sekundárních úpravách spojených s údržbou k volbě 

 modrých odstínů. Jako poslední úprava je zřetelná i tenká linie stávajícího nátěru hnědé 

 barevnosti, který byl patrně aplikován v době spojené s výměnou okenních výplní u nichž byla 

 zcela pozměněna barevnost vnější roviny oken na hnědý odstín“. 

  Na základě tohoto zjištění byl stanovený původní povrchový odstín na tmavě zelenou 

 a byl vybrán odstín RAL 6026, který bude při repasi použitý. Odstín povrchového nátěru bude 

 odsouhlasený architektem, investorem a zástupci OPP přímo na stavbě.  

  Repase původních zábradlí oken bude provedena mimo objekt. Stávající zábradlí se 

 demontují a následně se opískují, čím se odstraní stávající nátěry povrchu a zároveň se 

 odstraní povrchové koroze zábradlí. V případě menších poškození konstrukce zábradlí, dojde 

 k vyspravení tohoto poškození. V případě, že bude konstrukce zábradlí poškozena tak, že 

 nebude možná repase, bude prvek nahrazený novou, odbornou replikou tohoto zábradlí. 

 Provedení odborní repliky bude konzultovaný se zástupci OPP, investorem a architektem.  
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  Po opískování a vyspravení zábradlí se takto připravená konstrukce opatří základním 

 nástřikem a novým povrchovým  nástřikem odstínu RAL 6026.  

  Repase původních zábradlí se týkají i původních krytek kotvení, které byly původně 

 bez povrchového nátěru v provedení nerez. Krytky budou demontované spolu se zábradlím a 

 následně budou opískované, čím se odstraní druhotný, nepůvodní nátěr z krytek. Následně se 

 takto připravený povrch přeleští tak, aby měli krytky kotvení původní, nerezový, lesklý povrch.  

  Po ukončení repase se zábradlí včetně krytek osadí na původní místa v objektu. 

 V rámci repase se ošetří i stávající kotvící místa, odstraní se případná koroze, kotvící prvky se 

 opatří základním nátěrem pro ochranu proti korozi. Na takto vyspravené prvky se následně 

 osadí již odborně repasované zábradlí. V případě, že budou stávající kotvící prvky poškozené 

 tak, že nebude možná jejich oprava, budou kotvící prvky nahrazené. Kotvení bude v tomto 

 případě konzultované s projektantem.  

8.5. Odborná repase původních kovových zábradlí na balkonech vnitrobloku + sanace 

 balkonů 

  V rámci rekonstrukce bude provedená odborná repase kovových zábradlí, které jsou 

 osazené na balkonech ve vnitrobloku objektu (viz pohled „SO 01.ST-15 – Pohled 

 severozápadní“). Původní povrchová úprava těchto zábradlí byla předmětem provedeného 

 stratigrafického průzkumu, který byl zpracovaný v roku 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu:  

  „Na zábradlí (vzorek G stratigrafického průzkumu) bylo připraveno několik úlomků, 

 které byly prohlédnuty při makroskopickém zvětšení, pomoci amatérské digitálního 

 mikroskopu. Ve většině zkoumaných vzorků se opakuje obdobná nálezová situace. 

  Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového nátěru. 

 Na jeho povrchu se nachází degradovaná, ale čitelná vrstva krycího nátěru zmavě zelené 

 barevnosti – primární barevnosti. Zřejmě i zde, tak jako na hlavním průčelí byl při druhotných 

 úpravách spojených s údržbou prvku užit krycí nátěr sytě modré barevnosti, viz jeho fragmenty 

 ve vzorku G1 – součást stratigrafického průzkumu, který je doložený v rámci složky „E – 

 Dokladová část“ této projektové dokumentaci. Poslední úpravou je opět krycí nátěr hnědé 

 barevnosti“. 

  Na základě výsledků stratigrafického průzkumu byl stanovený původní nátěr tmavě 

 zeleného odstínu a byl stanoven odstín RAL 6026, který bude na prvek použitý při jeho 

 odborné repasi. Použitý odstín je nutné předem konzultovat na dodaném vzorku přímo na 

 stavbě s architektem, investorem a zástupci OPP. Následně se provede odborná repase 

 prvku.  

  Před započetím odborné repase bude detailní postup, které stanový odborná firma 

 provádějící tuto repasi, odsouhlasený architektem, investorem a zástupci OPP. Stávající 

 původní zábradlí se následně demontují a odvezou se na opískování. Tím se dosáhne kvalitní 

 odstranění stávajících povrchových nátěrů včetně případné povrchové korozi a odhalí se 

 případné poškození kovové konstrukce. Veškeré poškození se následně vyspraví tak, aby se 

 na povrch dal nanést nový nástřik. V případě, že bude zábradlí poškozené natolik, že nebude 

 možná jeho repase, bude tento kus nahrazený odbornou replikou. Vyhotovení a provedení této 

 repliky bude odsouhlasené iinvestorem, architektem a zástupci OPP.  
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  Po odstranění veškerých vad a poškození konstrukce zábradlí se konstrukce opatří 

 základním nástřikem a následně se opatří povrchovým nástřikem odstínu RAL 6026. Takto 

 připravené zábradlí se osadí zpětně na své původní místo na balkonech.  

  Souběžně s prováděním repase budou vyspravené i stávající kotvící místa zábradlí. 

 Kotvení do stěn bude vyspravené tak, aby pevnostně vyhovovalo pro užívání balkonu a 

 bezpečnost na balkoně. Kotvení do balkonových desek budou provedené nově. Během repase 

 kovových zábradlí dojde i k sanaci stávajících balkonových desek, kde je na některých 

 částech konstrukci obnažená výztuž. V rámci sanace bude tato výztuž zbavena stávající 

 korozi, a opatřena novým ochranným protikorozním nátěrem. Následně se betonová 

 konstrukce balkonu zapraví. Stávající keramická dlažba balkonů bude odstraněná, dojde 

 k odstranění nesoudržných částí betonové desky a následnému vyspravení a přebroušení 

 povrchu. Následně se takto připravený povrch napenetruje a opatří se asfaltovou hydroizolační 

 stěrkou o tloušťce 1mm. Hydroizolační stěrka bude povytažena i na přilehlou stěnu do výšky 

 80 mm. Na takto připravený povrch balkonu se položí nová, mrazuvzdorná keramická dlažba 

 antracitového odstínu RAL 7022. Dlažba bude o formátech 150x150 mm. Na místě, kde bude 

 na svislou stěnu nanesená hydroizolační stěrka, se nalepí keramický sokl v. 80 mm ve 

 stejném provedení s použitou dlažbou. Přesný typ dlažby se odsouhlasí na základě vzorku 

 investorem, architektem a zástupci OPP. 

  V rámci sanace balkonů dojde i k výměně stávající okapničky, která bude nahrazena 

 novou odbornou replikou původního tvaru, řešenou z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. Přesný 

 popis okapničky je uvedený v rámci výpisu klempířských prvků, který je součástí stavební části 

 tohoto projektu.  

 Cenový standard použité dlažby stanovuje výkaz výměr stavební části, který je součástí tohoto 

 projektu.  

8.6. Odborná repase původních kovových zábradlí na schodištích objektu 

  V rámci řešení rekonstrukce objektu dojde i k odborné repasi původního kovového 

 zábradlí, které se nachází na obou schodištích v rámci komunikační jader objektu. Původní 

 kovové zábradlí s kovaným madlem bylo součástí řešení stratigrafického průzkumu, který byl 

 zpracovaný v roce 2016.  

 Zjištění stratigrafického průzkumu:  

 V rámci stratigrafického průzkumu byl ze zábradlí odebrán vzorek označený písmenem I.  

  „Ze vzorku „I“ bylo připraveno několik úlomků, které byly prohlédnuty při 

 makroskopickém zvětšení, pomocí amatérského digitálního mikroskopu. Ve většině 

 zkoumaných vzorků se opakuje obdobná nálezová situace:  

  Ve spodních vrstvách jsou patrné červené zbytky podkladového suříkového nátěru. 

 Na jeho povrchu se nachází fragmenty světlého krycího nátěru v tónované bílé barevnosti. 

 Tato úprava byla ještě jednou zopakována. Poslední stávající barevnost je světle šedá.“ 

  Zábradlí je provedeno z kovových příčlí s nátěrem a s madlem z válcované oceli 

 chromované. Celková repase zábradlí bude provedena přímo na stavbě bez demontáže tohoto 

 zábradlí tak, aby se konstrukce a původní madlo zábradlí nepoškodilo. Na základě 

 stratigrafického průzkumu se stanovili odstíny nátěru, které budou použité na repasovaném 

 zábradlí. Před nanesením nového nátěru bude původní nátěr příčlí odstraněn a celá 
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 konstrukce zábradlí bude důkladně přebroušena tak, aby se odstranili případné nerovnosti, 

 vzniklé  nanesením více nátěrů, a zároveň, aby se odstranila případná povrchová koroze 

 zábradlí. Po odstranění původní barvy a přebroušení celkového povrchu se následně nanese 

 základní – podkladní barva. Na takto připravené kovové příčle se nanese nový nátěr odstínu 

 RAL 9010, který po konzultaci s Mgr. Matulíkovou, která vypracovala stratigrafický průzkum, 

 nejvíc připomíná pravděpodobné původní řešení příčlí zábradlí. Odstín bude před nanesením 

 na zábradlí odsouhlasen na vzorku, přímo na stavbě, architektem, investorem a zástupci OPP.  

  Na stávající původní chromované madlo nebude nanesený žádný nátěr. Povrch 

 stávajícího madla bude přeleštěný.   

8.7. Odborná repase původních kovových mříží, osazených na oknech ve vnitrobloku 

  Na zadní (severozápadní) fasádě jsou okna, na podlaží 1.PP-1.NP, opatřené 

 kovovými mřížemi. Tyto mříže budou v rámci rekonstrukce objektu odborně repasované. Mříže 

 se ze stavby demontují a následně budou opískované. Opískováním povrchu dojde 

 k celoplošnému odstranění původních nátěrů a povrchové korozi. Následně se vyspraví 

 případné poškození kovové konstrukce mříže a povrch se přebrousí tak, aby byl dokonale 

 hladký a připravený na nanesení nového nástřiku. V případě, že se zjistí velké poškození 

 mříže, bude tento původní prvek nahrazený odbornou replikou, která bude přesně kopírovat 

 tvar i původní barevnost daného prvku. Provedení a vyhotovení odborné repliky mříže bude 

 konzultované a odsouhlasené investorem, architektem a zástupci OPP.  

  Po odstranění původního povrchového nátěru a následném vyspravení kovového 

 povrchu mříže se konstrukce opatří novým základným, podkladným nástřikem, na který se 

 následně nanese povrchový nástřik odstínu RAL 6026. Řešení původní povrchové úpravy 

 těchto mříží nebylo součástí stratigrafického průzkumu. Návrh daného odstínu pouze 

 respektuje řešení veškerých zámečnických a klempířských prvků a tím nenarušuje celkový 

 vzhled objektu.  

 Po dokončení prací na repasování se mříže zpětně osadí na stavbu, na své původní místo.  

8.8. Odborná repase původních nerezových mřížek na jihovýchodní fasádě objektu 

  Projektová dokumentace řeší i odbornou repasi nerezových mřížek, které jsou 

 osazené v černém obkladu předního průčelí objektu, do ulice Nádražní 4. Mřížky jsou 

 zaznačené v rámci výkresu „SO 01.ST-14 – Pohled jihovýchodní“. Mřížky budou ze stavby 

 demontované. Jedná se o původní nerezové mřížky. Mřížky budou vyčištěné a následně 

 přeleštěné. V případě zjištění poškození mřížky, bude daná mřížka opravená a repasovaná. 

 Takto připravené mřížky budou zpětně osazené na stavbu.  

8.9. Odborná repase původních světlíků ve vnitrobloku 

  V rámci rekonstrukce vnitrobloku dojde k odborné repasi dvou světlíků, které se 

 nachází na střeše nad 1.NP a na střeše nad 2.NP. Světlíky jsou zaznačené v rámci výkresů 

 „SO 01.ST-05 – Půdorys 2.NP, SO 01.ST-04 – Půdorys 3.NP, SO 01.ST-15 – Pohled 

 severozápadní“.  

  V rámci repasi světlíku na střeše nad 2.NP dojde k demontování stávajících sklených 

 tabulí, které se odvezou ze stavby na přečíštění a vyleštění. Konstrukce světlíku se během 

 prací na sklech přečistí, odstraní se původní těsnění na místech, kde byly uložené okna, 
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 včetně případného tmelu. Veškeré kovové prvky světlíku se přečistí a vyleští. Světlík se 

 připraví na osazení repasovaných skleněných tabulí včetně nového těsnění a přetmelení.  

  Světlík, který se nachází na střeše nad 1.NP, nad stávající lékárnou, bude repasovaný 

 přímo na stavbě. Dojde k přebroušení stávajícího nátěru kovové konstrukce okolo stávajícího 

 zasklení světlíku. Na konstrukci je místy viditelná povrchová koroze. Konstrukci bude nutné 

 přebrousit tak, aby byla tato koroze odstraněna a aby byla konstrukce připravena na nanesení 

 nového nátěru.  

  Na takto nachystanou konstrukci se nanese základní, podkladní nátěr, na který se 

 nanese povrchový nátěr odstínu RAL 6026.  

  Stávající sklo bude vyčištěné a přeleštěné. Odstraní se stávající tmel na styku skla 

 s kovovou konstrukcí a následně se tento spoj nově zatmelí.  

  Co se týká zastřešení světlíku nad 1.NP, projektová dokumentace řeší novou skladbu 

 tohoto zastřešení včetně celé střechy okolo světlíku. Původní skladba se odstraní na 

 trapézový plech a nahradí se novou skladbou S35 (viz SO 01.ST-21 – Výpis skladeb). 

Jednotlivé prvky, které budou odborně repasované a které budou vyměněné za odborně vyhotovené 

repliky jsou popsané v rámci jednotlivých výpisů zámečnických, klempířských prvků a v rámci výpisů 

výplní otvorů.. Výpisy jsou součástí stavební části této projektové dokumentaci.  

9. POZNÁMKY 

9.1. Požadavky PBŘ: 

  Veškeré použité prvky a zařízení budou splňovat požadavky Požárně 

bezpečnostního řešení, které je součástí tohoto projektu a sloužilo jako podklad 

k vypracování celé projektové dokumentaci.  

Kromě označení osobních výtahů (viz předcházející body) budou označené i následující:  

 - hasící přístroje, které nejsou umístěny na viditelném místě 

 - vnitřní odběrná místa  

 - ovládání větrání CHÚC 

 - hlavní uzávěr vody, plynu a dalších médií 

 - elektrická zařízení nápisem: „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI 

 PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.“ 

 - hlavní vypínač elektrické energie – tlačítka CENTRAL STROP, TOTAL STROP.  

  V objektu budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní značky v souladu s ČSN EN 

ISO 7010.  V souladu s touto normou bude označen směr úniku všude, kde není východ na 

volně prostranství přímo viditelný, mění se směr úniku nebo sklon únikové cesty. Budou 

označeny únikové východy piktogramem, popř. nápisem ÚNIKOVÝ VÝCHOD. 

  Prostupy veškerých sítí a rozvodů požární konstrukcí budou chráněné požární 

ucpávkou podle požadavků PBŘ.  
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO ZPRÁVY A 

CELÉHO PROJEKTU.  

9.2. Označení kanceláří 

  Označení jednotlivých kanceláří číslem + jména jednotlivých zaměstnanců, která 

pracují v dané kanceláři bude řešené pomocí celoproskleného tabla s nerezovým tenkým 

rámečkem, který bude upevněný na stěnu, vedle vstupních dveří do kanceláří. Svým 

provedením bude jednotně zapadat do dizajnu řešeného prostoru.  

  Zasklení tabla bude řešené tak, aby se doň dali vsunout lístky z boční strany se jmény 

pracujících lidí v daném prostoru. Číslo místnosti bude budě řešené gravírovaným písmem na 

nerezovém plechu tl. 2 mm, který bude osazený na vrchu celého tabla. Písmo bude černé 

barvy. 

9.3. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

  Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat doporučené požadavky 

normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Urec,20.  

- Střešní plášť    Urec,20 = 0,16 W/m2K     

 

9.4. Osvětlení 

 

  Velkosti jednotlivých výplní otvorů se projektem nezmění. Veškeré výplně otvorů na 

fasádě budou buď odborně repasované nebo v případě, že nejsou původní, budou vyměněné 

za odborné repliky původních zdvojených dřevěných oken. Osvětlení interiéru se projektem 

v zásadě nezmění. Veškeré stávající osvětlení společných a komerčních prostorů bude 

nahrazené LED svítidly.  

 

9.5. Vytápění 

 

 Hlavním zdrojem tepla v objektu je výměníková stanice, umístněná v podlaží 2.PP. 

 

9.6. Větrání 

 V rámci změn dispozic podlaží 1.PP – 2.NP projekt řeší návrh vzduchotechniky.  

 1PP  Podlaží 1.PP je projektem řešené odvětrání veškerých prostor,  

 1.NP  V rámci tohoto podlaží je řešené odvětrávání veškerých komerčních jednotek, 

   kuchyněk a hygienických prostorů objektu. Z požárního hlediska je řešené 

   odvětrání vstupné haly. Schodiště bude odvětrané přirozeně, okny.  

   Odvětrávání vstupní haly je řešené pomocí nové nerezové mřížky, která bude 

   osazena v stávající nice pro radiátor v místnosti 1.02. Toto větrání bude mít 

   nasávání z ulice Nádražní, přes větrací mřížku v novém proskleném parteru. 

   Nové mřížky v tomto parteru budou udělané ve stejném stylu jako byly  

   původní mřížky. Změní se pouze rozměr. Veškeré obchodní a administrativní 

   prostory budou klimatizované.  

 2.NP  Na podlaží 2.NP je řešené odvětrání hygienických prostorů a kuchynek.  

   Veškeré prostory kanceláří budou klimatizované. 

 3-8.NP  Projekt řeší odvětrání hygienických jednotek. Veškeré okna, která jsou  

   vyůstěna do větracích světlíků, budou zazděné a nahrazené ventilátory.  
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9.7. Výpis použitých norem. 

 

 ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku 

 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

 ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  Funkční tolerance. 

 ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 

 ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 

 ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

 ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 

 ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 

 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 

 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 

 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních objektů 

 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

 ČSN 738101 Lešení 

 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 738105 Dřevěná lešení 

 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 738107 Trubková lešení 

 ČSN 738108 Podpěrná lešení 

 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 

 

Veškeré rozměry konstrukcí včetně výpisu výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

 

Předepsané zkoušky: 

 ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

 ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti 

ověřené platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty 

budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a 

doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky 

tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se 

k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimír Petráš 
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10. PŘÍLOHY 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Statické posouzení stropních konstrukcí pro uložení lešení 
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stupeň    : dokumentace pro provedení stavby  

zak. č.    : R-1291-16 
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A.  Obecné údaje 

Objednatel  :   ateliér Kristen 

                         Svatopluka Čecha 35, 612 00 Brno  

Zpracovatel  :   Ing. Roman Kozumplík 

  Elišky Machové 21, 616 00  Brno 

  tel. 604926393 

  IČO: 64314201 

  číslo autorizace ČKAIT 1002280 

Stavebník  :      Statutární město Brno 

                         ÚMČ Brno střed 

Místo stavby  :  Brno 

Objekt           :   administrativní budova 

druh stavby   :   oprava 

B.  Seznam použitých podkladů 

[1]   Oprava objektu Nádražní 4, Brno - stavební část  

       dokumentace pro provedení stavby   

       Ing. Petráš 

       Ateliér Kristen Brno, červenec 2018 

[2]   Stavebně technický průzkum  

       Ing. Šlapanský 

       Brno, prosinec 2016 

C.  Obsah dokumentace 

Tato dokumentace řeší posouzení konstrukce lešení u zadní fasády budovy v Brně na ulici Nádražní. 

Projekt obsahuje tuto technickou zprávu. Zakázka je zpracována formou projektu pro provedení stavby 

v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb, sbírka zákonů č. 62/2013.  Výrobní dokumentace, to 

jsou podrobné výkresy lešení jsou dodávkou zhotovitele stavby. 

 

Dokumentace je zpracována podle platných českých technických norem a předpisů.  
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D.  Celkový popis objektu 

Stávající objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Objekt je řešen jako monolitický žele-

zobetonový skelet se sloupy, průvlaky a trámovými stropy. V nadzemních podlažích jsou stropy opat-

řeny podhledy z prken a omítkou na rákosu. Založení je pravděpodobně provedeno na základových 

patkách a pasech. 

Pevnost betonu zjištěná na vzorcích odpovídá betonu C8/10. Nosná výztuž je třídy 10 512 Roxor. 

Třmínky jsou z hladké oceli. 

E.  Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů 

Pro tento projektový stupeň, vzhledem k malému přitížení objektu, nebyl proveden IG průzkum. Jedná 

se o jednoduché základové poměry a o náročnou stavební konstrukci.   

F.  Konstrukční řešení lešení 

V objektu u zadní fasády dojde ke zbudování lešení od úrovně 1.NP až po střechu. Před tím se ale 

musí podepřít železobetonový trámový strop nad 2.PP a ocelový strop nad 1.PP. Trubky lešení a pod-

půrné stojky musí být půdorysně nad sebou. Pro tyto dvě patra použít ocelové stojky o únosnosti 40 

KN. V úrovni podlahy suterénu se pod stojkami vytvoří ocelový roznášecí rošt z 2xU 180.         Hlavy 

stojek je nutné vyklínovat pod trámovým a ocelovým stropem.  

Lešení od úrovně 1.NP bude z lešenářských trubek dn 48 mm a bude kotvené ke stěně fasády.   

G.  Zatížení  

G.1.  Proměnná zatížení  

Zatížení podlážek lešení          Qa = 2,5 kN/m
2 


Q = 1,5  

G.2.  Klimatická zatížení 

sníh - II. sněhová oblast                so = 1,0 kN/m
2 


s = 1,5 

vítr – oblast II                      vo = 25 m/s
  


w = 1,5 
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H.  Přehled použitých českých norem 

[3] ČSN  EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 

[4] ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí. Část 1.1:  Obecná zatížení -  

 Objemové tíhy, vlastní tíha a  užitná zatížení pozemních staveb  

[5] ČSN EN 1991-1-3 -  Zatížení konstrukcí. Část 1.3:  Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

[6] ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí. Část 1.4:  Obecná zatížení  - Zatížení větrem  

[7] ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná  pravidla a pravidla  

 pro pozemní stavby  

[8] ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná  pravidla a pravidla  

 pro pozemní stavby  

[9] ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí. Část 1.1: Obecná  pravidla pro pozemní stavby - 

Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce  

[10] ČSN  EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná  pravidla  

[11] ČSN ISO 13822 – 73 0038 – Hodnocení existujících konstrukcí  

I.  Přehled použité literatury 

[12] Studnička, Z. :  Navrhování ocelových konstrukcí  

         Praha, SNTL/ALFA 1981 

J.  Přehled použitých programů 

[13] NEXIS - Program pro počítač z programového systému NEXIS 3.100  určený pro řešení prutových a 

     deskových konstrukcí na vrstevnatém podloží (tzv. bricky) s povrchovým modelem 

     víceparametrického modelu Kolář-Němec. Používá metodu konečných prvků se zapracováním  

     vlivu smykových sil na rotaci hmotné normály (Mindlinova teorie) a využívá obecný čtyřúhelníkový  

       prvek. 

 

Brno, 24. října 2018                                                                                    Ing. Kozumplík Roman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Rekonstrukce kamenné fasády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posouzení stavu kamenného obkladu 

Stav kamenné fasády na budově Nádražní 4, Brno: 

 Původní vápenec, který je použit na obkladu venkovní fasády budovy na adrese Nádražní 4, 

Brno, je vzhledem k jeho stavu a stáří nevhodný pro repasi a zpětnou montáž. Při demontáži se určitá 

část kamene musí rozbít pro uvolnění dalšího obkladu. U demontovaných desek hrozí, že při 

manipulaci mohou popraskat, nebo být jinak narušeny. Nevíme, jestli jsou originální obklady 

oboustranně kalibrované nebo kalibrované pouze z lícové strany, pokud by tomu tak nebylo, nelze je 

znovu přebrousit kvůli jejich nerovnostem.  

 Pokud by se zničené kusy nahrazovaly novými, tak bychom nedocílili stejného barevného 

odstínu.  

 Dalším důležitým prvkem je stávající kotvení, které je provedeno na kované ocelové kotvy a 

přídržné dráty, které neodpovídají dnešním normám. Toto stávající kotvení degraduje a narušuje 

stávající kámen a může hrozit uvolnění kamene a jeho pádu na chodník.  

 Nový kotevní systém kamene musí být zhotoven z certifikovaných nerezových kamenických 

kotev, které splňují dnešní normy.  

 

Vypracoval:  

Ing. Milan Komárek 

 

Technologický postup: 

 Tento technologický postup je zpracován na akci: Obklad budovy Nádražní 4, Brno. 

Předmětem technologického postupu je: 

 - montáž a dodávka obkladů z vápence kotvením 

 - montáž a dodávka parapetů a špalet z vápence kotvením 

 

Výchozími podklady tohoto technologického postupu jsou tyto normy na materiál:  

ČSN EN 1341 – Tloušťky desek v závislosti na pevnosti v ohybu kamene a zatížení 

 

Všeobecné požadavky: 

 Tento popis technologického postupu platí pro stavbu Brno, ulice Nádražní 4. 

 Při realizaci projektu bude použita obvykle užívaná technologie montážních prací pro výše 

uvedené profese (viz Předmět technologického postupu). Všechny technologie jsou vhodné pro 

použití na stavbách kancelářských, bytových a obchodních komplexů a staveb technického zaměření. 

Odpovídají požadavkům ochrany životního prostředí.  

 

 



Postup montážních prací: 

Montážní práce budou prováděny v pořadí: 

a) montáž vápencových parapetů a špalet kotvením – exteriér 

 1 Rozměření 

 2 Odvrtání a odstranění izolace v místě kotvení 

 3 Vyvrtání děr pro kotvy – do zdiva i kamene 

 4 Vlepení kotev do zdiva – rychletuhnoucí beton 

 5 Zpětné zaizolování kotev 

 6 Ukotvení parapetů a špalet 

 7 Očištění povrchu 

 8 Provedení impregnace 

 

b) montáž vápencového obkladu – kotvením – exteriér 

 1 Rozměření 

 2 Odvrtání a odstranění izolace v místě kotvení 

 3 Vyvrtání děr pro kotvy – do zdiva i kamene 

 4 Vlepení kotev do zdiva – rychletuhnoucí beton 

 5 Zpětné zaizolování kotev 

 6 Ukotvení obkladů 

 7 Očištění povrchu 

 8 Provedení impregnace povrchu 

 

Technologické zásady: 

 Prvky 

 Na stavbě budou použity tyto materiály:  

 - vápencové parapety a špalety 

 Součástí dokumentace skutečného provedení, návodu k údržbě, která bude předána na závěr 

prací, budou i prohlášení o shodě.  

Stavební připravenost:  

 Dokončená hrubá stavba = obvodové zdivo včetně výplně venkovních otvorů oken a dveří. 

Optimální teplota pro realizaci venkovního obkladu je minimálně +5 °C.  

Pomocný materiál a nářadí: 

 Veškerý pomocný materiál použitý při montáži je běžně užívaným konstrukčním stavebním 

materiálem, který je vhodný na tento druh stavby. Odpovídá též požadavkům ochrany životního 

prostředí.  

 Pomocné konstrukce pro montáž – lešení do výšky 4m. 

 Při montáži budou použity nářadí (ruční nářadí potřebné pro kamenické práce) a přístroje 

s napájením el. Proudu o hodnotě 400/230 V 50 Hz (el. Vrtačky, akumulátorové vrtačky, 

akumulátorové šroubováky, kotoučové brusky, jádrové vrtání, vodní pila na řezání kamene, míchadlo).  

 



Kvalifikace a počet pracovníků: 

Práce kamenické:  Budou provádět pracovníci podle vyhlášky 50/1978 Sb. 

Práce pomocné:  Budou provádět pracovníci zaučení, práce pomocné budou dělat pod  

   dohledem kvalifikovaných pracovníků. 

Počet pracovníku bude stanoven podle aktuálního stavu stavební připravenosti. 

Kontrola při pokládce obkladů, parapetů a špalet:  

 - kontrola rovinnosti a pravoúhlosti osazení 

Po kontrole a převzetí pracoviště bude:  

 - v průběhu montáže bude prováděna kontrola dle výkresové dokumentace 

 - po dokončení určitého plánovaného úseku se provede kontrola i daného dílčího plnění 

 - po ukončení celého díla, bude provedena jeho kontrola dle projektové dokumentace 

 

Kontrola jakosti: 

 Kvalita všech společných rozhraní musí odpovídat požadavkům českých norem a realizační 

projektové dokumentaci.  

 Kontrola jakosti bude prováděná postupně v souladu s technologickým postupem.  

 Všechny komponenty budou kontrolovány od okamžiku dodávky na stavbu, po montáži, 

budou provedeny zkoušky celistvosti (vizuální kontrola).  

Bezpečnost práce:  

 Po dobu provádění montáže budou dodržovány bezpečností, požární, hygienické a ekologické 

předpisy a také směrnice generálního dodavatele stavby. Je nutné se řídit platnými předpisy a výnosy 

a především Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

 Všichni zaměstnanci budou proškolení v oblasti bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. Při 

své práce budou vždy používat předepsané ochranné pomůcky.  

Ochrana životního prostředí: 

 Použité technologie nepoškozují životní prostředí. Obaly a odpady použitých materiálů budou 

průběžně odstraňovány podle instrukcí generálního dodavatele a ukládány na místech k tomu 

vyhrazených. Stavbou bude vedena evidence odpadů a dokladována jejich likvidace (doklady o 

uložení na skládce, případně smlouvu o odhozu specializovanou firmou).  

 

Vypracoval: 

Ing. Milan Komárek 
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Číslo zakázkyMěřítko RevizeVýkres č.

Veškerá práva  vztahující se k 

tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou 

vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího 

vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani 

zpřístupnit dalším osobám, 

zvláště pak konkurenci.

Projekt

Společnost

Kontroloval:

Zpracoval:

Jméno Datum

Konstrukce

RUKOMONT s.r.o.

Nádražní 4

Uliční fasáda_POHLED

1:150 10-1062273-A001 2 0

Martin Pačíska 2018-10-24

Nabídkový výkres

Pro provádění není závazný!

PERI spol. s r.o.

bednění  lešení  služby

Hlinky 116


603 00 Brno

tel.: +420 543 212 134

info@peri.cz

www.peri.cz
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POZNÁMKY:

-   Pracovní lešení je navrženo v souladu s normou ČSN EN 12810,

  ČSN EN 12 811 a ČSN 73 8101.

-   Veškeré práce musí probíhat v souladu s dokumentací

  k jednotlivým systémům lešení PERI UP (montážní návody).

-   Kotvení není zakresleno - nutno se řídit návodem na montáž.

-   Provázání příhradových vazníků není zakresleno -  řeší se takto:

a) při přemostění nutno provázat po 1 m horní pás

    (viz montážní návod)

b) při volném konci(konzola) provázat po 1 m spodní pás

-   Jezdce na příhradě je nutno zajistit pevnou spojkou.

-   Na konzolu bez podpory lze dále stavět pouze dle výkresové

  dokumentace PERI.

- "Přehozy" musí být zajištěny proti posunu

 (přeložené podlahy, fošny, překližky... )
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Číslo zakázkyMěřítko RevizeVýkres č.

Veškerá práva  vztahující se k 

tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou 

vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího 

vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani 

zpřístupnit dalším osobám, 

zvláště pak konkurenci.

Projekt

Společnost

Kontroloval:

Zpracoval:

Jméno Datum

Konstrukce

RUKOMONT s.r.o.

Nádražní 4

Uliční fasáda_PŮDORYS

1:100 10-1062273-A001 1 0

Martin Pačíska 2018-10-24

Nabídkový výkres

Pro provádění není závazný!

PERI spol. s r.o.

bednění  lešení  služby

Hlinky 116


603 00 Brno

tel.: +420 543 212 134

info@peri.cz

www.peri.cz
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POZNÁMKY:

-   Pracovní lešení je navrženo v souladu s normou ČSN EN 12810,

  ČSN EN 12 811 a ČSN 73 8101.

-   Veškeré práce musí probíhat v souladu s dokumentací

  k jednotlivým systémům lešení PERI UP (montážní návody).

-   Kotvení není zakresleno - nutno se řídit návodem na montáž.

-   Provázání příhradových vazníků není zakresleno -  řeší se takto:

a) při přemostění nutno provázat po 1 m horní pás

    (viz montážní návod)

b) při volném konci(konzola) provázat po 1 m spodní pás

-   Jezdce na příhradě je nutno zajistit pevnou spojkou.

-   Na konzolu bez podpory lze dále stavět pouze dle výkresové

  dokumentace PERI.

- "Přehozy" musí být zajištěny proti posunu

 (přeložené podlahy, fošny, překližky... )
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Číslo zakázkyMěřítko RevizeVýkres č.

Veškerá práva  vztahující se k 

tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou 

vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího 

vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani 

zpřístupnit dalším osobám, 

zvláště pak konkurenci.

Projekt

Společnost

Kontroloval:

Zpracoval:

Jméno Datum

Konstrukce

RUKOMONT s.r.o.

Nádražní 4

Uliční fasáda_ŘEZY

1:100 10-1062273-A001 3 0

Martin Pačíska 2018-10-24

Nabídkový výkres

Pro provádění není závazný!

PERI spol. s r.o.

bednění  lešení  služby

Hlinky 116


603 00 Brno

tel.: +420 543 212 134

info@peri.cz

www.peri.cz
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POZNÁMKY:

-   Pracovní lešení je navrženo v souladu s normou ČSN EN 12810,

  ČSN EN 12 811 a ČSN 73 8101.

-   Veškeré práce musí probíhat v souladu s dokumentací

  k jednotlivým systémům lešení PERI UP (montážní návody).

-   Kotvení není zakresleno - nutno se řídit návodem na montáž.

-   Provázání příhradových vazníků není zakresleno -  řeší se takto:

a) při přemostění nutno provázat po 1 m horní pás

    (viz montážní návod)

b) při volném konci(konzola) provázat po 1 m spodní pás

-   Jezdce na příhradě je nutno zajistit pevnou spojkou.

-   Na konzolu bez podpory lze dále stavět pouze dle výkresové

  dokumentace PERI.

- "Přehozy" musí být zajištěny proti posunu

 (přeložené podlahy, fošny, překližky... )
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POHLED

M 1:150

PŮDORYS

M 1:150

h/b = 297 / 420 mm
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Číslo zakázkyMěřítko RevizeVýkres č.

Veškerá práva  vztahující se k 

tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou 

vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího 

vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani 

zpřístupnit dalším osobám, 

zvláště pak konkurenci.

Projekt

Společnost

Kontroloval:

Zpracoval:

Jméno Datum

Konstrukce

RUKOMONT s.r.o.

Nádražní 4

Dvorní fasáda

1:50 10-1062273-A001 4 0

Martin Pačíska 2018-10-24

Nabídkový výkres

Pro provádění není závazný!

PERI spol. s r.o.

bednění  lešení  služby

Hlinky 116


603 00 Brno

tel.: +420 543 212 134

info@peri.cz

www.peri.cz
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Firma:

Pro:

Cc: obchodní manažer

Věc:

Stadium nabídky:

Akce:

Část akce:

Termín / Realizace: Platnost nabdky do: 31.12.2018

Harmonogram

ZÁKLADNÍ K-CE LEŠENÍ - popis k-ce/práce: MJ množství cena MJ Cena celkem Jednotková cena Poznámka:

Montáž sestav fasádního rámového lešení: m2 2 200 0

Nájemné fasádního rámového lešení (pro 3 x 30 dní): m2 2 200 0

Nájemné fasádního rámového lešení (pro dalších 30dní): m2 2 200

Demontáž fasádního rámového lešení: m2 2 200 0

Doprava sestav lešení na stavbu a zpět: m2 2 200 0
Přesun hmot na stavbě (část fasád): m2 2 200 0

CELKEM základní sestava/y LEŠENÍ: 0

MJ množství cena MJ Cena celkem Jednotková cena

Instalace speciálníko konzolí do zdi : ks 0 0 0

dny 0 0 0

Demontáž speciálníko konzolí do zdi : ks 0 0 0

PRODEJ: chemické kotvy + závitové tyče: ks 0 0 0

Doprava konzolí do zdi vč. zakládacího roštu na stavbu a zpět: auto 0 0 0

CELKEM "zadeskování": 0 0 0

Technická podpora - podrobný projekt včetně detalů a zatěžovacích údajů: projekt 1 0 ZDARMA 0

Technická podpora - STATICKÝ VÝPOČET podrobný: projekt 1 0 0 více viz. níže

Uzemnění lešení sestava 1 0 0 nutná solo do-objednávka

CELKEM LEŠENÍ NA AKCI: 0 Bez DPH

Poznámky a podmínky provedení lešení na objektu: V roce 2017 fakturováno celkem: 410 889 Kč

přesná výměra fasád lešení: dle předávacích písemných protokolů Prostavěná výměra: cca 2700 m2

Jelikož se jedná o atypickou aplikaci fasádního lešení, nelze zpracovat podrobný plnohodnotný "statický výpočet"

Spol. RUKOMONT garantuje provedení dle všech předpisů, dále dodá veškeré technické a zatěžovací údaje ke k-cim lešení na akci

Ceny již včetně vnitřního zábradlí, 

vnějších okopových zarážek a 

lešenářských sítí + kotvení pro sítě

Detailní řešení uchycení konzolí do 

objektu bude upřesněno dle 

podrobného projektu! Předpokládá se 

řešit konzolování ve 2 úrovních včetně 

zakládacího roštu z dř.nosníků.

Nájemné KONZOLÍ DO ZDI (pro 3 x 30dní):

SPECIÁLNÍ KONZOLY DO ZDI včetně zakládacího roštu:

Vypracoval: Ján Kurčina 

Nádražní

Výkaz výměr lešení

Uliční Fasáda

obecná = dle předběžného zaměření



Firma:

Pro:

Cc: obchodní manažer

Věc:

Stadium nabídky:

Akce:

Část akce:

Termín / Realizace: Platnost nabdky do: 31.12.2018

Harmonogram

ZÁKLADNÍ K-CE LEŠENÍ - popis k-ce/práce: MJ množství cena MJ Cena celkem Jednotková cena Poznámka:

Montáž sestav fasádního rámového lešení: m2 2 400 0

Nájemné fasádního rámového lešení (pro 3 x 30 dní): m2 2 400 0

Nájemné fasádního rámového lešení (pro dalších 30dní): m2 2 400

Demontáž fasádního rámového lešení: m2 2 400 0

Doprava sestav lešení na stavbu a zpět: m2 2 400 0
Přesun hmot na stavbě (část fasád): m2 2 400 0

CELKEM základní sestava/y LEŠENÍ: 0

Příplatky k základní k-ci sestav lešení:

MJ množství cena MJ Cena celkem Jednotková cena

Instalace speciálníko konzolí do zdi : ks 24 0

dny 288 0

Demontáž speciálníko konzolí do zdi : ks 24 0

PRODEJ: chemické kotvy + závitové tyče: ks 24 0

Doprava konzolí do zdi vč. zakládacího roštu na stavbu a zpět: auto 2 0

CELKEM "zadeskování": 0

PODSTOJKOVÁNÍ STROPů na kterých stojí lešení: MJ množství cena MJ Cena celkem

ks 120 0

ks 120 0

ks 120 0

auto 5 0

0

CELKEM "podstojkování": 0

Technická podpora - podrobný projekt včetně detalů a zatěžovacích údajů: projekt 1 0 ZDARMA 0

Technická podpora - STATICKÝ VÝPOČET podrobný: projekt 1 0 0 více viz. níže

Uzemnění lešení sestava 1 0 0 nutná solo do-objednávka

CELKEM LEŠENÍ NA AKCI: 0 Bez DPH

Poznámky a podmínky provedení lešení na objektu: V roce 2017 fakturováno celkem: 410 889 Kč

přesná výměra fasád lešení: dle předávacích písemných protokolů Prostavěná výměra: cca 2700 m2

Jelikož se jedná o atypickou aplikaci fasádního lešení, nelze zpracovat podrobný plnohodnotný "statický výpočet"

Spol. RUKOMONT garantuje provedení dle všech předpisů, dále dodá veškeré technické a zatěžovací údaje ke k-cim lešení na akci

Ceny již včetně vnitřního zábradlí, 

vnějších okopových zarážek a 

lešenářských sítí + kotvení pro sítě

Detailní řešení uchycení konzolí do 

objektu bude upřesněno dle 

podrobného projektu! Předpokládá se 

řešit konzolování ve 2 úrovních včetně 

zakládacího roštu z dř.nosníků.

Nájemné KONZOLÍ DO ZDI (pro 12 x 30dní):

Vypracoval: Ján Kurčina 

Nádražní

Výkaz výměr lešení

Dvorní fasáda

obecná = dle předběžného zaměření

SPECIÁLNÍ KONZOLY DO ZDI včetně zakládacího roštu:

Nájem stojek

Montáž stojek

Demontáž stojek

Doprava stojek

Přesun stojek



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Vzorkování a schvalování prvků a úprav povrchů 

 

 

 

 

 

 



 V rámci rekonstrukce objektu dojde k odborné repasi velkého množství jednotlivých původních 

prvků objektu. Jedná se hlavně o repasi původních kovových zábradlí schodišť, repasi původních 

výplní otvorů, repasi původních zábradlí oken a balkonů na přední i zadní fasádě objektu, výplní 

zasklení stávajícího, původního světlíku, kovových mříží, osazených na oknech ve vnitrobloku a 

dalších prvků, které jsou uvedené v rámci jednotlivých výpisů tohoto projektu. Zároveň dojde 

k vyhotovení replik původních výplní otvorů na zadní fasádě, kde budou stávající okna vyměněné za 

nové, v provedení okna s izolačním trojsklem.  

 Přesný popis repasování jednotlivých prvků je uvedený v rámci technické zprávy v bodu „8. 

ODBORNÁ REPASE A ODBORNÉ REPLIKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ“. 

V průběhu rekonstrukce bude nutné vzorkovat a odsouhlasit architektem či zástupci OPP následovné: 

 - fasádní nátěr (schválit na vzorku architektem a zástupci OPP na stavbě) 

 - repasování vstupních nerezových dveří (vnitřních i vnějších) – součást vstupního portálu, na 

 který vypracuje dodavatel restaurátorský záměr a předloží ho na schválení OPP MMB. 

 - výběr rohože čistící zóny bude schválen na základě předloženého vzorku architektem a 

 zástupci OPP MMB. 

 - repase nebo případné vyhotovení repliky mříží na oknech, repase zábradlí balkonů a 

 zábradlí oken – konzultovat a odsouhlasit provedení architektem a zástupci OPP MMB.  

 - požární rolety budou odsouhlaseny architektem a zástupci OPP MMB. Bude doložen 

 technický list na odsouhlasení projektantem.  

 - použití veškerých revizních dvířek a lemů klimatizačních jednotek, pro osazení do podhledu, 

 bude schváleno architektem, dodavatel předloží technický list na prokázání vlastností 

 požárních dvířek.  

 - materiál a provedení kamenných parapetních desek bude schválen na vzorku architektem a 

 zástupci OPP MMB. 

 - jednotlivé tabla pro označení kanceláří budou schválené architektem a investorem na 

 vzorku.  

 - u veškerých prvcích prosklených příček a fasádního proskleného parteru budou jednotlivé 

 prvky včetně barevnosti schvalované na vzorcích architektem a zástupci OPP MMB. 

 - bude odsouhlasený materiál veškerých nových dveří včetně povrchové úpravy architektem a 

 investorem.  

 - tvar mřížky VZT výdechů bude odsouhlasený architektem a investorem, tvař mřížky VZT 

 výdechů ve vstupních prostorách bude odsouhlasený i zástupci OPP MMB.  

 - bude odsouhlasen barevný odstín použitý na veškerých klempířských, zámečnických a 

 ostatních kovových prvcích v exteriéru. Stejně bude odsouhlasený barevný odstín použitý na 

 zábradlí vnitřního schodiště.  

 - bude doložen vzorek nového kamenného obkladu fasády, který je nutné odsouhlasit 

 architektem, investorem a zástupci OPP MMB přímo na stavbě.  

 - bude doložen vzorek s barevným odstínem řešení veškerých exteriérových výplní otvorů na 

 odsouhlasení architektem, investorem a zástupci OPP MMB.  



 - před objednáním bude výběr poštovních schránek konzultován s architektem, investorem a 

 zástupci OPP MMB.  

 - bude doložen technický list zvonkových tabel na odsouhlasení projektantem.  

  

Každý prvek, který je v rámci projektu specifikován barvou, každý repasovaný prvek nebo 

odborná replika prvku, musí být schválený a konzultovaný s architektem, investorem a 

zástupci OPP MMB. Každý prvek, který projekt specifikuje přesnými technickými parametry, 

bude mít tyto parametry prokázány technickým listem. Výběr tohoto prvku musí na základě 

technického listu schválit projektant a investor.  
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