

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 284, e-mail: marek.faul@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Luděk Řežábek
Pražská tř. 560/95
370 04 České Budějovice
Živnostenský list vydal Magistrát města České Budějovice
IČO : 10272984
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 2754521143/0800
Tel. kontakt: + 420 777 675 655
E-mail : retherm.sro@seznam.cz

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zajištění činnosti s názvem

„Průkazy energetické náročnosti budovy – svěřené bytové domy“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 19.8.2015 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je vyhotovení Průkazů energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“), a to:

a) u budov uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“)

b) u budov, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 a jsou svěřeny do správy městské části Brno-střed s energeticky vztahnou plochou ve znění pozdějších předpisů do 4000m²

Součástí vyhotovení PENB jsou i veškerá měření a zaměření dotčených budov, potřebných k vyhotovení PENB. Veškeré práce budou prováděny v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele. Vyhotovením Průkazu energetické náročnosti pro jednu budovu (bytový dům) se pro účely této smlouvy rozumí „dílčí část díla“.

- 2.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v souladu s veškerými požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění.

Způsob stanovení energeticky vztažené plochy vychází z §2 Zákona.

- 2.1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

2.1.5.2. organizační a personální zajištění činností spojených s realizací díla, dále veškeré náklady na pořízení dat, jejich úpravu a editaci dle požadavků objednatele

- 2.1.6. Za předmět díla podle čl. 2 této smlouvy se považují i ty činnosti, které zde nejsou specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu této smlouvy nebo jsou níže uvedeny jako povinnosti zhotovitele.

- 2.1.7. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 2.1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci provádějící technické vyhodnocení jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.

- 2.1.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.1.10. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na dílčích částech díla specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

- 3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na dílčí části díla, která není uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů od odeslání písemné výzvy objednatele k její realizaci. Písemná výzva může být odeslána dopisem, datovou schránkou nebo elektronikou poštou (e-mailem). Kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou **1 rok** ode dne podpisu obou smluvních stran.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny dílčí části díla dle Přílohy č. 1 **do 15. 12. 2015 (včetně)** dnů od obdržení písemné výzvy objednatele ke kontrolní prohlídce bytové jednotky nebo do 30 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele ke kontrolní prohlídce celé budovy.

3.2.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílčí část díla, která není uvedena v Příloze č. 1 **do 30 dnů (včetně)** od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací dle čl. 3.1.2.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění jsou bytové domy vymezené zadáním zaslaným dne 19.8.2015 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh).

3.3.2. Vstup do dotčených objektů zprostředkuje Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o., Měnínská 4, 602 00 Brno, tel. 545 216 145 (správce dotčených objektů).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena za předmět díla, jehož rozsah je vymezen v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) součet cen za vyhotovení PENB dle této smlouvy, pro všechny bytové domy uvedené v Příloze č. 1 (včetně zajištění potřebného zaměření):

397.924,- Kč (neplátce DPH)

b) paušální cena za vyhotovení PENB pro celou budovu (včetně zajištění potřebného zaměření) s energeticky vztahnou plochou do 4000m²:

12.000,- Kč (neplátce DPH)

4.1.3. Soupis cen za vyhotovení PENB pro bytové domy dle odst. 2.1.2. a) je uveden v Příloze č. 1.

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení dílčí části díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci dílčí části díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění dílčí části díla nebo v souvislosti s ním.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou součástí předmětu díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a kopie předávacích protokolů k předaným PENB. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2
601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

6. Základní podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění díla nezbytné.
- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout včas potřebnou vyžádanou součinnost při všech činnostech v rámci plnění dle této smlouvy.
- 6.2. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení.
- 6.4. Jednotlivé PENB budou vypracovány v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění pro každou budovu a předány jednotlivě, vždy ve 3 tištěných originálních vyhotoveních (barevný tisk) a v elektronické podobě ve formátu *.doc, *.xls, kompatibilním se softwarem Office Microsoft Windows, programy Word a Excel.
- 6.5. Protokol o předání a převzetí díla
 - 6.5.1. O předání díla nebo jeho dílčí části (PENB pro 1 budovu) pořídí objednatel písemný zápis (protokol).
 - 6.5.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6.6. Zhotovitel je povinen pravidelně min. 3x týdně kontrolovat přijatou korespondenci na kontaktech uvedených v záhlaví smlouvy, tak aby včas převzal písemnou výzvu k zahájení dle odst. 3.1.2. této smlouvy.
- 6.7. Jednáním v záležitostech vyplývajících z této smlouvy je pověřen za objednatele Odbor investiční a správy bytových domů.

7. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu platnosti PENB dle Zákona bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě, popř. předpokládané obecně závaznými právními předpisy, platnými v době předání PENB. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu platnosti PENB dle Zákona, a to od data protokolárního předání objednateli.
- 7.3. Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit ve lhůtě do 20 dnů od odeslání oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou nebo elektronickou formou.

8. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

8.1. Vlastnictví díla

8.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla (i dílčí části díla) je od počátku objednatel.

9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

9.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

9.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

9.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.4. Další ujednání

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.

9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11. Změna smlouvy

11.1. Forma změny smlouvy

11.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.

13. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

„Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.“

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.9.2015, usnesením 137.25.

V Brně dne

- 5 - 10 - 2015

V Brně dne

9. 10. 2015

Za objednatele

Za zhotovitele



Luděk Řežábek
Pražská 95, 370 04 České Budějovice
Tel.: 777 675 655 (1)
lrezabek@seznam.cz
IČ: 102 72 984

Bytové domy bez PENB

dům	číslo orientační	číslo popisné	Poznámka	Cena za vyhotovení PENB (v Kč bez DPH)
Anenská	8	8		1 877,00 Kč
Anenská	20	37		1 877,00 Kč
Bílého	13	86		1 877,00 Kč
Biskupská	3	246		1 877,00 Kč
Botanická	23	818		1 877,00 Kč
Bratislavská	1	181		1 877,00 Kč
Bratislavská	26	210		1 877,00 Kč
Bratislavská	36a	222		1 877,00 Kč
Bratislavská	39	225		1 877,00 Kč
Bratislavská	46	230		1 877,00 Kč
Bratislavská	60	239		1 877,00 Kč
bří Čapků	7	381		1 877,00 Kč
Čápkova	48	543		1 877,00 Kč
Cejl	17	486		1 877,00 Kč
Cejl	49	517		1 877,00 Kč
Cejl	51	519		1 877,00 Kč
Česká	14	153		1 877,00 Kč
Dominikánské nám.	11	195		1 877,00 Kč
Dornych	25a	216		1 877,00 Kč
Dornych	31	197		1 877,00 Kč
Dornych	42	117		1 877,00 Kč
Dvořákova	3	633		1 877,00 Kč
Dvořákova	8	651		1 877,00 Kč
Francouzská	12	349		1 877,00 Kč
Francouzská	22	358		1 877,00 Kč
Francouzská	42	376		1 877,00 Kč
Francouzská	60	888		1 877,00 Kč
Gallašova	2	782		1 877,00 Kč
Gallašova	8	51		1 877,00 Kč
Grmelova	10	45		1 877,00 Kč
Heinrichova	4	192		1 877,00 Kč
Hlinky	28	169		1 877,00 Kč
Hlinky	46a	115		1 877,00 Kč
Hlinky	62	132		1 877,00 Kč
Hrnčířská	21	814		1 877,00 Kč
Hrnčířská	37	898		1 877,00 Kč
Hrnčířská	39	899		1 877,00 Kč

Hrnčířská	41	900		1 877,00 Kč
Hrnčířská	43	901		1 877,00 Kč
Hroznová	39	93		1 877,00 Kč
Husova	9	172		1 877,00 Kč
Hvězdova	3	289		1 877,00 Kč
Hybešova	6	208		1 877,00 Kč
Hybešova	65A	964		1 877,00 Kč
Hybešova	65B	966		1 877,00 Kč
Hybešova	65C	967		1 877,00 Kč
Jana Uhra	6	164		1 877,00 Kč
Jánská	7	452		1 877,00 Kč
Jánská	25	460		1 877,00 Kč
Jiráskova	8	216		1 877,00 Kč
Jiráskova	10	218		1 877,00 Kč
Josefská	23	424		1 877,00 Kč
Joštova	3	598		1 877,00 Kč
Kamenná	2	171		1 877,00 Kč
Kamenná	5	176		1 877,00 Kč
Kamenná	23	197		1 877,00 Kč
Kamenná	25	199		1 877,00 Kč
Kamenná	27	201		1 877,00 Kč
Kamenná	27a	202		1 877,00 Kč
Kamenná	42	212		1 877,00 Kč
Kamenná	67a	826		1 877,00 Kč
Kamenná čtvrť	29	604		1 877,00 Kč
Kapucínské nám.	7	301		1 877,00 Kč
Kapucínské nám.	10	312		1 877,00 Kč
Kapucínské nám.	12	310		1 877,00 Kč
Kobližná	8	65		1 877,00 Kč
Kobližná	14	62		1 877,00 Kč
Kobližná	15	35		1 877,00 Kč
Koliště	35	648		1 877,00 Kč
Koliště	57	272		1 877,00 Kč
Koliště	61	277		1 877,00 Kč
Konečného nám.	2	541		1 877,00 Kč
Körnerova	8	781		1 877,00 Kč
Kotlářská	11	262		1 877,00 Kč
Křenová	6	289		1 877,00 Kč
Křenová	18	295	(rohový dům s Rumiště 2)	1 877,00 Kč
Křenová	45	150		1 877,00 Kč
Křenová	55	181		1 877,00 Kč
Křenová	57	183		1 877,00 Kč
Křenová	70	394		1 877,00 Kč

Křenová	76	277		1 877,00 Kč
Křídlovická	3	195		1 877,00 Kč
Křídlovická	21	334		1 877,00 Kč
Křídlovická	33	336		1 877,00 Kč
Křídlovická	53	354		1 877,00 Kč
Křídlovická	54	355		1 877,00 Kč
Křídlovická	55	356		1 877,00 Kč
Křídlovická	56	357		1 877,00 Kč
Křídlovická	57	358		1 877,00 Kč
Křídlovická	58	359		1 877,00 Kč
Křídlovická	59	361		1 877,00 Kč
Křídlovická	60	362		1 877,00 Kč
Křídlovická	61	363		1 877,00 Kč
Křídlovická	61a	717		1 877,00 Kč
Křídlovická	62	365		1 877,00 Kč
Křídlovická	64	366		1 877,00 Kč
Křídlovická	66	368		1 877,00 Kč
Křídlovická	70	372		1 877,00 Kč
Křídlovická	72	673		1 877,00 Kč
Křídlovická	74	373		1 877,00 Kč
Křídlovická	76	375		1 877,00 Kč
Křížová	6	56		1 877,00 Kč
Křížová	24	88		1 877,00 Kč
Leitnerova	26	711		1 877,00 Kč
Lerchova	14	306		1 877,00 Kč
Lidická	10	1860		1 877,00 Kč
Lidická	15	698		1 877,00 Kč
Lidická	47	706		1 877,00 Kč
Ludmily Konečné	6	314		1 877,00 Kč
Ludmily Konečné	15	322		1 877,00 Kč
Ludmily Konečné	17	324		1 877,00 Kč
Mášova	21	739		1 877,00 Kč
Mendlovo nám.	12	21		1 877,00 Kč
Milady Horákové	1a	1920		1 877,00 Kč
Milady Horákové	17	1958		1 877,00 Kč
Milady Horákové	22	328		1 877,00 Kč
Milady Horákové	40	338		1 877,00 Kč
Mlýnská	4	332		1 877,00 Kč
Mlýnská	8	333		1 877,00 Kč
Mlýnská	10,12	334		1 877,00 Kč
Mlýnská	21/23	329		1 877,00 Kč
Mlýnská	26	337		1 877,00 Kč
nám. 28. října	21	1901		1 877,00 Kč

Nové sady	8a	451		1 877,00 Kč
Nové sady	16	581		1 877,00 Kč
Nové sady	32	597		1 877,00 Kč
Novobranská	10	80		1 877,00 Kč
Opletalova	4	592		1 877,00 Kč
Pekařská	6	399		1 877,00 Kč
Pekařská	25	391		1 877,00 Kč
Pekařská	30	414		1 877,00 Kč
Pekařská	38	418		1 877,00 Kč
Pekařská	54	430		1 877,00 Kč
Pekařská	70	265		1 877,00 Kč
Pekařská	82	439		1 877,00 Kč
Pekařská	88	442		1 877,00 Kč
Pellicova	1b	621		1 877,00 Kč
Pellicova	11	633		1 877,00 Kč
Pellicova	21	641		1 877,00 Kč
Plotní	31	72		1 877,00 Kč
Plynárenská	4	91		1 877,00 Kč
Plynárenská	6	261		1 877,00 Kč
Plynárenská	8	263		1 877,00 Kč
Podnásepni	2	86		1 877,00 Kč
Poříčí	37	646		1 877,00 Kč
Poříčí	39	647		1 877,00 Kč
Preslova	9	293		1 877,00 Kč
Příční	13/15	121		1 877,00 Kč
Příční	25	131		1 877,00 Kč
Přízova	2	335		1 877,00 Kč
Radnická	3	385		1 877,00 Kč
Rumiště	4	342		1 877,00 Kč
Rumiště	7	345		1 877,00 Kč
Rumiště	11	328	(rohový dům s Mlýnská 19)	1 877,00 Kč
Rumiště	14	350		1 877,00 Kč
Rybářská	9	296		1 877,00 Kč
Slovákova	4	353		1 877,00 Kč
Stará	2	651		1 877,00 Kč
Stará	11	59		1 877,00 Kč
Stará	24	104		1 877,00 Kč
Stráž	1	464		1 877,00 Kč
Špitálka	14	37		1 877,00 Kč
Špitálka	39	132		1 877,00 Kč
Traubova	3a	1915		1 877,00 Kč
Traubova	7	1918		1 877,00 Kč

Traubova	9	1919		1 877,00 Kč
Trnitá	39	178		1 877,00 Kč
Trnitá	41	179		1 877,00 Kč
Tvrdého	15	506		1 877,00 Kč
Údolní	9	254		1 877,00 Kč
Údolní	17	487		1 877,00 Kč
Údolní	21	503		1 877,00 Kč
Údolní	23	523		1 877,00 Kč
Údolní	49	212		1 877,00 Kč
Údolní	51	619		1 877,00 Kč
Úvoz	14	517		1 877,00 Kč
Úvoz	16	520		1 877,00 Kč
Úvoz	23	488		1 877,00 Kč
Úvoz	59	425		1 877,00 Kč
Úvoz	61	429		1 877,00 Kč
Václavská	3	38		1 877,00 Kč
Václavská	7	229		1 877,00 Kč
Václavská	10	233		1 877,00 Kč
Václavská	13	225		1 877,00 Kč
Václavská	15	31		1 877,00 Kč
Václavská	18	895		1 877,00 Kč
Václavská	20	896		1 877,00 Kč
Vachova	4	46		1 877,00 Kč
Veveří	4	451		1 877,00 Kč
Veveří	12	459		1 877,00 Kč
Veveří	24	518		1 877,00 Kč
Veveří	67	495		1 877,00 Kč
Veveří	73	953		1 877,00 Kč
Vídeňská	11	229		1 877,00 Kč
Vídeňská	11a	230		1 877,00 Kč
Vídeňská	24	241		1 877,00 Kč
Vídeňská	36	249		1 877,00 Kč
Vídeňská	38	251		1 877,00 Kč
Vídeňská	97	296		1 877,00 Kč
Vinohrady	28	495		1 877,00 Kč
Vinohrady	34	500		1 877,00 Kč
Vlhká	6	162		1 877,00 Kč
Vlhká	8	164		1 877,00 Kč
Vlhká	10	166		1 877,00 Kč
Vlhká	11	167		1 877,00 Kč
Vlhká	22	179		1 877,00 Kč
Zahradníková	9	969		1 877,00 Kč
Zahradníková	10	299		1 877,00 Kč

Zahradníková	11	930		1 877,00 Kč
Zahradníková	13	929		1 877,00 Kč
Zahradníková	15	928		1 877,00 Kč
Žižkova	2	257		1 877,00 Kč

Celkem:	397 924,00 Kč
----------------	----------------------