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1. ÚČEL STAVBY 
Jedná se o odstranění stávající stavby tělocvičny, nářaďovny s kabinetem tělocvikáře a venkovního sportoviště ve 

vnitrobloku stávající stavby. Odstraňovaná stavba plní účel užívání jako objekt občanské vybavenosti – ZŠ Antonínská.  
Stavební úpravy stávajícího objektu zahrnují kapacitní zvětšení stávajících prostor školní jídelny rozšířením o 

přiléhající učebnu, zvětšením prostorů výdejny stravy a umyvárny termosů vybouráním stávajících stěn a navržením nové 
dispozice spolu s gastrotechnologií. V 1NP stávajícího objektu je navržena dispoziční změna stávajícího bytu správce na 
učebnu, kabinet a WC se sprchou pro učitele. Vyrovnávací schodiště bude nahrazeno dvojicí ramp se sklonem 1:8. Ve 2NP 
stávajícího objektu je navržena dispoziční změna WC a sprchy učitelů na WC pro imobilní. Ve 3NP stávajícího objektu je 
posunuta stěna oddělující učebnu s kabinetem a jsou doplněny dveře do kabinetu. V zrcadle vedlejšího schodiště bude 
osazen výtah se 4 stanicemi jako součást zabezpečení bezbariérového užívaní stávajícího objektu. 

2. POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, PŘÍPADNĚ POPIS A 

HODNOCENÍ STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
Bouraný objekt se nachází ve dvoře stávající budovy školy a je na ni napojen. Jedná se o jednopodlažní budovu 

sloužící jako tělocvična, na kterou navazuje stavebními úpravami dotčený dvůr.  
Z konstrukčního hlediska se jedná o jednoduchý objekt obestavěný obvodovým cihelným zdivem z plných pálených 

cihel na vápennou maltu. Základové konstrukce jsou řešeny jako kamenné základové pasy nebo jako kombinace 
betonových základových pasů s cihelným zdivem. Základová spára má hloubku 2,0 m.  

Stropní konstrukce tělocvičny je uvažována stejná jako u stropních konstrukcí přilehlého objektu, a to jako dřevěné 
trámy uložené do ocelových nosníků. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem směrem do připojovacího krčku 
mezi hlavní budovou a tělocvičnou.  

Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří parkety umístěné na dřevěné podkladky s molitanem. Roznášecí vrstvou je betonová 
mazanina. Pod mazaninou se nachází kombinace hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev, vše umístěné do cihelné 
rovnaniny na hlínu.  

3. VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH A 

SOUSEDNÍCH STAVEB 
Stavebně technický průzkum (06/2020) 

V rámci STP bylo zjištěno, že v prostoru skladu tělocvičny je porušené ležaté potrubí kanalizace. Tato porucha 
způsobuje vyplavování zeminy pod podlahou. Pod skladbou podlahy tak vznikla vzduchová mezera. Nutno tuto poruchu 
odstranit, aby nedocházelo k dalšímu vyplavování zeminy pod podlahou a nedošlo tak, v extrémním případě, k propadnutí 
podlahy.  

Podrobnější stavebně technický průzkum bourané stavby nebyl proveden. Vizuální prohlídkou nebyly zjištěny žádné 
závažné statické poruchy vodorovných ani svislých konstrukcí.  

Vzhledem k tomu, že se bouraný objekt nachází v přímé návaznosti na sousední budovu, je třeba při bouracích 
pracích postupovat opatrně tak, aby sousední objekt nebyl poškozen.  
 
Stavebně technický průzkum (06/2020) stávajícího objektu školy 

Zkoumaný objekt tvoří pomyslné písmeno „U“, které svými konci navazují na řadové zástavby ulic Antonínská a 
Smetanova. Původní část zkoumaného objektu má čtyři podlaží, jedno částečně podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a je 
zakončena sedlovými střechami. Ve dvorní části jsou provedeny novodobější jednopatrové dostavby.  

Základové konstrukce jsou u objektu provedeny jako kamenné nebo betonové základové pasy v kombinaci s cihelným 
zdivem. Základové pasy se vůči zdivu převážně rozšiřují.  

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva z cihel plných pálených na maltu pravděpodobně vápennou.  
Vodorovné nosné konstrukce jsou nad jednotlivými učebnami provedeny jako dřevěné trámové stropy ukládané do 

ocelových válcovaných I nosníků a cihelného zdiva s rovným podhledem z prken a rákosové omítky. Nad chodbami jsou pak 
cihelné klenby valené do zdiva.  

Podlahy v jednotlivých třídách jsou provedeny z OSB desek ukládaných na prkna ležících na polštářích. Na OSB 
deskách je provedena vyrovnávací stěrka, na kterou je položeno PVC (v bytě školníka byla zjištěna původní nášlapná vrstva 
z vlýsek, která byla nahrazena v jednotlivých třídách za OSB desky). Na chodbách jsou pak provedeny keramické dlažby.  

 Přítomnost azbestu ve stávajícím objektu objevena nebyla.  
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4. ROZMĚRY A JAKOST MATERIÁLŮ HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH 

PRVKŮ 
Rozměry hlavních konstrukčních prvků jsou patrné z výkresové části dokumentace. Jakost materiálu nebyla zkoumána 

– odpovídá stáří a kvalitě provedení v době výstavby. Vizuální prohlídkou však nebyly zjištěny žádné závažné statické 
poruchy vodorovných ani svislých nosných konstrukcí.  

5. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, 

KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD. 
V objektu nebyly zjištěny žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce či konstrukční detaily, které by bylo nutné řešit 

zvláštním technologickým postupem.  

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ, KTERÉ BY 

MOHLY MÍT VLIV NA STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, RESP. 

KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH STAVEB 
Bourací práce budou prováděny postupným mechanickým rozebíráním nosných vodorovných a svislých konstrukcí od 

střechy objektu směrem k základovým konstrukcím. Při bouracích pracích se neuvažuje s použitím trhavin.  
Bouraný objekt přímo navazuje na sousední budovu, je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění bouracích 

prací, aby sousední objekt nebyl poškozen. Týká se to především bouracích prací v místě základových konstrukcí. 

7. NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO 

PROSTORU 
Nebezpečný prostor kolem budovy bude dodavatelem prací vymezen mobilním staveništním oplocením zřízeným po 

dobu provádění prací mezi dotčeným objektem a hřištěm ve dvoře.  

• nejprve budou demontovány veškeré dochované ZTI zařizovací včetně viditelných rozvodů, svítidla, radiátory 

včetně rozvodů.  

• demontují se veškeré vnitřní a vnější dveře včetně zárubní.  

• demontují se veškeré vnější výplně otvorů.  

• okenní křídla včetně jejich rámů.  

• demontují se veškeré klempířské prvky na střeše a fasádě.  

• postupně bude demontována střešní krytina včetně laťování a dřevěných nosných prvků a zděných podezdívek 

včetně ž.b. věnců a nosných průvlaků a překladů. 

• postupně se zbourá veškeré nenosné i nosné zdivo v úrovni prvního podlaží 

• odtěží se komplet skladby podlah až do úrovně vodorovné hydroizolace.  

• vybourají se a odtěží veškeré betonové základové konstrukce.  

8. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH 

PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ. 
Před zahájením demoličních prací bude určeno odborné vedení, zúčastnění pracovníci budou seznámeni s obsluhou 

strojů a zařízení a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel 
ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

9. NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY Z HLEDISKA 

TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ 
Pro demolici objektu se předpokládá využití pomocné konstrukce lešení. Úpravy objektu pro bourací práce se 

nepředpokládají 

10. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE 

BOURACÍCH PRACÍ PŘI ZVLÁŠTNÍCH POSTUPECH (NAPŘ. 

POUŽITÍ TRHACÍCH PRACÍ) 
Pro demolici objektu se nepředpokládá použití trhavin a trhacích prací. Bourací práce budou probíhat mechanicky 

strojně. Nejsou tudíž požadovány žádné speciální, nebo zvláštní postupy v návaznosti na dokumentaci bouracích prací.  

11. ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ VE STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH 

PRACÍ 
 
V rámci demolice stávající tělocvičny budou demontovány stávající elektrické rozvody včetně osvětlení. Demontované 

obvody budou odpojeny demontovány v příslušném rozvaděči. Stejný postup prací bude volen i v ostatních částech objektu, 
kde bude docházet ke stavebním úpravám a demolicím.  

 Z prostoru stávající tělocvičny bude v rámci demolice objektu demontována soustava otopných těles včetně 
rozvodu topné vody. Stávající topná větev, zásobující tato otopná tělesa, bude využita pro dodávku topné vody do nově 
navržené strojovny vytápění a VZT a zbylá část otopných těles pro šatny tělocvičny, budou přepojena na upravenou stávající 
topnou větev VZT tělocvična.  

Veškerá technologická zařízení v provozu výdejny jídla jsou technologicky a morálně zastaralé. Jejich další využití by 
bylo nerentabilní a do nově navrženého provozu rozměrově a technologicky nevhodné.  

 Pro jejich demontáž a likvidaci je možné najmout odbornou firmu, která zaručí ekologickou likvidaci veškerých 
zařízení, včetně vystavení potřebné dokumentace.  

 Nerezový nábytek bude odvezen na likvidaci a sešrotován. Plynový sporák bude odborně odpojen certifikovaným 
technikem, vývod bude zazátkován a proměřen proti možnému úniku plynu. Sporák bude odvezen k likvidaci a sešrotován. 
Ostatní elektrická zařízení budou odborně odpojeny, vývody budou zaizolovány a zkontrolovány. Zbylé chemické prostředky 
z mycího stroje budou zlikvidovány dle jejich platného bezpečnostního listu. Chladící skříně budou likvidovány dle platné 
legislativy.  

12. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Bourací práce budou probíhat za provozu školy. Při bouracích pracích bude zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostorů 
dvoru a místností v prvním podlaží, ve kterých se bude bourat podlaha pro výměnu ležaté kanalizace. Z tohoto důvodu bude 
uzavřen bezbariérový vstup do dvora a pro účely bezbariérovosti bude vytvořena dočasná rampa ve vstupní hale. Staveniště 
bude oploceno a bude dostatečně označeno tak, aby nedošlo k porušení zákazu vstupu studentům nebo jinému personálu 
školy. Při bourací činnosti budou respektována nařízení o provádění bouracích prací v příslušných ochranných pásmech. 
Bourací práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných 
částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
 
V Brně 12/2020 Ing. Petr Wachsberger 


