Odpověď BigBoard Praha, a.s.:

Vážený pane doktore,

v souvislosti s Vašimi dotazy zaslanými naší společnosti prostřednictvím Výzvy k předběžné tržní konzultaci, reagujeme Vámi preferovanou cestou prostřednictvím emailu a odpovídáme na Vaše dotazy.

1. Určení lhůty k instalaci a zprovoznění mobiliáře bude závislé na skutečnosti, zda se bude jednat o místa již k tomuto účelu využívaná a tedy pravděpodobně i v minulosti úřady povolená nebo o zcela nové lokality. Pro první případ předpokládáme lhůtu cca 3 měsíce, v druhém případě cca 6 – 9 měsíců.

1. Nepreferujeme žádnou z variant platby, nechali bychom to zcela na uvážení zadavatele.

1. Pro bližší seznámení se záměrem zadavatele a jeho následné posouzení by bylo účelné disponovat seznamem lokalit, přesnější specifikací typu zastávkového přístřešku (základní varianta, prodloužená, oboustranná, atp.), dokumentací ke stávajícím základům, informacemi o možnosti připojení na el. energii/využitelnosti stávající el. přípojky, požadavky na vybavení zastávky, atp..

1. Po skončení smluvního vztahu lze doporučit převod městského mobiliáře na zadavatele, přičemž bude třeba s ohledem na počáteční investici počítat s tím, že výše zůstatkové ceny bude závislá na délce trvání smluvního vztahu.  Pokud se jedná o možnost oddělení režimu zastávkových přístřešků a CLV, zdá se nám praktičtější převádět na zadavatele pouze zastávkové přístřešky.

1. Hodnocení jednotlivých nabídek i dle kritéria, které bude zohledňovat vzhled zastávkových přístřešků umísťovaných v městské památkové rezervaci, považujeme za rozumné. S ohledem na počet zastávkových přístřešků bude třeba jejich citlivé začlenění do historické části města s důrazem na inspiraci okolním prostředím.       

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

BigBoard Praha, a.s. 
Budova TRIMARAN, Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
web: www.bigboard.cz
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