
Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy
Consequence forma s.r.o.Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona
nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě. Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační dokumentaci
vč. specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracuje dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před
započetím prací ověřit a zaměřit na stavbě!Veškeré materiály, povrchové úpravy, profilace a všechny detaily budou upřesněny a odsouhlaseny autorským dozorem na základě
reálných vzorků předložených dodavatelem.

POZNÁMKY

1) Během výstavby budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v průběhu stavby bude veden stavební deník. Jedna kopie stavebního deníku bude
předána autorovi návrhu stavby.

2) Před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytýčení sítí technické infrastruktury.
3) Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
4) Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace včetně dopracování

řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a nechat odsouhlasit autory návrhu. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci
k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

5) Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s  autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace.
Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k  odsouhlasení před objednáním produktu dle časového
harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

6) Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků
provozních a technologických souborů instalací včetně potřebných připojovacích vedení, dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.

7) Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.
8) Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší (1.) jakosti s požární odolností dle požadavku projektu Požárně bezpečnostního řešení

stavební části, stavebního povolení.  Zejména se jedná o řešení materiality v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky
elektroinstalací.

9) Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být
prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby. Během provádění bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek bude
vystavena revizní zpráva eventuálně protokol.

10) Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K  převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně
vyzván.

11) Dodávané skryté rozvody a instalace budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese.
12)	 Byl proveden Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby zpracování projektové dokumentace. Na místě nutno ověřit a porovnat nález s výsledkem

sond. Pokud by se výrazně lišila skutečnost od nálezu v nejbližší sondě, bude nutné vytvořit dodatečný statický, případně hydrogeologický posudek pro danou situaci.
Tento posudek je v režii dodavatele stavby.

13) Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace,
dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci odpadů, závěrečný úklid, zařízení, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedení stavby do provozu a kolaudací
stavby.

14) Navržená slepecká vodící linie je ohraničena na začátku a na konci stávajícími chodníky ve správě BKOM, jejichž úprava pro pokračování slepeckých vodících linií není
součástí projektu - je za hranicí parku. Je doporučeno navázání nově vytvořené slepecké linie na vodící prvky ve stávajícím chodníku, např. v rámci navazující akce.

15) Nutná koordinace projektu rekonstrukce STL plynovodu s novou přípojkou kanalizace a novým kanalizačním vedením - kanalizační přípojku a  nové kanalizační vedení je
doporučeno kvůli výškovému osazení provádět před pokládkou STL plynovodu. Předpokládaná doba realizace STL plynovodu je do září 2021.

16) V západním rohu parku se nachází dva poklopy od společnosti Teplárny Brno a.s.. Z důvodu snížení terénu a změny povrchu z trávníku na mlat, je potřeba snížit stávající
skruže cca o 15 cm na úroveň nového terénu. Toto snížení si teplárny provedou sami. Vybraný zhotovitel musí nejpozději 14 dní před požadovaným snížením kontaktovat
technika primárních sítí p. Horáka. tel. 603 291 641.

17) V místě vedení stávajících sítí je nutné uzpůsobit technologii provádění (dle domluvy se správcem sítě), především, jedná-li se o demolice a provádění výměny podloží a
povrchů zpevněných ploch, kde je nutné hutnění.

18) Veškeré práce v ochranném pásmu stávajících stromů (především památných stromů) budou prováděny dle samostatných částí projektu D.1.4.4.A IO 102 Vegetační
úpravy a D.1.4.6.A IO 103 Ochrana stromů na stavbě!

19) Projekt je nadřazen rozpočtu.
20)  Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu, drážnímu úřadu a vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět.
21)  Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
22) Během stavby bude dodržen volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, bude zabezpečena

možnost plynulého odvozu odpadků.
23)  Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
24) Budou splněny požadavky dotčeného orgánu a budou dodrženy podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem,

týkajících se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených ve vyjádření společností.
25) Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o

pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízení, uvědomte o tom jejich vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.

26) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavebník v souladu se zákonem o vydání
kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

27) Dopravní řešení akce (přepravní trasy, tonáž vozidel apod.) včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno s příslušným silničním správním
úřadem a správcem komunikace tj. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a , Brno.

28) Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Stavebník předá na Odbor informatiky Magistrátu města Brna
zaměření skutečného provedení stavby.

29) Při realizaci je nutné dodržet ustanovení Městských standardů pro vodovodní sítí, Městských standardů pro kanalizační zařízeních a v nich uvedené normy a Městské
standardy pro veřejné osvětlení města Brna

30) Veškerá výšková rozhraní budou provedena tak, že výškový rozdíl mezi nimi nepřesáhne 500 mm.
31) Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby.
32) Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a výrobní dokumentaci.
33) Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS.
34) Výrobní/ dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena projektantem DPS.
35) Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace. Je nutné počítat na vyšší nároky na konzultace a kontroly

zdůvodu významu projektu v centru města.

POZNÁMKY
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skříň přípojková

skříň rozpojovací

skříň elektro obecně

šachta kolektorové trasy
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podpěrný bod obecně

trafostanice venkovní

trafostanice bez rozlišení

trafostanice vnitřní

skříň rozpojovací venkovní

vstupní šachta čtvercová

šachta větrací

oddělovač deště

LEGENDA SÍTÍ - MAPOVÉ ZNAČKY - STAV
KANALIZACE
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vpust hydrant

vzdušník
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šachta vodovodní čtvercová
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trvalý vrt
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hydrant nadzemní
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TEPELNÉ ROZVODY
(horkovody, parovody, teplovody)

lampa

lampa na objektu

slavnostní lampa

slavnostní lampa na objektu

slavnostní lampa na soklu

rozpojovacískříň VO

skříň VO - obecně

zapínací bod VOZB

místní reklamní tabule

sloup, stožár
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ROZVODY PLYNU

S

šachta, kabelová komora

skříň UPC

OPTICKÉ A SDĚLOVACÍ KABELY

803/2

c.o.2

c.o.7

c.o.8

M
oravské nám

ěstí_8

c.p.754

c.p.755

c.p.947

Moravské náměstí_14

Moravské náměstí_15

Moravské náměstí_12

Moravské náměstí_13

Moravské náměstí_14a

Moravské

náměstí_14b

c.o.9c.p.617

c.p.249

Brandlova_2

M
oravské nám

ěstí_7

M
oravské nám

ěstí_9

c.o.14

c.o.15

c.o.12

c.o.13

c.o.14a

c.o.14b

c.p.1007

c.p.753

1463

1468
1470

1469

1509

1510

1511

1512

1513/1

1513/2

1514/1

1514/2

1515/1

1516

1517/1

1517/2

1517/3

1518/1

1519/1

1519/2

1523

1518/2

1521/2

1521/3

1521/4

Lidická třída

798

799

790

791

792

793

794

795

796

797

802

803/1

6

801/1

806

2

801/2

801/3

801/4

801/5

Brandlova

Moravské náměstí

kostel sv.Tomáše

3638

Kounicova

Moravské náměstí

800

LEGENDA STROMŮ A KEŘŮ

Nová výsadba
- listnaté stromy dlouhověké

Ochranné pásmo stromu

Kácené stromy
- jehličnaté

Kácené stromy
- listnaté

Strom procházející střechou
kavárny

Ochranné pásmo památného
stromu

Stávající stromy
- jehličnaté

Stávající stromy
- listnaté

Stávající stromy
- listnaté - kosterní

Nová výsadba
- listnaté stromy středněvěké

Kácené stromy
- jehličnaté
obvod kmene nad 80 cm
Kácené stromy
- listnaté
obvod kmene nad 80 cm

Keřové skupiny
- ponechané, vykmeněné

Keřové skupiny
- přesazené jinam

Keřové skupiny
- nová
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rušené vedení veřejného osvětlení - v místě, kde by mohla
být kolize s novými stavebními objekty bude kabel zrušen

LEGENDA SÍTÍ A OBJEKTŮ - NÁVRH

zaslepení stávajícího plynovodu STL - není součástí
projektu parku, jedná se o "Rekonstrukci středotlakého
plynovodu" firmy GasNet v lokalitě Moravské náměstí,
která bude s probíhat v koordinaci s projektem parku

Rušená vedení a rekonstrukce

rušené svítidlo VO

rušený rozvod vody - v místě, kde by mohla být kolize
s novými stavebními objekty bude vodovod zrušen
závlaha - rušené poklopy

rušená trasa CETIN - podzemní kabelové vedení

rušený NN kabel - v místě, kde by mohla být kolize s
novými stavebními objekty bude kabel zrušen

rušený základ kotvení trakčního sloupu

hranice a čísla parcel
Katastrální mapa

803/1

podzemní nádoby na odpad

přístřešek autobusové zastávky

ZDROJ DATTYP SÍTĚ

sděl. a opt. kabely - BVK

sděl. a opt. kabely

BVK

BVK

BVK

BVK

BVK

sděl. a opt. kabely UPC

ČD Telematika

GASNET, v.z. Grid Service

TEPLÁRNY

TEPLÁRNY

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

PAROVOD

sděl. a opt. kabely

VODOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

sděl. a opt. kabely - TEPLÁRNY TEPLÁRNY

převěsy

sděl. a optické kabely

E.ON

E.ON

TSB

TSB

DPMB

DPMB

kabel VO

NN kabel

sdělovací vedení DPMB

sklepy a podzemní konstrukce - 1.PP, 2.PP

TEPLÁRNYNN kabel - TEPLÁRNY

LEGENDA SÍTÍ A OBJEKTŮ - STÁVAJÍCÍ

BVK

RUŠENÝ VODOVOD

HORKOVOD

NN kabel

VN kabel

DialTelecom

sděl. a opt. kabely - EON E.ON

GASNET, v.z. Grid Service

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

věcná břemena sítí

sděl. a opt. kabely MUNI

sdělovací vedení - kabelovod CETIN

sdělovací vedení CETIN

sděl. a opt. kabely T-Mobile

sděl. a opt. kabely Faster

NN kabel Město Brno - střed

DPMB

Rekonstrukce ulice Veveří I.:
stavební úpravy DPMB

kabelovod s trakčními
kabely vedený v zemi

BKOMNN kabel

BKOMoptický kabel

DPMBNN kabel

DPMBkabelovod s trakčními
kabely vedený v zemi

Brno - středstávající vodovod
k fontáně a pítku

stávající závlaha - podzemní
trubní vedení - potrubí bude
částečně zaměněno za nový
závlahový systém, částečně
demolováno

MČ Brno - střed

stávající dešťová kanalizace MČ Brno - střed

BVKRUŠENÁ KANALIZACE

BVKNN kabel - BVK

sděl. a opt. kabely SMART Comp. a.s.

Rekonstrukce ulice Veveří I.:
trolejové a kabelové vedení DPMB - projektová příprava

realizace plánovaná 2023-2025

- projektová příprava

- realizace plánovaná 2020

- nefunkční vedení, bude lokálně
zrušeno v koordinaci se spol. CETIN

výškové kóty - stávající220.79

OTI - stávající objekt technické infrastruktury,
který není potřeba posouvat

podzemního prostor 2.PP Německého domu - sanace

demolice

ZNAČENÍ A SLOUPY - BKOM

dopravní značka

sloup trakčního vedení

zahrazovací sloupek

parkovací automat

zastávkový označník

semafor

nízká značka pro ostrůvek

OTI - OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Číslo
OTI 01
OTI 02
OTI 03
OTI 04
OTI 05
OTI 06
OTI 07
OTI 08
OTI 09
OTI 10
OTI 11
OTI 12
OTI 13
OTI 14
OTI 15
OTI 16
OTI 17a
OTI 17b
OTI 18
OTI 19

POK 1

POK 2

Správce
DPMB
DPMB
EON
EON
DPMB
Brno  / Brno - střed
EON
zrušeno
EON
?
TSB
BKOM
BKOM
BKOM
Brno / Brno - střed
BKOM
BKOM
BKOM
BKOM
TSB

CETIN

Teplárny

Poznámka
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
bude zrušen
bude zrušen
bude zrušen nebo přesunut - viz EON
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
-
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
bude zrušen v rámi projektu
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
bude zrušen
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
úprava - antigraffiti ochranný nátěr
Poklop bude vlastníkem vyměněn na
vlastní náklady v průběhu stavby
Poklopy budou vlastníkem sníženy na
požadovanou výšku

TAB 1.2 Tabulka povrchů

ID
povrchu
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C.1
C.2
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8.1
C.8.2
C.8.3
C.9
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
K.2
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6
T

Název plochy

Trvalkový záhon
Pobytový stinný trávník
Pobytový zátěžový trávník
Hajní podrost
Podrost s protierozním opatřením
Stávající podrost pod stromy v ulici
Stávající chodník po obvodu parku
Páteřní chodník
Radiální spojnice
Okružní trasa
Plochy pod lavičkami
Chodník při severní hraně
Spojnice pro zásobování kavárny - zatravňovací dlažba
Spojnice a plochy okolo kavárny - zatravňovací dlažba
Spojnice v místě stávajících stromů
Zpevnění dlažbou
Centrální plocha - fontána
Centrální plocha
Centrální plocha - pojezdná část
Centrální plocha pod sedacím lemem - kamenný povrch
Centrální plocha pod sedacím lemem - betonový povrch
Kavárna
Pochozí plocha z jemného kameniva
Pochozí plocha z jemného kameniva mimo koruny stromů
Pochozí plocha z jemného kameniva pod korunami stromů
Polopropustné pochozí povrchy z jemného kameniva po…
Pochozí polopropustná plocha u kmenů stromů
Polopropustné pochozí povrchy z jemného kameniva u l…
Terasa kavárny

Plocha
(m2)
268,8

5 017,1
3 287,2
3 594,0

486,7
65,8

2 065,6
1 184,6

402,9
790,3
115,6
118,3
54,3

140,8
95,8

1,4
804,2
764,3

90,6
28,3

112,2
116,7
37,9

1 407,0
593,9
432,6

56,2
3,3

228,8
22 365,2 m²

navrhovaný vodní prvek

nová trasa STL plynovodu - není součástí projektu
parku, jedná se o "Rekonstrukci středotlakého
plynovodu" firmy GasNet v lokalitě Moravské náměstí,
která bude s probíhat v koordinaci s projektem parku

navržená přípojka vody, navržený areálový
vodovod

navržená přípojka splaškové kanalizace

výškové kóty - návrh

nové vedení VO

nové svítidlo VO - svítidla na sloupech při
páteřním a severním chodníku

Navržená vedení, přípojky a prvky

nové svítidlo areálové - lineární, zapuštěné v bet. lemu

navržená poloha energosloupku

návrh přemístění základu kotvení trakčního
sloupu

možná poloha zahrazovacích sloupků (součástí
projektu je pouze příprava)

možná poloha kamery
(součástí projektu je pouze příprava el. vedení)

nové svítidlo integrované do lavičky

stavební objekty a inženýrské objekty - návrh

navržený technologický rozvod fontány

protierozní opatření - zpevnění a zajištění terénu

vodící linie

nové vedení areálového osvětlení

nové svítidlo areálové - svítidla na sloupech
- nasvícení okružního chodníku

nové svítidlo areálové - nasvícení centr. plochy
- reflektory na sloupech

nové svítidlo areálové - nízké nebo v zemi pod
památnými stromy

navržená přípojka - vedení NN

OTI - stávající objekt technické infrastruktury
k odstranění bez náhrad

prostor pro umístění hracích prvků

HDV systém hospodaření s dešťovými vodami

navržený optický kabel

nové vedení areálového osvětlení

hranice požárně nebezpečného prostoru

nástupní plocha  se zatížením na 1 nápravu min.
100kN

vytyčovací body

+ 221,560

598247,294
1169307,311

1

2

5

elektoinstalace a osvětlení

3

4

6

hlavní trasy staveništní dopravy

hlavní/vedlejší vjezd, výjezd aut na staveniště

LEGENDA MOBILIÁŘE - NÁVRH
lavička

odpadkový koš

pítko

stojany na kola

nosič sáčků pro sběr psích exkrementů

umělecký/hrací prvek
pozice bude spřesněna architektem na místě

kmen původního stromu

skříň rozpojovací

skříň přípojková

skříň elektro obecně

semafor

DPMB

šachta optických vláken - ROMOLD

doplnění stopy trolejového vedení
BUS nová zastávka trolejbusu

Zpevněné plochy:

Měkké povrchy:
LEGENDA POVRCHŮ - NÁVRH

Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva mimo koruny stromů

Chodník po obvodu parku

Centrální plocha

Radiální spojnice

Pobytový zátěžový trávník

Vegetační povrchy:

Trvalkový záhon

Páteřní chodník

Pobytový stinný trávník

Okružní trasa

Hajní podrost

Podrost s protierozním opatřením

Stávající podrost pod stromy v ulici

Chodník při severní hraně

Zpevnění dlažbou v mlatu

Terasa - dřevěná terasová prkna

B.1.1,B.1.2

B.2.1 - B.2.13

B.3.1 - B.3.5

B.4.1 - B.4.10

B.5.1

B.6

C.1.1,C.1.2, C.1.3, C.1.4

C.2.1

C.5.1 - C.5.8

C.6.1, C.6.2, C.6.3

C.7.1,C.7.2

E.1.1,E.1.2, E.1.3, E.2.1

T.1

LEGENDA POVRCHŮ - STÁVAJÍCÍ
Vegetační povrchy:

Zpevněné plochy:

C.4.2,C.4.3,C.4.6,C.4.7

Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva pod korunami stromů

Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva pod korunami stromů, v místě provedení
pěstebních opatření v kořenových zónách
Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva okolo kmenů stromů

Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva nad objekty HDV

Spojnice, Plochy okolo kavárny - Dlažba, zatravňovací
C.8.1 - C.8.6

Záhon
B.7.1, B.7.2

Polopropustné pochozí povrchy z jemného
kameniva u lavice centrální plochy

Zpevnění dlažbou v místě křížení komunikací
C.9.1 - C.9.4

B.1

B.2

B.3

C.1

E

C.2

C.5

B.4

B.5

B.6

C.4

C.7

C.6

M.3

T

M.4

M.5

M.2

M.1

C.8

B.7

M.6

C.9

DN 150

DN 150

DN 150

DN 200

DN 150

DN 100

DN 200

DN 300

DN 300

N1.01.- I.

21
,0

8,8

6,8

+219,774

+221,317

+221,527

+221,531

+221,317+221,316

+221,459

+221,545

+221,567

+221,528

+221,379

+221,327

+217,500

+218,973

+220,826

+218,340

+218,447

+221,320

+220,636

+220,993

+220,516

+221,323
+221,209

+221,232

+220,473

+222,341

+221,326

+221,344

+220,299

+220,299
+219,678

+219,667

+221,277

+221,268

+219,079

+219,876

+217,500

+221,229

+221,051

+221,381

+221,068

+220,936

+221,106

+221,208

+221,200

+220,143

+221,404

+221,537

+222,348

+222,313

+222,217

+222,217

+220,089

+220,034

+220,042

+220,069

+220,234

+220,113

+219,985

+219,911

+219,977

+219,938

+219,801+220,076

+219,68

+222,500

+220,130

+220,431+220,560

+221,065

+221,409

+221,330

+221,508 +221,508

+221,133

+221,108

+221,611

+221,508

+221,108

+221,633

+221,489
+221,108

+221,508

+221,508
+221,108

+221,508

+221,108

+221,695

+221,696

+221,688

+220,992

+220,992

+220,992
+221,132

+220,992

+221,138

+220,992

+221,294

+221,294

+221,326

+221,105

+220,344

+220,731

+220,844

+220,754

+220,806

+221,544

+221,544

+221,709

+221,605

+219,995

+218,520

+218,600

+220,020

+219,950

+219,926

+219,663

+219,646

+219,746

+219,790

+220,528

+220,799

+222,500

+219,983

+219,897

+220,373

+221,815

+221,644

+221,644

+220,910

+219,955
+219,800

+221,544
+221,244

+221,392

+221,815

+220,862

+220,960

+221,252

+222,217

+217,500

+221,425

+221,546

+221,503

+219,814

+220,98
+221,147

+220,752

+220,818

+220,834

+220,933

+221,049
+221,190

+220,022

+220,124
+220,155

+220,927
+220,928

+221,283

+221,227

+221,296

+220,862
+220,837

+220,728

+221,296

+219,449

+219,591

+219,449

+218,956

+218,940

+220,246

+220,149

+220,286

+220,277

+220,316

+220,337

+220,461

+220,492

+220,621

+220,632

+220,726

+217,500

+221,229

+222,137

+221,839

+221,970

+221,970

+221,472

+221,483

+219,639

+219,326

+219,344

+219,020

+219,012

+220,959

+220,974

+221,078

+221,114

+221,195

+219,950

+219,119

+219,056

+219,870

+218,733

+218,718

+221,108

+221,508

+221,508

+221,108

+220,346

+222,092

+221,771

+221,862

+221,838

+222,280

+220,330

+220,357

+220,182

+221,050

+221,190

+221,318

+221,387

+221,554

+221,545

+221,385
+221,434

+221,387
+221,427

+221,572+221,572

+221,834

+222,121+222,103

+222,133

+222,167

+221,270

+220,354

+220,192

+220,090

+220,035
+219,995

+219,621

+221,923

+222,247

+222,217

+222,217

+222,010

+221,459

+221,001

+221,743

+220,768

+220,597

+220,568

+220,255

+220,424

+220,247

+219,797

+219,613

+219,613

+219,439

+219,215

+219,141

+219,155

+219,029

+219,436

+219,548

+219,083

+218,994

+219,335

+219,066

+221,289

+221,139
+221,189

+220,723

+220,994
+220,964

+221,476

+220,487

+220,653

+221,046

+221,024

+221,074

+221,076

+220,151

+220,215

+220,279

+220,318

+220,438

+220,492

+220,449

+220,383

+220,366
+220,359

+220,212

+220,380

+221,864

+220,644

+220,699

+219,998

+220,057

+219,860

+220,078
+220,126

+220,167
+220,167

+220,137

+219,542

+219,489

+219,581

+219,783

+219,853

+221,021

+221,223

+221,967

+222,308

+221,978

+221,735

+220,457

+220,462

+219,799

+220,205

+219,777

+220,438

+220,473

+221,341

+221,372

+220,135

+220,189

+218,420

+218,592

+218,850

+219,623

+220,056

+219,875

+219,977

+219,872

+219,908

+220,102

+220,024

+220,109

+219,934

+219,767

+221,054

+220,536

+220,220

+219,200

+219,464

+219,583

+219,880

+219,878

+220,296

+220,747

+220,880

+221,345

+219,088

+220,726

+220,687

+220,687

598198,689
1160407,015

598179,060
1160371,417

598159,060
1160370,817

598151,684
1160324,582

598145,850
1160301,970

598178,620
1160293,754

598187,143
1160306,072

598182,775
1160309,673

598182,430
1160291,364

598237,602
1160295,464

598237,579
1160301,090

598239,115
1160364,299

598228,923
1160360,663

598253,135
1160343,027

598256,521
11603335,042

598265,813
1160294,366

598159,354
1160243,194

598155,551
1160246,503

598151,993
1160250,235

598136,135
1160212,018

598124,547
1160269,629

598162,388
1160350,502

598229,243
1160311,307

598143,717
1160266,756

598220,411
1160316,055

598184,553
1160232,424

598239,095
1160347,097

598191,784
1160376,979

598244,522
1160356,111

598283,429
1160293,682

598300,680
1160281,020

598281,083
1160388,340

598204,677
1160406,453

598129,581
1160335,180

598123,177
1160307,649

598197,799
1160377,326

598183,725
1160287,262

598193,360
1160331,023

598186,488
1160331,603

598195,346
1160346,788

598189,473
1160308,303

598168,739
1160237,098

598185,245
1160255,187

598177,289
1160272,935

598219,947
1160378,940

598246,199
1160260,187

598245,778
1160262,437

598240,378
1160267,669

598190,680
1160235,727

598205,423
1160376,043

598209,615
1160374,585

598192,389
1160384,624

598189,753
1160401,915

598170,173
1160362,900

598153,192
1160329,195

598150,000
11604310,879

598143,157
1160285,482

598144,807
1160275,036

598261,733
1160277,386

598253,912
1160390,907

598225,425
1160255,372

598182,142
1160236,993

598167,209
1160255,288

598172,418
1160276,687

598188,666
1160347,423

598240,155
1160341,770

598251,641
1160325,913

598262,821
1160304,112

598239,676
1160346,256

598247,577
1160351,472

598268,538
1160270,258

598269,870
1160271,050

598270,640
1160269,550

598137,122
1160209,677

598141,957
1160213,232

598142,540
1160211,850

598192,997
1160240,826

598210,000
1160296,226

598213,565
1160276,196

598220,962
1160320,934

598239,276
1160309,706

598190,789
1160315,298

598223,133
1160320,330

598183,278
1160234,473

598246,176
1160301,764

598253,361
1160300,363

598254,456
1160305,978

598247,271
1160307,376

598214,938
1160297,097

598226,916
1160252,048 U.T = +220,93

598192,997
1160240,826

U.T.=+220,70
598187,108

1160255,430

598228,756
1160267,271

598225,748
1160259,114

598234,952
1160266,089

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
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3%
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0,3-2,5%

0,3-2,5%

0,3 - 2,5%

2,5%

2%

2%

IO 701
Přesun základu
kotvícího lana
trakčního vedení IO 202

Centrální vodní prvek

SO 06 
Kavárna - stavba
pro veřejné stravování
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UM.19

UM.20

UM.05

UM.09

MO.1.5

UM.01

UM.17

UM.03

UM.04

UM.10

UM.03

UM.11

UM.18

UM.23

UM.24

UM.14

UM.12

UM.13

UM.16

UM.26

UM.07

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

4,0 %

2,5%

HR

MO.1.4

OTI 17b

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.1.3

MO.4

MO.4

MO.2

MO.2

MO.1.1

MO.1.1

MO.1.1

MO.1.1

MO.1.2

MO.1.2

MO.1.5

MO.1.5

MO.1.5

MO.1.5

MO.2

MO.1.5

MO.3

MO.3

MO.3

MO.1.1

MO.1.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2

MO.2 MO.5

MO.1.6

MO.1.6

MO.1.3

SO 05
Centrální plocha

+221,282

+221,108

OTI 11

OTI 19
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3

4,
6
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5,5

22
,0

56,0

41,0 28,6

1,5
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0
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4,2

6,0

6,0

1,
5

1,5

1,5

46,4

2,01,5

1,5

2,4

1,5

6,0

1,5

6,0

1,5
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0

1,0

2,
0

6,6

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

2,0

2,
0

1,5

6,
0

1,5

5,0

6,8

6,0 5,1

2,0

1,8

1,8

3,0

3,0

5,8
7,1

6,0

2,0

2,0

1,5

2,4

U.T. = +220,88
P.T. = 221,01

P.T. +220,36

P.T. = +220,42

P.T. = +220,46

P.T. = +220,73

P.T. = +220,84
U.T = +220,60

U.T. = +220,24
P.T. = +220,74

U.T. = +220,63598219,428
1160252,674

598216,475
1160259,263

598206,444
1160316,415

598235,943
1160305,894

U.T. = +220,43

598219,428
1160252,674

OTI 20OTI 20
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MO.6
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OTI 07
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POK 1
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SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01  Demolice
SO 02   Terénní úpravy, příprava stavby
SO 03   Komunikace a zpevněné plochy uvnitř parku
SO 04   Pochozí polopropustné povrchy
SO 05   Centrální plocha
SO 06   Kavárna a pavilon
SO 07   Mobiliář
SO 08  Dětské hřiště - vybavení
SO 09   Dětské hřiště - výtvarný prvek
SO 10   Strojovna fontány
SO 11   Sanace sklepení bývalého Německého domu
IO 101   Kácení a rehabilitace dřevin
IO 102      Vegetační úpravy
IO 201   Hospodaření s dešťovými vodami
IO 202   Centrální vodní prvek
IO 203   Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace
IO 204  Závlahový systém
IO 301 Optická trasa
IO 401  Elektroinstalace
IO 402   Osvětlení VO
IO 403   Osvětlení areálové
IO 501   Energosloupky
IO 601   Koordinace stavebních objektů správců sítí
IO 701   Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu
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HRANICE STAVBY:
Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

HRANICE STAVBY:
Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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NOVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA

NOVÝ VNITŘNÍ VODOVOD
BUDE OD VODOMĚRNÉ SESTAVY

KE KAVÁRNĚ (WC) A PÍTKU

KAMENINA DN 200

NOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
BUDE OD REVIZNÍ ŠACHTY Š2 DO
ARMATURNÍ KOMORY FONTÁNY J1
(ODKANALIZOVÁNÍ PRANÍ FILTRŮ) A
OD REVIZNÍ ŠACHTY Š2 DO
KAVÁRNY (WC) J2

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU PRO
TECHNOLOGICKOU ŠACHTU BUDE
ZREKONSTRUOVÁNA V RÁMCI AKCE BRNO
- BRANDLOVA, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ I,
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ I. REKONSTRUKCE
KANALIZACE A VODOVODU

NAPOJENÍ
KAVÁRNY (WC)

IO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VĚTEV Č.4
NOVÝ KABEL CYKY-J 5x2,5 CHRÁNIČKA
AROT Ø63/52, ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4,
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, DÉLKA TRASY 118 M,
13 x OSVĚTLENÍ LAVIČKY

IO 403 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - VĚTEV Č.2
NOVÝ KABEL CYKY-J 3x2,5, CHRÁNIČKA
AROT Ø63/52, ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4,
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, DÉLKA TRASY 75 M,
NAPOJENÍ LINIOVÉHO SVÍTIDLA

IO 403 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ -
VĚTEV Č.1
NOVÝ KABEL CYKY-J 5x2,5 CHRÁNIČKA
AROT Ø63/52, ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4,
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, DÉLKA TRASY 53 M,
4 x ZEMNÍ SVÍTIDLO

IO 403 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
KABELY VENKOVNÍHO
OSVĚTLENÍ NAPOJIT DO
NOVÉHO ZAPÍNACÍHO
ROZVADĚČE

KABEL UKONČIT VE
STÁVAJÍCÍM
ROZVADĚČI Z-303

KABEL VO UKONČIT V
ROZVADĚČI R-0687-017, RF7:7
Výměna stávajícího rozvaděče

IO 403 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VĚTEV Č.3
NOVÝ KABEL CYKY-J 4x10, CHRÁNIČKA
AROT Ø63/52, ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4,
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, DÉLKA TRASY 182 M,
3 x SLOUP S REFLEKTORY

IO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -
VĚTEV VO Č.2
NOVÝ KABEL CYKY-J 4x16, CHRÁNIČKA
AROT Ø63/52, ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn
30/4, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, DÉLKA TRASY
438 M,
8 x SADOVÝ SLOUP VÝŠKY 5M, LED
SVÍTIDLO

IO 403 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
-VĚTEV Č. 1
NOVÝ KABEL CYKY-J 5x2,5,
CHRÁNIČKA AROT Ø 63/52, ZEMNÍCÍ
PÁSEK FeZn 30/4, VÝSTRAŽNÁ
FÓLIE, DÉLKA TRASY 144 M,
9 x OSVĚTLENÍ LAVIČKY

IO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
VĚTEV VO Č.1
NOVÝ KABEL CYKY-J 4x16
CHRÁNIČKA AROT Ø63/52
ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
DÉLKA TRASY 223 M
6 x SADOVÝ SLOUP VÝŠKY 5M
LED SVÍTIDLO

IO 401 PŘÍPOJKA NN
KABELY ZAPOJIT DO

NOVÉHO
ELEKTRONOVÉHO

ROZVADĚČE

IO 401 PŘÍPOJKY NN
PŘÍPOJKA NN PRO

SLOUPEK Č.2
DÉLKA TRASY 41 M

IO 401 PŘÍPOJKY NN -
PŘÍPOJKA NN
ZÁBRANY
DÉLKA TRASY 143 M

KABEL VO UKONČIT VE
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLE

IO 401 PŘÍPOJKY NN
PŘÍPOJKA NN PRO KAVÁRNU

DÉLKA TRASY 97,4 M

IO 401 PŘÍPOJKA NN
PRO STROJOVNU
DÉLKA TRASY 154 M

KABEL VO UKONČIT VE
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLE

IO 401 PŘÍPOJKA NN
PŘÍPOJKA NN

ZÁBRANY
DÉLKA TRASY 16 M

BOURÁNÍ PŮVODNÍ ŠACHTY

PŮVODNÍ KANALIZACE - BUDE
ODPOJENA, NEBUDE UŽÍVÁNA

Povrchový žlábek s
cortenovým plechem

Povrchový žlábek štěrkový

Povrchový žlábek s
cortenovým plechem

Povrchový žlábek z
kamennných kostek

PP DA 200, 20 ‰ - 3,33 m

STÁVAJÍCÍ KAMENINA DN 200STÁVAJÍCÍ KAMENINA DN 200

Celoperforované PP
DA 160 - délka 3,3 m

Plnostěnné PP, DA 160
sklon 5 ‰ délka 10,5 m

Celoperforované PP, DA 160
sklon 0 ‰ délka 1,30 m

Plnostěnné potrubí PP, DA 110
sklon 10 ‰ délka 7,8 m

Celoperforované PP, DA 200
sklon 0 ‰ délka 4,4 m

Snížení stávajících skruží
provedou Teplárny Brno a.s.

Plnostěnné PVC DN 110
sklon 10 ‰ délka 7,3 m

KK MAX  progres

ŘÍZENÝ PROTLAK
12,8   125 PE

Ř
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41,7   125 PE

ŘÍZENÝ PROTLAK
11,7   160 PE

ŘÍZENÝ PROTLAK
24,9   160 PE
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objekt V2
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