

Statutární město část starostka
Dominikánská 2, 601 07

Číslo jednací: MCBS/2021/0022796/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/117/13 ze dne 24.05.2021 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INTAR a.s.**
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. František Houdek, předseda představenstva
Ing. Martin Školoud, místopředseda představenstva
IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

1.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení dokumentace pro provádění stavby s názvem:

„ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17“ sestávající z následujících dílčích projektových dokumentací:

1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení
3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH
4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace
5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny
7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity
8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou projektové a inženýrské činnosti zahrnující zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD), dokumentace pro provádění stavby (DPS), inženýrskou činnost a **dále poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této dokumentace, a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném.** Podrobnější „specifikace díla“ je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále též jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele.

1.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování sjednané dokumentace v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

1.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

1.1.4 Dílo bude realizováno na základě podkladů, které jsou jednotlivě specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy, a které objednatel předal zhotoviteli v rámci výběrového řízení - viz příloha výzvy – SEZNAM PODKLADŮ.

1.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

- 1.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA (dále jen UNIKA).
- 1.2.3 Projektová dokumentace bude objednateli odevzdána v počtu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
Součástí ceny díla jsou i **nutná paré** pro stanoviska dotčených orgánů.
Další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky.
- 1.2.4 Dokumentace z bodu 1.2.3 bude předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany a to následovně:
- výkresy ve formátu **dwg. i pdf.**, zprávy v **doc. i pdf.**
 - výkaz výměr v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
 - kontrolní rozpočet v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
 - barevné skeny jednotlivých dokumentů dokladové části v **pdf.**

ČLÁNEK 2.

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo podle odst. 1.1.1. této smlouvy nejpozději v těchto termínech:
- a) projekty č. 1-6**
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DPS) včetně dokladové části - **150 kalendářních dnů**
 - zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby **do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP**
 - zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - **do 30 kalendářních dnů od vydání DSP**
- b) projekty č. 7-8**
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - **do 60 kalendářních dnů od podpisu SOD**

2.2 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 2.2.1 Povinnost zhotovitele předat dokumentaci je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.
- 2.2.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD:
Ing. Jarmila Hlavoňová / tel. _____
stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

Oprávnění zástupci na straně zhotovitele jsou:

Ing. Josef Katolický, / tel.: _____ mail: jkatolicky@intar.cz

- Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.
- 2.2.3 Před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce objednatele v co nejkratší lhůtě. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 2.2.2 této smlouvy.
- 2.2.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 2.2) nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 3. CENA STAVBY

3.1 CENA STAVBY

- 3.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 3.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

- 3.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí **21 mil. Kč bez DPH**. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem k PD prokázat, že se od této částky neodchyluje.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.

ČLÁNEK 4. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši:

cena bez DPH	1.530.000,00 Kč
DPH 21%	321.300,00 Kč
cena vč. DPH	1.851.300,00 Kč

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a její přílohy č. 1 („cenová nabídka zhotovitele“), včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- 4.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
- 4.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
- 4.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje.
- 4.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

4.4 Platební podmínky

4.4.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, s možností fakturovat dílčí celky.

4.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu):

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) údaje pro daňové účely (zvláště vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
- g) číslo smlouvy a název díla,
- h) razítko a podpis zhotovitele

4.4.3 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4.4.4 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

4.4.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle čl. 3 odst. 3.1.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení.

5.2 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč**. Tím není dotčeno právo objednatelů vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

- 5.3 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.
- 5.4 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 3.2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.1 této smlouvy.
- 5.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu.

ČLÁNEK 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
- 6.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro něž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
- 6.3 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí.
- 6.4 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
- 6.6 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

- 6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.
- 6.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:
Ing. Josef Katolický, tel..

6.11 SOUČINNOST STRAN

- 6.11.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.
- 6.11.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit.

ČLÁNEK 7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

- 7.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastností obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navrzení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálnímu znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navrzení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

- 7.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí PD. Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárneho provozu projektované stavby, její udržitelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 7.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamací) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda-li byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 7.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

ČLÁNEK 8. POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 8.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

ČLÁNEK 9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

- 9.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva díla (PD) neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel

oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

9.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

ČLÁNEK 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě kdy:

10.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;

10.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

10.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

10.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla.

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

ČLÁNEK 11. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

ČLÁNEK 12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.
- 12.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.
- 12.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Specifikace díla
Příloha č. 3 Seznam podkladů
- 12.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 12.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 12.9 **Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.**

ČLÁNEK 13. DOLOŽKA UVEŘEJNĚNÍ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 13.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

ČLÁNEK 14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 14.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 14.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: +420 776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 14.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 14.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

ČLÁNEK 15. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 117. schůzi RMČ Brno-střed konaném dne 24.05.2021, usnesení č. RMČ/2021/117/13.

Objednatel:

15 -06- 2021

V Brně dne..... Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
07

.....
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Menci

Zhotovitel:

V Brně dne.....

.....
/

INTAR
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

KALKULACE CENY

Akce : ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost

Projekt 1 - 6

1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení
3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH
4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace
5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny

Ucelené fáze plnění	Předmět plnění	Kč
1.	Zpracování dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP), vč. inženýrské činnosti (vyjádření DOSS, ...) a všech souvisejících prací	570 000,00
2.	Zajištění pravomocného stavebního povolení / ohlášení stavby	80 000,00
3.	Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. VV a KR	660 000,00
4.	Autorská práva - viz obchodní podmínky čl. 9	100 000,00
	Projekty (1-6) celkem bez DPH	1 410 000,00

Projekt 7 - 8

7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity
8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

Ucelené fáze plnění	Předmět plnění	Kč
1.	Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. VV a KR	100 000,00
2.	Autorská práva - viz obchodní podmínky čl. 9	20 000,00
	Projekty (7-8) celkem bez DPH	120 000,00

Celkem za projekty (1 - 8)

projekty	Předmět plnění	Kč
1 - 6		
1.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy	400 000,00
2.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení	250 000,00
3.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH	180 000,00
4.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace	250 000,00
5.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu	180 000,00
6.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny	150 000,00
	Celkem	0,00
7 - 8		
7.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity	60 000,00
8.	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část	60 000,00
		0,00
	Dílo celkem bez DPH	1 530 000,00
	DPH 21%	321 300,00
	Cena vč.DPH	1 851 300,00

Specifikace prací: „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

Předmětem díla jsou projektové a inženýrské činnosti. Jedná se o zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace zakázky pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby a inženýrskou činnost, týkající se těchto jednotlivých projektů:

1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení
3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH
4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace
5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny
7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity
8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

ad1) **rekonstrukce střechy** – jedná se o celkovou rekonstrukci střechy vč. výměny střešních žlabů a opravy tří akrotérií.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce střechy je vypracovaná „Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova“ z roku 2017, „Zpráva doplňkového stavbě technického průzkumu“ z roku 2018, „Odborný posudek – posouzení stavu krovu z hlediska biotických škůdců“ z roku 2018. Dále přehledná situace se zákresem střechy, informace o pozemku z katastru nemovitostí (KN) a fotodokumentace.

ad2) **rekonstrukce sociálního zařízení** – jedná se především o rekonstrukci podlah, ZTI, a elektroinstalace, o výměnu dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů, o opravu omítek a výmalbu řešených místností vč. výměny vnitřních výplní otvorů (dveří). Rekonstruované sociální zařízení bude splňovat Vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorys 1.NP – 3. NP se zákresem řešené plochy.

ad3) **rekonstrukce kabinetu Fy a CH** – jedná se především o rekonstrukci podlah, rekonstrukci elektroinstalace, o montáž nových podhledů, vybudování galerie/ochozu pro sklad učebnic, vyřešení skladování chemikálií s odvětráním, výměna umyvadla, obkladu, oprava omítek a výmalba kabinetu. Je uvažováno i o návrhu vestavěných skříní. Nedílnou součástí PD bude vizualizace rozmístění pracovišť pro cca 13 - 15 učitelů.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kabinetu Fy a CH je přehledná situace, informace o pozemku z KN, půdorys 2.NP se zákresem kabinetu a fotodokumentace.

ad4) **rekonstrukce elektroinstalace** – jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v celé budově. Je předpokládáno, že nová elektroinstalace bude vedena v drážkách. Je požadováno zpracovat PD po jednotlivých patrech.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorys 1.PP - 3.NP. V samostatné složce jsou půdorysy s vyznačením místností, kde již byla rekonstrukce elektroinstalace provedena - zeleně.

ad5) **vybudování hřišť ve dvorním traktu** - jedná se o vybudování školního hřiště v části dvorního traktu (malá kopaná, volejbal, basketbal apod.), dopadová plocha bude odvodněná, vhodná pro pojezd zásobování a dovozu obědů. Na další části plochy je uvažováno s vybudováním workoutového hřiště pro žáky 11-15 let - viz situace se zákresem předpokládaného umístění hřišť. Nezbytnou součástí PD bude i návrh ochranných mříží u oken v 1.NP. Hřiště budou mít požadovanou certifikaci. Součástí PD bude i zajištění souhlasného stanoviska sousedního vlastníka.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vybudování školního a workoutového hřiště je přehledná situace se zákresem polohy hřišť a informace o pozemku z KN.

ad6) **Dodávka a montáž venkovní učebny** – kapacita venkovní učebny by měla být pro 15 žáků. Venkovní učebna musí být navržena z takového materiálu, aby vyhovovala požadavkům HZS JmK – to je z důvodu jejího umístění v blízkosti budovy (tzn., že venkovní učebna nemůže být celá ze dřeva). Součástí PD bude nutné vyjádření/souhlasné stanovisko HSZ JmK.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro dodávku a montáž venkovní učebny je přehledná situace se zákresem umístění učebny a informace o pozemku z KN.

ad7) **oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity** – jedná se o opravu omítky z obou stran štítu budovy, který sousedí s budovou Masarykovy univerzity. Současně je potřeba opravit část poškozené uliční fasády, zřejmě z důvodu špatného oplechování. Nedílnou součástí PD bude mimo jiné i souhlasné stanovisko/vyjádření vlastníka sousedního objektu.

Podkladem pro zpracování PD pro opravu štítu a části fasády je přehledná situace se zákresem místa opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

ad8) **objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část** - jedná se o opravu fasády, štítů, říms a o opravu či výměnu oplechování. Balustrády již byly opraveny. Součástí této akce bude i doplnění chybějícího oplechování balustrád a také oprava omítky ze strany střechy po celém obvodu.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro opravu uliční fasády je přehledná situace se zákresem rozsahu opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

Doba realizace akcí v interiéru je možná jen v průběhu hlavních prázdnin tj za 2 měsíce vč. případné kolaudace. Proto je potřeba při návrhu materiálů z ohledem na jejich technické parametry počítat s tímto časovým údajem. V případě, že realizaci nebude možné provést v tomto čase, musí být uvažováno, že práce budou probíhat za provozu školy a to v co možná nejkratším možném termínu, a to tak, aby nebyl narušen provoz školy. V projektu bude uvedena předpokládaná doba realizace prací u každé akce.

Projektové činnosti budou splňovat mimo jiné požadavky Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění potřebných přípravných prací, průzkumů a veškerých souvisejících prací.

Veškeré podklady (půdorysy), které jsou přílohou výzvy k podání cenové nabídky, neexistují v digitální podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů (zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění) a požadavků objednatele.

Inženýrské činnosti pro stavební povolení / ohlášení stavebního záměru zahrnují též obstarání potřebných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy (s výjimkou dokladů majetkoprávních).

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odpovídat dokumentaci požadované příslušnými právními předpisy.

Zvláště upozorňujeme na nutnost dodržení vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresové části a výkaz výměr (VV) včetně kontrolního rozpočtu (KR).

Součástí ceny díla jsou i nutná paré pro závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů.

Projektová dokumentace bude předána v tomto počtu:

A) Rekonstrukce, které budou vyžadovat tzv. dvoustupňovou PD

- 1x paré / PD pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) - ověřené SÚ
- 6x paré / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 5x
- 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR)
- 1x výtisk / výkaz výměr (VV)
- 1x doklady, vyjádření
- 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu:
(názvy souborů bez diakritiky)
 - výkresy ve formátu **dwg.** i **pdf.**, zprávy v **doc.** i **pdf.**
 - výkaz výměr (VV) v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
 - kontrolní rozpočet (KR) v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
- pravomocné stavební povolení / ohlášení stavby

B) Ostatní rekonstrukce vč. dodávky a montáže venkovní učebny

- 6x paré / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 5x
- 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR)
- 1x výtisk / výkaz výměr (VV)
- 1x doklady, vyjádření
- 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu:
(názvy souborů bez diakritiky)
 - výkresy ve formátu **dwg.** i **pdf.**, zprávy v **doc.** i **pdf.**
 - výkaz výměr (VV) v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
 - kontrolní rozpočet (KR) v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
- ohlášení stavby

C) Opravy

- **4x paré** / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 3x
- **1x výtisk** / kontrolní rozpočet (KR)
- **1x výtisk** / výkaz výměr (VV)
- **1x doklady, vyjádření**
- **1x CD (DVD)** / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu:
(názvy souborů bez diakritiky)
 - technická specifikace prací v **doc. i pdf.**
 - výkaz výměr (VV) v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
 - kontrolní rozpočet (KR) v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
- ohlášení stavby

Pozn. u akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity je možné PD nahradit technickým popisem prováděných prací – jedná se o lokální opravu.

Předpokládaná doba plnění:

Stavby a dodávka 1 - 6

1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení
3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH
4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace
5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřiště ve dvorním traktu
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DPS) včetně dokladové části - **150 kalendářních dnů**
- zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby **do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP**
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - **do 30 kalendářních dnů od vydání DSP**

Stavby 7 – 8

7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity
8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - **do 60 kalendářních dnů od podpisu SOD**

Seznam podkladů: „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

SEZNAM PODKLADŮ u jednotlivých projektů:

1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce střechy
2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce sociálního zařízení
3. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH
4. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce elektroinstalace
5. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - vybudování hřišť ve dvorním traktu
6. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodávka a montáž venkovní učebny
7. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity
8. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

ad1) rekonstrukce střechy

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce střechy je vypracovaná „Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova“ z roku 2017, „Zpráva doplňkového stavbě technického průzkumu“ z roku 2018, „Odborný posudek – posouzení stavu krovu z hlediska biotických škůdců“ z roku 2018. Dále přehledná situace se zákresem střechy, informace o pozemku z katastru nemovitostí (KN) a fotodokumentace.

ad2) rekonstrukce sociálního zařízení

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorysy 1.NP – 3. NP se zákresem řešené plochy.

ad3) rekonstrukce kabinetu Fy a CH

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kabinetu Fy a CH je přehledná situace, informace o pozemku z KN, půdorys 2.NP se zákresem kabinetu a fotodokumentace.

ad4) rekonstrukce elektroinstalace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace je přehledná situace, informace o pozemku z KN a půdorysy 1.PP - 3.NP. V samostatné složce jsou půdorysy s vyznačením místností, kde již byla rekonstrukce elektroinstalace provedena - zeleně.

ad5) vybudování hřišť ve dvorním traktu

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vybudování školního a workoutového hřiště je přehledná situace se zákresem polohy hřišť a informace o pozemku z KN.

ad6) dodávka a montáž venkovní učebny

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro dodávku a montáž venkovní učebny je přehledná situace se zákresem umístění učebny a informace o pozemku z KN.

ad7) oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity

Podkladem pro zpracování PD pro opravu štítu a části fasády je přehledná situace se zákresem místa opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

ad8) objekt Rašínova 3 - oprava fasády – uliční část

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro opravu uliční fasády je přehledná situace se zákresem rozsahu opravy, informace o pozemku z KN a fotodokumentace

Podklady neexistují v digitální podobě!