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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a)  Název projektu:                                
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu – projektová dokumentace  

b)  Místo stavby:  
Brno, nám. Míru 375/3, poz. parc. č. 412, k.ú. Stránice  

c)  Předmět dokumentace:  
Stavební úpravy objektu 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Objednatel a stavebník: 
 
Statutární město Brno, 
městská část Brno-střed 
Dominikánská 264/2 
601 69 Brno 
IČ: 44992785 
 
k jednání ve věcech organizačních nebo technických oprávněny: 
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed 
Soňa Mrkvicová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodpovědný projektant  
Ing.arch. Karel Spáčil   
Podlesí 949/2   
624 00 Brno 
IČ: 69694451 
tel.: 605 588 298 
karel.spacil@email.cz 

 
Architektonické a stavební řešení 
Ing. arch. Karel Spáčil  
605 588 298 
číslo autorizace ČKA: 3334 
 
Statické řešení   
Ing. Tomáš Hübner 
777 565 711 
číslo autorizace ČKAIT: 1006361 
 
Požárně bezpečnostní řešení  
Ing. Jaroslava Gáplovská 
603 584 689 
číslo autorizace ČKAIT: 1001286 
 
Vytápění 
Ing. Bohumil Bartoš 
602 579 084 
číslo autorizace ČKAIT: 1003819 



 
 
Zdravotechnika 
Ing. Zbyněk Remeš 
608 822 774 
 
Elektroinstalace silnoproudá 
Ing. Kateřina Svobodová 
603 793 106 
 
Elektroinstalace slaboproudá 
Ing. Karel Alexa 
608 770745 
 
                                   
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na stavební ani technologické objekty. 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 
Vstupními podklady byly: zpracovaný koncept řešení zpracovaný na základě zadání objednatele (Ing. 
arch. Spáčil, 7/2020), dílčí zaměření objektu, fotodokumentace, stavební průzkum objektu a rovněž 
dílčí projektová dokumentace z r. 1993 (Stavoprojekta Brno) zapůjčená objednatelem. 
 
Dále byly podkladem právní a normové předpisy v platném znění: 

• zákon č.183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 
• vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

v platném znění 
• vyhláška č. 561/2004 Sb. – školský zákon, v platném znění 
• vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 
• platný územní plán města Brna 
• vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění 
• vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Na pozemku p.č. 412 v k.ú. Stránice se nachází budova základní školy, jedná se o zastavěné území 
města. Stavba se nachází na rovinatém pozemku, pozemek školy sousedí se zahradami okolních 
rodinných a bytových domů a studentské koleje. Předmětem stavebních úprav je pouze část budovy – 
objekt bývalého školnického bytu při vstupu do školní budovy (1.PP – 3.NP), přilehlý prostor stávající 
družiny v 1.NP, úpravy v kotelně v 1.PP. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Stavební úpravy nejsou v rozporu s dříve vydaným územním rozhodnutím. 
 
 
 



 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Pro město Brno je v současné době platnou územně plánovací dokumentací Územní plán města 
Brna, schválený 3.11.1994 a Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004 o 
závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel. 
 
Parcela č. 412 v k.ú. Stránice je v Územním plánu města Brna součástí funkční plochy stavební 
stabilizované, s funkčním využitím občanská vybavenost, funkční typ školství. 
 
Navrhované stavební úpravy a změna v užívání části stavby jsou v souladu se stanoveným funkčním 
využitím. Účel užívání bývalého školnického bytu (doprovodné bydlení) bude změněn na školní 
družinu a její zázemí (školské zařízení). 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Není předmětem dokumentace. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky DOSS jsou zapracovány do textové i výkresové části PD. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Zaměření a stavební průzkum 
Bylo provedeno zaměření dotčené části objektu a stavebně technický průzkum se zaměřením na 
zjištění skutečného provedení konstrukcí a skladeb. Tento průzkum byl proveden v omezené míře 
(dané průběžným provozem ve školní budově, nemožností narušit některé skladby a střešní plášť) 
převážně pomocí sond v různých částech konstrukce. Zároveň projektant vychází z poskytnuté 
původní projektové dokumentace a historické i současné fotodokumentace. Popis stávajícího stavu 
stavby je uveden dále v TZ. 
Radonový průzkum 
Radonový průzkum nebyl proveden, předmětem projektu jsou stavební úpravy uvnitř objektu, 
pobytové prostory se nachází v nadzemních podlažích a ochrana proti pronikání radonu z podloží tedy 
není relevantní. 

Inženýrsko geologické posouzení 
IGP nebylo provedeno, předmětem projektu není zásah do základových konstrukcí ani okolního 
terénu. 
 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek se nachází v režimu ochranného pásma MPR. Samotný objekt školy není památkově 
chráněn. 
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroženém území. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Hluk z dopravy 
Dopravní zatížení se stavebními úpravami nijak nezmění, proto není předmětem dokumentace. 
 
Hluk z technických zařízení 
Není navržena instalace takového technického zařízení, které by mohlo být zdrojem hluku, proto není 
předmětem dokumentace. 
 
Zastínění okolních objektů 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, proto není předmětem dokumentace. 
 



 
 
Odtokové poměry 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, proto není předmětem dokumentace. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Není předmětem dokumentace. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Není předmětem dokumentace. 
 
l) Územně technické podmínky - možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu a možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Není předmětem dokumentace – dopravní napojení se nemění. 
 
Bezbariérový přístup ke stavbě nebyl s ohledem na charakter úprav řešen. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Není předmětem dokumentace. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Vlastní stavební pozemek -  na katastrálním území Stránice 

p.č.412, výměra 3597 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Není předmětem dokumentace. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí) 
 
Celkový popis stávajícího objektu a jeho provozu 
Tato dokumentace řeší stavební úpravy (změnu dokončené stavby) části objektu ZŠ nám. Míru 3 
v Brně, na poz. p.č. 412 v k. ú. Stránice – jedná se zejména o objekt bývalého školnického bytu 
při vstupu do budovy v rozsahu 1.PP až 3.NP, součástí úprav je i přilehlá stávající školní 
družina v 1.NP a školní kotelna v 1.PP. 
 
Objekt základní školy byl postaven v r. 1928-1929, autory projektu byly architekti Fuchs a Polášek. 
V r. 1931 byla provedena přístavba s dalšími 4 třídami, kterou projektoval arch. Polášek. Původní 
stavbu i přístavbu prováděla stavební firma F. Zatloukal. 
 
Objekt školy má v části s učebnami tři nadzemní podlaží, v části tělocvičny dvě nadzemní podlaží. 
Původní plochá střecha je nahrazena valbovou s dřevěným krovem s taškovou krytinou, kde je 
podkroví, mimo řešený objekt školnického bytu, který má plochou střechu a asfaltovou krytinou.  
 
Objekt je ve střední části částečně podsklepen, v 1.PP se nachází technické zázemí školy, kotelna, 
zázemí údržbáře a keramická dílna.  
 
Škola má jeden hlavní vstup, společný pro žáky i vyučující, v úrovni 1.NP. Školnický byt má 
samostatný vstup.  
 



 
 
U hlavního vstupu je vrátnice s přístupem do školnického bytu, ze vstupního zádveří je dále vstup do 
haly, odkud jsou přístupné všechny další části školy. V 1.NP je dále stávající třída školní družiny, 
šatny, učebny a kabinety a tělocvična. Dvouramenným schodištěm je přístup do 2 až 4.NP, kde jsou 
situovány učebny a kabinety. Sociální zařízení se nachází v blízkosti schodiště ve všech podlažích. 
 
Řešená část stavby - dispoziční řešení 
Přístup do bývalého školnického bytu je jednak přímo z vnějšího prostoru (krytý vstup do školy), dále 
ze zádveří školy, v úrovni 1.NP. V 1.PP je sklep, jsou zde vodoměry a pod podlahou revizní šachta 
kanalizace. Součástí 1.PP je z vnitřních prostor školy nepřístupná trafostanice a rozvodna E-on. Do 
této místnosti není umožněn přístup (je pravděpodobně přístupná poklopem z úrovně terénu). 
 
V 1.NP se nachází kuchyně s přilehlou obytnou místností, WC, komora, koupelna. V obytné místnosti 
jsou vestavěné dřevěné skříně, které tvoří zároveň dělící konstrukci. V 2.NP jsou 2 pokoje, šatna, WC, 
koupelna. Ve 3.NP jsou tři malé místnosti sloužící jako půda, mají malou světlou výšku. 
 
Řešená část stavby - konstrukční řešení 
Objekt školnického bytu je přibližně čtvercového půdorysu, má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží, 
které výškově nekorespondují s úrovní podlah školní budovy. V přízemí se k tomuto objektu přimyká 
jednopodlažní zastřešení vstupu do školy s plochou střechou. Zastřešení školnického bytu je rovněž 
plochou jednoplášťovou střechou, odvodnění střech je vždy jedním vnitřním dešťovým svodem. 
 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem se sloupy a průvlaky (2x2 moduly), obvodový 
plášť tvoří cihelné vyzdívky z dutých cihel, a to pravděpodobně dvojitě tak, že je mezi vnitřní a vnější 
vyzdívkou ponechána vzduchová mezera. Uprostřed dispozice je ŽB sloup kruhového průřezu.. 
Stropní konstrukce (mimo stropu nad 1.PP) jsou řešeny pomocí ocelových válcovaných profilů IPE 
140 uložených na středový a obvodové sloupy. Ocelový průvlak vynáší profily IPE 100 v osové 
vzdálenosti cca 1050 mm, do nichž jsou uloženy dutinové prefabrikované stropní desky š. 300 mm. 
Strop nad 1.PP je tvořen železobetonovou deskou. 
 
Vertikální komunikaci zajišťuje točité schodiště montované z betonových prefabrikovaných stupňů 
s integrovaným vřetenem, stupně jsou po obvodu uloženy do masivního zdiva z plných cihel. 
 
Podlahy jsou převážně xylolitové se škvárovým podsypem, nášlapné vrstvy tvoří teraco, beton nebo 
PVC. Vnitřní příčky jsou zděné, v omezené míře montované. Okna jsou dřevěná jednoduchá, 
vícedílná. Plochá střecha má krytinu z asfaltových pásů. Fasáda je dodatečně zateplena vnějším 
kontaktním systémem v tl. 80 mm se stěrkovou omítkou. 
 
Řešená část stavby - technické vybavení 
Objekt školnického bytu je napojen na vnitřní rozvody vody a jednotné kanalizace, má však vlastní 
vodoměr (umístěn v 1.PP). Objekt má vlastní přípojku plynu a vlastní plynoměr. Elektrické instalace 
jsou přivedeny z rozvaděče RHE do podružné rozvodnice v 1.NP. Objekt je vybaven standardními 
rozvody světelnými a zásuvkovými. Vytápění je řešeno nástěnnými ocelovými článkovými radiátory, 
zdrojem tepla je nástěnný plynový kotel umístěný v koupelně ve 2.NP. Rozvody vody a odpady jsou 
vedeny ve stěnách. 
 
Řešená část stavby - stavebně technický stav 
Stav nosných konstrukcí se jeví jako dobrý vzhledem k stáří objektu. Na objektu nejsou žádné 
viditelné statické trhliny a stropní konstrukce nevykazují nadměrný průhyb. V 1.NP a 1.PP jsou 
známky vlhkosti ve zdivu a železobetonová stropní konstrukce jeví známky počínající degradace 
betonu. Objekt školnického bytu je ovšem zanedbaný, okna jsou za hranicí životnosti, stejně jako 
veškeré vnitřní vybavení. V 1.NP je lokální známka vlhkosti omítky, ale příčina není zřejmá. Stav 
střechy je uspokojivý, ale přesto nelze počítat s dlouhou životností u asfaltové krytiny (nelze zjistit její 
stáří). 
 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti – základní školu. Součástí dokumentace pro stavební 
povolení je i změna v užívání stavby dotčené části budovy – původní školnický byt pro bydlení 
školníka se mění na školní zařízení (školní družina), tedy v souladu se zbývajícími částmi budovy ZŠ. 
 
 



 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vyhláška č. 268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na stavby uvádí v § 49 - Stavby škol, 
předškolních, školských a tělovýchovných zařízení m.j.: 
 
   (1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být 
 
   b)  3300  mm  u  základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení  všech  podmínek 
denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení  na  světlou  výšku 3000 mm, pokud je 
dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka 
 
Vyhláška také v § 2 uvádí m.j.: 
 
   (1)   Ustanovení   této  vyhlášky  se  uplatní  též  u  zařízení,  změn dokončených  staveb,  
udržovacích  prací,  změn  v  užívání  staveb,  u dočasných  staveb  zařízení  staveniště,  jakož  i u 
staveb, které jsou kulturními  památkami  nebo  jsou  v  památkových  rezervacích  nebo památkových  
zónách,  pokud  to  závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. 
 
Výjimka z ustanovení § 49 není podle znění vyhlášky možná. 
 
Projekt řeší umístění školní družiny do stávajícího objektu bývalého školnického bytu, kde jsou 
konstrukční výšky dány stávající konstrukcí. Světlá výška pak v 1.NP činí ve stávajícím stavu 2710 a 
ve 2.NP 2650 mm. Konstrukce tohoto objektu je tvořena železobetonovým skeletem s vyzdívkami. 
Z hlediska stavebně technického, ekonomického a také z hlediska požadavku na zachování vnější 
podoby fasád nepřichází v úvahu přestropení objektu tak, aby bylo možno dodržet vyhláškou 
požadované světlé výšky. Ostatní parametry požadované vyhl. 268/2009 Sb, jako například oslunění 
a denní osvětlení, větrání, výměna vzduchu apod, budou v PD splněny.  
 
Požadavky dané vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých jsou v PD splněny (jedná se zejména o 
dodržení prostorových podmínek pro 1 žáka, kubatury vzduchu, dále ustanovení § 7 vyhl.) 
 
Půdorysný rozměr místností pro školní družinu nepřesahuje 6,2 x 6,1 m, z pohledu zajištění komfortu 
a vzdušnosti v místnostech družiny se tedy jeví stávající světlé výšky jako dostatečné. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Známé požadavky DOSS jsou zapracovány do textové i výkresové části PD. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Budova školy není kulturní památkou, ale nachází se ochranném pásmu MPR, proto je v zájmu 
památkové ochrany. 
 
g) Navrhované parametry stavby  

CELKOVÁ VÝMĚRA ÚZEMÍ  

vlastní dotčené pozemky celkem:                                   3597 m2 
z toho zastavěná plocha objektu (není započítána terasa)                    815 m2  

ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY 

             Podlažnost                                                                                          pp/np: 1/3 
 
             Užitná plocha 
 - družina 1 v 1.NP                                                                                 32,3 m2 
 - družina 2 v 2.NP                                                                                 28,0 m2 



 
 
 
             Celková užitná plocha   (pouze býv. školnický byt)                                126 m2 

Celkový obestavěný prostor (pouze býv. školnický byt)                cca 560 m3 

 

             Počet žáků (soudobost):                                                                      
 - družina 1 v 1.NP                                                                                 6 žáků 
 - družina 2 v 2.NP                                                                                 5 žáků 
 celkem                                                                                                 11 žáků 
 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy 
Energetická bilance  
 
Instalovaný příkon (rozváděč RP1):                                           
Instalovaný příkon:Pi = 16,29 kW      
Soudobost:β = 0,7  
Rezerva:10% 
Přepočtený příkon:Pp = 12,5 kW 
Účiník  cos φ = 0,95 
Jmenovitý proud:In = 19,1 A 
 
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie  
Předpokládaná roční spotřeba řešeného objektu bude cca 3MWh/rok. Spotřeba bude závislá na 
četnosti využívání objektu. 
 
Tepelná bilance 
 
ÚČEL  VÝKON – KW  Spotř. tepla TEPELNÝ SPÁD 
Vytápění                                     14          90          70/50 
CELKEM            14       GJ/rok  

 
Bilance spotřeby vody 
 
Žáci: 11                  osoba: 25.00 l/osoba.den                  275.00 l/den 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                                                             275.00 l/den 
 
Průměrná denní potřeba vody                                          275.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody   koef.d = 1.5                   412.50 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody    koef.h = 2.1                 0.01 l/s 
Maximální potřeba vody podle ČSN                                     0.55 l/s 
Roční potřeba vody                                                            55.00 m3/rok 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody ze střechy objektu jsou sváděny vnitřními a vnějšími svody do přípojky jednotné 
kanalizace, toto řešení zůstává nezměněno. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Odpad z provozu objektu je běžný komunální. Veškerý odpad je ukládán do domovních nádob na 
odpad a pravidelně odvážen svozovou službou. Nebezpečný odpad z provozu objektu se 
nepředpokládá. 
 



 
 
Třída energetické náročnosti budovy 

Ve smyslu ustanovení vyhl. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se jedná o stavební úpravy, které 
nemají charakter větší změny, tedy do 25% obálky budovy jako celku, PENB se tedy v tomto případě 
nevystavuje. 
 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude realizována v jedné etapě, realizace se předpokládá v období jaro 2021 – 2022. 
 

j) Orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu jsou vyčísleny kontrolním rozpočtem stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistická koncepce místa není nijak dotčena, jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Základním požadavkem bylo vytvořit v 1.NP a 2.NP co největší prostor pro dvě nové třídy školní 
družiny, v každém podlaží jednu. Největším omezením je stávající rozměrově nevyhovující točité 
schodiště, se kterým není v podstatě možné pro nový záměr počítat. Proto bylo navrženo jeho 
odstranění, a to ve všech podlažích. Chybějící stropní konstrukce budou doplněny a při boční stěně je 
navrženo nové, přímé jednoramenné schodiště spojující 1. NP a 2. NP. Pro přístup do 3.NP, kde je 
navrženo skladové zázemí (díky nedostatečné světlé výšce nelze využít pro místnosti s trvalým 
pobytem), bude sloužit malé trojramenné schodiště. Veškeré původní příčky a vestavěné vybavení 
v 1.NP a 2.NP budou vybourány, aby se co nejvíce uvolnil zbývající prostor. Vstup do nových tříd 
družiny bude umožněn ze zádveří školy, vnější původní vstup do školnického bytu bude zrušen. 
 
Nové schodiště bude pouze opticky odděleno od prostoru třídy družiny prodyšnou zástěnou (dřevěné 
svislé hranoly), procházejícím přes obě hlavní podlaží. Tato zástěna bude vynášet i schodišťové 
madlo. Tím je vytvořen vzdušný předěl mezi třídami a komunikačním prostorem, aniž by bylo třeba 
prostory oddělovat dveřmi. Zároveň jde o sjednocující estetický prvek interiéru. 
 
Z důvodu nutnosti vedení dešťového svodu v centru dispozice budou vybudovány dílčí stěny, které 
tento svod skryjí a zároveň slouží pro podporu nových stropních konstrukcí. 
 
Vnější vzhled objektu zůstane v zásadě nezměněn, mimo výměnu okenních výplní, zmenšení jednoho 
okna a zrušení některých oken. Okna budou opticky členěna dle stávajícího vzoru. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Školní družina je stavebně i provozně součástí budovy ZŠ nám. Míru 3. Vstup do prostor družiny je 
z vestibulu (zádveří). Stávající třída družiny v 1.NP bude propojena s novými prostory probouráním 
dveří v blízkosti tohoto vstupu.  
 
Pro ukládání svršků a obuvi slouží stávající šatny v 1.NP školní budovy, umístěné v bezprostřední 
blízkosti hlavního vstupu. Jako sociální zařízení pro žáky slouží stávající WC a umývárny v blízkosti 
hlavního schodiště (ve všech podlažích), tato budou sloužit i pro ty žáky, kteří se zrovna budou 
nacházet v prostorách družiny – počet žáků se zřízením nových prostorů družiny nenavyšuje. Školní 
družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin. 
 
Jako vertikální komunikace je navrženo nové, přímé jednoramenné schodiště spojující 1. NP a 2. NP. 
Pro přístup do 3.NP, kde budou sklady (není zde odpovídající dostatečná světlá výška), bude sloužit 
navazující malé trojramenné schodiště. Přístup do 1.PP bude nově umožněn pouze ze suterénu 
z místnosti keramické dílny probouráním dveří v místě původního točitého schodiště. Suterénní 
prostory budou sloužit nadále jako zázemí údržby. 
 
Celkový počet žáků v jednotlivých třídách družiny (podle ustanovení § 7 vyhl. 410/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých (min. 2 m2 na jednoho žáka), ale zároveň s ohledem na požadavek dostatečného 
přísunu čerstvého vzduchu, celkem budou nové třídy určeny pro 11 žáků, viz bod B.2.10. Toto 



 
 
omezení také plyne z nutnosti objekt nepřitížit, ale pokud možno naopak co nejvíce odlehčit, je nutný 
tento počet zachovat. Současně platné normy pro statickou únosnost jsou mnohem přísnější než tomu 
bylo před 100 lety a při přitížení by stávající konstrukce nemusely vyhovět. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není předmětem dokumentace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro tento objekt nejsou z hlediska bezpečnosti užívání žádné zvláštní požadavky na řešení. Nejsou 
navržena žádná zvláštní opatření řešící tuto problematiku, stavba svým charakterem není uživatelům 
potenciálně nebezpečná.   

Ve stavbě nejsou navržena žádná speciální technologická zařízení, která by vyžadovala užívání 
pouze proškolenými osobami. 
 
Zábradlí u schodišť budou odpovídat požadavkům ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
 
Otevíravá křídla oken budou zajištěna proti nežádoucímu otevření např. vlivem větru. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
V rámci rekonstrukce bylo navrženo odstranění stávajícího vřetenového schodiště ve všech podlažích. 
 
Konstrukce 1.PP 
Chybějící stropní konstrukce bude v půdorysu původního vřetenového schodiště doplněna novým 
železobetonovým stropem tloušťky 200 mm, který bude vynášet nové jednoramenné železobetonové 
schodiště. ŽB deska bude uložena na dozdívku z plných pálených cihel realizovanou po obvodě 
původního schodiště. Na obvodovou stěnu bude deska uložena do vysekané kapsy na hloubku 100 
mm.  Do desky bude zabetonovaná kotevní výztuž pro nové schodiště dle výkresu výztuže. 
 
Konstrukce 1.NP 
V půdorysu nového schodiště bude rozebrána část stropu.  Před odřezáním části hlavního nosníku 
IPE140, je potřeba jeho volný konec dočasně podstojkovat! Provizorně budou podstojkovány i přilehlé 
ocelové nosníky IPE100. U prostoru schodiště bude vyzděný nový pilíř průřezu 250x1150 mm, 
ukončen ŽB věncem průřezu 250x150 mm. ŽB věnec bude vyztužen podélnou výztuží 4xR10 a 
třmínky R6/200 mm. Na věnec bude uložena nové ocelová výměna stropu „N2“ průřezu IPE120. Ta 
bude důkladně vyklínována se stropní konstrukcí. Prostor mezi věncem a stávajícím stropem bude 
důkladně zazděn. 
 
Do obvodových zděných stěn budou vysekány svislé drážky pro ocelové sloupky „S1“ a „S2“ průřezu 
U160. Ocelové sloupy budou mít v hlavě a patě navařeny roznášecí desky P10. Po osazení ocelových 
sloupů do drážek bude prostor mezi sloupky a zdivem vyplněn klínky a maltou. Na ocelové sloupy 
„S1“ bude osazen ocelový nosník 2xUPE180, na něj bude následně navařen volný konec stávající 
stropnice IPE140. Na ocelový sloup „S2“ bude uložen nosník „N3“ průřezu HEB120, který bude 
zabetonován do podesty nového schodiště. Na druhém konci se nosník HEB120 přivaří k nosníku 
2xUPE180. 
 
Konstrukce 2.NP 
V půdorysu nového schodiště bude rozebrána část stropu.  Před zahájením bourání budou 
podstojkovány přilehlé ocelové nosníky IPE100. U prostoru schodiště bude vyzděna nová stěna 
tloušťky 250 mm, ukončena bude ŽB věncem průřezu 250x150mm. ŽB věnec bude zatažen na 
hloubku min.150 mm do navazující obvodové zdi. Vyztužen bude   podélnou výztuží 4xR10 a třmínky 
R6/200 mm. Na věnec bude uložena nové ocelová výměna stropu „N5“ průřezu 2xU120. Ta bude 
důkladně vyklínována se stropní konstrukcí. Prostor mezi věncem a stávajícím stropem bude 
důkladně zazděn. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Úpravy ve stropních konstrukcích budou řešeny ocelovými výměnami a dobetonávkami. Nové 
schodiště z 1.NP do 2.NP bude řešeno jako železobetonové, vetknuté do stávajícího skeletu. Mezi 



 
 
2.NP a 3.NP bude provedeno pouze lehké trojramenné dřevěné schodiště. Přezdívky a dozdívky 
stávajícího zdiva budou z keramických cihel. V rámci rekonstrukce jsou navrženy nové ocelové sloupy 
vynášející nové ocelové stropní výměny. Předpokládá se odstranění původních výmaleb, lokální 
oprava omítek a scelení podkladu a celoplošné přestěrkování štukovou omítkou. Nášlapné vrstvy 
podlah budou odstraněny, podlahy budou lokálně vyrovnány a bude položena nová nášlapná vrstva – 
dřevěná lamelová podlaha na podložce tlumící kročejový hluk, ve 3.NP PVC krytina. Budou vyměněna 
všechna okna ve fasádách – počítá se s dřevěnými okny z europrofilů v bílé barvě s ditermálními 
dvojskly – okna budou řešena nově jako jednodílná dovnitř otevíravá/ výklopná, s předsazenými 
falešnými dělícími sloupky na obou stranách. Vnitřní dveře budou dřevěné v ocelové zárubni, stejně 
jako stávající dveře v budově. Na střeše bude položena nová krytina z PVC fólie včetně nové střešní 
vpusti a oplechování atiky. Nové budou rovněž vnější a vnitřní okenní parapety. Část fasády na SV 
straně bude po úpravě okenních otvorů celoplošně přeomítána. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Popis nosných částí objektu 
Objekt školnického bytu má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Nosnou konstrukcí je 
monolitický skelet s výplňovým cihelným zdivem. Obvodové průvlaky jsou na podlaží ve dvou úrovních 
v podélném směru a dělí tak pásy oken. Stropní konstrukce je řešena PZD panely š. 300 mm 
uloženými buď průvlaky ŽB skeletu (v 1.PP), nebo na spodní přírubu ocelových válcovaných profilů 
IPE, které jsou uloženy do obvodové konstrukce ŽB skeletu a do středového příčného IPE profilu  (1. -
3. NP. Parapety a vnitřní stěny jsou vyzdívané z keramických dutých cihel. 
 
Stabilita objektu 
Ztužení objektu je zajištěno vyzdívanými vnějšími a vnitřními stěnami. Tyto stěny spolu se základy a 
nosným skeletem zajišťují celkovou stabilitu objektu. Nosné konstrukce lze považovat za stabilní. 
 
Zatížení konstrukcí 
Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a užitným zatížením v souladu 
s ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí.  
Místo stavby: Brno 

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 

Užitné 3.NP (zázemí)                                   1,5 kN/m2 

Užitné družina                                               2,0 kN/m2 

Užitné na schodišti                                        2,0 kN/m2 

 

Poznámka k zatížení: Pro užitné zatížení skupiny C (škola) eurokód doporučuje zatížení mezi 2,0-3,0 
kN/m2. Česká národní příloha doporučuje uvažovat s vyšší hodnotou. V rámci tohoto projektu byla 
uvažována nižší hodnota pouze kvůli nemožnosti z hygienických důvodů obsadit prostor více než 6 
žáky na patro. Tento počet však nesmí být překročen,  stejně jako užitné zatížení 3.np! 

Provádění konstrukcí 
Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN EN pro jednotlivé stavební práce. Důraz 
musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů 
(svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění 
bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí od betonáže, extrémní teploty a 
nadměrná vlhkost, atd.). Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných 
konstrukcí. 

Při provádění betonových konstrukcí je nutné naplňovat všechna ustanovení ČSN EN 206-1, ČSN EN 
206-1 Změna 2 - Beton a ČSN P ENV 13 670-1 Změna 1 - Provádění betonových konstrukcí.  

Při provádění zděných konstrukcí je nutné naplňovat všechna ustanovení ČSN 73 2310 - 10.08.1987 - 
Provádění zděných konstrukcí. 

Při provádění kovových nosných konstrukcí bude dodržována ČSN 732601 Provádění ocelových 
konstrukcí z 03.1988, změna „a" 10.1990. Nosné kovové konstrukce skryté ve stavební konstrukci 
budou opatřeny základním nátěrem. 

Při provádění dřevěných konstrukcí nutno dodržovat ČSN 732810 Dřevěné stavební konstrukce. 
Provádění z 09.93. 



 
 
Při výstavbě bude nutné plnit podmínky ČSN 73 0202 – březen 1995 Geometrická přesnost ve 
výstavbě, Základní ustanovení, ČSN 730210-2 – září 1993 Geometrická přesnost ve výstavbě, 
Podmínky provádění, Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, ČSN 730250 Přesnost 
geometrických parametrů ve výstavbě, Odchylky rozměření a osazení. 

Při provádění prací na stavbě je nutné dodržovat vyhlášku o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
č. 324/1990 Sb. ze dne 31.07.1990 ve znění pozdějších předpisů. 

 
Použité materiály nosných konstrukcí 
ŽB konstrukce  
Beton: C20/25-XC1 – dle ČSN EN 206-1 - musí splňovat komplexní požadavky na normalizovaný 
beton BS2 
Výztuž: B500B – dle ČSN EN 1992-1-1 
 
Ocelové konstrukce 
Ocel: S235 
Ocelové prvky po zabudování opatřit 2x základním nátěrem a nátěrem proti korozi 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Vodovod 
Objekt školy je napojen stávající přípojkou z veřejného řadu, vodoměr se nachází v m.č. 0.5 v 1.pp, na 
zdi. Rozvod studené i teplé vody bude napojen ze stávajícího objektu – napojení na stávající potrubí 
ve vhodném místě. Stávající sanitární vybavení v rekonstruovaném objektu bude demontováno 
(zařizovací předměty, baterie...). V celém rekonstruovaném objektu bude vodovod trasován nově. 
Způsob a místo měření bude zachováno. V obou nových družinách m.č. 1.4 a 2.2 a stávající družiny 
m.č. 1.3 bude instalována čajová kuchyňka s kuch. dřezem (studená i teplá voda).  
 
Napojení objektu bude provedeno na stávající vnitřní rozvody studené vody. Příprava teplé vody pro 
bude zajištěna samostatnými ohřívači TV ohřívané elektřinou, na zásobních budou instalovány 
pojistné sady. Teplota teplé vody pro děti bude omezena na maximální hodnotu 45°C. Teplota bude 
nastavena termostatickým ventilem pod uzamykatelné dvířka. 
 
Hlavní vodovodní vnitřní rozvod bude veden v příčkách. Pro vnitřní rozvod studené a teplé vody je 
navrženo potrubí plastového vícevrstvého PPR PN16 spojovaného svařováním. Na potrubí budou 
v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve 
směrových a výškových lomech. Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude 
respektovat ČSN EN 1717. Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409. 
 
Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK 
v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI. U vnitřních 
rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího 
vnějšímu průměru potrubí řady DN (d20/20mm, d25/30mm, d32/40mm, d40/50mm, d50/50mm, 
d63/50mm). Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky, pro ostatní profily bude použita 
izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil). 
 
V m.č. 0.1 keramická dílna bude třeba přeložit část trasy vodovodního potrubí – vedeno volně před 
stěnou (přemístit před průvlak – nadpraží), z důvodu vytvoření prostoru pro probourání průchodu. 
 
b) Kanalizace 
Objekt školy je napojen stávající přípojkou jednotné kanalizace.   
 
Kanalizace splašková 
Splaškové vody z objektu budou svedeny do stávající vnitřní svodné kanalizace. Pro odvod 
splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené ve 
stěnách. Stávající odpady je před realizací nutné zaměřit. 
 
Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky. 



 
 
Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT. Kanalizace bude odvětrána pomocí 
stávající ventilační hlavice osazených nad střechou. Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů 
výrobce.  
 
Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. 
Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce. 
 
Kanalizace dešťová 
Stávající dešťový svod dotčený rekonstrukcí, bude proveden nově ve stejné trase, včetně nové střešní 
vpusti. Na kanalizaci bude instalován čistící kus osazený v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních 
poměrů. 
 
c) Plynovod 
V m.č. 0.1 keramická dílna bude třeba přeložit část trasy ocelového plynovodního potrubí – vedeno 
volně před stěnou (přemístit před průvlak – nadpraží), z důvodu vytvoření prostoru pro probourání 
průchodu. Stávající přívod plynu ke kotli v 1.NP v původní koupelně bude demontován. 
 
Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových černých spojovaných svařováním – jakost oceli 11 353.1 
Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude potrubí v celém rozsahu opatřeno základním a 
ochranným syntetickým nátěrem. Vnitřní plynovod bude veden z části volně. Při prostupu plynovodu 
konstrukcemi bude potrubí uloženo v ochranné trubce. 
 
d) Vytápění 
Stávající topný systém je teplovodní s otopnou plochou tvořenou litinovými článkovými radiátory Kalor. 
Rozvodné potrubí je provedeno z ocel. trubek opatřených povrchovýmn nátěrem. Zdrojem tepla je 
stávající závěsný kotel umístěný na zdi stávající koupelny. Kotel je odkouřen do stávajícího 
komínového průduchu. Celý stávající topný systém bude vč. kotle demontován. 
 
Nový systém vytápění a zdroj tepla 
V rámci rekonstrukce objektu bude provedena kompletní instalace nového topného systému. 
Navržený nový otopný systém je teplovodní s nuceným oběhem topné vody o jmenovitém teplotním 
spádu 70°/50°C při venkovní teplote -12°C. Systém bude uzavřený pojištěný zabezpečovacím 
zařízením v dodávce stávajícího zdroje tepla. Zdrojem tepla bude stávající teplvodní kotelna umístěná 
v samostatné místnosti v sousedící budově školy. Zde je instalován stávající rozdělovač topné vody 
na který bude proveden nový ekvitermní okruh vybavený patřičnými armaturami a čerpadlem. Dle 
vyjádření investora  je kapacita stávajícího zdroje tepla dostatečná pro připojení uvažovaného objektu 
bývalého školního bytu. Nový topný systém bude tudíž přiveden na tento nový okruh UT. 
 
V m.č. 0.1 keramická dílna bude třeba přeložit část trasy 2x ocelového potrubí UT – vedeno volně 
před stěnou (přemístit před průvlak – nadpraží), z důvodu vytvoření prostoru pro probourání průchodu.  
(nadejít nově provedený vstup). Toto vedení bude patřičně odvzdušněno. 
 
Otopná tělesa 
Jako otopná tělesa budou použity ocelové deskové radiátory Radik VK v provedení ventil kompakt 
opatřené připojovací sadou. Každé těleso lze samostatně odvzdušnit pomocí odvzdušnovací zátky. 
Otopná ocelová desková tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT VK jsou tělesa se zabudovaným 
vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Toto provedení otopných těles umožňuje jejich 
spodní připojení (standardní provedení) na dvoutrubkovou otopnou soustavu - 2 x G 1/2“ ( vnitřní ) s 
osovou připojovací roztečí 50 mm. Spodní hrana těles bude ve výšce min. 150 mm nad podlahou. 
Tělesa jsou z výroby dodávána pouze s ventilovou vložkou bez termostatické hlavice. Na tělesa 
budou osazena ve všech místnostech termostatické hlavice. Pro připojení těles je osazena 
radiátorová připojovací garnitura  – přímé/rohové  uzavírací šroubení v provedení bronz poniklovaný. 
 
Potrubí a izolace 
Na potrubní rozvody bude použito Cu potrubí. Kompenzace tepelných dilatací horizontálních 
potrubních rozvodů bude provedena geometrickým tvarem potrubních rozvodu. Připojení tělesa bude 
provedeno  pomocí H šroubení. Hlavní horizontální rozvody potrubí jsou opatřeny tepelnou izolací na 
bázi min. vlny - izolační trubice s Al folií  v tlouštce dle Vyhlášky 193/2007 sb. Izolační trubice budou v 
provedení s povrchovou úpravou polepením vyztuženou hliníkovou fólií. ostatní potrubí dále od hl. 
rozvodu až k tělesům bude chráněné tepelnou izolací návleky na bázi polyetylénu MIRELON PRO. 



 
 
Tepelné izolace jsou provedeny na veškerém potrubí kromě odvzdušnění a odvodnění. Specifikované 
části rozvodů UT budou vedeny v krycích lištách umístěných nad podlahou. 
 
e) Elektroinstalace silnoproudá 
Stávající elektroinstalace v rekonstruovaném prostoru bude v max. možné míře demontována. V 1.NP 
– 3.NP bude nová elektroinstalace, částečně bude provedena i v 1.PP. Projekt nezasahuje do 
trafostanice E.ON v 1.PP. Bude provedeno přeložení jímací a svodové soustavy bleskosvodu.  
 
Objekt nebude mít samostatné napojení na distribuční síť, ale bude napojen ze stávajícího rozváděče 
RHE v 1.NP. Z tohoto rozváděče bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 + H07V-K 10, který bude zaústěn 
do nového podružného rozváděče, který bude umístěn v 1.NP. 
 
El. energie zde bude využívána pro osvětlení a technologii objektu. Vytápění bude napojeno na 
stávající rozvody. Ohřev TUV bude řešen malými přímotopnými ohřívači. 
 
Technické řešení osvětlovacích soustav  
Vlastní el. instalace pro osvětlení bude provedena kabely CYKY-J 3-5x1,5. Spínání osvětlení bude 
provedeno standardními spínači. Spínače budou umístěny ve výšce cca 1,2m nad podlahou.  
 
Případné vypínače u umyvadel budou instalovány ve výšce 1,2 m nad podlahou a budou umístěny za 
vnější hranou umyvadel (viz umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.3).  
 
Osvětlení bude navrženo dle požadavků ČSN EN 12464-1:3.2012, Osvětlení pracovních prostorů - 
Část 1: Vnitřní pracovní prostory a norem souvisejících a podle ČSN EN 12193. Návrh bude proveden 
na základě výpočtu umělého osvětlení v prováděcí dokumentaci.  
 
V objektu bude instalováno nouzové a protipanické osvětlení, které bude řešeno dle požadavků ČSN 
EN 1838 a ČSN EN 50172. Osvětlení bude řešeno samostatnými svítidly, které bude odpovídat ČSN 
EN 60598-2-22 ed.2. Svítidla nouzového osvětlení se značkou směru úniku musí být umístěna min. 
2m nad podlahou. Rozmístění svítidel je dáno výkresem osvětlení. Doba náběhu svítidel do 5 sekund. 
Značky u všech svítidel budou mít stejný způsob provedení. Nouzová svítidla budou mít osazeny 
autonomní baterie. Baterie musí zajistit funkci svítidla na min. 1 hod od výpadku síťového napájení. 
Norma ČSN EN 50172 stanovuje požadavky na provozovatele nouzového osvětlení. Jsou to 
požadavky na záznamy údajů o provozu nouzového osvětlení, o jeho údržbě a zkouškách. 
 
Technické řešení zásuvkových a silnoproudých okruhů  
Vlastní el. instalace zásuvkových obvodů bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5. Zásuvky budou 
standardně instalovány ve výšce cca 0,6 m nad podlahou, případně podle požadavků architekta a 
investora. Všechny instalované zásuvky budou opatřeny bezpečnostními clonkami.  
 
Zásuvky pro případné napájení elektroniky (PC v kanceláři)) budou osazeny přepěťovou ochranou typ 
3. Jedna přepěťová zásuvka bude vždy chránit hnízdo zásuvek zapojených za sebou a to do 
vzdálenosti max. 5m (vzdálenost upřesněna podle typu použité ochrany – viz požadavky výrobce).  
 
Zásuvky u umyvadel budou instalovány ve výšce 1,2 m nad podlahou a budou za vnější hranou 
umyvadel (viz umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.3) vč. podmínky platné pro školy, tj. min. 
vzdálenost zásuvek 1,5 m od umývacího prostoru. 
 
f) Elektroinstalace slaboproudá 
V souvislosti s přestavbou bývalého bytu školníka na družinu budou rozšířeny a upraveny tyto 
sdělovací a zabezpečovací rozvody: 
 
Strukturovaná kabeláž  - datové rozvody 
Bude rozšířen stávající datový rozvod. Ve vstupní hale, v těsné blízkosti řešené družiny se nachází 
datový rozvaděč (rack), je umístěn pod stropem v závěsné verzi. Z tohoto rozvaděče budou napojeny 
jednotlivé datové dvojzásuvky (budou rozmístěny podle požadavku investora). Dále z tohoto 
rozvaděče bude proveden kabelový přívod pro možné osazení CCTV kamer. Bude se jednat o 
kabeláž kategorie 5e. Kabely budou instalovány v trubkách pod omítkou.  
 
 



 
 
Domácí telefon 
Bude zřízen systém domácího telefonu. U nového vstupu do družiny bude instalováno tlačítkové tablo 
(4 tlačítka) s interkomem (bez integrované kamery). Dveře budou vybaveny kvalitním 
samozamykacím zámkem s panikovou funkcí. Pro napájení systému bude do silnoproudého 
rozvaděče instalován napájecí zdroj. Protikus (nástěnný přístroj domácího telefonu) bude v každé z 
obou místností ve 3.NP.  
 
Stávající dveřní interkom, který se nachází v zádveří a který slouží pro vlastní školu zůstane zcela 
beze změny a nebude nijak dotčen.  
 
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 
V objektu je nainstalována EZS  s využitím sběrnicového systému JABLOTRON JA100. Tento systém 
bude rozšířen i pro potřeby družiny. Stávající vstupní klávesnice u dveří z 1.1 do družiny bude 
přemístěna s ohledem na nově budované dveře. Tato klávesnice bude doplněna o jedno další 
modulární tlačítko (pro zastřežení-odstřežení družiny, červená-zelená). Do obou místností, které jsou 
potenciálně přístupné z venkovního prostoru (1.3, 1.4) bude doplněna systémová duální pohybová 
čidla. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Konstrukční řešení 
„Objekt školnického bytu“, ve kterém bude nově vytvořena školní družina, je postaven z nehořlavého 
konstrukčního systému – jednotlivé konstrukční části, mající vliv na stabilitu objektu, budou druhu 
DP1 (stanovení konstrukčních částí nosné konstrukce je provedeno dle čl. 3.2 ČSN 73 0810, 
konstrukční systém je stanoven podle čl. 7.2.8 až 7.2.13 ČSN 73 0802). 
- Konstrukční systém: nehořlavý 
- Požární výška objektu (se „školnickým bytem) dle ČSN 73 0802: h = 5,76 m 
- Podlažnost: 1 PP, 3 NP 
 
Rozdělení stavby do požárních úseků 
Nově vytvořená školní družina (v prostoru původního školnického bytu) bude tvořit jeden samostatný 
třípodlažní požární úsek: 
N01/N03.01 – Školní družinařešeno dle ČSN 73 0802(34) 
Stanovení požárního rizika  
Stávající objekt ZŠ, v jehož části bude provedena úprava původního školnického bytu nově na školní 
družinu, byl postaven před rokem 1975, v této době nebyla ještě v platnosti norma ČSN 73 0802 - 
z tohoto důvodu lze v daném případě použít normu ČSN 73 0834 – Změny staveb. Dle čl. 3.4 a 3.5 
ČSN 73 0834 bude nově vytvořená školní družina zařazena do změn staveb skupiny II. Řešení 
požární bezpečnosti tohoto provozu je provedeno v souladu s normou dle kapitoly 5 – Technické 
požadavky na změny staveb skupiny II. 
 
Zhodnocení stavebních konstrukcí 
Požární odolnost konstrukcí (podle požárního scénáře) je v souladu s čl. 4.2 bod a) ČSN 73 0810 
stanovena pro normový průběh požáru, ze kterého jsou odvozeny požadované požární odolnosti 
určené výpočtovým požárním zatížením podle ČSN 73 0802.  Posouzení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí je provedeno dle Tab. 12 ČSN 73 0802 pro stanovený II. SPB. Stanovení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí (v souladu s čl. 4.3 bod b ČSN 73 0810) je provedeno normovou hodnotou (dle 
Eurokódů, ČSN 73 0821 – Edice 2) a dle katalogových listů navržených a použitých stavebních 
konstrukcí. Požadavky na požární odolnost jsou převzaty z ČSN 73 0810. 
 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Po
lo

žk
a 

Stavební konstrukce 
Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 

použitých hmot 3) 

1 Požární stěny a požární stropy, 
viz 8.2 a 8.3, 
a) v podzemních podlažích               b) 
v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží  

 
45 DP1 

30+ 
15+ 

 
60 DP1 

45+ 
30+     



 
 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 
Po

lo
žk

a 
Stavební konstrukce 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

2 Požární uzávěry otvorů 
v požárních stěnách a požárních 
stropech, viz 8.5.1, 
a) v podzemních podlažích               b) 
v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží  

 
30 DP1  
15 DP3
15 DP3 

 
30 DP1  
30 DP3
15 DP3     

3 Obvodové stěny, 
viz 8.4.1 a 8.4.10, 
a) zajišťující stabilitu objektu 
nebo jeho části 
  2) v nadzemních podlažích 
  3) v posledním nadzemním podlaží  

 
30+ 

15+      
5 Nosné konstrukce uvnitř požárního 

úseku, které zajišťují stabilitu objektu, 
viz 8.7.1 a 8.7.2 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží  

30 
15      

9 Konstrukce schodišť uvnitř požárního 
úseku, které nejsou součástí 
chráněných únikových cest, viz 8.9  15 DP3      

Hodnoty s označením: 
1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje 

podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně 
otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). 

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně 
otevřené plochy. 

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. 

Požární stěny (vnitřní) – oddělující požární úsek N01/N03.01 (nově vytvořenou školní družinu) od 
stávající (neupravované) části budovy školy jsou tvořeny stávajícími cihelnými stěnami a v 1. NP 
novými dozdívkami z keramických tvárnic min. tl. 300 mm. Posouzení: 
•  Stávající oboustranně omítnutá cihelná stěna v min. tl. 300 mm má (dle katalogových listů 

cihelných výrobků) odolnost REI 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek max. REI 45 DP1. 
•  Nové dozdívky v požární stěně (v 1. NP) z keramických tvárnic (např. Porotherm) min. tl. 300 mm 

mají (dle katalogového listu výrobků Porotherm) odolnost REI 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek 
REI 45 DP1. 

Požární stropy – stávající stropní konstrukce je železobetonová. Posouzení: 
• Železobetonová stropní (střešní) konstrukce bude (dle brožury „Hodnoty požární odolnosti 

stavebních konstrukcí podle Eurokódů“) pro požadovanou 15-ti minutovou požární odolnost 
vyhovovat (železobetonové konstrukce dle brožury vždy vykazují min. 15-ti minutovou požární 
odolnost). Požadavek REI 15 DP1. 

Požární uzávěry – dveřní otvory v požárně dělících konstrukcích, oddělujících požární úsek 
N01/N03.01 (nově vytvořenou školní družinu) v 1. NP od stávajících (neupravovaných) prostor ZŠ 
budou vyplněny atestovanými požárními uzávěry v provedení EW a budou opatřeny samozavírači. 
Jedná se o tyto požární uzávěry: 
-mezi m. č. 1.3 (stávající škol. družina) a m. č. 1. 4 (nová školní družina 1) - EW 30-C2 DP3  
-mezi m. č. 1.1 (stávající zádveří) a m. č. 1.4 (nová školní družina 1) – EW 30-C2 DP3  
Obvodové konstrukce – obvodové konstrukce jsou tvořeny stávajícími cihelnými stěnami a v 1. NP 
dozdívkami z keramických tvárnic min. tl. 300 mm. Posouzení: 
• Stávající oboustranně omítnutá cihelná stěna v min. tl. 300 mm má (dle katalogových listů 

cihelných výrobků) odolnost REW 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek max. REW 30 DP1. 
• Dozdívky z keramických tvárnic (v 1. NP) min. tl. 300 mm mají (dle katalogového listu keramických 

výrobků) odolnost REW 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek REW 30 DP1.  
Nosné konstrukce – svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stávajícím monolitickým skeletem 
s výplňovým cihelným zdivem min. tl. 300 mm a v prostoru 1. NP dozdívkami z keramických tvárnic. 
Stávající stropní konstrukce nad 1. a 2. NP jsou železobetonové. Posouzení: 



 
 
• Stávající železobetonová nosná monolitická konstrukce (v řešeném prostoru 1. NP až 3. NP) – 

bude i nadále vyhovovat.  
• Stávající oboustranně omítnutá cihelná stěna v min. tl. 300 mm má (dle katalogových listů 

cihelných výrobků) odolnost R 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek max. R 30 DP1. 
• Dozdívky z keramických tvárnic (v 1. NP) min. tl. 300 mm mají (dle katalogového listu keramických 

výrobků) odolnost R 180 DP1 – vyhovuje. Požadavek R 30 DP1.  
• Stávající železobetonové stropní konstrukce lze bez dalšího průkazu (v souladu s čl. 5.5.7 ČSN 

73 0834) hodnotit jako požárně dělící konstrukce s požární odolností REI 45 DP1 – vyhovuje. 
Požadavek max. RE 30 DP1. 

Konstrukce schodiště 1.NP – 2.NP - železobetonové schodiště bude požadavku na 15-ti minutovou 
požární odolnost plně vyhovovat. Požadavek R 15 DP3 
Konstrukce schodiště 1.NP – 2.NP - celodřevěné schodiště bude požadavku na 15-ti minutovou 
požární odolnost vyhovovat, pokud budou dodrženy minimální průřezy nosných částí (schodnice a 
nášlapy) dle tabulek Eurokódů. Pro prvky ohrožené požárem ze tří stran průřez min. 60 x 80 mm, pro 
prvky ohrožené požárem ze čtyř stran průřez min. 60 x 180 mm. Požadavek R 15 DP3 
Ostatní stavební konstrukce obsažené v Tab. 12 ČSN 73 0802 se u předmětného požárního úseku 
N01/N03.01 nevyskytují nebo na ně norma neklade žádné požární požadavky. Stávající stavební 
konstrukce pro stanovený II. stupeň požární bezpečnosti – vyhovují. 
 
Únikové cesty 
Z požárního úseku N01/N03.01 je únik zabezpečen přes prostor nově vybudovaného schodiště do 
vstupních prostor ZŠ a odtud do volného venkovního prostoru. Normou povolená mezní délka a šířka 
únikové cesty není nikde překročena – úniková cesta vyhovuje.¨ 

Požadavky na dveřní uzávěry (dle ČSN 73 0802): 
- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat 

zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu 
požárních jednotek. 

- Dveře se musí otevírat ve směru úniku – bude splněno. 
- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech 

nebo čepech, popř. vodorovně posuvné – bude splněno.  
- Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky 

dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může 
být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm – bude splněno. 

- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy s výjimkou dveří z místností nebo funkčně 
ucelené skupiny místností (např. bytu), u kterých úniková cesta začíná ve smyslu 9.10.2 a 9.10.6 
ČSN 73 0802 – bude splněno. 
Doplňující požadavky na únikové cesty uvedené v ČSN 73 0810: 

- Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, 
musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém 
ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez 
zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.  

 
Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných 
osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené 
dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. 
panikovou klikou).  
 
Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor 
Požárně nebezpečný prostor, od okenních a dveřních otvorů situovaných v obvodových stěnách 
požárního úseku N01/N03.01, vede do volného prostoru kolem objektu (nebude přesahovat hranici 
stavebního pozemku investora). Okolní stávající zástavba je v dostatečné vzdálenosti (řešený objekt, 
požární úsek, se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedících objektů), odstupová 
vzdálenost vyhovuje.  
 
Zařízení pro protipožární zásah 
Požární voda 
 

a) Vnější odběrná místa 
Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou Potrubí DN Odběr Q  Odběr Q  Obsah 



 
 

Hydrant výtokový 
stojan plnící místo vodní tok  

nebo nádrž 
[mm] pro 0,8 m.s-1 

[l.s-1] 
pro 1,5 m.s-1 

[l.s-1] 
nádrže 

požární vody
[m3] 

200/400(300/500) 600/1200 3000/6000 600 80 4 7,5 14 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) 

Potřeba venkovní požární vody bude zajištěna ze stávajících podzemních požárních hydrantů 
osazených na stávajícím veřejném vodovodním řadu. Nejbližší hydrant na DN 80 je umístěn na nám. 
Míru – před objektem školy. Situování požárních hydrantů a dimenze potrubí je v souladu s 
požadavkem normy - vyhovuje. 
 

b) Vnitřní odběrná místa 
Požární úsek p * S Vyhodnocení Poznámka 
N01/N03.01 - Školní družina 4 690,90 není vyžadováno  
Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873. 
 
Přenosné hasicí přístroje 
Tabulka hasicích přístrojů 

Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 
Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP Počet HJ HP Hasicí schopnost 
N01/N03.01 - Školní 
družina 1,53 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

Prostory řešeného požárního úseku školní družiny budou vybaveny PHP, a to v počtu splňující 
minimálně výše uvedený počet hasicích jednotek pro daný požární úsek (v tabulce je proveden 
výpočet pro PHP práškový, který vyhovuje pro 6 HJ). Návrh rozmístění PHP viz výkresová příloha. 
 
Přístupové komunikace 
Kolem objektu (ve vzdálenosti do 20 m od vstupu do objektu ZŠ, kde se předpokládá vedení 
požárního zásahu) vede stávající (průjezdná, vícepruhová) komunikace konstruovaná pro pojezd 
těžkých nákladních vozidel, komunikace vyhovuje požadavkům pro požární mobilní techniku. 
Situování stávajících komunikací je v souladu s požadavky ČSN.  
 
Nástupní plochy 
V daném případě se nástupní plocha, dle čl. 12.4.4 bod b) ČSN 73 0802, pro řešený objekt 
nepožaduje (výška objektu h není větší jak 12 m). 
 
Zásahové cesty 
Řešenou stavební úpravou (vytvořením školní družiny ze stávajícího školnického bytu) se stávající 
požadavky na zásahové cesty nikterak nemění. Stávající stav bude plně vyhovovat i po provedené 
úpravě. 
 
Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Elektrická požární signalizace (EPS) 
 
Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875: 

Požární úsek 
Plocha  

S 
[m2] 

výška 
h 

[m] 

výška 
hp 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-2]
Počet 
osob Podlaží Fo Výsledek 

N01/N03.01 - Školní družina 102,00 5,80 0,00 42,20 30 nadzemní podl. 0,070 nevyžadováno 
S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje. 
 
Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
 
Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730802: 
 

Požární úsek 
Plocha  

S 
[m2] 

výška 
hp 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-2] 
Podlaží a Výsledek 

N01/N03.01 - Školní družina 102,00 0,00 42,20 nadzemní podl. 1,027 nevyžadováno 



 
 
S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje. 
 
Samočinné odvětrací zařízení (ZOKT) 
 
Tabulka požadavků na ZOKT pro ČSN 730802: 
Požární úsek výška hp 

[m] 
Počet 
osob Podlaží Fo 

Čas 
zakouření te 

Výsledek 

N01/N03.01 - Školní družina 0,00 30 nadzemní podl. 0,070 1,19 nevyžadováno 
S ohledem na výše uvedené hodnoty se ZOKT nepožaduje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt se nachází v oblasti s  výpočtovou teplotou -12 st. celsia v krajině  kde převládají intenzivní  
větry. Tepelné  ztráty  byly vypočítány na základě ČSN 730540 apod. Veškeré stavební konstrukce 
budou vykazovat minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou normou ČSN 
730540-2. 
 
Základní ukazatele umístění stavby : 
Výpočtová venkovní teplota dle platné ČSN                        -            -12 oC 
Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50                                  -          222 dnů 
Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50                                     -            3,6 oC 
Oblast s intenzivním větrem dle platné ČSN                         -               ano 
 
Celý objekt budovy školy včetně dotčeného školnického bytu byl v rámci úprav v 90-tých letech 
zateplen kontaktním zateplením na bázi EPS v tl. 80 mm. Přesnou skladbu střešního pláště nebylo 
možné sondou zjistit, předpokládá se, že pod stávající asfaltovou krytinou je vrstva tepelné izolace 
EPS v tl. cca 20 cm. Bude provedeno osazení nových výplní otvorů ve fasádách stejných rozměrů a 
členění. Okna budou dřevěná EURO, s izolačním dvojsklem - součinitel prostupu tepla Uw max. 1,2 
W/m2.K, blíže k provedení okenních výplní v D.1.1.0 Technická zpráva stavební části. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Větrání 

Prostory školní družiny budou přirozeně větrány otevíratelnými okny. Pro nové prostory školní družiny 
je třeba zabezpečit množství přiváděného čerstvého vzduchu požadovaný přílohou č. 3 vyhl. 410/2005 
Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých, kde je uveden požadavek min. 20m3 čerstvého vzduchu /hod. na jednoho žáka. 
Základním požadavkem národní přílohy normy ČSN EN 15 665/Z1 je zajištění trvalého přívodu 
venkovního vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,3 h−1 v pobytových prostorech. Je uvažováno 
s intenzitou provětrávání (násobnost výměny vzduchu v místnosti) 1,5 h−1 , což je maximální přípustná 
intenzita výměny vzduchu daná normovými požadavky pro otopné období. 

Družina 1 (1.NP):  kubatura místnosti činí 88,3 m3, množství čerstvého vzduchu činí 132,6 m3   

=> 6,63 => 6 žáků 

Družina 2 (2.NP):  kubatura místnosti činí 74,0 m3, množství čerstvého vzduchu činí 111 m3   

  => 5,55 => 5 žáků 

Přísun čerstvého vzduchu pro tyto pobytové místnosti bude zajištěn provětráváním otevíratelnými 
okny.  

Osvětlení  

Všechny pobytové místnosti budou v dostatečné míře přirozeně prosvětleny a prosluněny okny. V 
prostorech určených pouze ke krátkodobému pobytu (méně než 4 hod. denně) je možné dle 
ustanovení § 12 vyhl. č. 410/2005 Sb. použít celkového sdruženého osvětlení, které bude realizováno 
v souladu s ČSN 36 0020. 
 
Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a 
provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat normovým požadavkům české technické 
normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory - ČSN EN 12464-1. Barevný 
tón umělého světla bude pro hodnoty Em L 200 lx teple bílý; 200 lx <Em L 1000 lx neutrálně bílý; Em 



 
 
> 1000 lx chladně bílý podle normových požadavků. Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a 
schodištích musí být větší než 0,2. 
 
Ochrana proti hluku 

Objekt se nachází ve vnitrobloku, který není zatížen nadměrnou dopravou. Z tohoto důvodu se 
nepředpokládá nadměrná hluková zátěž z doprav z vnitřního prostředí. 
 
Při realizaci dojde k výměně výplní otvorů. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová dřevěná 
EURO okna. Všechna nově zabudovaná okna v učebnách budou mít minimální hodnotu zvukové 
izolace Rw´= 34 dB při otevřené ventilační štěrbině, dle ČSN 73 0532. 
 
Pro příčky mezi jednotlivými místnostmi budou zajištěny požadavované hodnoty zvukové 
neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532 a ČSN EN 717-1,2. Bude dodržena hodnota útlumu mezi místnostmi 
R´w min. 37 dB. U podlahových konstrukcí bude kladen důraz rovněž na kročejovou neprůzvučnost, 
podlahy jsou řešeny v rámci možností jako lehké plovoucí s tlumící podložkou. Vnitřní akustika bude 
rovněž upravena vhodným použitím povrchů. 
 
Provoz školní družiny nepředpokládá trvalou reprodukci hudby nebo jiné zvukové kulisy, která by 
mohla narušit provoz ostatních částí ZŠ. 
 
Sociální zařízení a šatny 

Školní družina bude stavebně i provozně nedílnou součástí školní budovy a bude tedy využívat 
stávající sociální zařízení umístěné ve všech podlažích objektu školy v blízkosti hlavního schodiště 
(docházková vzdálenost do 25 m). Počet žáků využívajících stávající sociální zařízení se 
vybudováním nových tříd družiny nenavýší, počítá se se stejnou kapacitou. Kapacita a vybavenost 
všech dostupných sociálních zařízení je dostatečná. Pro potřeby obou nových tříd školní družiny 
(max. 11 žáků současně, chlapci / dívky 50:50) bude třeba 1x umyvadlo, 1x pisoár, 1x WC pro 
chlapce, 1x WC pro dívky). 
 
Pro ukládání svršků a obuvi budou sloužit stávající šatny ve školní budově s dostatečnou kapacitou. 
 
Odpady 

Odpad z provozu stavby bude běžný komunální. Veškerý odpad vznikající během provozu stavby 
bude shromažďován obvyklým způsobem v nádobách na odpad a pravidelně vyvážen svozovou 
službou. Případné papírové nebo plastové obaly od výrobků budou deponovány na určeném místě 
uvnitř objektu a posléze likvidovány tříděným odvozem v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 
Sb.  

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový průzkum nebyl proveden, předmětem projektu jsou stavební úpravy uvnitř objektu, 
pobytové prostory se nachází v nadzemních podlažích a ochrana proti pronikání radonu z podloží tedy 
není relevantní. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy, 
Není navržena, nepředpokládá se zatížení bludnými proudy. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou, 
Není navržena, nepředpokládá se zatížení seizmicitou. 
 
d) Ochrana před hlukem, 
Není navržena, nepředpokládá se zatížení hlukem. 
 
e) Protipovodňová opatření, 
Nejsou navržena – stavba se nenachází v záplavovém území. 
 



 
 
f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nebude zatížena takovými účinky. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt školy je napojen na stávající řady vody, jednotné kanalizace, plynu , elektro NN a slaboproudu. 
Do těchto připojení nebude zasahováno. Vnitřní rozvody vody a kanalizace budou napojeny na 
stávající rozvody v budově. Nový systém UT bude napojen na stávající kotelnu, lokální kotel bude 
zrušen. Rozvody elektro se napojí ze stávajícího hlavního rozvaděče. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky přípojek 
Není předmětem dokumentace. 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Není předmětem dokumentace – zůstává beze změny. 

 
c)  Doprava v klidu 
Není předmětem dokumentace – zůstává beze změny. Počet žáků ani personálu se nenavýší, nejsou 
požadavky na nová parkovací a odstavná stání. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem dokumentace. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Není předmětem dokumentace. 
 
b) Použité vegetační prvky, 
Není předmětem dokumentace. 
 
c) Biotechnická opatření. 
Nejsou navržena. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vliv na ovzduší  
Stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na ovzduší. Stávající plynový kotel bude zrušen a otopná 
soustava bude napojena na stávající kotelnu, která má dostatečnou kapacitu. 
 
Hluk 
Ve stavbě není navržen žádný potenciální zdroj hluku, protihluková opatření nejsou navržena. 

Vliv na vodní hospodářství 
Stavba nebude mít negativní vliv na vodní hospodářství.  
 
Vliv na půdní hospodářství 
Stavba nebude mít negativní vliv na půdní hospodářství.  
 



 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba neovlivní přírodu a krajinu, ani ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 
Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné. 
 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není předmětem dokumentace. 
 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Navržení ochranného pásma není nutné. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem dokumentace. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro stavbu bude využito stávajícího  napojení na elektrickou energii a vodu uvnitř objektu ZŠ, odkud je 
možné média zajistit v dostatečné potřebě. 
 
Zásobování stavby stavebním materiálem bude z manipulační plochy před vstupem do školy, která 
slouží jako parkoviště. Skladování materiálu bude probíhat na této manipulační ploše, ale materiál 
musí být dlouhodobě skladován mimo tuto plochu - na zpevněné ploše dvora v bezpostředním 
sousedství objektu, ale vždy tak, aby nedošlo k znemožnění pěší komunikace nebo provozu.  
 
b) Odvodnění staveniště 
Není navrženo. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Doprava materiálu bude vedena po ulicích VMO na ulici Údolní z nám. Míru do vnitrobloku se školní 
budovou, maximální tonáž vozidel je 18 t. Před budovou je manipulační plocha dostatečné velikosti, 
umožňující zastavení nákladního auta a vyložení materiálu mez omezení provozu. Pro tento účel se 
předpokládá dočasné zřízení ZUK na předmětné ploše, přesný rozsah vyplyne z potřeb zhotovitele 
stavby. Provoz parkoviště bude pouze částečně omezen, příjezd ke školní budově a možnost 
parkování bude po celou dobu stavby zajištěn. Skladování materiálu bude probíhat mimo tuto plochu. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Je třeba počítat se zvýšenou prašností v průběhu výstavby, z tohoto důvodu budou v případě suchého 
počasí pravidelně prováděna opatření pro zmírnění prašnosti. Toto bude prováděno zhotovitelem 
stavby případně po dohodě s vlastníky okolních objektů. Stavba bude svým prováděním obtěžovat 
své okolí zvýšeným hlukem, zejména se bude jednat o bezprostřední okolí uvnitř budovy školy. 
S ohledem na okolní stavby budou stavební práce prováděny v předem stanovených časových 
intervalech (pracovní doba od 7.00 do 20.00), případně po dohodě s ředitelkou školy. 

 
 



 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Předpokládá se, že stavba bude probíhat souběžně s provozem školy. Z tohoto důvodu bude 
v prostoru zádveří školy vymezena část plochy pro přístup na staveniště, a to zbudováním dočasné 
těsné přepážky např. z OSB desek s dveřmi pro přístup na staveniště. Musí zůstat dostatečně široký 
průchod pro pěší komunikaci – min. š. 180 cm. Přepážka musí být dostatečně utěsněná proti 
pronikání prachu ze stavby do vnitřních prostor školy.  

Okolí staveniště musí být udržováno průběžně v čistém stavu. 
Nejsou požadavky na demolice nebo kácení dřevin. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Vlastní staveniště bude převážně uvnitř budovy. Pro skladování vybouraného materiálu nebo 
stavebního materiálu je počítáno s dočasným záborem zpevněné plochy dvora mezi dotčeným 
objektem a školním hřištěm. 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není předmětem dokumentace. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s podmínkami zákona č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona 
č.7/2005 Sb. a souvisejícími právními předpisy - především vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění, vyhl.č. 294/2005 sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, 
v platném znění. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou předány osobě oprávněné 
k převzetí odpadů do vlastnictví dle ustanovení zákona o odpadech (provozovatel zařízení k využití, 
odstranění, sběru nebo k výkupu odpadů. Při konečném nakládání s odpady na stavbě je třeba 
dodržet hierarchii způsobu nakládání s odpady (materiálové využití – energetické využití – odstranění) 

 
Odpady vzniklé při realizaci stavby dle vyhl. č.93/2016 Sb o Katalogu odpadů 
S ohledem na možnou nebezpečnost lze odpady rozdělit do dvou skupin:  

-odpady kategorie O (komunální odpad, papír, plasty, sklo), které nepředstavují zvláštní 
nebezpečí pro ukládání a přepravu 

-odpady kategorie N (infekční odpady, hořlaviny, jedy, atd.) se kterými je třeba, s ohledem 
na jejich skutečnou či potenciální nebezpečnost, zacházet zvláštním způsobem. Tyto 
odpady se na stavbě nepředpokládají 

Způsob likvidace odpadu: 

R – využití odpadu formou recyklace 

S – energetické využití ve spalovně 

U – odstranění odpadu formou uložení na skládce 

K – kombinované nakládání dle vlastností odpadů 
 
Katalogové 

číslo 
Kategorie 
odpadu Název odpadu Předpokládané 

množství [t] 
Způsob 
likvidace 

170101 O Beton 6 R 

170102 O Cihly 4,5 R 

170103 O Tašky a keramické výrobky 0   

170106 N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

0   

170107 O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

0  



 
 
170201 O Dřevo 0,7 S 

170202 O Sklo 0,3 R 

170203 O Plasty 0,2 S 

170204 N 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

0   

170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
0   

170302 O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

0 R 

170402 O Hliník 0 R 

170405 O Železo a ocel 0 R 

170407 O Směsné kovy 0   

170409 N 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

0   

170410 N 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

0   

170411 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,04 R 

170503 N 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné 
látky 

0   

170504 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

0  

170505 N 
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné 
látky 

0   

170506 O 
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 

0   

170601 N Izolační materiál s obsahem asbestu 
0   

170604 O 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 
17 06 01 

0,3 U 

170605 N Stavební materiály s obsahující azbest 
0   

170904 O 

Smíšené stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

0,2 K 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Není předmětem dokumentace. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby zajistí zhotovitel pravidelné skrápění popř. jiná další opatření proti prašnosti, 
například přikrývání plachtami, zejména v průběhu bouracích prací, broušení betonů, řezání 
betonových nebo keramických materiálů nebo jiných podobně prašných činností ve venkovním 
prostředí. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou prováděny žádné stavební práce, které by 
mohly vyvolávat zvýšenou prašnost. 

Příjezdová komunikace bude po celou dobu stavby udržována v čistém a nepoškozeném stavu. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 
předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 
stavebního řešení projektové dokumentace. 



 
 
 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze 
po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a 
odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona 
číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 
201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů 
souvisejících.  
 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 
262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není předmětem dokumentace. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není předmětem dokumentace. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba bude probíhat za plného provozu školního zařízení. Prostor staveniště se bude nacházet 
z větší části v odděleném objektu, kde lze zajistit po téměř celou dobu výstavby oddělení staveniště 
od provozu školní budovy. Za tímto účelem bude v prostoru zádveří vybudováno provizorní přepažení 
se vstupem na staveniště (konstrukce z OSB desek. Při provádění stavby zajistí zhotovitel opatření 
proti prašnosti, například přikrývání plachtami a utěsňování otvorů, zejména v průběhu bouracích 
prací, broušení betonů, řezání betonových nebo keramických materiálů nebo jiných podobně prašných 
činností. 
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný postup výstavby 

- příprava staveniště 
- vybourání vnitřního vybavení, dveří, nášlapných vrstev podlah 
- vybourání příček a schodiště 
- bourání a přezdívky v nosném zdivu 
- stavební úpravy stropů 
- vybudování nového schodiště 
- vnitřní rozvody TZB, úpravy tras potrubí 
- sádrokartonové a jiné konstrukce, úpravy povrchů vnitřní i vnější, obklady 
- výměna oken a zapravení fasád 
- oprava a doplnění podlah, nášlapné vrstvy 
- truhlářské a zámečnické výrobky 
- dokončovací práce 
- uvedení do zkušebního provozu 
- kolaudace a předání stavby do užívání 
 

Stavba bude provedena v 1 fázi. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.  


