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A. PRUVODNi ZPRAVA

OBSAH:

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A1.1  UDAJE O STAVBE

A.1.2  UDAJE O STAVEBNIKOVI

A.1.3  UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A2  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
A3  SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A1.1 UDAJE O STAVBE

a) NAZEV STAVBY

ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
Objekt Rasinova 3 - oprava fasady - uliéni ¢ast

- zména dokonéené stavby — stavebni Uprava

b) MISTO STAVBY

Adresa: Brno, Rasinova 119/3
Katastralni uzemi: Mésto Brno (610003)
Parcelni gislo pozemku: 547

c) PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE (nové stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo
doCasna stavba, U¢el uzivani stavby)

Zamérem investora je oprava poskozenych ¢asti uliéni fasady ZS v ulici Ra$inova a Jakubska véetné doplnéni a

vymény poSkozenych klempifskych prvkd.

Oprava — stavebni Uprava, stavba trvala.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Osoba opravnén jednat ve vécech technickych:  Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM UMC Brno-sted
Ing. Jarmila Hlavoriova, stavebni technik Odboru Skolstvi,
sportu, kultury a mladeze (OSSKM) tfadu méstské &asti (UMC)
Brno-stfed
tel. 778752409, e-mail jarmila.hlavonova@brno-stred.cz

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: INTAR, a.s.
Adresa Bezruéova 81/17a, 602 00 Brno, tel. 543 422 211
IC 25594443
DIC CZ25594443
Jednatel: Ing. FrantiSek Houdek, pfedseda pfedstavenstva spole¢nosti
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  Ing. Josef Katolicky, tel. 603543727, e-mail jkatolicky@email.cz
Hlavni projektant : Ing. Jana Macikova
tel. 543422227, mobil 774440174, e-mail jmacikova@intar.cz
Architektonicko-stavebni éast: Ing. Jana Macikova, tel.: 543 422 227, mobil 774 440 174,
e-mail: jmacikova@intar.cz
Zodpovédna osoba: Ing. Petr Svoboda

CKAIT 1004012 — autorizovany inzenyr — pozemni stavby
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Rozpocet: Ing. Petr Aigel, tel. 608775550
e-mail: aigel@staga.cz
Stupen dokumentace: dokumentace pro provadéni stavby (jednostupiiova)
Datum zpracovani dokumentace: 08 /2021

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Stavebni zdmér je mozné Elenit na nasledujici objekty:

ozn. nazev stavebniho objektu

SO 08 Objekt Rasinova 3 - oprava fasady — uliéni ¢ast

Skladba dokumentace:

A.  PrGvodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situace stavby

D. Dokumentace stavebnich objektu
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Stavebni objekty
SO 08 Objekt Rasinova 3 - oprava fasady — ulicni ¢ast

D.1.1  Architektonicko-stavebni feSeni
E. Dokladova ¢ast

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zadani a pozadavky investora a uZivatele
- stavajici dostupna projektova dokumentace
- fotodokumentace stavajiciho stavu
- prohlidka na misté zaméru

V Brné: 08 / 2021

Zpracovala: Ing. Jana Macikova
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

B.22 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

B.25 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

B.2.6  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNi PROSTREDI
B.2.11 ZASADY OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4  DOPRAVNi RESENI

B.5  RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Predmétem projektové dokumentace je oprava uliéni fasady objektu ZS v ulici Ra$inova a Jakubska.

Reseny objekt se nachazi na zemi mésta Brna na rohu ulic Rasinova a Jakubska, parcela ¢. 547 v katastralnim
uzemi Mésto Brno. Jedna se o zastavéné Gzemi.

b) udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem neho verejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,
Vizhledem k charakteru stavebnich Uprav se nefesi.

c¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmifujicich zménu
v uzivani stavby,

Stavajici objekt je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Brna. Stavebnimi Upravami se neméni charakter ani
zpUsob vyuZiti stavajiciho objektu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani Gizemi,
Stavebni Upravy jsou navrhovany v dokonCené stavbé. Stavba i pozemky dotéené vystavbou jsou ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Brna, Dominikanské nam. 196/1, 60200 Brno - mésto.

Stavba respektuje obecné pozadavky na vyuziti izemi dané vyhlaskou ¢islo 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Gzemi, novelizovanou vyhlaskou ¢islo 269/2009 Sb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,
Veskeré pfipominky byly prib&zné do dokumentace zapracovavany.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum, apod.,

Ve fazi pfipravy dokumentace bylo provedeno:

- obhlidka na misté plnéni

Jiné prizkumy staveni$té (geologicky, hydrologicky a stavebné historicky) nebyly vypracovany.
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g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Pfed feSenym objektem v ulici RaSinova a Jakubska vedou podzemni vedeni inzenyrskych siti, kterd maji sva
ochranna a bezpec€nostni pasma. Pfed zahajenim praci musi byt v dotéeném Uzemi inZenyrské sité vytyCeny véetné
jejich ochrannych pasem. Pi stavebni Cinnosti je nutno respektovat podminky spravcd jednotlivych siti. Tato ¢ast
bude dottena pouze vystavbou leSeni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nenachézi v zaplavovém Uzemi a nejedna se ani o poddolované Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
Stavba nevyvola negativni dopad na okolni pozemky ani budovy. Neni tfeba FeSit odtokové poméry, které zlstanou
na plvodni Urovni pfed stavebnimi Upravami.

j) pozadavky na asanace,

demolice, kaceni dievin,

Pro uskute¢néni zaméru nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych

k pInéni funkce lesa
Nejsou.

I) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavajici objekt je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné a Casové vazby nejsou uréeny, terminy provadéni budou zavislé na podminkach vybérového Ffizeni.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavha provadi,

Pozemky objektu (stavby):

Katastr.

Vyméra

Parc¢. | .~ Vlastnik Druh pozemku | Zpusob vyuziti
Uzemi (m2)
547 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 1357 | zastavéna plocha | Soucasti budova
(€. 610003) | Dominikanské ndmésti 196/1 a nadvofi s Cislem popisnym,
602 00 Brno-mésto Rasinova 119/3 -
Jakubska 119/6

- stavba obcéanského
vybaveni

Pozemky dotéené béhem realizace stavby — sousedni pozemky:

Lazarska 15/7, Nové Mésto
11000 Praha 1

Parc.c. ’Kata§tr. Vlastnik Vyméra Druh pozemku | Zpusob vyuziti
Uzemi (m2)
548 Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 1007 | ostatni plocha ostatni komunikace
(€. 610003) | Dominikanské ndmésti 196/1
602 00 Brno mésto
549/1 | Mésto Brno | Statutarni mésto Brno 3625 | ostatni plocha ostatni komunikace
(€.610003) | Dominik&nské namésti 196/1
602 00 Brno mésto
Sousedni pozemky:
Parc.¢. ,Katalstr. Vlastnik Vymera Druh pozemku Zpusob vyuziti
tzemi : (m2)
541 Mésto Brno | Ceska republika 393 | zastavéna plocha | Soudasti budova
(€.610003) | Generalni financni feditelstvi a nadvori s Cislem popisnym,

Rasinova 98/1 — nam.
Svobody 98/4
- jina stavba
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546

Mésto Brno
(€. 610003)

Rinchenbach Kamil MUDr.,
Jaselska 191/8, Vevefi, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr.,
Lelekovicka 314/1, Jehnice,

62100 Brno

482

zastavéna plocha
a nadvori

Soucasti budova

s Cislem popisnym,
Jakubska 120/4

- stavba ubytovaciho
zafizeni

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,

Stavebni Gpravy jsou navrhovany v dokongené stavbé. Pfi realizaci je nutné dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 —
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v
ochrannych pasmech siti. Ochrannd pasma inZenyrskych siti dale dle zakona &. 458/2000 Sh. Pfed zahajenim
vykopovych praci zabezpeci na vlastni naklady zhotovitel stavby ve spolupraci se spravci jednotlivych siti vytyCeni a
ovéfeni vSech stavajicich zafizeni a inZzenyrskych siti, aby nedoslo pfi realizaci stavby k jejich poSkozeni. Pfipadné
budou provedeny ruéné kopané kontrolni sondy pro ovéfeni polohy vedeni venkovni kanalizace, pfipadné ostatnich
inZzenyrskych siti. VeSkeré zemni prace v ochranném pasmu podzemnich siti je nutno provadét ru¢né, pfi dodrzeni
zasad bezpecnosti prace a stanoviska pfislusnych spravcd.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.21

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei,
Zména dokoncené stavby — stavebni tprava — oprava uli¢ni fasady véetné doplnéni a vymény klempifskych prvkd.

b) uéel uzivani stavby,

Stavajici objekt uziva ZS a MS Brno, Husova 17, p.o. a slouzi pro vzdélavani déti. Navrzenymi stavebnimi Gpravami

se vyuziti objektu neméni.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Re$ena stavba je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Z povahy stavebnich Uprav feSené &asti objektu neni nutné fesit pozadavky zabezpedujici bezbariérové uZivani

stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,
Veskeré pfipominky byly pribézné do dokumentace zapracovavany a jsou soucasti dokladové ¢asti.

vv v

Magistrat mésta Brna, Odbor pamatkové péce

1) Pfed zahajenim praci a v jejich pribéhu budou svolavany kontrolni dny, na které bude zvan Narodni pamatkovy
Ustav, Gzemni odborné pracovisté (NPU UOP) v Bré a OPP MMB, k predvedeni referenénich vzork(i doplfiovanych
prvki a barevnosti fasadniho natéru, pficemz na vstupnim kontrolnim dnu bude projednan harmonogram praci
véetné detaild.
2) Rozsah novych klempifskych prvkd nebude navysen.

Vyjadreni NPU UOP v Brné

1. Pfed zahdjenim stavebnich praci na opravé fasady pamatky bude proveden stratigraficky prizkum se zaméfenim
na materialovou skladbu fasady véetné povrchovych dprav, tj. vyhodnoceni technologie povrchovych tprav,
barevnosti s dirazem na primarni povrchovou dpravu a prizkum plvodniho provedeni fasady, soucasti prizkumu
bude rovnéZ vyhodnoceni materiality uméleckofemesiné sloZky fasady (zoomorfni motiv).
2. Kompletni, detailné zpracovanou fotodokumentaci fasady pfed zahajenim oprav bude jednim z vychozich
podkladi pro adekvatni obnovu pruceli. Pfi opravé dojde k odstranéni stavajicich nesoudrZnych a druhotné
provedenych (tj. novodobych) omitkovych vrstev a natérd a jejich doplnéni omitkami stejné materialové skladby,
struktury a barevnosti, a to v plvodnim tvaru a modelaci dle dochovaného originalu véetné technologického
provedeni prislusnych Stukovych detail( a plasticky ¢i hladce utvarenych ploch. Pfed realizaci fasadniho natéru
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budou zastupcim pamatkové péce pfedloZeny vzorky fasadniho natéru k posouzeni a odsouhlaseni. Pfed
doplnénim obkladu z licovek bude zastupciim pamatkové péce pfedloZen vzorek prvki k doplnéni (licovky,
sparovaci hmota) k posouzeni a odsouhlaseni.

3. Z priceli budou v ramci realizace opravy fasady odstranény neopodstatnéné novodobé nefunkéni prvky (kryty
vydechli ventilace apod.)

4. Pred realizaci klempifskych prvki bude zastupcdim pamatkové péce pfedloZen rozsah a konkretizovany navrh
klempifskych prvki k posouzeni a odsouhlaseni. Nedojde k nadbytecnému navySovani rozsahu klempifskych prvka.

OPP MMB dospél k zavéru, Ze vyse uvedené provedeni udrzovacich praci objektu ZS Rasinova 3, je z hlediska
zajmi statni pamatkové péce pripustné. K podminkam NPU konstatoval:

K podmince NPU UOP v Bré &. 1 nebylo mozné prihlédnout. Pfimo ze zadosti vyplyva, Ze zadatel hodla obnovit
fasadu ve stavajici barevnosti. Detaily vzorki barev Ize feit v ramci kontrolnich dni. Zadateli nelze ukladat
povinnosti nad nezbytny rozsah.

K podmince NPU UOP v Bmé &. 2 nebylo mozné ¢astedné prihlédnout. Fotodokumentace je jiz pfimo soucasti
Zadosti. Vzorky fasadniho natéru a prvku k dopInéni Ize FeSit v ramci kontrolniho dne dle podminky €. 1 zavazného
stanoviska.

K podmince NPU UOP v Brné &. 3 nebylo mozné piihlédnout, nebot odstranéni nefunk&nich novodobych prvk{ neni
vibec pfedmétem Zadosti, nad ramec zadosti nelze podminky ukladat.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti ]
Pamatkova ochrana - stavajici stavba neni pamatkové chranénou stavbou (kulturni pamatka rejst. ¢. USKP
48265/7-7580 - budova Némecké divCi méstanske skoly).

Plosna pamatkova ochrana — pamatkova rezervace rejst. ¢. USKP 1049 — Brno — pamatkové chranéno.

Na plose KP/NKP/OP/NZ — naraznikova zéna rejst. . USKP 7010 — Naraznikova zéna statku svétového dédictvi
,Vila Tugendhat v Brné* — pamatkové chranéno.

g) navrhované kapacity stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Z hlediska kapacitnich Udaju stavby se tyto realizaci stavebnich Uprav — opravou uliéni fasady - prakticky neméni,
nezvétSuje oproti pivodnimu stavu zastavéna plocha ani obestavény prostor.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

ReSenymi stavebnimi tpravami nebudou navySeny zakladni bilance stavby.

Celkové mnozstvi a druhy odpadu — bézny komunalni odpad, mnozstvi zlstavd nezménéno dle stavu pred
stavebnimi Upravami.

Hospodareni s deStovou vodou — odtok destovych vod ze stfechy je do stavajici kanalizace, mnozstvi destovych vod
se neméni. Stavebnimi Upravami — opravou uliéni fasady - se neméni odvodfiovana plocha ani pocet vtokl a
stoupaciho potrubi.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €élenéni na etapy,

Realizace stavby

Zahajeni stavby po vybrani zhotovitele stavby - 2022 (pfedpoklad)

Dokonéeni stavby 2022 (pfedpoklad)

Pfedpokladana Ihita vystavby: 4 mésice

Provedeni stavebnich praci se pfedpoklada v jedné etapé. Zhotovitel stavby vypracuje harmonogram praci.

k) orientaéni naklady stavby
cca 17 mil. K& s DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni FfeSeno vzhledem kcharakteru objektu a stavebnich (prav, nedochadzi ke zméné urbanistického a
architektonického feSeni dotceného objektu.
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b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objekt Rasinova 3 byl postaven roku 1889 jako némecka divéi méstanska skola korunni princezny Stépanky.
V souCasnosti je vyuzivan jako zakladni a matefska Skola. | po provedeni stavebnich prav bude objekt uzivan ke
stejnému ucelu.

Jedna se o tfipodlazni objekt s podsklepenim.

Opravou uli¢ni fasady neni ménén vzhled stavajici budovy.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Provozni feSeni stavajiciho objektu se neméni, v objektu zlstava zachovano stavajici vyuziti.
Technologie vyroby neni feSena vzhledem k charakteru objektu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY
Budova neni feSena jako bezbariérova. Stavebnimi Upravami na obalce budovy neni zasahovano do ucelu a uzivani
objektu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpecnost pfi uZivani stavby souvisi s dokonalym provedenim stavebnich praci, vCetné vyuziti odpovidajicich
materiali a vyrobk(. Vyrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrzeny, musi vyhovovat zakonu €. 22/97 Sb.
o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpistim (nafizenim viady)!

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni feseni

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava vnéjsiho plasté — ulicni fasady z ulice RaSinova a Jakubska - jedna
se o opravu omitky, doplnéni chybéjicich a vyménu jiz nefunkénich klempifskych prvkd. Oprava fasady — odstranéni
veskerych nesoudrznych omitek uliéni fasady, provedeni novych omitek, odstin bude vyvzorkovan (dle stavajiciho
odstinu uliéni fasady) oprava doplnéni cihelnych obkladovych pasku.

Stavaijici dispoziéni a provozni feSeni objektu se neméni, zlistava zachovano stavajici vyuziti objektu.

b) konstrukéni a materialové reseni
Je dano stavajicim stavem objektu.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita
Do statiky stavajiciho objektu vzhledem k charakteru stavebnich Uprav — oprava uliéni fasady — neni zasahovano.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIiZENi
Neni pfedmétem projektové dokumentace vzhledem k charakteru stavebnich uprav — oprava uliéni fasady.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Vramci feSenych stavebnich Gprav se nezasahuje do stavajiciho pozarniho Clenéni objektu. Jedna se o objekt
nevyrobniho charakteru, konstrukéni systém objektu smideny, pozarni vy8ka objektu cca h = 14,50 m.

Vramci provadénych stavebnich Uprav (oprava vngjSiho plasté ulicni fasady) neni zasahovano do nosnych
stavebnich konstrukci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich unikové cesty. Vnéjsi povrchova Uprava pouzita na opravu uliéni fasady nezhorSuje plvodni stav.
Neni zasahovano do pozarné otevienych ploch, stavajici velikosti téchto pozarné otevienych ploch se neméni.
VnéjSi i vnitfni odbérna mista nejsou Upravami dotfeny — zachovany stavajici. Podminky pro poZarni zasah,
pfijezdové komunikace, nastupni plochy a zasahové cesty nejsou stavebnimi Gpravami dotéeny — zachovany
stavajici.

Pfedmétna stavba nevyZzaduje zadné zvlastni pozadavky na zabezpeceni feSeného objektu pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
NavrZenymi Upravami nedojde ke zméné tepelné technickych vlastnosti obalky budovy.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Vétrani

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Nejsou provadény Zadné upravy piirozeného nebo nuceného vétrani objektu.
Vytapéni
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V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Neni zasahovano do zplsobu vytapéni.

Oslunéni a osvétleni

Neni feSeno. Neni zasahovano do dispozi¢nich Uprav objektu, stavajici vyuziti objektu se neméni.

Zasobovani vodou

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno. Oprava fasady nema vliv na zasobovani objektu vodou.

Odpady

V ramci stavebnich Gprav neni feSeno. Pfedpoklada se, ze provoz objektu produkuje nezavadny odpad, ktery je
odvazen k recyklaci nebo na skladku k tomu urenou.

Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost)

V ramci stavebnich Uprav neni feSeno.

V pribéhu vystavby odpovida za dodrZovani hygienickych pozadavkd (hluénost, prasnost ...) stavebni dodavatelska
firma (zhotovitel). V souladu s § 156 Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. musi dodavatel pro stavbu pouZit jen
takové vyrobky, které spliuji poZadavky na poZami bezpec€nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostedi,
bezpeCnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na Usporu energie. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
technologické postupy a doporuceni vyrobcl popf. dovozci vyrobki a materiald.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi nedozna realizaci stavebnich Uprav prakticky zadnych
zZmén.

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Ochrana stavby pfed pronikanim radonu z podlozi neni feSena.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
ReSeny objekt neni situovan v dosahu technické seizmicity.

d) ochrana pied hlukem
Zdrojem hluku v okoli je automobilova a vefejna doprava na pfilehlé komunikaci. V rdmci opravy uli¢ni fasady neni
feSena.

e) protipovodiova opatieni
ReSeny objekt neni situovan v zaplavovém Gzemi, protipovodriova opatfeni se nefesi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni stavby — feSeného objektu - na technickou infrastrukturu se neméni. Odvedeni de$tovych vod zlistane
zachovano beze zmén.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neméni se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu a orientace
Stavajici dopravni napojeni nebude provedenim stavebnich praci dotéeno, proto neni pfedmétem této dokumentace.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vizhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno. Vstup do objektu je z naroZi ulic Radinova a Jakubska.

c) doprava v klidu
Vizhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno.
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d) pési a cyklistické stezky
Stavbou nedojde k zasahu a k nutnosti zfizeni vefejnych péSich a cyklistickych stezek. Pfistup pro pési je stavajici
beze zmény, stejné jako pro cyklisty.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
Venkovni zpevnéné plochy kolem objektu dotéené stavebnimi pracemi souvisejicimi s opravou uliéni fasady objektu
budou po dokonceni téchto praci znovu provedeny a dopinény ve stejné materialové skladbé jako stavajici.

b) pouzité vegetacni prvky
Nefe$i se.

c) biotechnicka opatieni
Nebudou provadéna.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Realizaci stavebnich uprav jak ve fazi vystavby, tak i jejim uzivanim nesmi byt vyvolan negativni vliv na Zivotni
prostfedi, a to z hlediska jednotlivych dilCich aspektd - znegistovani ovzdus$i a vod, kontaminace pldy i vznikem
odpadd.

Odpadové hospodaistvi

V pribéhu uzivani objektu je produkovan bézny komunalni odpad. Likvidace odpadu je zajiSténa smluvné s firmou
zajistujici svoz a likvidaci komunalniho odpadu.

Pfi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZzen na skladce urCené pfislusnym Gradem.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Odpady vznikajici v prab&hu vystavby budou tfidény, odvazeny a dale likvidovany v souladu s platnou legislativou
(zékon €. 185/2001 Sb. o0 odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl v platném znéni a vyhladka ¢. 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadu).

Zhotovitel jako plvodce odpadu nalozZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakon(l v platném znéni, vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. v platném
znéni, a ostatnich souvisejicich predpisu.

S odpady oznaCenymi jako nebezpecné (kategorie N) je nutno nakladat jako s nebezpeénymi latkami véetné vSech
dal$ich souvisejicich opatfeni.

Nakladani se stavebnim odpadem - tento bude ukladan do velkoobjemového kontejneru a bude tfidén dle
pfisluSnych katalogovych Cisel. Stavebni odpad bude prednostné nabidnut k recyklaci a pro vyuziti, jako dalSi
stavebni material.

Dodavatel stavebnich praci predlozi doklady o pfedani stavebnich odpadd opravnéné osobé provozuijici zafizeni
k vyuzivani nebo odstrariovani stavebnich odpadu.

Priibézna evidence odpadu vzniklych pfi realizaci, véetné dolozeni zpisobu nakladani (vyuziti, odstranéni) a
doklad(i o predani opravnéné osobé bude predlozena puvodcem odpad(i zadavateli nebo na zakladé
vyzadani dotéeného organu - § 4 zakona €. 183/2006 Sh., v platném znéni, stavebni zakon.

Nepotfebny stavebni odpad bude likvidovéan takto:
« recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklaCnich zafizenich
« spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalniho odpadu
» nespalitelny odpad bude uloZen na skladku

Emise, hluk, vibrace

Pii vystavbé Ize predpokladat zvySenou hluénost a pradnost, ktera se po realizaci navrati do plvodnich hodnot.
Zdrojem hluku bude jednak hluk zplsobeny dopravou stavebnich materialli na stavbu, odvozem stavebni suti a
vybouraného materialu, dale k témto zdrojum pfistupuje i hluk ze stavebnich ¢innosti. Vibrace zplsobené prijezdy
tézkych nakladnich automobilti Ize oCekavat pouze v bezprostiednim okoli pfijezdové trasy v obdobi vystavby.

Pii provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé dusledky stavebni &innosti na Zivotni prostredi.
V pribéhu stavby musi byt hluk, prach a emise Skodlivin omezeny na tinosnou miru.
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Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

e pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty
pro snizeni hluku.

» provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizm(

» zabezpeCovat plynulou praci stavebnich stroju zajiSténim dostate¢ného poctu dopravnich prostredkd.
V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich stroju.

* nepiipustit provoz dopravnich prostfedku a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.

* maximalné omezit pradnost pfi stavebnich pracich a dopravé.

» pfepravovany materidl zajistit tak, aby nezneliStoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, sniZeni rychlosti
apod.).

* omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

e U vjezdu na a ze stavenisté na mistni komunikace zabezpegit €isténi kol (podvozk() dopravnich prostredku
a strojd.

» provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na stavenisté a nevyhnutelné zne€isténi komunikaci
neprodlené odstrariovat.

» udrzovat pofadek na stavenistich. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.

» zamezit zneCisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)

» Kk realizaci stavby vyuzivat jen plochy v obvodu stavenisté.

*  je samoziejmé nutné neprovadét hluéné stavebni prace v nocni dobé (22:00 az 6:00 hod).

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{i, ochrana rostlin a Zivoéichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Navrzenymi stavebnimi Gpravami se neméni vliv stavby na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Gizemi, v nichz se vyskytuji ohroZené druhy rostlin a ZivoCicht a cenné biotopy.
Uzemi nespada do oblasti ochrany zivotniho prostfedi — Gzemi soustavy NATURA 2000 (princip EU, ptaci oblasti a
evropsky vyznamné lokality).

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem
Zjistovaci fizeni neni pro danou stavbu nutno vést.

e) v pripadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
napinéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
piedpist

VSechna stavajici ochranna a bezpec€nostni pasma zUstavaji v platnosti. Nova ochranna a bezpe€nostni pasma
nejsou navrhovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Tato projektova dokumentace ZOV je uréena ke &teni spoleéné s celou technickou dokumentaci.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a elektricka energie pro potfeby zafizeni stavenisté bude zajisténa ze stavajicich rozvodl. Misto a zpUsob
napojeni bude nutné pfedem projednat s investorem a uZivatelem. Stavba zajisti méfeni odbéru energii a zpusob
uhrady bude pfedmétem smlouvy s dodavatelem stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté je navrzeno gravitaéné vsakovanim do okolniho terénu jako u plvodniho
stavu.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v prostoru pfilehlych komunikaci ulice RaSinova a Jakubska. Dopravni napojeni je stavajici
komunikaéni siti a bude s max. celkovou tonazi odpovidajici aktualnimu dopravnimu znaceni. Jakakoliv vyssi tonaz
musi byt projednana s pfislusnym spravcem komunikace je$té pfed zahajenim stavby. Dojde-li v souvislosti se
stavbou nebo staveniStni dopravou k poSkozeni nebo k znedidténi komunikacnich ploch, budou tyto zavady
odstranény dle podminek spravce komunikaci na néklady realizaéni firmy.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby bude ze stavajicich zdrojli na zakladé smluv mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby.

Podzemni inzenyrské sité musi byt polohové a vySkové vyznaceny pfed zahajenim stavby. Pfipadné odkryté
podzemni vedeni bude chranéno proti poskozeni. V pripadé poskozeni siti neprodiené prerusit prace a ohlasit
pfisluSnému spravci. Pri realizaci dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vefejné zajmy nebudou pfedmétnou stavebni akci dotéeny stejné jako okolni pozemky nebo stavby na nich.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude pfed zahajenim stavebnich Uprav celé pfedano jednomu hlavnimu dodavateli a po ukonceni
pfedano kompletné zpét. Dodavatel v ramci pfipravy vymezi po dohodé se zadavatelem dopravni rezim, uzivani
komunikaci, prostory €innosti a doby jejich provozu. Pfed zahajenim bude provedeno ovéfeni a vytyCeni vSech
inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby je tfeba provést opatfeni, aby vystavba negativné neohrozila ¢innost v okoli
b&hem realizace stavby ani pfi jeji pfipravé. Stavenité bude chranéno proti pfistupu nepovolanych osob.

V ramci této stavby nebude provadéno Zadné kaceni dfevin.

Pro realizaci zdméru nebude nutné provést trvalé odnéti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF). K docasnému
zaboru zemédélského pudniho fondu nedojde.

Realizaci nedojde k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemk( uréenych pro plnéni funkci lesa ve smyslu zakona
¢. 289/1995 Sb., v platném znéni.

Realizace zdméru nenaruduje Zadné loZisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. K ovlivnéni horninového
prostfedi nedojde. Stavenisté se nenachazi v zaplavovém zemi.

Pro uskuteénéni zaméru je nutné provést nezbytné bouraci prace.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

V ramci vystavby budou provedeny pouze doCasné zabory ploch pro zafizeni staveni$té na pozemcich v uzivani
zadavatele. Pouze dojde k doCasnému zaboru pfilehlé ostatni komunikace (parcela €. 548, k.0. Mésto Brno,
vlastnické pravo Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 60200 Brno-mésto) a pfilehlé ostatni komunikace
(parcela €. 549/1, k.u. Mésto Brno, vlastnické pravo Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 60200 Brno-
meésto) z dlivodu vystavby leSeni pro provedeni opravy fasady.

Pfipadny zabor mistni komunikace ul. Rainova je mozny pouze na zakladé povoleni zvlastniho uzivani komunikace
dle §25 zakona ¢&. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich Uprav, o které pozada dodavatel stavby pfisludny silnicni spravni
ufad (OD MMB) v dostate¢ném ¢asovém piedstihu.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do pfedani stavenisté.
Stavenisté bude oddéleno oplocenim. Na vstupu na stavenisté budou pfipevnény tabulky velikosti 50x50cm
s upozornénim — POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYCH OSOB.

Sklady a skladky — stavebni material bude na stavbu navazen postupné a bude nasledné zabudovan. Pro uskladnéni
materialu budou popf. vy€lenény prostory uvniti objektu a na pfilehlych plochach.

Objekty zafizeni stavenisté (staveniStni kontejnery, skladky apod.) budou doasné umistény v prostoru ulice
Jakubska a toto bude projednano s viastnikem. V pfipadé potfeby vyuzit plochy vefejné si dodavatel zajisti potfebna
povoleni.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do pfedani stavenisté.
V pfipadé potieby vyuzit plochy vefejné si dodavatel zajisti potfebna povoleni.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZzen na skladce urCené pfislusnym Gradem.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech.
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Odpady vznikajici v pribéhu vystavby budou tfidény, odvazeny a dale likvidovany v souladu s platnou legislativou
(zakon €. 541/20201 Sb. o odpadech a vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu).

Predpokladané bilance odpadu, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové | Nazev odpadu * Kategorie | VypocCet/odhad | Zpusob nakladani

¢. odpadu* mnozstvi (tun) | s odpadem **

170107 Smési bet., cihel a keram. vyrobkl 0 20 Recyklace nebo skladka
17 02 01 Drevo 0 10 Spalovna nebo skladka
1702 03 Plasty 0 5 Spalovna nebo recyklace
17 09 04 Smésné stavebni a demol. odpady 0 40 Skladka

“dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadt.
**dle § 9a zakona ¢. 541/2020 Sb., 0 odpadech
Pozn: MnoZstvi odpad byla stanovena hrubym odhadem a nemuze byt striktné zavazna.

Zhotovitel jako plvodce odpadu nalozi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti ve smyslu zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlaska ¢. 8/2021 Sh. Katalog odpadu a ostatnich souvisejicich pfedpis(.
Nepotiebny stavebni odpad bude likvidovan takto:

» recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnich zafizenich,

» spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalniho odpadu,

» nespalitelny odpad bude ulozen na skladku.
Pivodce odpadu:

* je povinen zaradit odpady podle druhl a kategorii,

» odpady, které sdm nem(ze vyuZit trvale, nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobg,

» vést pfedepsanou evidenci odpadu v rozsahu stanoveném vyhlaskou,

e musi umoznit kontrolnim organdm pfistup do prostor vzniku a uskladnéni odpadl, véetné poskytnuti

pravdivych udaji o odpadech,

» vrozsahu stanoveném zakonem plati pivodce poplatky za jednotlivé odpady.
Dodavatel stavebnich praci predlozi doklady o pfedani stavebnich odpadd opravnéné osobé provozuijici zafizeni
k vyuzivani nebo odstrariovani stavebnich odpadu.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci feSenych stavebnich Uprav se nepfedpokladaji zemni prace.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat:

Podle zakona ¢.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou
Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o Zivotni prostiedi je nutno také dodrzovat vyhlasku ¢.114/1992 Sb. zakonl o ochrané pfirody a krajiny
a zakon ¢.185/2001 o odpadech.

Nakladani s odpady a nebezpe¢nymi odpady se fidi zasadami stanovenymi platnou legislativou podle zakona
¢.541/2020 Sb. z&kond. Povinnosti plvodcl odpadU - podnikatell (pravnickych i fyzickych osob), pii jejichZ ¢innosti
vznika odpad, jsou podle zakona ¢.541/2020 Sb. zakond. o odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy.
Viyhladka uklada dodavateli povinnost udrZzovat na prevzatém stanovisti a na pfenechanych inZenyrskych sitich
pofadek a Cistotu, odstrariovat odpadky a ne€istoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni stavebnich a technologickych
praci musi byt vylou€eny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostfedi a to zejména:

- ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie s provadénim prasnych praci
pod vodni clonou

- nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi

- sut bude prubézné odvazena na zajiSténou skladku

- stavebni Cinnost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace véetné nakladni a automobilové dopravy realizovat
v pracovni dny

- stavebni €innost provozovat tak, aby nedochézelo k obtéZovani okoli nadmérnym hlukem a prachem

- dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény

- vylou€it nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdrojl

- zabranit exhalace z topeni$t, rozehfivani stroji nedovolenym zpisobem
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- zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenidt, zejména z mist znecisténych oleji a
ropnymi produkty
- znedistovani komunikace a zvy$ena prasnost
Pokud dojde pfi vyuZivani vefejnych komunikaci k jejich zneciténi, zhotovitel je povinen toto znecisténi neprodlené
odstranit.
Ochrana proti hluku - prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s hlu¢nosti nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku snizit,
je nutno realizovat v dobé uréené pfislusnym organem a po oznameni uzivatelim vedlejSich objektd.
Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukové zatéZz v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyhovéla poZadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci®, kde je stanoveno, ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech staveb
nepfekroci hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00
hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitfnich prostorech
staveb nepfesahne:
a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od
22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.
Uroven hluku technologického zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi, nesmi prekrocit
povolené hladiny hlukové zatéze, pfedepsané hygienickymi pfedpisy, a to i pro noéni dobu.
Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci.
Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro Urover hluku pfi praci vyjadfeny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku, ktery musi byt dodrzen.
Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: prace s pneumatickymi sbijeckami)
budou vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady &. 495/2001 Sb. a budou
pfijata pfislusna organizadni opatfeni (prestavky) tak, aby nebyla pfekroCena celkova expozice EA,8h 3 640 Pa2s
pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3 nafizeni viady €. 272/2011 Sb.).
Stavenisté bude opatfeno protihlukovymi sténami a opatfenimi, které jsou stanoveny v hlukové studii — samostatna
Cast projektu.
Budou dodrzeny pravidla omezujici hluCnost pfi provadéni stavebnich praci :
- nebudou provadény stavebni prace v noénich hodinach
- nejhlucnéjsi pracovni operace budou provadény kvalitnimi co nejméné hluénymi zafizenimi
- pfi realizaci hluénych pracovnich operaci bude provadéna vzdy pouze jedna operace
- naviditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni pfipadnych pfipominek
Ochrana proti prachu —budou provedeny tyto opatieni :
a) Vozidla stavby budou pred vyjezdem ze stavenisté oisténa tak, aby spliovala podminky § 52 zakona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, a ve smyslu zakona €. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpis(;
b) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a ¢istoté. Pfi zneCisténi komunikaci vozidly
stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., 0 pozemnich  komunikacich v platném znéni
zneCisténi neprodlené a bez pratahu odstranit a uvést komunikaci do  plvodniho stavu na naklady stavebnika;
c) uloZeni sypkého nakladu jak v kontejneru na demoli¢ni odpad tak na korbach nakladnich automobill  musi byt
zakryto plachtami dle § 52 zak. ¢. 361/2000 Sb.;
d) nékladni automobily nebudou pfeplfiovany sypkymi materialy;
e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté;
f) po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouZito postupl a prostfedku zajistujicich minimalni moznou produkci
prachu;
g) po celou dobu vystavby musi byt zajisténa pribézna udrzba a &isténi komunikaci (vozovek i chodnik() dotéenych
stavbou. Cisténi vozovek bude provadéno strojné. Cetnost opakovani a rozsah &i§téného tizemi bude objednano
pfed zahajenim stavebnich praci, pfipadné bude upfesnéno v jejich  pribéhu.
h) omezit praSnost Fadnou ogistou automobill opoustéjicich stavenisté a béhem letniho suchého a vétrného obdobi i
skrapénim stavenistnich komunikaci popf. dalSich pradnych ploch stavenisté jejich zneCisténi zajistit jejich ocistu
i) pfi manipulaci se stavebnimi materialy a pfipadné s vyuzivanymi recyklaty zavést u¢inna opatfeni ke snizeni
prasnosti, jako napf. skrapéni, zakryvani apod., pfip. skladovat v krytych skladkach
j) pfi pracich s moznosti zvySenych emisi prasnych &asti je nutno provést Gcinné zaplachtovani
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Ochrana vod
a) Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.
b) Zhotovitel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav svého strojového parku.
c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji  pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.
d) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. ukapu ¢&i unikd oleju a
ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.
e) Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.
Ochrana ovzdusi
Pouzité stavenistni mechanizmy budou spliovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4 nebo EURO 5.
V pribéhu stavebnich praci mlze dojit k doasnému zvySenému mnozstvi TZL vlivem nékterych praci. Z tohoto
davodu budou pfijata pfisluSna opatfeni vedouci k minimalizaci Sifeni znegisténi do okolniho prostiedi. Jedna se
pfedevsim o instalaci ochrannych plachet nebo siti na fasadni leSeni, zkrapéni apod.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby musi zistat nedotéeny — nekacet a neposkozovat dreviny, neskladovat
zde materiél, neprojizdét technikou atd.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi zpracovani projektu stavebnich praci bylo dbano na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi
nasledujicich obecné platnych bezpec€nostnich predpist zasadniho vyznamu

- zakon €. 365 / 2011 Sh. Zakonik prace,

- zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuiji dal$i poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v¢. zmén
¢.362/2007 a 189/2008

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenitich

- nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojl a
technickych zafizeni,

- nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk,

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi v¢. pfiloh

- vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostiedi s nebezpedim
vybuchu,

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky vé.pfilohy ¢.1

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Kazdy pracovnik zi¢astnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a proskolen s bezpecnostnimi predpisy.
Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenidté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma,
sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim zuCastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni
pro ur€ené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovidté musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Staveni§té musi byt
oploceno a ohraniceno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeCeny a staveniSté musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu
inz. siti musi byt zajiSténo jejich pfip.oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Zakon €. 309/2006 Sb.(§ 15), kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti o ochrany zdravi pfi praci) zpracovava
pfislusné predpisy Evropskych spoleCenstvi a upravuje v navaznosti na zakonik prace § 3 dalSi pozadavky BOZP.
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Zakon obsahuje v uvodnich ustanovenich poZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi (§2), poZzadavky na
pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (§ 3) a pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni (§4).

Zakony a nafizeni vlady plati pro bezpe¢nost prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a
stanovi poZadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich.

ViyhlaSka se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadgji stavebni prace (dale jen dodavatel
stavebnich praci) a jejich pracovniky.

V dalsi Casti zakona jsou pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy (§5), bezpecnostni
znacky a signaly (§6) a rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma (§7). Pro tuto ¢ast zakona
je mozno oznacit za spoleéné vyhledavani rizik a jejich odstrafiovani nebo snizovani rizik v pracovnim procesu.

Pfi pouzivani pro praci stroje a pfistroje musi samozfejmé dodrzet poZadavky nafizeni viady ¢&. 378/2001
Sb., ve znéni pozdéjSich predpist), kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistrojl a nafadi. S tim souvisi kontroly a revize technickych zafizeni, vCetné tzv. vyhrazenych
technickych zafizeni, napf. zafizeni elektricka, zdvihaci, tlakova, plynova (tj. kotle, tlakové lahve, vytahy, rozvadéce
aj.)

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecCnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny
v hospodaiské smlouvé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby které:

a) jsou provadény na stavebni ohlaseni a stavebni povoleni dle SZ ¢.183/2006 Sb.

b) na kterych bude pusobit dva a vice zhotovitel(

c) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den

d) celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dni v pfepoétu na 1
fyzickou osobu

e) jsou-li v prubéhu realizace stavby provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady ¢.591/2006 Sb, je
povinen zajistit koordinatora BOZP vZdy.

Vzhledem k tomu, ze se nepfedpoklada, ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, neni zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat
na skuteCny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje bliz§i poZzadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni a
dodrzovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila. Cilem
planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjSi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poskozeni a
ohrozeni zdravi a zivota. Preventivné s nimi seznamit vSechny ucCastniky stavby. Na stavbé stanovit zakladni
podminky k zaji$téni pracovni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozami ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale
po celé obdobi realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havarie zpUsobujici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casové ztraty v dusledku smrtelného Urazu;

- havarie zplsobuijici $kody na zafizeni;

- Casové ztraty v dUsledku havarii;

- 8kody na Zivotnim prostfedi;

- poZzar.

Nésledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a cCinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV 591/2006 Sb.

Dale plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti zhotoviteld ve
vztahu k omezeni bezpe€nostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP; zajisténi BOZP na stavenisti;
pozadavky na zaji$téni, vstupu a ostrahy stavenit; rizika a rizikové Cinnosti na stavbé; zakazané Cinnosti;
provadéni Skoleni BOZP; zpusob feSeni pracovnich Urazu a zajisténi prvni pomoci; poZzadavky na bezpecny provoz
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a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroj0 a nafadi; hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na
odbornou a zdravotni zpusobilost a dal$i pozadavky a zasady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele a
zaméstnance, ktefi s timto pldnem musi byt prokazatelné sezndmeni. Timto planem jsou povinni se fidit i
zameéstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli
odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu €innosti a podileji se na realizaci stavby. Kazdy pracovnik,
ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi
bezpeCnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vySkolit, nebo zajistit jejich
vySkoleni, z pfedpisu k zajiSténi bezpednosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz pfizpisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby, jak je dano zakonem ¢€.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu BOZP budou dot&eni
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyte¢ného prodleni).

Pii realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpeénosti prace a ostatni pfedpisy,
které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuji danou oblast. Plan BOZP
Zadnym zpUsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke specifickym
podminkam a rizikim konkrétni stavby.

V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi pozadavky bezpeénosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti
bezpeénosti prace.

Zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z
hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti

- Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montézni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace
pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v souinnosti s touto osobou vybaveni
pracovidté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

- Zaméstnavatel uvedeny je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych
0sob, vyrobnich a pracovnich prostfedkU a zafizeni,

- zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem,

- pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
stroju, technickych zafizeni, pfistroj0i a nafadi b&hem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

- splnéni pozadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

- urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pFipravkl a materiald,

- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

- uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( material(,

- pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu praci,

- pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat
na stavenisti,

- Zzajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

Hlavni zasady pfi uplatiiovani bezpeénostnich poZadavk(
- Zausporadani stavenisté, Casti stavby popfipadé vymezeného pracovisté odpovida ten zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté (pracovisté) pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé
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skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi, napf. ochranné a zachytné
konstrukce (CSN 73 81 06).

- Kazdy ze zhotoviteli odpovida za to, ze jeho zaméstnanci budou mit potfebnou odbornou pfipadné zdravotni
zpUsobilost k vykonu dané prace; v pfipadé zviastni odborné zpUsobilosti (vytypované stroje, el. zafizeni,
zdvihaci zafizeni, apod.) nutno dolozit prikazem, osvédéenim apod. Dale se zhotovitelé upozorfiuji na
povinnost pribézné seznamovat zaméstnance s pfipadnymi riziky, k nimz mize v prbéhu stavby dochazet a
pfijatymi bezpeCnostnimi opatienimi.

- Zaméstnanci vSech zhotoviteli budou pro praci na stavenisti vybaveni potfebnymi odpovidajicimi OOPP
v navaznosti na rizika mozného ohroZeni. Pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu (s osvédcenim
opravnéné zkuSebny pro pfislusné riziko) a s platnou Ihitou pro pouzivani. VSichni zaméstnanci pfipadné
0SVC resp. osoby, které se s védomim zhotovitele budou zdrzovat na stavenisti, budou pouzivat ochrannou
pfilbu a reflexni vestu.

- VSichni podzhotovitelé ozndmi hlavnimu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracovisté odpovédnym
pracovnikem, tj. povéfeny Ffizenim prace na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat. Uvedena
jména budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

- Budou-li pracovat zaméstnanci dvou a vice zhotoviteld na jednom pracovisti, jsou tito zhotovitelé
(zaméstnavatelé) povinni pfedem se vzajemné informovat 0 moznych rizicich vyplyvajicich z danych €innosti a
0 pfijatych opatfenich.

- Pfi stavebnich pracich budou pouzivana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu,
s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuii je kvalifikovani pracovnici.

- Kazdy ze zhotovitell bude mit pro pfislusny druh prace vypracovan technologicky postup se stanovenymi
bezpeénostnimi opatfenimi.

- Pri skladovani stavebniho materialu nesmi dochazet k ohrozeni bezpec€nosti pracovnikii na stavenisti, musi byt
dodrzeny odpovidajici vySky skladek a zajistén trvaly pofadek na stavenisti. Skladovaci venkovni plochy musi
byt rovné, odvodnéné a zpevnéné, dopravni komunikace musi odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovaného
materidlu a pouzivanych stroju.

- Vlastni postup stavebnich praci na uvedené stavbé je popsan v navaznosti na pfedpokladany harmonogram a
¢asovy pribéh celé stavebni akce.

- DocCasné el. zafizeni na staveniti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt podrobovana pravidelnym
kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinaC el. zafizeni muSi byt oznaCen a snadno
pfistupny. Pohyblivé el. pfivody musi byt chranény proti mechanickému poSkozeni. Stavenisté a jednotliva
pracovisté vetné pfistupovych komunikaci musi byt fadné osvétlena.

- Na stavenisti musi byt k dispozici Iékarnicka k poskytnuti prvni pomoci a kniha (sesit) trazl evidujicich drobna
poranéni.

- Pro stavenisté je navrzeno vybaveni min. 2 ks praSkovych hasicich pfistroju (hlavni stavenistni rozvadéc a
rezervni pro pfipadné nebezpedi pozaru pfi svafovani, fezani apod.).

Pozérni ochrana béhem vystavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpeCit objekty a zafizeni z hlediska pozami ochrany dosud neprevzatych
staveb. Z hlediska pozarni ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany zékon ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, ve znéni pozdgjSich predpisi a vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (o0 pozarni prevenci). Podle ustanoveni této vyhlaSky plati, Ze
vSechna pozamé bezpecénostni zafizeni musi byt revidovana o pozarni ochrané. Podmince o pozarni ochrané
staveb podléha také zafizeni stavenisté (dle CSN 730802,730821 a dalsich).
Béhem vystavby jsou zhotovitelé a investor povinni dodrzovat vSechna pozami a bezpe€nostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich. Zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpedi (svareni, fezani,
brouseni apod.)
Za vybaveni prostfedky pozarni techniky jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé zhotovitelské organizace
v rozsahu své plsobnosti.
Podmince o pozarni ochrané staveb podléhaji rovné zafizeni stavenisté (napt. dle CSN 73 0802 a CSN 73 0821 a
dal$ich). Pfi vystavbé budou dodrzovany tyto zakladni podminky:
- zabranit Sifeni poZaru uvnitf objektd i mezi objekty
- umoznit (¢inné zasahnout hasi¢skému sboru
- umoznit bezpe¢né evakuovat osoby a zafizeni z ohrozeného prostoru.
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I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Veskeré parametry bezbariérového uzivani aredlu zlstanou zachovany a stavbou nebudou nijak dotceny.
Nepfedpoklada se pohyb OOSPO po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti provedeny zadné
Upravy. Pfi realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Pfipadné kratkodobé zabory v kontaktu s pé&Simi budou doCasné ohrazeny tak, aby bylo zabranéno vstupu
nepovolanych osob do jejich prostoru, typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm
nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou
zajistény pfechodnym dopravnim znagenim.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

V dobé vystavby nebude a nesmi byt stavenistni dopravou narudena bezpeénost a plynulost provozu na pfilehlych
komunikacich.

a) Vlastni stavba pfi své realizaci nevyvolava potfebu pfechodnych lokalnich Uprav stavajiciho vefejného dopravniho
rezimu v dot€ené oblasti

b) Pfipadné nutné dopravni znadeni bude realizovano v souladu se stanovisky Policie Ceské republiky a vyjadreni
spravniho organu.

Zhotovitel stavby na svoje naklady zabezpeli zpracovani a odsouhlaseni pfipadného navrhu dopravniho znaceni na
DI PCR a vlastni realizaci nutného dopravniho znageni. Dopravni znaéeni bude pronajato na celou dobu stavebnich
praci. Dale projedna a zajisti DIR a DIO.

Pfipadné znecisténi komunikaci vyjezdem vozidel ze stavby bude okamZité odstranéno na néaklady stavby.

Stavebni material bude na stavenisté dopravovan pouze vozidly s inosnosti dovolenou na pouzitych dopravnich
trasach.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Staveni$té musi zhotovitel zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiald, konstrukci a
zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpe¢né provadét. Nesmi dochézet k ohroZovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem, apod., k ohrozovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich,
k znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod.

Béhem stavby musi byt zajistén pristup k pfilehlym stavbam a pozemkuim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Podle platnych predpist zajisti zhotovitel poZarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

Lhita vystavby bude zavisla na podminkach vybérového Fizeni. Staveni$té bude oznaeno vystraznou tabuli
,POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYCH OSOB*.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfesné terminy zahéajeni a dokonCeni stavby urCi investor po vybérovém fizeni na dodavatele stavby. Pfedpokladané
prevzeti stavenisté a pfiprava stavby je 15 dni pfed zah&jenim stavby.

Realizace stavby

Zahajeni stavby po vybrani dodavatele stavby v ramci vybérového Fizeni

Dokonéeni stavby 2022 (pfedpoklad)

Pfedpokladana Ihita vystavby: 4 mésice

Popis postupu vystavby: je klasicky vzhledem k névrhu stavby s vyuzitim klasickych technologii.

Pripravné prace pfed realizaci stavebnich praci:
- zahdjeni stavby
- realizace zafizeni stavenisté
- pfipravné prace, montaz leSeni
- bouraci prace
Orientaéni postup hlavnich stavebnich praci:
- prace HSV
prace PSV
likvidace zafizeni stavenisté
dokoncovaci prace
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Podrobny ¢asovy postup stavebnich praci je nutno navrhnout pfimo ve zhotovitelském ¢asovém harmonogramu
vystavby, ktery zohledfuje produktivitu a moznosti nasazeni pracovnich skupin a mechanizm( vybraného
zhotovitele. Harmonogram bude sou&asti nabidky zhotovitele v ramci vybérového fizeni.

Detailni koordinace postupu stavebnich praci bude pfedmétem jednani na pravidelnych kontrolnich dnech.

Zhotovitel stavby zpracuje dodavatelské dokumentace v potfebném rozsahu — nejméné pro vybrané provozni
soubory a pro zafizeni stavenisté.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V ramci feSenych stavebnich Uprav nedojde k navySeni objemu destovych vod oproti stavajicimu stavu, do velikosti
odvodiované plochy neni zasahovano, se neméni. ReSeni nakladani s deStovymi vodami je stavajici.

V Brné: 08 /2021
Zpracovala: Ing. Jana Macikova
INTAR a.s.
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