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Č. J.: MCBS/2025/0009563/KOPD

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Huslík s.r.o.
Masná 527/7f, Trnitá
602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 30590

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
IČO: 255 27 495
DIČ: CZ25527495
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:
Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.



2 
 

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů.    
 
   

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Jánská 7 – oprava bytů 1a a 2a 
 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 06.01.2025 předložené 
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků 
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny 
objednatele (dále jen “dílo“).  

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 
2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 
2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ, vyřízení 
povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo 
uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) 
objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením 
vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené 
plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) 
pro každý druh plochy v samostatné vrstvě. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. 
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  Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 
objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění 
zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a 
jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke 
dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, 
které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. 
Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení 
fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost 
(např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním 

znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), 
ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační 
kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - 
Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd.  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení 
objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy.  
   

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců 

od předání staveniště. 
  

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy 
počítají od stejného dne. 
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Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují 

provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. 
Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a 
teploty naměřené v daný den. 

 O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín 
sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.  
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. 
O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se 
započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno, Jánská 452/7, parc. č. 137, k.ú. Město Brno 
 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Celková cena díla bez DPH:   2.047.464,95 Kč  
Výše DPH (snížená sazba, 12%):  245.695,79 Kč 
Celková cena díla:     2.293.160,74 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnout nepředvídatelné 
skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly 
odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
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nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn 
stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.    

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu.  

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele 
k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu 
prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky 
uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, 
bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude 
vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro 
ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné 
ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a 
služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
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     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 

s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
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6. Staveniště 
6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) 
do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Dnem převzetí 
staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 
zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí). 

   

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv na adrese Jánská 7,  v 
10:00hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí 
staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3        Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 
volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit 
prostory k prohlídce. 

 
 

7. Stavební deník 
7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník 
7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel 
(prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 
klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou 
součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní 
otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem 
si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro 
dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen 
obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí). 

7.1.8.    Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9.   Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník 

vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je 
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možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené zhotoviteli objednatelem. Na 
úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie 
uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena 
TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení. 

 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. 
autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB). 

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní den, 
Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní 
dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších 
dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou 
probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla. 

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den 
před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a 
které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u 
oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictví e-mailu na 
všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 
3 pracovní dní před jeho konáním. 

 
7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V 
případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou 
poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě 
a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O 
neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně 
a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, 
který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS 
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. 
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě 
objednávky nebo příkazní smlouvy 

  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými 
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pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním 
deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude 
vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku 
v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo 
na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě 
porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě 
má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti 
komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.   

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv hlásit 
objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora 
BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil 
prach v domě. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 
 O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána 

na cloudové úložiště. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 
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8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných 
předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických 

parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

 
8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou 
dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy. 

 
9.2.     Protokol o předání a převzetí díla 

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro 
každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. 
dle čl. 9.2.2. této smlouvy. 
Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje 
stavbyvedoucí.  

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 
fodokumentace dle čl. 7.1.10. 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací 
 revize plynu vč. tlakové zkoušky 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
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 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne) 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

 klíče od bytu  
 projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod. 

 
Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 

 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

 • soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 

 • dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny 
díla apod.) 

 • dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 
9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
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nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny dokumenty dle článku 9.2.1. této smlouvy, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. 
Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným 
porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze 
stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení ostatních sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. 
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(dodržování bezpečnosti práce), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podmínky 
provádění díla), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O 
takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku. 

  
11.5.    Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
           13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

 
14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
4. nečinnost státních orgánů, 
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
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oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 
717 , e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4.   Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

 
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.5.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této 
smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této 
smlouvy. 

  
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 03.02.2025, usnesením 
RMČ/2025/97/16. 

  
  
      V Brně dne 25.02.2025     V Brně dne 17.02.2025 
  
      Za objednatele      Za zhotovitele 
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Příloha č. 1 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 12%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0070

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25527495

DIČ: CZ25527495

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

992 729,71

199 695,00

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Huslík s.r.o.

Celkem

811 040,24

Masná 527/7f

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

245 695,79

2 047 464,95

34 000,00

2 047 464,95

2 293 160,74

0,00

10 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

44 000,00 0,00 5 280,00 49 280,00 2

VRN 44 000,00 0,00 5 280,00 49 280,00 2

0,00

01 2 003 464,95 0,00 240 415,79 2 243 880,74 98

1 118 738,05 0,00 14 248,57 132 986,62 6

2.1 578 228,07 0,00 69 387,37 647 615,44 28

2.2 746 741,33 0,00 89 608,96 836 350,29 36

3 360 062,50 0,00 43 207,50 403 270,00 18

4 199 695,00 0,00 23 963,40 223 658,40 10

2 047 464,95 0,00 245 695,79 2 293 160,74 100

Popis stavby: 0070 - Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a
Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno
Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 2.1 - Byt č. 1a - Nové konstrukce
Popis rozpočtu: 2.2 - Byt č. 2a - Nové konstrukce
Popis rozpočtu: 3 - ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bytů Jánská 
452/7, Brno

Bourací práce

Byt č. 1a - Nové konstrukce

Byt č. 2a - Nové konstrukce

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

34 HSV 1 213,92 0,1

342 HSV 323 312,37 15,8

416 HSV 101 987,60 5,0

61 HSV 76 890,22 3,8

63 HSV 11 891,10 0,6

64 HSV 31 837,00 1,6

94 HSV 13 182,00 0,6

95 HSV 77 710,00 3,8

954 HSV 44 163,84 2,2

96 HSV 66 935,43 3,3

99 HSV 20 976,90 1,0

711 PSV 34 789,95 1,7

713 PSV 29 397,37 1,4

714 PSV 7 245,39 0,4

721 PSV 18 861,50 0,9

722 PSV 42 786,00 2,1

725 PSV 2 479,00 0,1

725.1 PSV 16 725,00 0,8

725.2 PSV 27 856,00 1,4

725.3 PSV 12 240,00 0,6

725.4 PSV 5 850,00 0,3

Stěny a příčky

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ohřívač zásobníkový

WC

Umyvadlo U1

Umyvátko 2
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725.5 PSV 15 578,00 0,8

725.6 PSV 21 885,00 1,1

725.7 PSV 1 260,00 0,1

728 PSV 47 916,00 2,3

733 PSV 29 118,00 1,4

734 PSV 4 428,00 0,2

735 PSV 97 729,00 4,8

762 PSV 4 606,63 0,2

766 PSV 205 132,98 10,0

767 PSV 21 229,62 1,0

771 PSV 20 870,54 1,0

776 PSV 160 172,68 7,8

781 PSV 107 272,64 5,2

783 PSV 664,20 0,0

784 PSV 36 432,85 1,8

787 PSV 4 603,36 0,2

799 PSV 15 600,00 0,8

M21a MON 15 600,00 0,8

M21b MON 23 900,00 1,2

M21c MON 93 995,00 4,6

M21d MON 46 900,00 2,3

M21e MON 19 300,00 0,9

D96 PSU 40 939,86 2,0

VN VN 10 000,00 0,5

Vana

Sprcha

Dřez - pouze příprava

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní

Rozvaděč - materiál + montáž

Vedlejší náklady

Svítidla - materiál + montáž

Elektromontážní materiál + montáž

Stavební práce

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot
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ON ON 34 000,00 1,7

Cena celkem 2 047 464,95 100,0

Ostatní náklady
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S: 0070

O: 00

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 34 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 24/ II

3 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 24/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

7 005211XX Vypracování postupu bouracích prací soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 44 000,00

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná 
plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a 
obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává 
se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 66 935,43
1 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 3,80500 846,00 3 219,03 801-3 RTS 24/ II

Bourání příček (pl * š) : 

cihelná příčka ve dvou řadách tl. 300 mm : 

6,88*0,30 2,06400

cihelná příčka tl. 100 mm : 

17,41*0,10 1,74100

2 962036124R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 62,59000 160,00 10 014,40 801-3 RTS 24/ II

Demontáž SDK příček (pl) : 

SDK tl. 170 mm : 

15,30 15,30000

SDK tl. 100 mm : 

47,29 47,29000

3 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 4,10000 118,00 483,80 801-3 RTS 24/ II

Demontáž opláštění parapetů (pl) : 

4,10 4,10000

4 963016153R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 2x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 81,00000 140,00 11 340,00 801-3 RTS 24/ II

Demontáž podhledu (pl) : 

skladba podhledu: : 

- omítka tl. 25 mm : 

- cihelné pletivo : 

- nosný rošt kovový : 

81,00 81,00000

5 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 81,00000 185,00 14 985,00 801-3 RTS 24/ II

Broušení betonového povrchu podlahy (pl) : 

dlažba : 

17,30 17,30000

Mezisoučet 17,30000

vinyl : 

63,70 63,70000

Mezisoučet 63,70000

6 965048516R00 Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení m2 81,00000 50,00 4 050,00 801-3 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2)
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S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

Broušení betonového povrchu podlahy (pl) : 

dlažba : 

17,30 17,30000

Mezisoučet 17,30000

vinyl : 

63,70 63,70000

Mezisoučet 63,70000

7 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 17,30000 69,00 1 193,70 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

Odstranění nášlapné vrstvy z dlažby (pl) : 

m.č.2.04 : 11,4 11,40000

m.č.2.06 : 2,5 2,50000

m.č.2.07 : 2,2 2,20000

m.č.2.08 : 1,2 1,20000

8 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 18,00 144,00 801-3 RTS 24/ II

Vyvěšení dveřních křídel (počet) : 

Interiérové plné dřevotřískové 800×1970 mm : 

4 4,00000

Interiérové plné dřevotřískové 600×1970 mm : 

2 2,00000

Vchodové dřevěné oplechované 900×2150 mm : 

2 2,00000

9 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,93500 255,00 493,43 801-3 RTS 24/ II

Vybourání zárubně (š * v * počet) : 

Obložková zárubeň vchodových dveří rozměrů 900×2150 ve stěně tl. 400 mm : 

(0,90)*2,15*1 1,93500

10 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 10,99700 409,00 4 497,77 801-3 RTS 24/ II

Vybourání zárubně (š * v * počet) : 

Kovová zárubeň dveří rozměrů 800×1970 v SDK příčce : 

(0,80)*1,97*4 6,30400

Kovová zárubeň dveří rozměrů 700×1970 ve zděné příčce : 

(0,70)*1,97*2 2,75800

Kovová zárubeň vchodových dveří rozměrů 900×2150 ve stěně tl. 100 mm : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

(0,90)*2,15*1 1,93500

11 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 21,50000 121,00 2 601,50 801-3 RTS 24/ II

Otlučení omítky na stropech (pl) : 

21,50 21,50000

12 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 10,80000 96,00 1 036,80 801-3 RTS 24/ II

Otlučení omítky na stěnách (pl) : 

10,80 10,80000

13 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 17,30000 120,00 2 076,00 801-3 RTS 24/ II

půdorys bourání : 

Odsekání keramického obkladu (pl) : 

m.č.2.04 : 11,4 11,40000

m.č.2.06 : 2,5 2,50000

m.č.2.07 : 2,2 2,20000

m.č.2.08 : 1,2 1,20000

14 960-R-X1 Kompletní demontáž kovové konstrukce parapetů vč. pomocných prací, doplňků, zapravení,, 
přesunu hmot, a likvidace suti

kpl 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 161,68
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 0,06874 2 352,00 161,68 801-4 RTS 24/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 282,08
16 713103321R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k 

podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 6,88000 41,00 282,08 800-713 RTS 24/ II

Odstranění izolace vložené mezi příčky (pl) : 

Izolace - desky z dřevité vlny (heraklit), tl. 80-100 mm : 

6,88 6,88000

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 479,00
17 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 154,00 308,00 800-721 RTS 24/ II

18 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 187,00 187,00 800-721 RTS 24/ II

19 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 187,00 187,00 800-721 RTS 24/ II

20 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 462,00 462,00 800-721 RTS 24/ II

21 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 87,00 87,00 800-721 RTS 24/ II

22 725620800R00 Demontáž plynových vařičů nebo pečících trub pevně připojených soubor 1,00000 124,00 124,00 800-721 RTS 24/ II

bez výtokových armatur,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní  omítky až na zdivo.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

23 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 3,00000 89,00 267,00 800-721 RTS 24/ II

24 725860812R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých kus 3,00000 19,00 57,00 800-721 RTS 24/ II

25 725 R02 Demontáž a likvidace drobných předmětů- poličky a zrcadlo v koupelně soubor 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 904,00
26 735211822R00 Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání  z trubek průměru 76/3/156, 

stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 2
kus 3,00000 276,00 828,00 800-731 RTS 24/ II

Demontáž litinového topného registru (počet) : 

rozměry cca 3,80 - 0,20 - 0,35 m : 

3 3,00000

27 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 2,00000 38,00 76,00 800-731 RTS 24/ II

Demontáž litinového radiátoru dl. 800 mm (počet) : 

2 2,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 1 973,40
28 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 800-766 RTS 24/ II

29 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 3,40000 51,00 173,40 800-766 RTS 24/ II

Demontáž prahu (dl * počet) : 

Práh dřevěný, délka 800 mm : 

(0,80)*2 1,60000

Práh vchodových dveří 900 mm : 

(0,90)*2 1,80000

Díl: 776 Podlahy povlakové 5 062,60
30 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 63,70000 70,00 4 459,00 800-775 RTS 24/ II

Odstranění nášlapné vrstvy z vinylu (pl) : 

půdorys bourání : 

m.č.2.01 : 9,4 9,40000

m.č.2.02 : 14,1 14,10000

m.č.2.03 : 24,9 24,90000

m.č.2.05 : 15,3 15,30000

Mezisoučet 63,70000

31 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 60,36000 10,00 603,60 800-775 RTS 24/ II

Odstranění soklové lišty (dl) : 

půdorys bourání : 

m.č.2.01 : (3,925+2,46)*2-0,8-0,86*2 10,25000

m.č.2.02 : (3,57+3,925)*2-0,86 14,13000

m.č.2.03 : (6,27+4,075)*2-0,86-0,89 18,94000

m.č.2.05 : 2,515+4,68+2,405+0,455+0,735+0,365+0,515+4,24+0,345+0,52+0,525+0,54-0,8 17,04000
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S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

Mezisoučet 60,36000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 939,86
32 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 16,47018 500,00 8 235,09 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,81580 9,81580

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,22778 0,22778

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,82188 4,82188

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,60472 1,60472

33 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 16,47018 302,00 4 973,99 800-2 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,47018 16,47018

34 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

t 19,47565 145,00 2 823,97 800-2 RTS 24/ II

35 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 16,47018 241,00 3 969,31 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,47018 16,47018

36 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 77,90261 21,00 1 635,95 801-3 RTS 24/ II

37 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 9,81580 600,00 5 889,48 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 6,84900 6,84900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,02060 1,02060

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,20412 0,20412

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,17028 0,17028

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,07500 1,07500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,49680 0,49680

Mezisoučet 9,81580

38 979990181R00 Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,22778 2 500,00 569,45 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,22295 0,22295

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00483 0,00483

39 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 4,82188 2 500,00 12 054,70 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 2,96301 2,96301

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 02 03 plasty
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S: 0070

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Bourací práce

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,05014 0,05014

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,80873 1,80873

40 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu 
odpadů

t 1,60472 491,00 787,92 801-3 RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,34600 0,34600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,17640 1,17640

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,03892 0,03892

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00920 0,00920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,03420 0,03420

Celkem 118 738,05
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 125 512,88
1 347013215R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 

konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. 
izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 12,12278 1 076,00 13 044,11 801-1 RTS 24/ II

skladba "S3" : 

m.č.1.03+1.01 : (3,315+0,1+1,1)*2,685 12,12278

2 347013216R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 
konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustické protipožární impregnovaná, tloušťka předstěny 
67,5 mm, tl. izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 8,15850 1 133,00 9 243,58 801-1 RTS 24/ II

skladba "S14" ze strany bytu 1a : 

m.č.1.02 : 2,45*3,33 8,15850

3 342012225R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární 
odolnost EI 45, Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 7,24180 1 185,00 8 581,53 801-1 RTS 24/ II

Vnitřní SDK příčka nenosná (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S6 : 

(2,66)*3,33 8,85780

-(0,80*2,02) -1,61600

4 342012226R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky akustické protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 
mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 6,46900 1 240,00 8 021,56 801-1 RTS 24/ II

Vnitřní SDK příčka nenosná (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S7 + S8 : 

2,45*3,3 8,08500

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

-(0,80*2,02) -1,61600

5 342042131R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 75 mm, desky protipožární konstrukční, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, E, F, D, R, I; tl = 12,5 mm

m2 8,63100 1 248,00 10 771,49 801-1 RTS 24/ II

Vnitřní SDK příčka nenosná (dl * v) : 

skladba S9a + S9b : 

(2,74)*3,15 8,63100

6 342091061R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vložení 
vrstvy tepelné izolace

m2 8,63100 60,00 517,86 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,63100 8,63100

7 63151434R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 20,0 
mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 8,80464 91,00 801,22 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 8,632*1,02 8,80464

8 342012122R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
45, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 1,66500 977,00 1 626,71 801-1 RTS 24/ II

V místě původního záklopu nový SDK záklop, nutnost dodržet návaznost na okenní rámy - mezi 
m.č.1.03-1.04 : 0,5*3,33

1,66500

9 3420R02 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,4x oplášť., MA 12,5 mm m2 13,67798 1 811,00 24 770,82 Vlastní

Vnitřní SDK příčka mezibytová nenosná (dl * v) : 

skladba S10 : 

nová dělící příčka mezi byty - 1/2 výměry  byt č1a : ((3,91+4,305)*3,33)/2 13,67798

10 342-R-X01 D+M ochranná ALU lišta pro sádrokartonové konstrukce vč. pomocných prací, doplňků, zapravení, 
(dle PD)

m 15,05000 157,00 2 362,85 Vlastní

SDK konstrukce - rohová lišta (v * počet) : 

1.03 : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Skladba "S10"= mezibytová - sádrokartonová příčka tl. 150 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Kovová nosná konstrukce a stavěcí třmeny

- Profily R-CW, profily R-UW

- Minerální izolace, součinitel tepelné vodivosti =0,036 W.m-1.K-1, minimální objemová hmotnost 15 kg/m2 100 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520 ,reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

1.04 : 

(3,15)*4 12,60000

1.02 : 

(2,45)*1 2,45000

11 342-R-X03 D+M zřízení niky v SDK předstěně vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD) kus 2,00000 2 991,00 5 982,00 Vlastní

Zřízení niky (počet) : 

1.02 : 

2 2,00000

12 342-R-X04 D+M přídavné výztužné profily pro závěsné kuchyňské linky a zařizovací předměty na příčkách 
SDK, vč., pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD)

m 2,74000 394,00 1 079,56 Vlastní

Vyztužení SDK příčky pro závěsnou kuchyňskou linku (dl) : 

skladba S9a + S9b : 

(2,74) 2,74000

13 342090122R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné

kus 2,00000 820,00 1 640,00 801-1 RTS 24/ II

Úprava SDK příčky pro napojení dveří (počet) : 

skladba S6 : 

1 1,00000

skladba S7 + S8 : 

1 1,00000

14 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2 81,97286 171,00 14 017,36 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,12278 12,12278

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,15850 8,15850

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,24180*2 14,48360

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,46900*2 12,93800

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,63100*2 17,26200

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,67798 13,67798

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,66500*2 3,33000

15 342266111RT2 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm, Deska 
sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 17,38070 837,00 14 547,65 801-1 RTS 24/ II

SDK obklad stěny (dl * v) - otvory (š * v) : 

místnost 1.03/1.04 : (0,65+0,115+0,7+1,85+2,05+0,825)*3,33 20,61270

-(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,23200
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

16 342091211R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací 
spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm

m 148,14000 47,00 6 962,58 801-1 RTS 24/ II

Napojení SDK konstrukce na jinou konstrukci (dl) : 

svislé stěny : 

skladba S3 : 

(4,51+3,15*2)*1 10,81000

skladba S14 : 

(2,46+3,15*2)*1 8,76000

skladba S6 : 

(2,66+3,15*2)*2 17,92000

skladba S7 + S8 : 

(2,45+3,15*2)*2 17,50000

skladba S9a + S9b : 

(2,74+3,15*2)*2 18,08000

skladba S10 : 

3,15*3 9,45000

místnost 1.03/1.04 : 

(0,65+0,70+0,12+1,30+0,65+0,10+3,15)*2 13,34000

podhledy : 

1.01 - zádveří : 

(1,10*2+2,66*2) 7,52000

1.02 - koupelna : 

(2,45*2+1,30*2) 7,50000

1.03 - obývací pokoj + kk : 

(4,32*2+5,34*2) 19,32000

1.04 - ložnice : 

(4,15*2+3,92*2+0,90*2) 17,94000

17 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2

kus 2,00000 533,00 1 066,00 801-1 RTS 24/ II

18 28349015R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 238,00 476,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 38 706,30
19 416071121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 
50 mm, Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 35,10000 916,00 32 151,60 801-1 RTS 24/ II

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

SDK podhled (pl) : 

m.č.1.01 : 3,2 3,20000

m.č.1.03 : 17,7 17,70000

m.č.1.04 : 14,2 14,20000

20 416071122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární impregnovaná, s 
minerální izolací tl. 50 mm, Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 3,30000 944,00 3 115,20 801-1 RTS 24/ II

SDK podhled (pl) : 

m.č.1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

21 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 
do 5 m2

m2 6,50000 215,00 1 397,50 801-1 RTS 24/ II

SDK podhled - příplatek za plochu (pl) : 

1.01 - zádveří : 

3,20 3,20000

1.02 - koupelna : 

3,30 3,30000

22 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 783,00 1 566,00 801-1 RTS 24/ II

23 28349015R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 238,00 476,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 680,88
24 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 37,74240 52,00 1 962,60 801-1 RTS 24/ II

Zakrytí vnitřních i vnějších výplní otvorů (dl * v * počet) : 

(1,00)*2,20*1 2,20000

(0,80)*2,02*2*2 6,46400

(1,20)*2,0*2 4,80000

(2,11)*2,88*1 6,07680

(2,12)*2,88*1 6,10560

(2,12)*2,88*1 6,10560

(2,08)*2,88*1 5,99040

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

25 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 24,14030 72,00 1 738,10 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - penetrace (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(2,72+0,30*2+0,22+0,64+0,36+0,50+0,50+0,22+0,64+0,64+0,37+0,50)*3,33 26,34030

-(1,00*2,20) -2,20000

26 602011112RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 24,14030 440,00 10 621,73 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - jádro (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(2,72+0,30*2+0,22+0,64+0,36+0,50+0,50+0,22+0,64+0,64+0,37+0,50)*3,33 26,34030

-(1,00*2,20) -2,20000

27 602011141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 24,14030 135,00 3 258,94 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - štuk (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(2,72+0,30*2+0,22+0,64+0,36+0,50+0,50+0,22+0,64+0,64+0,37+0,50)*3,33 26,34030

-(1,00*2,20) -2,20000

28 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 24,14030 43,00 1 038,03 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - omítníky (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(2,72+0,30*2+0,22+0,64+0,36+0,50+0,50+0,22+0,64+0,64+0,37+0,50)*3,33 26,34030

-(1,00*2,20) -2,20000

29 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 24,14030 262,00 6 324,76 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - perlinka (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(2,72+0,30*2+0,22+0,64+0,36+0,50+0,50+0,22+0,64+0,64+0,37+0,50)*3,33 26,34030

-(1,00*2,20) -2,20000

30 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 26,64000 85,00 2 264,40 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - rohovníky (v * počet) : 

skladba S13 : 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

(3,33)*8 26,64000

31 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková m 11,52000 41,00 472,32 801-1 RTS 24/ II

Souvrství omítky - začišťovací lišta (dl * počet) : 

(2,88)*2*2 11,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 457,10
32 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 38,40000 89,00 3 417,60 801-1 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - penetrace (pl) : 

skladba S1 + S2 : 

1.01 - zádveří : 

3,20 3,20000

1.02 - koupelna : 

3,30 3,30000

1.03 - obývací pokoj + kk : 

17,70 17,70000

1.04 - ložnice : 

14,20 14,20000

33 632411105R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 
tloušťka 5 mm, bez penetrace

m2 3,30000 315,00 1 039,50 801-1 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - samonivelační hmota (pl) : 

pod dlažbu : 

1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

Díl: 64 Výplně otvorů 26 472,00
34 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 801-1 RTS 24/ II

nové vstupní bytové dveře : 1 1,00000

35 5533301237R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm; 
povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W

kus 1,00000 2 165,00 2 165,00 SPCM RTS 24/ II

Zárubeň zaměřit dle skutečnsoti - atyp výška 2200mm - viz PD : 1 1,00000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. 
s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

dle PD je zárubeň do stavebního otvru velikosti  1000 x 2200mm pro dveře 900 x 2150 mm
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36 642941211RT3 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 
vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 800/1970 mm

kus 1,00000 10 283,00 10 283,00 801-1 RTS 24/ II

pro dveře D.03 : 1 1,00000

nutno zaměřit dle skutečnosti - atyp : 

37 642941211RT4 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 
vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 900/1970 mm

kus 1,00000 10 824,00 10 824,00 801-1 RTS 24/ II

dveře D.05 : 1 1,00000

nutno zaměřit dle skutečnosti - atyp : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 992,00
38 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 38,40000 130,00 4 992,00 800-3 RTS 24/ II

m.č.1.01 - zádveří : 3,2 3,20000

m.č.1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : 17,7 17,70000

m.č.1.04 - ložnice : 14,2 14,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 36 020,00
39 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 134,40000 110,00 14 784,00 801-1 RTS 24/ II

Závěrečné čištění bytu : 

m.č.1.01 - zádveří : 3,2 3,20000

m.č.1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : 17,7 17,70000

m.č.1.04 - ložnice : 14,2 14,20000

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

dle PD je rozměr otvoru  800 x 2020 mm

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

dle PD je rozměr otvoru  900 x 2020 mm
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

Závěrečné čištění společných prostor : 26,5+23,1+46,4 96,00000

40 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 6 912,00000 3,00 20 736,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : 38,4*30 1 152,00000

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 60 úkonů : 96,0*60 5 760,00000

41 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 21 496,02
42 954313205R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová akustická, 
protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m 16,51000 1 302,00 21 496,02 801-1 RTS 24/ II

(0,22+3,705*2+0,65+0,7+3,02+1,66+1,0+1,85) 16,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 303,35
43 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 6,03880 1 375,00 8 303,35 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 813,25
44 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 20,72500 570,00 11 813,25 AP-PSV RTS 24/ II

Souvrství podlahy - hydroizolace - nátěr (pl) : 

m.č.1.02 - koupelna podlaha : 3,3 3,30000

pod  keramický obklad : 

m.č.1.02 - koupelna : (1,45+1,3)*2*3,15 17,32500

+ nika 300x100x200 mm : 0,1*(0,2+0,3)*2 0,10000

Mezisoučet 20,72500

Díl: 713 Izolace tepelné 11 644,71
45 713121118RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  m 52,28000 74,00 3 868,72 800-713 RTS 24/ II

Dilatace obvodová (dl) : 

1.01 - zádveří : 

(1,10*2+2,66*2) 7,52000

1.02 - koupelna : 

(2,45*2+1,30*2) 7,50000

1.03 - obývací pokoj + kk : 

(4,32*2+5,34*2) 19,32000

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

1.04 - ložnice : 

(4,15*2+3,92*2+0,90*2) 17,94000

46 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 76,80000 45,00 3 456,00 800-713 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - separace (pl * počet) : 

skladba S1 + S2 : 

1.01 - zádveří : 

3,20*2 6,40000

1.02 - koupelna : 

3,30*2 6,60000

1.03 - obývací pokoj + kk : 

17,70*2 35,40000

1.04 - ložnice : 

14,20*2 28,40000

47 713582114RT5 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární 
odolnost EI 90

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 800-713 RTS 24/ II

48 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01889 1 058,00 19,99 800-713 RTS 24/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 2 808,86
49 714182001R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek volným uložením rohoží stropů nebo 

stěn
m2 39,89080 26,00 1 037,16 800-714 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 39,89080 39,89080

50 28376282R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 25 mm; OH = 
10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 30 dB

m2 41,88534 42,00 1 759,18 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 39,8908*1,05 41,88534

51 998714101R00 Přesun hmot v objektech výšky do 6 m t 0,01047 1 196,00 12,52 800-714 RTS 24/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 606,63
52 762112110R00 Konstrukce stěn a příček na hladko montáž  z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 

plochy do 120 cm2
m 3,25000 144,00 468,00 800-762 RTS 24/ II

KVH hranoly - montáž (dl * počet) : 

KVH hranol 100×100 mm délky 1850 mm : 

(1,85)*1 1,85000

KVH hranol 100×100 mm délky 700 mm : 

(0,70)*2 1,40000

53 762112120R00 Konstrukce stěn a příček na hladko montáž  z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 
plochy přes 120  do 224 cm2

m 9,45000 163,00 1 540,35 800-762 RTS 24/ II

KVH hranoly - montáž (dl * počet) : 

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

KVH hranol 160×100 mm délky 3150 mm : 

(3,15)*3 9,45000

54 60515833R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 100,0 mm; šířka = 160 mm; nepohledové (NSi); 
tř. pevnosti C24

m3 0,16330 11 693,00 1 909,47 SPCM RTS 24/ II

KVH hranoly (dl * š * v * počet) : 

KVH hranol 160×100 mm délky 3150 mm : 

(3,15)*0,16*0,10*3 0,15120

Koeficient + ztratné 8 %: 0,08 0,01210

55 60515830R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 100,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSi); 
tř. pevnosti C24

m3 0,03510 11 693,00 410,42 SPCM RTS 24/ II

KVH hranoly (dl * š * v * počet) : 

KVH hranol 100×100 mm délky 1850 mm : 

(1,85)*0,10*0,10*1 0,01850

KVH hranol 100×100 mm délky 700 mm : 

(0,70)*0,10*0,10*2 0,01400

Koeficient + ztratné 8 %: 0,08 0,00260

56 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace m3 0,18370 611,00 112,24 800-762 RTS 24/ II

KVH hranoly - spojovací prostředky (dl * š * v * počet) : 

KVH hranol 160×100 mm délky 3150 mm : 

(3,15)*0,16*0,10*3 0,15120

KVH hranol 100×100 mm délky 1850 mm : 

(1,85)*0,10*0,10*1 0,01850

KVH hranol 100×100 mm délky 700 mm : 

(0,70)*0,10*0,10*2 0,01400

57 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,10443 1 591,00 166,15 800-762 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 113 614,79
58 766 R01 Dodávka + montáž - NOVÉ vstupní dveře  jednokřídlové 900x2200mm, pravé, požární odolnost  

EI30 DP3, dle výběru investora
kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

Bezpeřnostní kování s překrytím vložky rozetou, bezpečnostní třída 4

Požární odolnost EI 30 DP3, kouřotěsné

Vzduchová neprůzvučnost min Rw = 32dB

materiál desky: dřevěné s protipožární výplní

povrchová úprava CPL laminát

rozměr desky: 900x2150mm

50 m vodorovně

Dveře vstupní jednokřídlé, otočné, pravé, plné, s kukátkem a štítkem na jmenovku.

Bezpečnostní kování z nerezové oceli, z vnější strany madlo, z vnitřní strany klika.

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

dveře D.01 : 1 1,00000

59 766 R02 Dodávka + montáž NOVÉ interiérové dveře posuvné do pouzdra plné 800×2020 mm, v SDK 
příčce, dle výběru investora

kus 1,00000 13 530,00 13 530,00 Vlastní

Dveře interiérové (počet) : 

1.01/1.02 : 

dveře D.03 : 1 1,00000

60 766 R03 Dodávka + montáž NOVÉ  interiérové dveře jednokřídlé, částečně prosklené, 900×2020 mm, v 
SDK příčce, dle výběru investora

soubor 1,00000 13 530,00 13 530,00 Vlastní

Dveře interiérové (počet) : 

1.03/1.04 : 

dveře D/04 : 1 1,00000

61 766 R04 Dodávka + montáž NOVÉ interiérové dveře posuvné do pouzdra plné 900×2020 mm, v SDK 
příčce, dle výběru investora

kus 1,00000 13 530,00 13 530,00 Vlastní

dveře D.05 : 1 1,00000

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné.

Kování z nerezové oceli, osazené klikou a vložkou pro dozický klíč s kulatou rozetou

Zasklení - podlouhlé  ze 2/3 zasklení, materiál matné sklo.

Materiál desky - odlehčená dřevotříska

Dveře interiérové jednokřídlé, posuvné, do pouzdra, plné.

Kování z nerezové oceli, oblá madla - WC mušle se zadlabacím zámkem (včetně protiplechu)

materiál - odlehčená dřevotříska

povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky 800*1970mm

materiál - odlehčená dřevotříska

povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky 900*1970mm

zasklení .- podlouhlé vartikální ze 2/3 zasklení materiál matné sklo.

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky - 900x1970 mm

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Dveře interiérové jednokřídlé, posuvné, do pouzdra, částečně prosklené matné.

Kování z nerezové oceli, oblá madla - mušle se zadlabacím zámkem (včetně protiplechu)
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Byt č. 1a - Nové konstrukce

62 766 R06 Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře dřevěné posuvné na stěnu 900 x 1970 mm L/P, fólie, plné, dle 
výběru investora

kus 1,00000 15 990,00 15 990,00 Vlastní

dveře D.06 : 1 1,00000

63 766.05 D+M světlík - fixní okno 700×2020 mm, upevněno v rámci konstrukce z KVH sloupků, včetně 
pomocných,, prací, doplňků, příslušenství (dle výběru investora)

kus 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

Světlík (počet) : 

1.03/1.04 : 

1 1,00000

64 766.06 D+M nadsvětlík, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle výběru investora), rozměru 
700 x 1030 mm

kus 1,00000 4 920,00 4 920,00 Vlastní

Nadsvětlík (počet) : 

1.03 : 

1 1,00000

65 766.07 D+M vestavná skříň s policemi, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle výběru 
investora), rozměr 1100x2300x600mm (Š x V x Hloubka)

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Viz Výpis truhlářských výrobků - v m.č.1.01 zádveří : 1 1,00000

66 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 138,00 138,00 800-766 RTS 24/ II

Vstupní dveře - prah (počet) : 

1 1,00000

67 611871035R Práh dubový; š = 150 mm m 1,00000 326,00 326,00 SPCM RTS 24/ II

Vstupní dveře - prah (dl) : 

(1,00) 1,00000

68 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,04201 1 209,00 50,79 800-766 RTS 24/ II

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

DLe TZ - Součástí truhlářských prací bude především:

•dodávka a osazení vestavěných skříní, které jsou trvalým vybavením objektu Dřevěné prvky budou opatřeny 2x nátěrem proti hnilobě a škůdcům.

Vestavěná skříň - DTDS tl. 20 mm dýhovaná bukovou dýhou, hrany dýha buk, polyuretanový nebo akrylový transparentní přírodní matný lak. Spoje realizovány 
na tupo. Ve spodní části velké výsuvné šuplíky, ve střední části přestavitelné police a tyč umožňující zavěšení oblečení; skříňky kotveny do stěny proti 
převrácení.

Záda skříně z HDF v dekoru korpusů skříní. Nábytkový závěs na dvířka s tlumeným zavíráním a min úhlem otevření 110°. Skřín bude konstrukčně řešena 
lepeným kolíkovým spojem se zády v polodrážce. Uloženo na rektifikační nožkách v = 10 mm.

Komplet zahrnuje dveřní křídlo, garnyž, posuvné kování (vodící lišta, kolečka).

Kování - nerezové ocel, oblá madla - mušle

Materiál - deska odlehčená dřevotříska

povrchová úprava  - CPL lamino

rozměr desky - 100x2090mm

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 908,83
69 767.001 Oprava, výměna otevíracího mechanismu stávajících  oken, prohlédnutí těsnění, vyčištění a 

seřízění ovládání stávajících oken (dle PD)
m2 24,16788 410,00 9 908,83 Vlastní

UIPOZORNĚNÍ - některá okna mají otevírací mechanismus poškozený, je třeba na základě 
prohlídky zhotovitele zvážit, zda lze mechanismus otevírání opravit či dodat nový : 

m.č.1.03+1.04 : (4,29+4,265)*2,825 24,16788

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 8 852,03
70 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 3,30000 7,00 23,10 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,30000 3,30000

71 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,30000 47,00 155,10 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,30000 3,30000

72 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 6,70000 137,00 917,90 800-771 RTS 24/ II

1.02 - koupelna : (2,45+1,3)*2-0,8 6,70000

73 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 6,70000 96,00 643,20 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,70000 6,70000

74 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,30000 950,00 3 135,00 800-771 RTS 24/ II

Souvrství podlahy keramické dlažby - montáž dlažby (pl) : 

skladba S2 : 

1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

75 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 7,50000 69,00 517,50 800-771 RTS 24/ II

1.02 - koupelna : (2,45+1,3)*2 7,50000

76 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 0,80000 418,00 334,40 800-771 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - přechodová lišta (dl) : 

u dveří D.03 : 0,8 0,80000

77 59764206R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 4,36700 700,00 3 056,90 SPCM RTS 24/ II

50 m vodorovně

Dle TZ - Z důvodů zachování rázu fasády budou ponechány stávající okenní výplně – nutno je však okna okenní tabule vyčistit, prohlédnout a případně vyměnit 
těsnění, opravit kování a vyčistit, opravit a seřídit ovládací prvky.

Položka obsahuje veškeré práce a materiál potřebný k opravě oken.

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot materiálu.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Včetně dodávky a montáže silikonu.
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

ztratné 10% - dlažba : 3,3*1,10 3,63000

ztratné 10% - soklík : 6,7*0,10*1,10 0,73700

78 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,10397 663,00 68,93 800-771 RTS 24/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 61 005,47
79 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 39,89080 7,00 279,24 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 39,89080 39,89080

80 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 39,89080 77,00 3 071,59 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 39,89080 39,89080

81 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 39,89080 11,00 438,80 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 39,89080 39,89080

82 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 39,89080 24,00 957,38 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 39,89080 39,89080

83 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo 
montážní

m 40,37000 77,00 3 108,49 800-775 RTS 24/ II

m.č.1.01 - zádveří : (1,1+2,66)*2-0,9*2-0,8 4,92000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : (3,315+5,275)*2+(0,645+0,365+0,22)*2-(0,9*2) 17,84000

m.č.1.04 - ložnice : (3,02+4,155)*2+(0,88+0,825+0,375)*2-0,9 17,61000

Mezisoučet 40,37000

84 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 39,89080 250,00 9 972,70 800-775 RTS 24/ II

Souvrství podlahy vinylu - lepení (pl) : 

skladba S1 : 

m.č.1.01 - zádveří : 3,2 3,20000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : 17,7 17,70000

m.č.1.04 - ložnice : 14,2 14,20000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.

Položka obsahuje :

dle výběru investora

- zametení podkladu,

- případné rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

obklad parapetů : (4,29+4,265)*(0,5+0,06) 4,79080

85 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 1,90000 217,00 412,30 800-775 RTS 24/ II

u dveří D.04 : 1,0 1,00000

u dveří D.05 : 0,9 0,90000

86 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 319,12640 35,00 11 169,42 SPCM RTS 24/ II

spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 39,8908*1,6*5 319,12640

87 24592118R Penetrace funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 3,98908 150,00 598,36 SPCM RTS 24/ II

skladba S1 : 

spotřeba = 0,1 kg/m2 : 39,8908*0,1 3,98908

88 28375322R podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 41,88534 15,00 628,28 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 39,8908*1,05 41,88534

89 284 R04 Dodávka - Podlahová krytina - skládaný vinyl tl.8mm, tř.zátěže 23-32, protiskluznost R10,, odolnost 
proti poškrábání MSR B1

m2 41,08752 660,00 27 117,76 Vlastní

Souvrství podlahy vinylu - vinyl (pl) : 

skladba S1 : 

ztratné 3% : 39,8908*1,03 41,08752

90 611936990R Lišta soklová MDF; povrchová úprava: fólie; š = 18 mm; v = 58 mm m 41,17740 70,00 2 882,42 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 40,37*1,02 41,17740

91 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,67164 549,00 368,73 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 44 918,04
92 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 22,10900 40,00 884,36 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 22,10900 22,10900

93 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 22,10900 850,00 18 792,65 800-771 RTS 24/ II

Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad - montáž (dl * v) : 

1.02 - koupelna : (2,45+1,3)*2*3,15-0,8*2,02 22,00900

+ nika 300x100x200 mm : (0,30+0,20)*2*0,10 0,10000

94 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 12,60000 524,00 6 602,40 800-771 RTS 24/ II

4*3,15 12,60000

dle výběru investora

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky materiálu.
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

95 597813748R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: světle šedá

m2 24,31990 750,00 18 239,93 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 22,109*1,10 24,31990

96 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,60135 663,00 398,70 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 332,10
97 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  , Hmota nátěrová 

typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední
m2 1,35000 246,00 332,10 800-783 RTS 24/ II

zárubeň vstupních dveří D.01 : (2*2,2+1,0)*(0,15+2*0,05) 1,35000

Díl: 784 Malby 12 781,15
98 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 131,53550 4,00 526,14 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 20,66800 20,66800

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 110,86750 110,86750

99 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 20,66800 11,00 227,35 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 20,66800 20,66800

100 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 38,40000 17,00 652,80 800-784 RTS 24/ II

m.č.1.01 - zádveří : 3,2 3,20000

m.č.1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : 17,7 17,70000

m.č.1.04 - ložnice : 14,2 14,20000

101 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 37,62013 21,00 790,02 800-784 RTS 24/ II

okna : 2,11*2,825+2,125*2,825+2,125*2,825+2,085*2,825+0,7*2,02 25,27113

dveře : 0,9*1,97*2+0,9*2,15+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2 12,34900

102 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 
akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 20,66800 23,00 475,36 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 20,66800 20,66800

103 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 110,86750 20,00 2 217,35 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 110,86750 110,86750

104 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 20,66800 60,00 1 240,08 800-784 RTS 24/ II

na původní zdivo : (2,66*2,3)+(0,22+0,645+0,365+0,645+0,22+0,645+0,375+1,085)*3,15 19,34800

přípočet ostění : 0,3*2,2*2 1,32000

105 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová 
typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 110,86750 60,00 6 652,05 800-784 RTS 24/ II

stropy SDK : 

dle výběru investora

včetně pomocného lešení.
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S: 0070

O: 01

R: 2.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 1a - Nové konstrukce

m.č.1.01 - zádveří : 3,2 3,20000

m.č.1.02 - koupelna : 3,3 3,30000

m.č.1.03 - obývací pokoj + kk : 17,7 17,70000

m.č.1.04 - ložnice : 14,2 14,20000

stěny SDK : 

m.č.1.01 : (1,1*2+2,66)*2,3-0,9*1,97-0,8*2,02 7,78900

m.č.1.03 : (3,315+1,4+1,4+1,85+1,35+0,115+0,5)*3,15-(0,9*2,02+0,7*2,02+0,9*1,97) 26,27450

m.č.1.04 : (3,91+4,155+1,85+0,1*2+0,825+0,5+0,88)*3,15-(0,9*2,02-0,7*2,02) 38,40400

Mezisoučet 110,86750

Díl: 787 Zasklívání 2 301,68
106 787 01 Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

koupelna : 1 1,00000

107 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00200 839,00 1,68 800-787 RTS 24/ II

Celkem 578 228,07

50 m vodorovně

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.
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S: 0070

O: 01

R: 2.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 33 294,22
1 347013215R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 

konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. 
izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 29,75355 1 119,00 33 294,22 801-1 RTS 24/ II

skladba "S3" : 

m.č.2.01 : 3,91*3,33 13,02030

skladba "S4b" : 

m.č.2.02 : 4,025*3,33 13,40325

skladba "S14" ze strany bytu 2a : 

m.č.2.01 : 1,0*3,33 3,33000

Díl: 34 Stěny a příčky 1 213,92
2 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 1,08000 1 124,00 1 213,92 801-1 RTS 24/ II

m.č.2.04 : 1,8*0,6 1,08000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 164 505,27
3 347013216R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 

konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustické protipožární impregnovaná, tloušťka předstěny 
67,5 mm, tl. izolace 40 mm,  , Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 22,26105 1 178,00 26 223,52 801-1 RTS 24/ II

skladba "S4a" + "S5" : 

m.č.2.04 : (2,795+1,4)*3,33 13,96935

skladba "S5" : 

m.č.2.05 : (1,1+1,39)*3,33 8,29170

4 342012225R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární 
odolnost EI 45, Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 29,61670 1 232,00 36 487,77 801-1 RTS 24/ II

Vnitřní SDK příčka nenosná (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S6 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

mezi m.č.2.01 a 2.02 : 1,76*3,3-1,1*2,1 3,49800

mezi m.č. 2.02 a 2.06 a 2.03 : (3,355+3,735+1,7)*3,33-0,8*1,97*2 26,11870

5 342012226R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky akustické protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 
mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 13,58935 1 290,00 17 530,26 801-1 RTS 24/ II

Vnitřní SDK příčka nenosná (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba "S8" : 

m.č.2.04 : (2,995+1,5)*3,33-0,7*1,97 13,58935

6 342012122R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
45, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 1,73160 1 016,00 1 759,31 801-1 RTS 24/ II

V místě původního záklopu nový SDK záklop, nutnost dodržet návaznost na okenní rámy - mezi 
m.č.2.02 a 2.06 : 0,52*3,33

1,73160

7 3420R02 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,4x oplášť., MA 12,5 mm m2 13,78620 1 883,00 25 959,41 Vlastní

Vnitřní SDK příčka mezibytová nenosná (dl * v) : 

skladba S10 : 

nová dělící příčka mezi byty - 1/2 výměry  byt č2a - m.č.2.01+2.02 : ((3,975+4,305)*3,33)/2 13,78620

8 342266111RT2 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm, Deska 
sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 9,73620 870,00 8 470,49 801-1 RTS 24/ II

obklad stávajícího sloupu  - m.č.2.02 : (0,45*2+0,7)*3,33 5,32800

obklad komínu - m.č.2.01 : (0,4+0,64)*3,33 3,46320

záklop sdk deskou - m.č.2.03 : 0,3*3,15 0,94500

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Skladba "S10"= mezibytová - sádrokartonová příčka tl. 150 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Kovová nosná konstrukce a stavěcí třmeny

- Profily R-CW, profily R-UW

- Minerální izolace, součinitel tepelné vodivosti =0,036 W.m-1.K-1, minimální objemová hmotnost 15 kg/m2 100 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520 ,reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm

- Modrá akustická protipožární deska - sádrokartonová deska dle ČSN EN 520, reakce na oheň A2-s1,d0 12,5 mm
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

9 342090121R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné

kus 1,00000 693,00 693,00 801-1 RTS 24/ II

10 342090122R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné

kus 3,00000 853,00 2 559,00 801-1 RTS 24/ II

Úprava SDK příčky pro napojení dveří (počet) : 

skladba S6 : 2 2,00000

skladba S7 + S8 : 1 1,00000

11 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2 165,41230 178,00 29 443,39 801-1 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,75355 29,75355

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,26105 22,26105

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,61670*2 59,23340

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,58935*2 27,17870

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,73160*2 3,46320

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,78620 13,78620

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,73620 9,73620

12 342091211R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací 
spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm

m 215,18000 49,00 10 543,82 801-1 RTS 24/ II

Napojení SDK konstrukce na jinou konstrukci (dl) : 

svislé stěny : 

skladba S3 : 

(3,66+3,15*2) 9,96000

skladba S4a + S5 : 

(1,40+2,79+1,40+1,08+3,15*5) 22,42000

skladba S14 : 

(1,14+3,15*2) 7,44000

skladba S4b : 

(4,04+3,15*2) 10,34000

skladba S6 : 

(1,77+3,35+4,89+1,70+3,15*3)*2 42,32000

skladba S7 + S8 : 

(3,79+1,57+3,15*3)*2 29,62000

skladba S10 - stěna bytu : 

(4,07+4,31+3,15*2) 14,68000
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

podhledy : 

2.01 - hala : 

(3,91*2+1,77*2) 11,36000

2.02 - obývací pokoj + kk : 

(5,75*2+6,06*2+0,26*2+0,45*2) 25,04000

2.03 - chodba : 

(1,70*2+2,98*2) 9,36000

2.04 - koupelna : 

(1,40*2+2,79*2) 8,38000

2.05 - WC : 

(1,40*2+1,09*2) 4,98000

2.06 - ložnice : 

(19,28) 19,28000

13 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 1,00000 276,00 276,00 801-1 RTS 24/ II

14 342.01 Úprava SDK příčky pro osazení wc kus 1,00000 983,00 983,00 Vlastní

15 342-R-X01 D+M ochranná ALU lišta pro sádrokartonové konstrukce vč. pomocných prací, doplňků, zapravení, 
(dle PD)

m 12,10000 163,00 1 972,30 Vlastní

SDK konstrukce - rohová lišta (v * počet) : 

2.01 : 

2.02 : 

(3,15)*3 9,45000

2.05 : 

(1,08+1,57)*1 2,65000

16 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2

kus 2,00000 554,00 1 108,00 801-1 RTS 24/ II

17 28349015R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 248,00 496,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 63 281,30
18 416071121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 
50 mm, Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m2 57,20000 916,00 52 395,20 801-1 RTS 24/ II

SDK podhled (pl) : 

m.č.2.01 : 6,6 6,60000

m.č.2.02 : 26,9 26,90000

m.č.2.03 : 4,9 4,90000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

m.č.2.06 : 18,8 18,80000

19 416071122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární impregnovaná, s 
minerální izolací tl. 50 mm, Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, 
samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 5,80000 944,00 5 475,20 801-1 RTS 24/ II

SDK podhled (pl) : 

m.č.2.04 : 3,9 3,90000

m.č.2.05 : 1,9 1,90000

20 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 
do 5 m2

m2 8,80000 215,00 1 892,00 801-1 RTS 24/ II

SDK podhled - příplatek za plochu (pl) : 

m.č.2.03 : 4,9 4,90000

m.č.2.04 : 3,9 3,90000

21 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,90000 291,00 552,90 801-1 RTS 24/ II

m.č.2.05 : 1,9 1,90000

22 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 
do 10 m2

m2 6,60000 140,00 924,00 801-1 RTS 24/ II

m.č.2.01 : 6,6 6,60000

23 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 2,00000 783,00 1 566,00 801-1 RTS 24/ II

24 28349015R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: 
plast; počet křídel: 1

kus 2,00000 238,00 476,00 SPCM RTS 24/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 49 209,34
25 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 48,39440 52,00 2 516,51 Vlastní

Zakrytí vnitřních i vnějších výplní otvorů (dl * v * počet) : 

(1,00)*2,02*1 2,02000

(1,10)*2,10*2 4,62000

(0,80)*2,02*2*2 6,46400

(0,90)*2,02*2*2 7,27200

(0,94)*2,02*2 3,79760

(2,07)*2,88*1 5,96160

(2,11)*2,88*1 6,07680

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

(2,12)*2,88*1 6,10560

(2,11)*2,88*1 6,07680

26 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 45,45720 72,00 3 272,92 Vlastní

Souvrství omítky - penetrace (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(0,70+0,39+0,46+0,70+0,45+0,28+0,62+0,33+1,00+3,15+0,45+0,73+0,36+0,51+0,52*2+0,62*2+0,
34+0,26+0,57)*3,15

42,77700

stěna u oken : 

(4,30+4,24)*3,15 26,90100

-(2,12+2,11*2+2,07)*2,88 -24,22080

27 602011112RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 45,45720 440,00 20 001,17 Vlastní

Souvrství omítky - jádro (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(0,70+0,39+0,46+0,70+0,45+0,28+0,62+0,33+1,00+3,15+0,45+0,73+0,36+0,51+0,52*2+0,62*2+0,
34+0,26+0,57)*3,15

42,77700

stěna u oken : 

(4,30+4,24)*3,15 26,90100

-(2,12+2,11*2+2,07)*2,88 -24,22080

28 602011141Rxx Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 5 mm, včetně dodávky m2 45,45720 135,00 6 136,72 Vlastní

Souvrství omítky - štuk (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(0,70+0,39+0,46+0,70+0,45+0,28+0,62+0,33+1,00+3,15+0,45+0,73+0,36+0,51+0,52*2+0,62*2+0,
34+0,26+0,57)*3,15

42,77700

stěna u oken : 

(4,30+4,24)*3,15 26,90100

-(2,12+2,11*2+2,07)*2,88 -24,22080

29 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 45,45720 43,00 1 954,66 Vlastní

Souvrství omítky - omítníky (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(0,70+0,39+0,46+0,70+0,45+0,28+0,62+0,33+1,00+3,15+0,45+0,73+0,36+0,51+0,52*2+0,62*2+0,
34+0,26+0,57)*3,15

42,77700

stěna u oken : 

(4,30+4,24)*3,15 26,90100

-(2,12+2,11*2+2,07)*2,88 -24,22080

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

30 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 45,45720 262,00 11 909,79 Vlastní

Souvrství omítky - perlinka (dl * v) - otvory (š * v) : 

skladba S13 : 

(0,70+0,39+0,46+0,70+0,45+0,28+0,62+0,33+1,00+3,15+0,45+0,73+0,36+0,51+0,52*2+0,62*2+0,
34+0,26+0,57)*3,15

42,77700

stěna u oken : 

(4,30+4,24)*3,15 26,90100

-(2,12+2,11*2+2,07)*2,88 -24,22080

31 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 34,65000 85,00 2 945,25 Vlastní

Souvrství omítky - rohovníky (v * počet) : 

skladba S13 : 

(3,15)*11 34,65000

32 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková m 11,52000 41,00 472,32 Vlastní

Souvrství omítky - začišťovací lišta (dl * počet) : 

(2,88)*2*2 11,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 434,00
33 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 63,00000 89,00 5 607,00 801-1 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - penetrace (pl) : 

2.01 - hala : 

6,60 6,60000

2.02 - obývací pokoj + kk : 

26,90 26,90000

2.03 - chodba : 

4,90 4,90000

2.04 - koupelna : 

3,90 3,90000

2.05 - WC : 

1,90 1,90000

2.06 - ložnice : 

18,80 18,80000

34 632411105R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 
tloušťka 5 mm, bez penetrace

m2 5,80000 315,00 1 827,00 801-1 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - samonivelační hmota (pl) : 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

pod dlažbu : 

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

Díl: 64 Výplně otvorů 5 365,00
35 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 801-1 RTS 24/ II

nové vstupní bytové dveře : 1 1,00000

36 5533301237R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm; 
povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W

kus 1,00000 2 165,00 2 165,00 SPCM RTS 24/ II

Zárubeň zaměřit dle skutečnosti - atyp výška 2200mm - viz PD : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 190,00
37 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 63,00000 130,00 8 190,00 800-3 RTS 24/ II

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 41 690,00
38 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 159,00000 110,00 17 490,00 801-1 RTS 24/ II

Závěrečné čištění bytu : 

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

Mezisoučet 63,00000

Závěrečné čištění společných prostor : 26,5+23,1+46,4 96,00000

Mezisoučet 96,00000

39 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 7 650,00000 3,00 22 950,00 801-4 RTS 24/ II

Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : 63*30 1 890,00000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. 
s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

dle PD je zárubeň do stavebního otvru velikosti  1000 x 2200mm pro dveře 900 x 2150 mm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 60 úkonů : 96,0*60 5 760,00000

40 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 22 667,82
41 954313205R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová akustická, 
protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm

m 17,41000 1 302,00 22 667,82 801-1 RTS 24/ II

4,025*2+4,8+4,56 17,41000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 511,87
42 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 9,09954 1 375,00 12 511,87 801-4 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 22 976,70
43 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 40,31000 570,00 22 976,70 AP-PSV RTS 24/ II

Souvrství podlahy - hydroizolace - nátěr (pl) : 

m.č.2.04 - koupelna podlaha : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

pod  keramický obklad : 

m.č.2.04 - koupelna : (2,79+1,4+0,7)*2*3,15-0,7*1,97 29,42800

m.č.2.05 - wc : (1,575+1,085)*2*1,1-0,7*1,1 5,08200

Díl: 713 Izolace tepelné 15 536,58
44 713121118RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  m 74,91700 74,00 5 543,86 800-713 RTS 24/ II

Dilatace obvodová (dl) : 

m.č.2.01 - hala : (1,766+3,19)*2 9,91200

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : (6,065+4,02)*2 20,17000

m.č.2.03 - chodba : (2,98+1,7)*2 9,36000

m.č.2.04 - koupelna : (2,795+1,4+0,7)*2 9,79000

m.č.2.05 - wc : (1,575+1,085)*2 5,32000

m.č.2.06 - ložnice : (4,68+3,255*2+4,56+0,625+0,735+3,255) 20,36500

45 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 126,00000 45,00 5 670,00 Vlastní

Souvrství podlahy - separace (pl * počet) : 

skladba S1 + S2 : 

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

2.01 - hala : 

6,60*2 13,20000

2.02 - obývací pokoj + kk : 

26,90*2 53,80000

2.03 - chodba : 

4,90*2 9,80000

2.04 - koupelna : 

3,90*2 7,80000

2.05 - WC : 

1,90*2 3,80000

2.06 - ložnice : 

18,80*2 37,60000

46 713582114RT5 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární 
odolnost EI 90

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 800-713 RTS 24/ II

47 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,02147 1 058,00 22,72 800-713 RTS 24/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 4 436,53
48 714182001R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek volným uložením rohoží stropů nebo 

stěn
m2 63,00000 26,00 1 638,00 800-714 RTS 24/ II

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

49 28376282R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 25 mm; OH = 
10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 30 dB

m2 66,15000 42,00 2 778,30 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 63,0*1,05 66,15000

50 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,01654 1 223,00 20,23 800-714 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 89 544,79
51 766 R01 Dodávka + montáž - NOVÉ vstupní dveře  jednokřídlové 900x2200mm, levé, požární odolnost  

EI30 DP3, dle výběru investora
kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

Bezpečnostní kování z nerezové oceli, z vnější strany madlo, z vnitřní strany klika.

Bezpeřnostní kování s překrytím vložky rozetou, bezpečnostní třída 4

Požární odolnost EI 30 DP3, kouřotěsné

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Dveře vstupní jednokřídlé, otočné, levé, plné, s kukátkem a štítkem na jmenovku.
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

dveře D.02 : 1 1,00000

52 766 R02 Dodávka + montáž NOVÉ  interiérové dveře jednokřídlé, částečně prosklené,800x1970 mm, v 
SDK příčce, dle výběru investora

soubor 1,00000 13 530,00 13 530,00 Vlastní

Dveře interiérové (počet) : 

dveře D/07 : 1 1,00000

53 766 R03 Dodávka + montáž NOVÉ  interiérové dveře jednokřídlé, částečně prosklené,800x1970 mm, v 
SDK příčce, dle výběru investora

soubor 1,00000 15 170,00 15 170,00 Vlastní

Dveře interiérové (počet) : 

dveře D/08 : 1 1,00000

54 766 R05 Dodávka + montáž NOVÉ  interiérové dveře jednokřídlé 700x1970mm, plné, levé, v SDK příčce, 
dle výběru investora

soubor 1,00000 13 530,00 13 530,00 Vlastní

Vzduchová neprůzvučnost min Rw = 32dB

materiál desky: dřevěné s protipožární výplní

povrchová úprava CPL laminát

Materiál desky - odlehčená dřevotříska

Povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky - 800x1970 mm

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Viz Výpis prvků

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

rozměr desky: 900x2150mm

Viz Výpis prvků

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné,levé

Kování z nerezové oceli, osazené klikou a vložkou pro dozický klíč s kulatou rozetou

Zasklení - podlouhlé  ze 2/3 zasklení, materiál matné sklo.

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Viz Výpis prvků

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné, levé

Kování z nerezové oceli, osazené klikou a vložkou pro otočný zámek WC s kulatou rozetou.

Materiál desky - odlehčená dřevotříska

Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné,pravé

Kování z nerezové oceli, osazené klikou a vložkou pro dozický klíč s kulatou rozetou

Zasklení - podlouhlé  ze 2/3 zasklení, materiál matné sklo.

Materiál desky - odlehčená dřevotříska

Povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky - 800x1970 mm
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

Dveře interiérové (počet) : 

dveře D/09 : 1 1,00000

55 766 R07 Dodávka + montáž NOVÉ  interiérové dveře jednokřídlé 700x1970mm, plné, pravé, v SDK příčce, 
dle výběru investora

soubor 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastní

Dveře interiérové (počet) : 

dveře D/10 : 1 1,00000

56 766 R06 Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře dřevěné posuvné na stěnu 1100 x 1985 mm L/P, fólie, plné, dle 
výběru investora

kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

dveře D.06 : 1 1,00000

57 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 138,00 138,00 800-766 RTS 24/ II

Vstupní dveře - prah (počet) : 

1 1,00000

58 611871035R Práh dubový; š = 150 mm m 1,00000 326,00 326,00 SPCM RTS 24/ II

Vstupní dveře - prah (dl) : 

(1,00) 1,00000

59 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,04201 1 209,00 50,79 800-766 RTS 24/ II

Kování z nerezové oceli, osazené klikou a vložkou pro otočný zámek WC s kulatou rozetou.

Materiál desky - odlehčená dřevotříska

Povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky - 700x1970 mm

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Viz Výpis prvků

Povrchová úprava CPL - lamino

rozměr desky - 700x1970 mm

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Viz Výpis prvků

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Dveře interiérové, jednokřídlé, otočné, pravé

Včetně dodávky a montáže obložkové zárubně.

Viz Výpis prvků

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

50 m vodorovně

Položka obsahuje i náklady na dopravu dveří na místo montáže a staveništní přesun hmot.

Komplet zahrnuje dveřní křídlo, garnyž, posuvné kování (vodící lišta, kolečka).

Kování - nerezové ocel, oblá madla - mušle

Materiál - deska odlehčená dřevotříska

povrchová úprava  - CPL lamino

rozměr desky - 1100x2090mm
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Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 120,79
60 767.001 Oprava kování, prohlédnutí těsnění, vyčištění a seřídění ovládání stávajících oken (dle PD) m2 0,50285 410,00 206,17 Vlastní

m.č.2.05 : 0,445*1,13 0,50285

61 767.001 Oprava, výměna otevíracího mechanismu stávajících  oken, prohlédnutí těsnění, vyčištění a 
seřízění ovládání stávajících oken (dle PD)

m2 24,18200 410,00 9 914,62 Vlastní

UIPOZORNĚNÍ - některá okna mají otevírací mechanismus poškozený, je třeba na základě 
prohlídky zhotovitele zvážit, zda lze mechanismus otevírání opravit či dodat nový : 

m.č.2.02 + 2.06 : (4,32+4,24)*2,825 24,18200

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 018,51
62 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 5,80000 7,00 40,60 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,80000 5,80000

63 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 5,80000 47,00 272,60 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,80000 5,80000

64 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 5,80000 950,00 5 510,00 800-771 RTS 24/ II

Souvrství podlahy keramické dlažby - montáž dlažby (pl) : 

skladba S2 : 

m.č.2.04 - koupelna podlaha : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

65 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 1,40000 418,00 585,20 800-771 RTS 24/ II

Souvrství podlahy - přechodová lišta (dl) : 

u dveří D.09 a D.10 : 0,7*2 1,40000

66 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 15,10000 69,00 1 041,90 800-771 RTS 24/ II

m.č.2.04 - koupelna : (2,79+1,4+0,7)*2 9,78000

m.č.2.05 - wc : (1,575+1,085)*2 5,32000

67 59764206R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 
%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 6,38000 700,00 4 466,00 SPCM RTS 24/ II

Dle TZ - Z důvodů zachování rázu fasády budou ponechány stávající okenní výplně – nutno je však okna okenní tabule vyčistit, prohlédnout a případně vyměnit 
těsnění, opravit kování a vyčistit, opravit a seřídit ovládací prvky.

Položka obsahuje veškeré práce a materiál potřebný k opravě oken.

Položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot materiálu.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Včetně dodávky a montáže silikonu.

dle výběru investora
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S: 0070

O: 01

R: 2.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

ztratné 10% - dlažba : 5,8*1,10 6,38000

68 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,15417 663,00 102,21 800-771 RTS 24/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 94 104,61
69 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 61,99360 7,00 433,96 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,99360 61,99360

70 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 61,99360 77,00 4 773,51 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,99360 61,99360

71 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 61,99360 11,00 681,93 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,99360 61,99360

72 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 61,99360 24,00 1 487,85 800-775 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 61,99360 61,99360

73 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo 
montážní

m 59,98360 77,00 4 618,74 800-775 RTS 24/ II

Souvrství podlahy vinylu - lepení (pl) : 

skladba S1 : 

m.č.2.01 - hala : (1,76+3,91)*2-1,0-1,1 9,24000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : (6,065+4,025)*2-1,1*2+1,8*2+0,45*2 22,48000

m.č.2.03 - chodba : (2,98+1,7)*2-(0,7+0,8)*2 6,36000

m.č.2.06 - ložnice : (4,68+3,255*2+0,575+0,455+0,625+0,735+3,53) 17,11000

obklad parapetů : (4,32+4,24)*(0,5+0,06) 4,79360

74 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo 
montážní

m2 61,99360 250,00 15 498,40 800-775 RTS 24/ II

Souvrství podlahy vinylu - lepení (pl) : 

skladba S1 : 

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- případné rozmíchání suché směsi s vodou,

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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S: 0070

O: 01

R: 2.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

obklad parapetů : (4,32+4,24)*(0,5+0,06) 4,79360

75 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 1,60000 217,00 347,20 800-775 RTS 24/ II

u dveří D.07 : 0,8 0,80000

u dveří D.08 : 0,8 0,80000

76 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 495,94880 35,00 17 358,21 SPCM RTS 24/ II

spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 61,9936*1,6*5 495,94880

77 24592118R Penetrace funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 6,19936 150,00 929,90 SPCM RTS 24/ II

skladba S1 : 

spotřeba = 0,1 kg/m2 : 61,9936*0,1 6,19936

78 28375322R podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 65,09328 15,00 976,40 SPCM RTS 24/ II

ztratné 5% : 61,9936*1,05 65,09328

79 284 R04 Dodávka - Podlahová krytina - skládaný vinyl tl.8mm, tř.zátěže 23-32, protiskluznost R10,, odolnost 
proti poškrábání MSR B1

m2 63,85341 660,00 42 143,25 Vlastní

Souvrství podlahy vinylu - vinyl (pl) : 

skladba S1 : 

ztratné 3% : 61,9936*1,03 63,85341

80 611936990R Lišta soklová MDF; povrchová úprava: fólie; š = 18 mm; v = 58 mm m 61,18327 70,00 4 282,83 SPCM RTS 24/ II

ztratné 2% : 59,9836*1,02 61,18327

81 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 1,04267 549,00 572,43 800-775 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 62 354,60
82 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 34,51000 40,00 1 380,40 800-771 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 34,51000 34,51000

83 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 34,51000 850,00 29 333,50 800-771 RTS 24/ II

Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad - montáž (dl * v) : 

m.č.2.04 - koupelna : (2,79+1,4+0,7)*2*3,15-0,7*1,97 29,42800

m.č.2.05 - wc : (1,575+1,085)*2*1,1-0,7*1,1 5,08200

84 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 8,50000 300,00 2 550,00 800-771 RTS 24/ II

Včetně dodávky materiálu.

dle výběru investora

vodorovně do 50 m
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S: 0070

O: 01

R: 2.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

2*3,15 6,30000

1,1*2 2,20000

85 597813748R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: světle šedá

m2 37,96100 750,00 28 470,75 SPCM RTS 24/ II

ztratné 10% : 34,51*1,10 37,96100

86 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,93507 663,00 619,95 800-771 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 332,10
87 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  , Hmota nátěrová 

typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední
m2 1,35000 246,00 332,10 800-783 RTS 24/ II

zárubeň vstupních dveří D.02 : (2*2,2+1,0)*(0,15+2*0,05) 1,35000

Díl: 784 Malby 23 651,70
88 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 254,32180 4,00 1 017,29 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,54555 30,54555

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 223,77625 223,77625

89 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 30,54555 11,00 336,00 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,54555 30,54555

90 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 63,00000 17,00 1 071,00 800-784 RTS 24/ II

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

91 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 37,62013 21,00 790,02 800-784 RTS 24/ II

okna : 2,11*2,825+2,125*2,825+2,125*2,825+2,085*2,825+0,7*2,02 25,27113

dveře : 0,9*1,97*2+0,9*2,15+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2 12,34900

92 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 
akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 30,54555 23,00 702,55 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,54555 30,54555

93 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 223,77625 20,00 4 475,53 800-784 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 223,77625 223,77625

94 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 
malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 30,54555 60,00 1 832,73 800-784 RTS 24/ II

na původní zdivo : 
(0,43+0,335+1,0+3,152+0,455+0,735+0,365+0,515+0,52+0,365+0,625*2+0,575)*3,15

30,54555

dle výběru investora

včetně pomocného lešení.
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S: 0070

O: 01

R: 2.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Byt č. 2a - Nové konstrukce

95 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová 
typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

m2 223,77625 60,00 13 426,58 800-784 RTS 24/ II

stropy SDK : 

m.č.2.01 - hala : 6,6 6,60000

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : 26,9 26,90000

m.č.2.03 - chodba : 4,9 4,90000

m.č.2.04 - koupelna : 3,9 3,90000

m.č.2.05 - wc : 1,9 1,90000

m.č.2.06 - ložnice : 18,8 18,80000

Mezisoučet 63,00000

stěny SDK : 

m.č.2.01 - hala : (3,91+1,76)*2*3,15-(0,9*2,15+1,1*2,1) 31,47600

m.č.2.02 - obývací pokoj + kk : (6,065+4,025)*2*3,15+(1,8*2+0,45*2)*3,15-
(1,1*2,1+0,8*1,97+0,625*3,15-0,245*3,15)

72,65900

m.č.2.03 - chodba : (2,98*2+1,7)*3,15-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)+0,3*3,15 20,74000

m.č.2.05 - wc : (1,575+1,085)*2*(3,15-1,1) 10,90600

m.č.2.06 - ložnice : (3,255+4,68)*3,15 24,99525

Mezisoučet 160,77625

Díl: 787 Zasklívání 2 301,68
96 787 01 Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

koupelna : 1 1,00000

97 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00200 839,00 1,68 800-787 RTS 24/ II

Celkem 746 741,33

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

50 m vodorovně
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S: 0070

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18 861,50

1 721-R-X01 Oprava - napojení potrubí  na stávající potrubí kus 2,00000 413,00 826,00 Vlastní

2 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 16,50000 241,00 3 976,50 Vlastní

3 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 12,00000 759,00 9 108,00 Vlastní

4 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 83,00 747,00 800-721 RTS 24/ II

5 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 124,00 248,00 800-721 RTS 24/ II

6 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 4,00000 818,00 3 272,00 Vlastní

7 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 28,50000 24,00 684,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 42 786,00

8 722-R-X01 Oprava - napojení potrubí na stávající potrubí kus 2,00000 289,00 578,00 Vlastní

9 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 28,00000 276,00 7 728,00 Vlastní

10 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 25,00000 341,00 8 525,00 Vlastní

11 722181235RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm

m 28,00000 134,00 3 752,00 800-721 RTS 24/ II

12 722181235RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm

m 25,00000 149,00 3 725,00 800-721 RTS 24/ II

13 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00000 216,00 4 320,00 800-721 RTS 24/ II

14 722220152.X01 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" kus 28,00000 94,00 2 632,00 Vlastní

15 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 20,00000 235,00 4 700,00 800-721 RTS 24/ II

Potrubí polypropylenové (PP) HT systém připojovací hrdlové DN 110

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Poznámka k položce:

Potrubí polypropylenové (PP) HT systém připojovací hrdlové DN 50

- délka: 16,50 m

- odbočka 50x50x45° - 6 ks

- odbočka 50x50x87° - 6 ks

Poznámka k položce:

- délka: 12,00 m

- odbočka 110x110x87° - 4 ks

- odbočka 110x50x87° - 4 ks

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 0070

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

16 722240123.X1 Kohout kulový vnitřní závit max. 120°C, PN 25 kus 4,00000 165,00 660,00 Vlastní

17 722231082.X1 Ventil zpětný závitový G 1/2" kus 2,00000 374,00 748,00 Vlastní

18 722232061.X1 Kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou G 1/2" kus 2,00000 216,00 432,00 Vlastní

19 722-R-X03 Demontáž a zpětná montáž vodoměru kus 2,00000 638,00 1 276,00 Vlastní

20 722-R-X04 Tlakové zkoušky do DN 50 m 53,00000 26,00 1 378,00 Vlastní

21 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 53,00000 44,00 2 332,00 800-721 RTS 24/ II

Díl: 725.1 Ohřívač zásobníkový 16 725,00

22 725532114.X1 D+M Elektrický ohřívač zásobníkový o objemu 60 l včetně pojistného ventilu, včetně připojení soubor 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

23 725532116.X1 D+M Elektrický ohřívač zásobníkový o objemu 100 l včetně pojistného ventilu, včetně připojení soubor 1,00000 8 850,00 8 850,00 Vlastní

Díl: 725.2 WC 27 856,00

24 725.2-05 Montáž klozetových mís závěsných,sedátka ,tlačítka kpl 2,00000 938,00 1 876,00 Vlastní

25 725.2-01 Závěsný klozet barva bílá 490x370x360 keramické včetně sedátka ks 2,00000 4 875,00 9 750,00 Vlastní

26 725.2-06 Montáž WC modulu kpl 2,00000 1 875,00 3 750,00 Vlastní

27 725.2-04 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 
zděných,, konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez

ks 2,00000 5 100,00 10 200,00 Vlastní

28 725.2-02 Ovládácí tlačítko se dvěmi možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva  lesk ks 2,00000 975,00 1 950,00 Vlastní

29 725.2-03 Zvukově izolační vložka ks 2,00000 165,00 330,00 Vlastní

Díl: 725.3 Umyvadlo U1 12 240,00

30 725.3-06 Montáž umyvadla kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní

byt č.1.a - m.č.1.02 : 1 1,00000

byt č.2.a - m.č.2.04 : 1 1,00000

31 725.3-01 Umyvadlo na postavení na desku  45x35 cm s otvorem pro baterii, bez přepadu bílá kus 2,00000 1 875,00 3 750,00 Vlastní

32 725.3-07 Montáž sifonu a výpusti kus 2,00000 225,00 450,00 Vlastní

33 725.3-02 Umyvadlový sifon bez výpusti  mosaz / chrom kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

34 725.3-03 Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack kus 2,00000 435,00 870,00 Vlastní

35 725.3-08 Montáž  baterie kus 2,00000 285,00 570,00 Vlastní

36 725.3-04 Směšovací baterie páková chromová 117 mm kus 2,00000 1 125,00 2 250,00 Vlastní

37 725.3-09 Montáž rohového ventilu kus 2,00000 105,00 210,00 Vlastní

38 725.3-05 Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) kus 4,00000 210,00 840,00 Vlastní

Díl: 725.4 Umyvátko 2 5 850,00

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.
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S: 0070

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

39 725.4-06 Montáž umývátka kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

40 725.4-01 Umývátko volně zavěšené, s přepadem, s otvorem na baterií - středový, keramické, barva bíla 
mat,,, obdélníkový tvar, 270 x 210 mm

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

41 725.4-07 Montáž sifonu a výpusti kus 1,00000 225,00 225,00 Vlastní

42 725.4-02 Umyvadlový sifon bez výpusti  mosaz / chrom kus 1,00000 900,00 900,00 Vlastní

43 725.4-03 Umyvadlová výpust 5/4“, click-clack kus 1,00000 435,00 435,00 Vlastní

44 725.4-08 Montáž  baterie kus 1,00000 285,00 285,00 Vlastní

45 725.4-04 Směšovací baterie páková chromová 117 mm kus 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

46 725.4-09 Montáž rohového ventilu kus 2,00000 105,00 210,00 Vlastní

47 725.4-05 Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) kus 2,00000 210,00 420,00 Vlastní

Díl: 725.5 Vana 15 578,00

48 725.5-05 Montáž vany kus 1,00000 1 875,00 1 875,00 Vlastní

49 725.5-01 Obdélníková vana 1800 x 700 mm akrylátová vyztužená skloleminátem, povrch lesklý kus 1,00000 6 750,00 6 750,00 Vlastní

byt 2.a - m.č.2.04 : 1 1,00000

50 725.5-06 Montáž sifonu kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

51 725.5-02 Vanový odtokový komplet s přepadem 57 cm, ClickClack, chrom kus 1,00000 743,00 743,00 Vlastní

52 725-5-06 Montáž - Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou. chrom, viz výpis prvků kus 1,00000 735,00 735,00 Vlastní

m.č.2.04 - koupelna - byt 2a : 1 1,00000

53 725-5-07 Dodávka - Sprchový systém s otočnou termstatickou baterií, ruční sprchou. chrom, viz výpis prvků kus 1,00000 4 875,00 4 875,00 Vlastní

m.č.2.04 - koupelna - byt 2a : 1 1,00000

Díl: 725.6 Sprcha 21 885,00

54 725.6-02 Montáž sprchových dveří kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

55 725.6-01 Zástěna sprchového koutu prosklená s otevíravými dveřmi, Al profily s povrchovou úpravou chrom, 
celkový rozměr 1300×2000 mm, dveře 760 x 2030

kus 1,00000 7 125,00 7 125,00 Vlastní

byt 1.a - m.č.1.02 : 1 1,00000

56 725.6-05 Montáž podlahové žlabu a roštu kus 1,00000 1 875,00 1 875,00 Vlastní

byt 1.a - m.č.1.02 : 1 1,00000

57 725.6-03 Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně 1150 mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

58 725.6-04 Rošt pro liniový podlahový žlab  nerez mat kus 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou a možností připojit hlavovou sprchu, tyč s posuvným držákem ruční sprchy. Povrchová 
úprava - chrom. Průtok 15l/min.

Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou a možností připojit hlavovou sprchu, tyč s posuvným držákem ruční sprchy. Povrchová 
úprava - chrom. Průtok 15l/min.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.
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S: 0070

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

59 725-6-06 Montáž - Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou. chrom, viz výpis prvků kus 1,00000 735,00 735,00 Vlastní

m.č.1.02 - koupelna bytu 1.a : 1 1,00000

60 725-6-07 Dodávka - Sprchový systém s otočnou termstatickou baterií, ruční sprchou. chrom, viz výpis prvků kus 1,00000 4 875,00 4 875,00 Vlastní

m.č.1.02 - koupelna bytu 1.a : 1 1,00000

Díl: 725.7 Dřez - pouze příprava 1 260,00

61 725.7-02 Montáž rohového ventilu kus 4,00000 105,00 420,00 Vlastní

62 725.7-01 Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) ks 4,00000 210,00 840,00 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 47 916,00

63 728614611R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 100 mm kus 3,00000 192,00 576,00 800-728 RTS 24/ II

64 429 .01 Ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 13-17W D100mm kus 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní

65 728415112R00 montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 2,00000 328,00 656,00 RTS 24/ II

66 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 2,00000 267,00 534,00 800-728 RTS 24/ II

67 728114111R00 Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm m 21,00000 322,00 6 762,00 800-728 RTS 24/ II

68 429.01 Antibakteriální flexibilní hadice PE D75 mm m 28,84000 150,00 4 326,00 Vlastní

28,0*1,03 28,84000

69 728.02 Dodávka + montáž obdélníkové potrubí PVC 204x60 mm m 17,98500 600,00 10 791,00 Vlastní

70 728.03 Dodávka+montáž PVC koleno hranaté vertikální 90st., 204x60 mm kus 4,00000 199,00 796,00 Vlastní

71 728.04 Dodávka+montáž PVC odbočka "T" pro hranaté vzduchovody 204x60 mm kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

72 728.05 Dodávka+montáž přechodové koleno D100 mm kus 2,00000 216,00 432,00 Vlastní

73 728.06 Dodávka+montáž pachotěsná klapka D100 mm kus 2,00000 263,00 526,00 Vlastní

74 728.07 Dodávka+montáž digestoř komínová kus 2,00000 3 750,00 7 500,00 Vlastní

75 728.08 Dodávka+montáž dopojení digestoře kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

76 728.09 Dodávka+montáž přechod z digestoře na obdélníkové potrubí 204x60 mm kus 1,00000 488,00 488,00 Vlastní

77 42320401R124 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

78 429144952 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

79 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 2,00000 938,00 1 876,00 Vlastní

80 429727820R Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 100 mm; průměr příruby = 124 mm kus 2,00000 139,00 278,00 SPCM RTS 24/ II

Větrací mřížka vyrobena z kovu je opatřena přírubou pro snadné usazení do stěny i napojení do vzduchovodu.Má síťku proti hmyzu, která zabraňuje vniknutí 
nežádoucího hmyzu.

Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou a možností připojit hlavovou sprchu, tyč s posuvným držákem ruční sprchy. Povrchová 
úprava - chrom. Průtok 15l/min.

Sprchový systém s otočnou termostatickou baterií, ruční sprchou a možností připojit hlavovou sprchu, tyč s posuvným držákem ruční sprchy. Povrchová 
úprava - chrom. Průtok 15l/min.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Popis produktu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 29 118,00

81 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32, Koleno ocelové 
úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm

m 46,00000 623,00 28 658,00 800-731 RTS 24/ II

82 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 46,00000 10,00 460,00 800-731 RTS 24/ II

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 4 428,00

83 734 R03 Dodávka + montáž termostatické hlavice, komplet kus 4,00000 375,00 1 500,00 Vlastní

84 734 R05 Dodávka + montáž - regulační ventil kus 12,00000 244,00 2 928,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 96 825,00

85 735 R01 Dodávka a montáž - Pozinkované ocelové deskové těleso 2600 x 155 x 300 mm, výkon 
min.3550W, W

kus 4,00000 22 125,00 88 500,00 Vlastní

byt 1a : 

m.č.1.03 : 1 1,00000

m.č.1.04 : 1 1,00000

byt 2a : 

m.č.2.02 : 1 1,00000

m.č.2.06 : 1 1,00000

86 735 R02 Dodávka a montáž - trubkový elektrický žebříkový radiátor 450 x 960 mm, výkon 400W kus 2,00000 2 850,00 5 700,00 Vlastní

byt 1a : 

m.č.1.02 : 1 1,00000

byt 2a : 

m.č.2.04 : 1 1,00000

87 735 R03 Dodávka a montáž - trubkový elektrický žebříkový radiátor 300 x 750 mm, výkon 300W kus 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

materiál: ocel; povrch: termoreaktivní prášková barva

Použití - pro větrání jak bytových i nebytových objektů - od kuchyně, koupelny, kanceláře až po WC, garáže, prodejny nebo sklady je tato ventilační mřížka 
správnou volbou.

Zároveň je vhodná ke stylovému zakončení vzduchotechniky.

Montáž - Větrací mřížka se připevňuje na zeď či na omítku, nebo se lehce spojí s potrubím jednoduchým zasunutím.

Materiál - Mřížka je vyrobena z kovu

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.

Pozinkované ocelové deskové otopné těleso v třídeskovém provedení s bočním připojením a termostatickou hlavicí,o rozměrech 2600×155×300 mm o výkonu 
min. 3550 W

Položka obsahuje dodávku a montýž tepelného omezovače a pojistky.

Položka obsahuje dodávku a montýž tepelného omezovače a pojistky.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

ZTI, Vytápění, Vzduchotechnika

byt 2a : 

m.č.2.04 : 1 1,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 1 934,00
88 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Hmota 

nátěrová
kus 2,00000 967,00 1 934,00 800-713 RTS 24/ II

VZT mezi byty : 2 2,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 200,00

89 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg kg 5,00000 240,00 1 200,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 15 600,00
90 799 R01 Vypuštění a napuštění otopného systému soubor 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní

91 799 R02 Zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

92 799 R03 Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

93 799 R04 Stavební přípomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

Celkem 360 062,50

materiál: ocel; povrch: termoreaktivní prášková barva

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položky obsahují náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21a Rozvaděč - materiál + montáž 15 600,00
1 M21a01 RB ks 2,00000 7 800,00 15 600,00 Vlastní

Byt 1a - RB1 : 1 1,00000

Byt 2a - RB2 : 1 1,00000

Díl: M21b Svítidla - materiál + montáž 23 900,00

2 M21b01 Svítidlo A ks 10,00000 1 300,00 13 000,00 Vlastní

3 M21b02 Svítidlo B ks 3,00000 1 300,00 3 900,00 Vlastní

4 M21b03 Svítidlo C ks 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 M21b04 Svítidlo D ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

dle výběru investora

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Elektroinstalace

V každém bytě je v předsíni osazen nový bytový rozvaděč. Bytové rozvaděče budou osazeny vstupním vypínačem, kombinovaným proudovým chráničem 
10B/1+N/30mA/AC pro osvětlení, jističem 16B/3 pro elektrickou varnou desku a čtyřpólovým proudovým chráničem 30mA pro zásuvkové okruhy. Dále budou v 
části rozvaděče za proudovým chráničem osazeny jističe 16B/1 pro troubu, mikrovlnou troubu, pračku, bojler a všeobecné zásuvkové okruhy.

Barva světla - Denní bílá

Parametry:

Materiál - Kov, Plast

Barva- Bílá

Barva světla - Denní bílá

Teplota chromatičnosti - 4000 K

Příkon zdroje - 20 W

Světelný tok celkový - 1400 lm

Stupeň krytí (IP) - IP20

Parametry:

Materiál - Kov

Barva - Bílá

Stupeň krytí (IP) - IP44

Teplota chromatičnosti - 4000 K

Příkon zdroje - 18 W

Světelný tok celkový - 1350 lm

Stupeň krytí (IP) - IP44

Parametry:

Materiál - Kov, Plast

Barva - Stříbrná/Bílá

Barva světla - Denní bílá

Teplota chromatičnosti - 4000 K

Příkon zdroje - 18 W

Světelný tok celkový - 1300 lm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Elektroinstalace

Díl: M21c Elektromontážní materiál + montáž 93 995,00
6 M21c01 Trubka Monoflex 1425 m 75,00000 68,00 5 100,00 Vlastní

7 M21c02 KRABICE PRISTROJOVA DO ZDIVA/DUTÝCH PŘÍČEK ks 62,00000 89,00 5 518,00 Vlastní

8 M21c03 KRABICE PRO UKONČENÍ STA A DAT NA HRANICI BYTU KS 4,00000 188,00 752,00 Vlastní

9 M21c04 Svorka WAGO ks 50,00000 12,00 600,00 Vlastní

10 M21c05 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY m 50,00000 15,00 750,00 Vlastní

11 M21c06 Doplňkové pospojování ks 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

12 M21c07 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastní

13 M21c08 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 105,00000 45,00 4 725,00 Vlastní

14 M21c09 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 255,00000 48,00 12 240,00 Vlastní

15 M21c10 KABEL CYKY-J 5x2.5 m 20,00000 81,00 1 620,00 Vlastní

16 M21c11 KABEL CYKY-J 5x10 m 35,00000 233,00 8 155,00 Vlastní

17 M21c12 Silový vývod zakončený svorkovnicí ks 6,00000 112,00 672,00 Vlastní

18 M21c13 Tlačítko 1/0 s doběhem ks 3,00000 465,00 1 395,00 Vlastní

19 M21c14 VYP.c.1  vč. krytky ks 4,00000 465,00 1 860,00 Vlastní

20 M21c15 VYP.c.5 vč. krytky ks 3,00000 512,00 1 536,00 Vlastní

21 M21c16 VYP.c.6 vč. krytky ks 8,00000 468,00 3 744,00 Vlastní

22 M21c17 VYP.c.6+6 vč. krytky ks 1,00000 498,00 498,00 Vlastní

23 M21c18 VYP.c.7 vč. krytky ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

24 M21c19 Svorkovnice s krytem pro přívod 5x 2,5 mm2 Cu ks 2,00000 875,00 1 750,00 Vlastní

25 M21c20 Zásuvka jednonásobná ks 19,00000 340,00 6 460,00 Vlastní

26 M21c21 Rámeček jednonásobný ks 45,00000 100,00 4 500,00 Vlastní

27 M21c22 Zásuvka dvojnásobná ks 16,00000 340,00 5 440,00 Vlastní

28 M21c23 KABEL UTP cat. 5E m 35,00000 36,00 1 260,00 Vlastní

29 M21c24 Datová zásuvka jednonásobná ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

30 M21c25 Koax m 35,00000 36,00 1 260,00 Vlastní

31 M21c26 Televizní zásuvka ks 2,00000 480,00 960,00 Vlastní

32 M21c27 Opticko-kouřový autonomní detektor se sirénou ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

Světelný tok celkový - 1800 lm

Stupeň krytí (IP) - IP20

Délka - 600 mm / 300 mm

Parametry:

Materiál -Plast

Barva - Bílá

Barva světla - Denní bílá

Teplota chromatičnosti - 4000 K

Příkon zdroje - 18 W
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S: 0070

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce  bytů Jánská 452/7 - byt 1a, 2a

Stavební úpravy bytů Jánská 452/7, Brno

Elektroinstalace

33 M21c28 Demontáž a opětovná montáž vnitřní jednotky DT vč. uvedení do provozu ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

34 M21c29 Ventilátor s hydrostatem tichý ks 3,00000 2 700,00 8 100,00 Vlastní

35 M21c30 El. topný žebřík ks 2,00000 4 200,00 8 400,00 Vlastní

Díl: M21d Stavební práce 46 900,00
36 M21d01 Vykroužení otvorů pro rozvodky, průrazy ks 140,00000 90,00 12 600,00 Vlastní

37 M21d02 Vyřezání/vysekání drážek m 280,00000 65,00 18 200,00 Vlastní

38 M21d03 Hrubé zapravení drážek m 280,00000 50,00 14 000,00 Vlastní

39 M21d04 Sádra 30kg ks 5,00000 420,00 2 100,00 Vlastní

Díl: M21e Ostatní 19 300,00
40 M21e01 Podružný materiál kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

41 M21e02 Prořez kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

42 M21e03 Koordinace profesí hod 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

43 M21e04 Koordinace koncových prvků hod 10,00000 500,00 5 000,00 Vlastní

44 M21e05 Doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

45 M21e06 Přesun hmot kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

46 M21e08 Výchozí revize kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Celkem 199 695,00
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