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1. ÚVOD 
1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   REKONSTRUKCE VS KOPEČNÁ 9 

Provozní soubor: PS 01.1 – DPS – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Charakter stavby:  Rekonstrukce předávací stanice tepla 

Místo stavby:  Brno, Kopečná 1000/9 

Parcelní číslo:  1253 

Katastrální území:  Staré Brno [610089] 

Provozovatel:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno (IČO 46347534) 

Investor:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 

601 69 Brno (IČ 44992785) 

Projektant:  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno (IČO 46347534) 

Dodavatel:  dle výběrového řízení 

 

1.2  Předpokládaný termín výstavby 

Předpokládaný termín realizace VS:   červen - srpen 2025 

 

1.3  Vstupní informace  
Jedná se rekonstrukci stávající parní výměníkové stanice v technické místnosti, která se 

nachází v 2.PP na adrese Kopečná 9. V současné době slouží parní výměníková stanice pro 

vytápění a přípravu TV. Do objektu bude přivedena nová HV přípojka, a to ve stávající trase 

původní parní přípojky, přípojka není součástí tohoto projektu. Horkovodní přípojka bude 

přivedena do technické místnosti VS. Zrekonstruovaná předávací stanice tepla bude 

umístěna v technické místnosti ve 2.PP jako doposud.  

 

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady: 

- objednávka vlastníka 

- požadavky provozovatele (Teplárny Brno a.s.) 

- aktuální technické řešení, zaměření stávajícího stavu, vizuální průzkum  

- výběr z prováděcí dokumentace „Rekonstrukce SCZT pára x HV, oblast ul. Kopečná, 

Anenská, FNUSA II, zpracovatel THERMOPLUS, s.r.o. “, 05/2020 

- výběr z dokumentace „Bytový dům Kopečná 9, Brno“ část Zařízení pro vytápění 

staveb, zpracovatel Ing. M. Henešová, 06/2013 

- příslušné ČSN: 

ČSN EN 12831-1  Energetická náročnost budov - výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0310   Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 

ČSN 06 0320  Příprava teplé vody - navrhování a projektování 

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení  
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ČSN 38 3350  Zásobování teplem, Všeobecné zásady 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov. Část 1-4 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA BUDOVY  

Jedná se o bytový dům  na ulici Kopečná, který má 20 bytových jednotek a 2 komerce. 

Výměníková stanice slouží pro vytápění a přípravu teplé vody. Budova má pět nadzemních 

podlaží a tři podzemní podlaží. Dům je zateplen a má plastová okna. Topný systém bude 

teplovodní a teplá voda bude připravována centrálně. Do sekundárních rozvodů nebude 

zasahováno. 

 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Parní a kondenzátní strana 

V současné době je předávací stanice zásobována párou, která je od objektu přivedena 

z distribuční sítě. V technické místnosti je osazena bloková parní výměníková stanice.  

Pára vstupuje do trubkového výměníků typu Jad X přes uzávěr a filtr. Před výměníkem je dále 

osazen regulační ventil. Část vzniklého kondenzátu je přes trojcestnou armaturu 

dochlazována v deskovém výměníku, v němž dochází tímto k 1. stupni ohřevu TV. Vychlazený 

kondenzát je sveden přes kalník do kondenzátní nádoby, před jejímž zaústěním je měřen 

ultrazvukovým měřičem tepla, a následně je kondenzát čerpán dvojicí čerpadel a odváděn 

z výměníkové stanice.  

Sekundární strana 

Na sekundární straně za parním výměníkem je osazen pojistný ventil (pOT = 4 bar) a dále 

potrubí pokračuje k deskovému výměníku, před nímž je osazen trojcestný směšovací ventil a 

nabíjecí čerpadlo na zpátečce a dále je napojena expanzní nádoba. Před ventilem je z potrubí 

provedena odbočka pro větev vytápění, která je vystrojena uzaviracími armaturami, 

3cestným směšovacím ventilem a čerpadlem Grundfos Magna 125-80 a dále regulátorem 

tlakové diference s vyvažovacím ventilem. Vratné potrubí vytápění je navíc osazeno měřičem 

tepla a filtrem. 

Přípravu TV zajištují  2 deskové výměníky. V prvním stupni je předehřívána studená voda 

kondenzátem páry, do předehřáté vody je napojena cirkulace. Následně ve druhém stupni 

v deskovém výměníku dochází k dohřevu topnou vodou. Za druhým deskovým výměníkem je 

na teplá vodě osazen pojistný ventil a poté je teplá voda vedena do zásobníku TV o objemu 

200 litrů.   
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Voda do sekundárního systému je doplňována z řadu pitné vody přes automatický 

změkčovací filtr.  

V místnosti je jímka s kalovým čerpadlem.  

Větrání výměníkové stanice je podtlakové. Přívod vzduchu je stěnovými mřížkami a pro 

odvod vzduchu je osazen axiální ventilátor.  

 

4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY PRO PS 

Parametry primárního média: 
Teplonosné médium:     horká voda 
Parametry výpočtové:    130 °C, PN 25 
Parametry provozní zimní:    100 / 64 °C, PN 25 
Parametry provozní letní:    70 / 30 °C, PN 25 
Provoz:      celoroční 
 
Tlaková úroveň komponentů PS: 
Část primární      min. PN25 

Část ústředního vytápění     min. PN6 

Část přípravy teplé vody     min. PN10     
 
Návrhové parametry PS: 
Výkon ÚT     60 kW 

Výkon přípravy TV      100 kW 

 

Teplotní spád ÚT     70/55°C 

Tepelný spád TV     10/55°C 

 

Tlakové parametry soustavy ÚT: 

Statická výška otopné soustavy    2,1 

Minimální dovolený tlak otopné soustavy  2,1 bar 

Otevirací přetlak pojistného ventilu   4 bar 

Provozní tlak otopné soustavy     2,6 až 3,5 bar 

 

Návrhové výkony pro vytápění a přípravu TV vychází z aktuálně měřených spotřeb tepla. 

 

Přípojná hodnota dle ČSN 06 0310 : 

Provozní špička I.  QI
PŘÍP = 0,7 QTOP + 0,7 QVĚT + 1,0 QTV 

   QI
PŘÍP = 0,7.60 + 0,7.0 + 100 



                                                                                         „Rekonstrukce VS Kopečná 9“ 
                                                                                                                       PS 01.1 – DPS – Technologická část 

 
 

 
 

 
 

 

 Stránka 6 z 18 www.teplarny.cz 

    QI
PŘÍP = 145 kW 

Provozní špička II.  QII
PŘÍP = 1,0 QTOP + 1,0 QVĚT  

   QII
PŘÍP = 1,0.60 + 1,0.0  

    QII
PŘÍP = 60 kW 

 

Pro určení zdroje je rozhodující vyšší hodnota, přípojná hodnota je tedy 145 kW. 
 
Předávací stanice bude navržena jako bloková a budou ji tvořit dva deskové výměníky 

tepla napojené z horkovodu – deskový výměník pro vytápění o výkonu 60 kW a druhý 

deskový výměník pro přípravu teplé vody o výkonu 100 kW s vyrovnávací nádrží o objemu 

200 l. Nová technologie PS bude umístěna v technické místnosti ve 2. PP 

5. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

5.1 Provizorní stav 

Z důvodu zajištění dodávky teplé vody pro objekt Kopečná 9 po dobu rekonstrukce bude 

k objektu přivedena provizorní parní přípojka, která se následně napojí na stávající parovodní 

rozvod objektu. Toto řeší  PD „Rekonstrukce SCZT pára x HV, oblast ul. Kopečná, Anenská, 

FNUSA II“, 05/2020, THERMOPLUS, s.r.o., část D.2 „Technologie a technologická zařízení, IO 

01 Technologie“. Tato PD taktéž řeší nové zakončení HV přípojky v prostoru VS, které bude 

provedeno dvojicí přivařovacích kulových uzávěrů DN40, PN40, sestavou pro odvzdušnění a 

vypouštění. Stávající parní technologie bude po dobu rekonstrukce zachována a nová 

technologie bude instalována ve volném prostoru v místnosti předávací stanice. 

5.2 Demontáže 

Demontáže proběhnou v celém rozsahu. Hranice napojení na rozvody je patrná z výkresu 

D.2.103 Dispozice předávací stanice. V místnosti musí zůstat zachován ocelový sud a 

čerpadlo v něm.  

Zhotovitel PD, klade důraz na koordinaci demontážních a montážních prací na technologii 

TV, pro minimalizaci odstávky, nutno zachovat zásobování TV po dobu rekonstrukce, viz 5.1 

Provizorní stav. 

Při rekonstrukci VS musí zhotovitel s dostatečným předstihem informovat odběratele o 

plánovaných odstávkách. 

Pro demontáž měřiče tepla je nutné kontaktovat pana Nečase (tel. 724 697 863) z Tepláren 

Brno, a.s. 
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5.3 Předávací stanice tepla 

5.3.1 Primární část 

Jako primární topné médium pro novou DPS bude sloužit horká voda z horkovodní sítě 

Tepláren Brno, a.s. Horkovodní přípojka dimenze 2xDN40 bude přivedena do technické 

místnosti. Přípojka bude osazena vypouštěním s proklemováním. Z nové horkovodní přípojky 

bude napojen blok výměníkové. Nová předávací stanice bude kompaktní složená z výměníku 

pro ÚT z výměníku pro přípravu TV. 

Nový horkovod bude přiveden k deskovým výměníkům. Na společném přívodu bude osazen 

filtr mechanických nečistot. Primární médium (horká voda) bude vstupovat do dvou nových 

deskových výměníků tepla jeden pro vytápění, druhý pro přípravu TV. Před každým 

deskovým výměníkem tepla bude osazen uzavírací ventil, regulátor průtoku s integrovaným 

regulačním ventilem se servopohonem (dodávka MaR). Přivařovací kulový kohout bude na 

přívodu i vratu pro případné odstavení. Regulátor průtoku s integrovaným regulačním 

ventilem se servopohonem plní funkci tří armatur - ruční regulační ventil, regulátor 

diferenčního tlaku a regulační ventil. 

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem s havarijním servopohonem bude 

regulovat průtok primární horké vody každým výměníkem a tím měnit i výkon výměníku. 

Regulace průtoku bude záviset na čidle venkovní teploty a teplotním čidle na sekundární 

straně. V případě havarijních stavů dojde automaticky k uzavření tohoto ventilu a tím i 

k odstavení DPS z provozu.  

Parametry primárního média budou zobrazovány manometry a teploměry. 

Zpětná klapka (ventil) bude osazena na společném vratném potrubí mimo blok DPS. 

V nejvyšších místech budou osazeny odvzdušňovací nádobky s přivařovacími kulovými 

kohouty pro odvzdušnění. 

Před a za deskovými výměníky budou osazeny vypouštěcí kohouty pro snadnější proplach 

výměníku. 

Dopouštění sekundárního systému ÚT bude prováděno napojením z vratného porubí 

horkovodu přes vodoměrnou sestavu s kulovým ventilem (dod. profese MaR) do potrubí 

sekundárního topného systému. Dopouštěná voda bude měřena vodoměrem s M-Bus 

komunikací a bude odebírána z primárního rozvodu za měřiči tepla mimo blok DPS. 

Společné vratné potrubí bude osazeno ultrazvukovým měřičem tepla s návarky (dodávka 

Teplárny Brno, a.s.) mimo blok DPS. Na vratném potrubí z deskových výměníků pro přípravu 

TV i ÚT budou osazeny mezikusy pro podružný měřič tepla s návarky (dodávka Teplárny 

Brno, a.s.). 
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5.3.2 Sekundární část teplé topné vody 

PS bude tvořena dvěma deskovými výměníky – jeden výměník bude pro vytápění a druhý 

výměník pro přípravu teplé vody.  

Vytápění: 

V deskovém výměníku pro vytápění se bude sekundární topná voda ohřívat na požadovanou 

teplotu (max. 90°C). Sekundární okruh bude chráněn proti nedovolenému přetlaku 

pojistným ventilem DGH, který bude osazen v pojistném místě za deskovým výměníkem. 

Otvírací přetlak pojistného ventilu bude 4 bar. Dále bude osazena tlaková expanzní nádoba o 

objemu 100 litrů pro vyrovnání tepelné roztažnosti systému a napojena na vratné potrubí do 

deskového výměníku, včetně uzávěru se zajištěním. 

Větev vytápění bude napojena na sekundární systém, který tvoří jedna větev, jež se dále 

v místnosti PS větví. Na topné větvi pro vytápění bude osazeno oběhové čerpadlo 

s elektronickou regulací otáček, filtr hrubých nečistot, kompenzátory, uzavírací armatury, 

teploměry, manometry a vypouštění. Dvojice armatur vyvažovací ventil a regulátor tlakové 

diference bude přemístěna, jak je patrné z výkresu D.2.103 Dispozice předávací stanice. 

Výstupní teplota z výměníkové stanice ÚT bude ekvitermně regulována. 

Příprava teplé vody: 

Centrální přípravu teplé vody v objektu bude zajišťovat průtočný ohřev přes deskový 

výměník s výkonem 100 kW a akumulační nádobou o objemu 200 l. 

 Za deskovým výměníkem na rozvodu teplé - pitné vody bude umístěn pojistný ventil, který 

chrání soustavu proti překročení nedovoleného přetlaku (otvírací přetlak bude 9 bar) 

expanzní nádoba pro vyrovnání tepelné roztažnosti o objemu 8 litrů. 

Na výstupu teplé vody z výměníku bude osazen uzavírací kohout a dále vyrovnávací nádoba 

o objemu 200 litrů, ze které bude teplá voda napojena na centrální rozvod teplé vody. Pod 

nádobou bude osazen kulový kohout DN20 pro potřeby odkalení. 

Cirkulační voda bude proudit zpět do akumulační nádoby přes uzavírací armatury, filtr 

hrubých nečistot, cirkulační čerpadlo a zpětnou klapku.  

Cirkulační voda bude proudit zpět do deskového výměníku tepla přes uzavírací armaturu, 

filtr hrubých nečistot, cirkulační čerpadlo určené pro pitnou vodu, zkušební kohout a 

zpětnou klapku. 

Na přívodu studené vody bude osazena uzavirací armatura, filtr hrubých nečistot, vodoměr 

s M-Bus komunikací, zkušební kohout a zpětná klapka. Studená voda se bude spojovat 

s cirkulací před deskovým výměníkem. Cirkulaci vody bude zajišťovat výše zmíněné cirkulační 
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čerpadlo. Taktéž bude osazena ektromagnetická úpravna vody, která chrání deskový 

výměník před zarůstáním. 

Parametry sekundárního média budou zobrazovány manometry a teploměry. 

Všechny svody od pojistných ventilů budou svedeny potrubím k zemi. 

V technické místnosti je stávající čerpací jímka, v níž bude nově osazeno kalové čerpadlo a 

napojeno do plastového potrubí, které bude 

Filtry budou natočeny tak, aby při čištění jejich sítek případné nečistoty neznečisťovaly a 

neznehodnocovaly okolní armatury a zařízení. Armatury budou instalovány pouze 

v povolených polohách výrobce. 

V nejvyšších místech budou osazeny odvzdušňovací ventily s kulovými kohouty, v nejnižších 

místech vypouštěcí kohouty. 

Hranice dodávky předávací stanice končí napojením navazujících rozvodů ÚT a TV dle 

značení ve výkresové dokumentaci. 

V místnosti je odvodní jímka, která bude vyčištěna. Do ní bude osazeno nové kalové 

čerpadlo, které bude napojeno na stávající plastové odpadní potrubí nad jímkou. 

Vlastník objektu zkontroluje hydraulické vyvážení otopné soustavy a přípravy TV. Na tuto 

povinnost upozorní vlastníka objektu zhotovitel díla, kontrola bude provedena po napojení 

otopné soustavy na předávací stanici. 

5.4 Návrh zabezpečovacího zařízení 

 Expanzní nádoba ÚT: 

Bude osazena tlaková expanzní nádoba pro otopnou vodu o objemu 100 litrů pro vyrovnání 

tepelné roztažnosti systému vytápění, včetně uzávěru se zajištěním. 

 

Přetlak plynu p0 = 2,30 bar 

Počáteční tlak pa = 2,60 bar 

Koncový tlak pe = 3,50 bar 

Otevírací přetlak pSV = 4,00 bar 

 

Seřízení tlaku plynu v expanzní nádobě se provede tak, že po naplnění systému vodou  

a řádném odvzdušnění se vyznačí na manometru červenou ryskou hodnota hydrostatického 

tlaku vody v systému. Hodnota plnícího tlaku plynu v expanzní nádobě se upraví odpuštěním 

na stejnou hodnotu jako na manometru. Doplněním vody do systému se upraví tlak v 
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systému. Hydrostatický tlak v systému bude dle hodnot uvedených výše. Podrobný návod 

naleznete v technických podkladech výrobce. 

Expanzní nádoba na studené vodě pro vyrovnávací nádobu 

Je navržena expanzní nádoba tlaková, určená po pitnou vodu, s průtočnou armaturou.  

Návrh objemu 8 l. 

 

5.5 Tepelná bilance VS 

Větrání výměníkové stanice bude stávající. Jedná se o podtlakové větrání. Přívod vzduchu je 

stěnovými mřížkami a pro odvod vzduchu je osazen axiální ventilátor MULTIVAC CLC-N-01-

200. 

Profese MaR VS bude ventilátor ovládat. Čidlo přehřátí prostoru bude napojeno na profesi 

MaR VS. 

 

6. POTRUBÍ 

6.1 Primární potrubí horkovodu a sekundární potrubí ÚT 

Potrubí primárního média (horké vody) i pro otopnou vodu bude použito klasické ocelové 

černé potrubí, opatřené nátěrem a tepelnou izolací. Potrubí bude provedeno z potrubí 

ocelového černého bezešvého spojovaného svařováním, materiál P235GH TC1 dle ČSN EN 

10220. Oblouky jsou navrženy jako oblouky trubkové s poloměrem R=1,5DN.  

Potrubí expanzní bude z trubek ocelových černých bezešvých popřípadě závitových.  

Uložení potrubí bude provedeno z typizovaných dílů (objímek, závěsů, třmenů, konzol aj.). 

Potrubí bude ukládáno ve spádu, v nejvyšších místech bude odvzdušněno. 

6.2 Potrubí SV a TV 

Bude použito nové propojovací potrubí SV, TV a cirkulace TV mezi stávajícími rozvody ZTI a 

komponenty ve výměníkové stanici. Bude použito potrubí plastové (PPR v tlakové řadě 

min.PN 20).   

Veškerá potrubí v předávací stanici musí být opatřena orientačními štítky s vyznačením 

směru toku a druhu proudícího média. 

6.3 Zkoušky ocelového potrubí 

Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a uvedení do provozu: 
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Po dokončení montáže a provedení tlakové zkoušky budou provedeny nátěry a izolace a 

provedeny funkční zkoušky. Po odstranění případných závad bude zahájen zkušební provoz 

(topná zkouška) v rozsahu 72 hodin.  

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a 

ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 

(postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 

vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 

dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis. 

 
Druhy zkoušek ÚT  
a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní (dilatační a topná zkouška) 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 
zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané 
zkoušce těsnosti. 

6.4 Zkoušky plastového potrubí 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po 
dokončení montáže se provede tlaková zkouška za následujících podmínek: 
 
zkušební tlak:    min. 15 bar 
začátek zkoušky:   min. 2 hod. po odvzdušnění a odtlakování systému 
doba trvání zkoušky:   60 minut 
max. přípustný pokles tlaku:  0,2 bar 
 
Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase 

viditelné. Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na 

odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou 

být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové 

zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa 

pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 

bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně však 100 m. 

Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 

12-ti hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 barů). Tlaková zkouška trvá 60 

minut a po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles 

větší, je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O 

průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis. 
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7. TEPELNÉ IZOLACE  

Veškeré ocelové potrubí bude tepelně izolováno skružemi z minerální vlny s povrchovou 

úpravou hliníkovou folií. Bude použito izolace z minerální vaty se součinitelem teplotní 

vodivosti 0,047 W/mK při 50°C. 

Nové potrubí TV a cirkulace TV bude taktéž tepelně izolováno skružemi z minerální vlny 

s povrchovou úpravou hliníkovou folií nebo mirelonem o stejné tloušťce jako stávající 

potrubí ZTI. 

Armatury budou taktéž izolovány, buď společně s potrubím, nebo pomocí izolačních pouzder 

(primární strana).  

Deskový výměník bude izolován pomocí typové izolace, na izolaci bude nalepen výrobní 
štítek výměníku.  

Čerpadla budou taktéž izolována typizovanou izolací, která součástí dodávky osazeného 
čerpadla. 

V případě poškození stávajících tepelných izolací, budou izolace opraveny do původního 
stavu. 

Expanzní, dopouštěcí a pojistné potrubí nebude izolováno.  

Tloušťka tepelných izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 

 

 

 

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a 

v případě i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a 

vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče závěsů budou provedeny takto: 

OCELOVÉ POTRUBÍ: 
              

DIMENZE DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

VZDÁLENOST PODPĚR [m] 1,35 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 3 3,2 3,5 4,2 4,6 5,3 5,5 6 

3/4" 20 mm 

1" 40 mm 

5/4" 50 mm 

6/4" 40 mm 

2" 50 mm 

76 x 3,2 50 mm 

89 x 3,6 60 mm 

108 x 4,0 80 mm 

133 x 4,5 70 mm 

159 x 4,5 80 mm 
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Na závěsy potrubí osadit silentbloky, kvůli eliminaci přenosu hluku do konstrukcí. 

 

8. NÁTĚRY 

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Natíraný 

povrch musí být mechanicky očištěn, oprášen a odmaštěn. Veškeré ocelové klasické potrubí 

bude opatřeno dvojnásobným základním syntetickým nátěrem.  

Neizolované části ocelového potrubí, nenatřené ocelové armatury, konstrukce a ostatní 

zařízení budou navíc natřeny 1x krycím emailem. Barevné rozlišení podle druhu protékajícího 

media bude provedeno ve smyslu ČSN 13 0072. 

Vystupující hrany soklových konstrukcí, hrany změn úrovně podlahy a potrubní trasy ve 

výšce nižší než 2,1m budou opatřeny signálním nátěrem s černo-žlutým šrafováním 

v souladu se vzorem a provedením uvedeném v příloze k nařízení vlády č. 375/2017 sb.. 

 

9.   STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Nevyužité kovové a jiné podpěry budou odřezány a otvory po nich budou zapraveny.  

Při předání  staveniště pro realizaci stavby, zástupce provozovatele/majitele určí, které 

z demontovaných komponentů nebudou odvezeny  do šrotu, ale budou ponechány 

provozovateli jako náhradní díly, zbylý kovový šrot z demontované technologie bude 

zhotovitelem rozřezán, vynesen a odvezen do sběrného dvora, výtěžek z ceny šrotu připadne 

majiteli (viz položka v položkovém rozpočtu). 

V rámci prováděných budou chráněny stávající povrchy chodeb, vstupních ramp včetně 

schodů pokrytím pomocí OSB desek. 

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogů odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. 

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění zákona 

č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

O podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášky č. 54/2004 Sb. O nakládání s komunálním a 

stavebním odpadem na území statutárního města Brna, vše v znění pozdějších předpisů. 

Možné odpady při výstavbě: 170101 - Beton 

    170904 - Smíšené stavební a demoliční odpady 

170405 – Železo nebo ocel 

    200301 – Směsný komunální odpad 

Tyto odpady budou uloženy na povolené skládce odpadů. 
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Kód  Druh odpadu   Množství (t) Využití 

17 01 01-O beton, ŽB   0,00  likvidace na skládce určené pro tento 

odpad nebo úprava v zařízení 

určeném na recyklaci stavebních 

odpadů 

17 01 02-O cihly           0,00  likvidace na skládce určené pro tento 

odpad nebo úprava v zařízení 

určeném na recyklaci stavebních 

odpadů 

17 01 03-O keramické výrobky  0,00  likvidace na skládce určené pro tento 

odpad nebo úprava v zařízení 

určeném na recyklaci stavebních 

odpadů 

17 02 03-O plasty       0,050  likvidace ve spalovně odpadů nebo 

na skládce určené pro tento odpad 

17 04 05-O železo a ocel   0,836                 likvidace recyklací 

17 04 11-O kabely      0,050  likvidace recyklací 

17 06 04-O izolační materiály  0,120  likvidace na skládce určené pro tento 

        odpad 

17 09 04-O směsný demoliční odpad 0,000  likvidace na skládce určené pro tento 

        odpad 

 

Výskyt výrobků na bázi azbestu ani látek škodlivých životnímu prostředí nebyl zjištěn.  

Stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy. V případě, že při demolici vzniknou 

odpady, které nejsou výše uvedeny, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek. Odpady vzniklé v rámci demontáží a 

bouracích prací budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, průběžně 

odváženy a předány do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů. V rámci 

koncového způsobu nakládání s odpadem bude dodržena hierarchie způsobu nakládání 

s odpadem stanovená § 9a zákona o odpadech, tj. recyklovatelné odpady budou nabídnuty k 

recyklaci, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení, nespalitelný odpad bude uložen na 

povolené skládce odpadů. 

Veškeré odpady z bouracích prací budou předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí dle §12, odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění – tj. 

osobě, která je provozovatelem zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, případně 

zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

Firma provádějící odstranění stavby zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů vzniklých 

při odstraňování stavby a po dokončení demolice doloží doklady o způsobu likvidace odpadů. 
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Prostory, kde byly prováděny stavební úpravy a instalatérské práce, budou kompletně 

uklizeny a zameteny. 

10.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních a montážních prací 

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce 

nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární 

bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady: 

• způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a 

pracovní pomůcky), 

• montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, 

manipulování s břemeny), 

• stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, 

opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 

a ČSN 69 0012. 

Při provozu a obsluze zařízení  
Kompaktní výměníkovou stanici je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s 

občasným dohledem. Potrubní rozvody budou označeny podle směru protékajících médií. 

Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50oC budou opatřena tepelnou izolací. Opravy 

zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat 

elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno 

udržovat v dobrém technickém stavu. 

Další požadavky BOZP 
Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné 

bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména: 

• Zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci).  
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• Vyhl. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

vyhlášky č. 324/1990 Sb. 

• Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických 

technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při 

práci ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013 Sb. 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na                                                            

BOZP na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb. 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 

11.  POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k výše popsaným stavebním a technologickým úpravám lze konstatovat, že v 

řešeném prostoru nedochází ke změně využití objektu z hlediska požární bezpečnosti, neboť 

v daném prostoru zůstává výměníková stanice. 

Dle ČSN 730834 "Požární bezpečnost staveb - Změny staveb" čl. 3.2.  nedochází navrženými 

stavebními úpravami ke zvýšení požárního rizika, ani ke zvýšení počtu evakuovaných osob. 

Jedná se tedy o změnu užívání objektu zatříděného do skupiny I. - tzn. změny staveb s 

uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.  

Předmětem stavebních úprav a nové instalace technického a technologického zařízení jsou 

pouze změny, které jsou v souladu s čl. 3.3.,  odstavce a) až f) zmíněné ČSN. Podle této ČSN 

splňuje daná rekonstrukce požadavky čl. 4, odstavce a) až i). 

Změny staveb skupiny I musí splňovat tyto aktuální požadavky: 

- třída reakce stavebních výrobků na oheň v měněných stavebních konstrukcích nesmí být  

oproti původnímu stavu zhoršena 
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- na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů nesmí být použity výrobky třídy reakce  

na oheň E nebo F, u podhledů navíc hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají 

- původní únikové cesty nejsou prodlouženy ani zúženy a není zhoršena jejich kvalita 

 

Stávající vnitřní ani vnější odběrní místa požární vody nejsou rekonstrukcí VS nijak ovlivněna 

a zůstávají zachována v původních polohách a provedení. 

Příjezdy a přístupy nejsou rekonstrukcí VS nijak ovlivněny a zůstávají zachovány v původních 

polohách a provedení.  

Prostor VS bude vybaven jedním PHP práškovým PG6, osazeným u vstupu. 

 

12.  POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Systém měření bude proveden kompletně nový a bude proveden dle standartu provozu TB, 

a.s.. 

MaR (je součástí tohoto projektu) zajistí:  

- osazení nového rozvaděče 

- dodávku a ovládání 2 kusů regulátorů průtoku s integrovaným regulačním ventilem 

se servopohonem  

- ovládání a elektrické připojení čerpadel   

- přenos dat na dispečink a data z měřičů tepla  

- hlídání havarijních stavů např. zaplavení DPS, překročení teploty v místnosti .... 

- ovládání VZT ventilátoru 

- hlídání a snímání výstupní teploty teplé vody 

- elektrický přívod pro měřič tepla. Elektrický přívod pro MT bude ukončen ACIDUR 

krabicí.  

- zásuvku vedle elektro rozvaděče 

Osvětlení místnosti výměníkové stanice bude stávající. 

13.  ZÁVĚR 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 

normami.  

Výrobce VS obdrží od Tepláren Brno, a.s. mezikus i návarky pro měřič tepla a jímky pro 

teploměry je nutné kontaktovat pana Nečase (tel. 724 697 863) z Tepláren Brno, a.s. 
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Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky 

i seřízení systému měření a regulace.  

Provozovatelem nové horkovodní VS budou Teplárny Brno, a.s. 

Pro provozování horkovodní VS musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní řád 

včetně určení četnosti čištění výměníků. 

Veškeré práce budou zkoordinovány s montáží technologického zařízení a budou provedeny 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. 

Kovový šrot z demontované technologie bude zhotovitelem rozřezán, vynesen a odvezen do 

sběrného dvora, výtěžek z ceny šrotu připadne majiteli. 

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem! 

 

Brno, leden 2025                     Vypracoval: Ing. Valérie Hlavinková 


