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1. ÚVOD 

1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice pro objekt Základní 

školy Bakalovo nábřeží 8, Brno  
Stavební objekt:             SO01 – Technologická část 
Charakter stavby:  Předávací stanice  
Místo stavby:  Bakalovo nábřeží 8/8, Brno 
Parcelní číslo:  p. č. 414 
Katastrální území:  Štýřice [610186] 
Vlastnické právo:           Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00 
Dodavatel:                      dle výběrového řízení 
 

1.2 Předpokládaný termín výstavby 
Předpokládaný termín realizace:  léto/2025 
 

1.3  Vstupní informace 
Jedná se o rekonstrukci stávající horkovodní 
předávací stanice pro základní školu Bakalovo nábřeží 
8 v Brně.  
Bude rekonstruována stávající horkovodní předávací 
stanice opět na horkovodní předávací stanici 
v přízemí objektu, která bude napojena na stávající 
horkovodní přípojku 2 x DN 80. Rekonstrukce je 
navržena kvůli stáří stanice, která je již na hranici 
životnosti a také z důvodu zálohy výkonu pro topný 
systém. 
Nově bude navržena nová tlakově nezávislá horkovodní 
DPS, která bude zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody pro výše uvedený objekt. Stanice je a bude 
umístěna v přízemí objektu Bakalovo nábřeží 8, jak tomu bylo doposud.  
Horkovodní přípojka je do místnosti přivedena a napojení na ní bude provedeno za kulovými 
přivařovacími armaturami. 
Při zpracování projektu byly použity tyto podklady: 

- spotřeby tepla 
- aktuální technické řešení, zaměření stávajícího stavu, požadavky investora 
- konzultace se zadavatelem, jednání s dotčenými osobami 
- příslušné ČSN: 

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu 
ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 
ČSN 06 0320 Příprava teplé vody - navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení  
ČSN 38 3350 Zásobování teplem, Všeobecné zásady 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 
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- Vyhláška č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 
- Zákon č.406/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hospodaření energií 

 
A dále je nutno: 
 
1.          Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, techn. zařízení 
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě (nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdravé při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  a  zákon č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění). 
2.         Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby (příloha I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. 
3.         V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
4.         Při provádění stavby bude dodržen zákon č.541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o 
odpadech“).  

 

2. CHARAKTERISTIKA BUDOVY  

Základní škola je čtyřpodlažní, sestávající ze suterénu, přízemí a ze 3 nadzemních podlaží. V přízemí 
objektu je místnost, ve které je umístěna předávací stanice tepla, která bude zajišťovat vytápění a 
přípravu teplé vody pro základní školu, jak tomu bylo doposud. V rámci stavební konstrukce se 
nezasahuje do obvodových konstrukcí, budou demontovány nepoužívané betonové sokly a podkladky, 
které v novém řešení již nebudou potřeba.  

Vytápění je řešeno jako ústřední teplovodní s nuceným oběhem a po objektu je rozvedena teplá voda 
a cirkulace. 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající zdroj tepla – horkovodní předávací stanice tepla voda/voda zabezpečuje jak vytápění, tak i 
přípravu teplé vody. Voda vstupuje přes filtr a nutné armatury do dvou deskových výměníků tepla, kdy 
před každým je umístěn regulační ventil s havarijní funkcí. Jeden výměník slouží pro přípravu teplé vody 
a druhý pro ohřev vody pro otopný systém. Z výměníku pro vytápění školy je veden teplovodní rozvod 
s podávacím čerpadlem Grundfos do kombinovaného rozdělovače a sběrače, na kterém je osazeno 8 
větví, z nichž 1 topná větev dále pokračuje do druhého kombinovaného rozdělovače a sběrače, na 
kterém jsou dále umístěny 3 topné větve. Všechny topné větve jsou směšované až na jednu větev VZT, 
která je ostrá. Na větvích jsou osazena oběhová čerpadla Grundfos, WILO a DAB. Větve jsou dále 
osazeny nutnými armaturami a pod stropem jsou osazeny regulátory diferenčního tlaku. 
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Příprava teplé vody je řešena pomocí druhého deskového výměníku a zásobníkového ohřívače fy. IVAR 
o objemu 932l. Nabíjení zásobníku zajišťuje oběhové čerpadlo Grundfos.  

Studená voda nejprve vstupuje do místnosti přes vodoměr a nutné armatury, pak se dělí na další 
odbočky. Cirkulace z objektu vstupuje do zásobníkového ohřívače a je naní napojené cirkulační 
čerpadlo WILO Star Z 20/1. 

Teplá voda vystupuje ze zásobníku a ihned za výstupem se dále dělí a je rozvedena po objektu školy. 

Proti nedovolenému přetlaku a tepelné roztažnosti systému je osazeno vyrovnávací a doplňovací 
zařízení HVDZ 205 HDO. 

Místnost je větraná nuceně pomocí VZT. V místnosti je osazen odtokový kanál s mříží, který je veden 
v celé mítnosti. 

4. NÁVRH NOVÉ DPS 

Přepočet výkonu ÚT dle spotřeb tepla a tyto okrajové podmínky: 
Venkovní výpočtová teplota te: -12 °C 
Délka topného období: 228 dní 
Průměrná teplota během topného období tes: 4,4 °C 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis: 19 °C 
ÚT = 260 kW + 15% rezerva = 300 kW 
Vzhledem k tomu, že se jedná o základní školu, bude osazen deskový výměník tepla pro ÚT o výkonu 
2x230 kW, tak, aby byla zajištěna záloha v případě jednoho výměníku. Výměníky budou v provozu 
střídavě, případně se budou doplňovat v požadavku výkonu. 
 
Pro přípravu TV - bude osazen kompaktní blok přípravy TV, který bude tvořen deskovým výměníkem 
tepla pro TV o výkonu 100 kW a zásobníkem o objemu 1000 l. 
 

Přípojná hodnota dle ČSN 06 0310 : 
Provozní špička I.  QI

PŘÍP = 0,7 QTOP + 0,7 QVĚT + 1,0 QTV 

   QI
PŘÍP = 0,7.300+ 0,7.0 + 100 

    QI
PŘÍP = 310 kW 

Provozní špička II.  QII
PŘÍP = 1,0 QTOP + 1,0 QVĚT  

   QII
PŘÍP = 1,0.300 + 1,0.0   

    QII
PŘÍP = 300 kW 

Pro určení zdroje je rozhodující vyšší hodnota, přípojná hodnota je tedy 310 kW.  

Parametry DPS : 

Výkon výměníku pro ÚT:                                                           2 x 230 kW 
Výkon výměníku pro TV:                                                           100 kW + 1000 l 
Základní teplotní spád primární horké vody:                         zima  100/64°C, léto  70/30°C;2,5 MPa 
Základní teplotní spád sekundární topné vody:                    zima/léto   80/60°C, 0,6 MPa 
Základní teplotní spád teplé vody:                                          zima/léto 10/55°C; 1,0 MPa 
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Provoz:                                                                                         celoroční 
Systém:                                                                                        dvoutrubkový s nuceným oběhem 
Maximální hydrostatická výška:                                              16 m 
Předávací stanice je automatická s pochůzkovou obsluhou. 

 
5. POPIS NOVÉ DPS 

5.1 PRIMÁRNÍ ROZVODY 
Předávací stanice je navržena jako bloková kompaktní předávací stanice, složená ze dvou kompaktních 
bloků s deskovými výměníky, jeden pro ÚT a další pro přípravu TV. Blok pro vytápění (ÚT) se bude 
skládat ze dvou deskových výměníků o výkonu 230 kW a kompaktní blok pro přípravu TV bude mít 
deskový výměník o výkonu 100 kW a zásobní nádrž o objemu 1000l. 

Primární strana: 

Primární médium (horká voda) z horkovodní sítě Tepláren Brno, a.s. bude ukončena v místnosti s DPS 
stávajícími uzavíracími armaturami a sestavou odvzdušnění. Dále bude horká voda vstupovat do 
dvojice nových kompaktních bloků (ÚT, TV) přes filtry hrubých nečistot k deskovým výměníkům. Před 
každým výměníkem bude osazen uzavírací ventil a dvoucestný regulační ventil s havarijní funkcí 
(dodávka MaR), který má funkci jednak havarijní a také reguluje průtok primární horké vody 
výměníkem a tím mění i výkon deskového výměníku. Regulace průtoku bude záviset na čidle venkovní 
teploty a teplotním čidle na sekundární straně. V případě havarijních stavů dojde automaticky 
k uzavření tohoto ventilu a tím i k odstavení DPS z provozu.  

Na vratné horké vodě z výměníků bude osazeno vypouštění, uzavírací armatura a dále na společné 
větvi ÚT a vratu primární strany TV měřič dodaného tepla (dod. Teplárny Brno, a.s.). Měřič tepla i 
s návarky a mezikusy jsou dodávkou provozovatele sítě - Tepláren Brno a.s.  

Na společné vratné větvi bude dále osazena zpětná klapka (ventil). Parametry primárního média budou 
měřeny manometry a teploměry. Před a za deskovými výměníky budou osazeny vypouštěcí kohouty 
pro snadnější proplachy výměníků. Dopouštění sekundárního systému ÚT bude prováděno napojením 
z vratného porubí horkovodu přes vodoměrnou sestavu s kulovým ventilem s havarijní funkcí (dod. 
profese MaR) do expanzního potrubí.   

Sekundární okruh vytápění: 

Topná voda z výměníků bude napojena do dvou kombinovaných rozdělovačů/sběračů, na kterých bude 
osazeno celkem 10 topných větví, z nichž 1 bude ostrá (větev VZT). Dále se budou topné větve 
napojovat na stávající rozvody dle projektové dokumentace tak, aby regulátory dif. tlaků zůstaly 
ponechány stávající. Budou osazena oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček, uzavírací a 
zpětné armatury včetně dalších nutných armatur dle projektové dokumentace.  

Do vratné větve u kompaktního bloku ÚT bude napojeno expanzní potrubí a do něj již zmíněná voda 
doplňování z HV. 
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Sekundární okruh bude chráněn proti nedovolenému přetlaku v systému pojistným ventilem (otvírací 
přetlak bude 4,0 bar). Dále bude osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 800 litrů pro vyrovnání 
tepelné roztažnosti systému.  

Příprava teplé vody: 

Přípravu teplé vody bude zajišťovat průtokový ohřev v kompaktním bloku, který bude 
tvořen deskovým výměníkem o výkonu 100 kW. 

Dále bude teplá voda proudit do zásobníkového ohřívače o objemu 1000 l a dále bude proudit do 
k výtokovým jednotkám. Před nádrží bude v bloku přípravy TV osazen pojistný ventil 9,0 bar. Na vratu 
k výměníku bude před ním osazena i elektromagnetická úpravna vody, která chrání deskový výměník 
tepla před jeho zarůstáním a nabíjecí čerpadlo. 

Cirkulace bude napojena do zásobníkového ohřívače.  

Na studené vodě bude osazen uzavírací ventil, manometr, filtr hrubých nečistot, vodoměr, zpětná 
klapka, vypouštění, manometr, expanzní nádoba pro vyrovnání tepelné roztažnosti systému o objemu 
60 litrů a vypouštění. Rozvody teplé, studené vody a cirkulace budou napojeny na stávající rozvody dle 
výkresové dokumentace. Všechny svody od pojistných ventilů a vypouštěcích kohoutů budou svedeny 
PPR potrubím, co nejblíže k odtokovému kanálu. 

Filtry budou natočeny tak, aby při čištění jejich sítek případné nečistoty neznečisťovaly a 
neznehodnocovaly okolní armatury a zařízení. Armatury budou instalovány pouze v povolených 
polohách výrobce. 

5.2 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Expanzní nádoba topného systému: 

Expanzní objem      

       

Ve = 1,3 * Vo * n      

       

Vo………….. objem vody v otopné soustavě [l]= 5580 l   

n…………….. souč. zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10 °C na topnou teplotu [-] = 0,02895 
       

Předběžný objem expanzní nádoby    

       

Vep = ((Ve*( php+100 )) / (php - pd )    

       

Ve………….. expanzní objem vody v otopné soustavě [m3]   

php………… předběžný nejvyšší provozní přetlak [kPa]   

pd…………. nejnižší provozní přetlak [kPa]    

       

pddov ≥ 1,1 * ( h * ρ * g * 10 -3 + Δpz )    
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phdov ≤ pk - ( hMR * ρ * g * 10 -3 )     

       

pk…………… konstrukční přetlak [kPa]    

hMR………… převýšení prvku nad manometrickou rovinou [m]   

ρ……………… hustota vody při počáteční teplotě (+10 °C) [kg/m3]  
g……………… zemské zrychlení = 9,81[m/s]    

h…………….. převýšení nejvyššího bodu soustavy nad neutrálním bodem [m]  
Δpz…………. tlaková ztráta mezi NB a nejvyšším bodem ve směru proudění [kPa]  
pk…………… konstrukční přetlak  [kPa]    

       

       

pddov [kPa]= 183 volím 200 kPa   

phdov [kPa]= 585 volím 400 kPa   

Ve = 0,21 m3 =210 l     

Vep = 0,525 m3 =525,01 l NÁVRH Vep = 800 l   

       

       

       

Návrh :  Expanzní nádoba reflex N 800/6, objem 800 l.  
 

 

  Přetlak plynu p0 = 2,00 bar 

 Počáteční tlak pa = 2,30 bar 

    Koncový tlak pe = 3,30 bar 

    Otevírací přetlak pSV = 4,00 bar 

 
 
Expanzní nádoba na studené vodě: 

Uvažováno s návrhem min 4 % z celkového objemu nádrže o objemu 1000 litrů. 
4 % z 1000 litrů = 40 litrů 
Je navržena expanzní nádoba tlaková, určená pro pitnou vodu, s průtočnou armaturou.  

Návrh 60l, PN 10.  

5.3 TEPELNÁ BILANCE VS 
Jelikož se nepřidává zdroj tepla o vyšším výkonu, není předmětem této PD.  

Větrání je ponecháno stávající.  

4.5 OTOPNÝ SYSTÉM S TĚLESY 
Zůstává ponechán beze změny. 
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4.6 DEMONTÁŽE 
Bude demontováno: 

 2 x deskový výměník včetně veškerého příslušenství kompaktního bloku  
 1 x zásobníkový ohřívač vč. příslušenství 
 1 x HVDZ 205 HDO 
 2x kombinovaný rozdělovač a sběrač 
 1 x Kalník 
 Větve vytápění na rozdělovači/sběrači – část potrubí, armatury, oběhová čerpadla, a další po 

RDT 
 Část potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace 
 Všechna potrubí a jeho uložení potrubí, která již nebudou využita 
 mřížky na odtokovém kanále 

 

6. POTRUBÍ 
Potrubí rozvodu primární a sekundární topné vody bude z trubek ocelových hladkých bezešvých 
(případně závitových), spojovaných svařováním, materiál P235GH TC1 dle ČSN EN 10220. Potrubí v DPS 
musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu proudícího média. Trubní 
rozvody horkovodu budou na nejvyšším místě opatřeny odvzdušněním a v nejnižším místě 
vypouštěcím kohoutem. Primární potrubí bude odvzdušňováno pomocí odvzdušňovacích nádob a 
kulovým kohoutem.  

Potrubí expanzní bude z trubek ocelových černých závitových dle ČSN EN 10255 + A1.  

Uložení potrubí bude provedeno z typizovaných dílů (objímek, závěsů, třmenů, konzol aj.). Potrubí 
bude ukládáno ve spádu, v nejvyšších místech bude odvzdušněno. 

Pro potrubí studené a teplé vody bude použito plastové propojovací potrubí typu PP RCT, v tlakové 
řadě PN 20.   

Veškerá potrubí v předávací stanici musí být opatřena orientačními štítky s vyznačením směru toku a 
druhu proudícího média. 

7. TEPELNÉ IZOLACE A DILATACE POTRUBÍ 
Veškeré potrubí s povrchovou teplotou nad 50°C bude opatřeno tepelnou izolací. Potrubní rozvody 
primární horké vody a sekundární teplé topné vody budou opatřeny tepelně izolačními pouzdry 
z minerálních vláken s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.  

Armatury budou taktéž izolovány, buď společně s potrubím, nebo pomocí izolačních pouzder.  

Deskový výměník bude taktéž izolován. U nových rozvodů nebude zaizolována pouze potrubní sestava 
dopouštění systému ÚT, expanzní potrubí a potrubní napojení ukazatelů tlaků a teplot, a to z důvodu 
prodloužení životnosti daných prvků. Tloušťka tepelných izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 

3/4" 20 mm 

1" 30 mm 

5/4" 40 mm 
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6/4" 40 mm 

2" 50 mm 

76 x 3,2 50 mm 

89 x 3,6 60 mm 

108 x 4,0 60 mm 

133 x 4,5 70 mm 

159 x 4,5 80 mm 
Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a v případě i na 
závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí 
objektu. Maximální rozteče závěsů budou provedeny takto: 

 

OCELOVÉ POTRUBÍ:               

DIMENZE DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

VZDÁLENOST PODPĚR [m] 1,35 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 3 3,2 3,5 4,2 4,6 5,3 5,5 6 

               
MĚDĚNÉ POTRUBÍ:               

VNĚJŠÍ PRŮMĚR V MM 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76 89 108 133 159 

VZDÁLENOST PODPĚR [m] 1,25 1,3 1,5 2 2 2,8 3 3,5 4 4,3 4,8 5 5 5 
 
Na závěsy potrubí osadit silent bloky, kvůli eliminaci přenosu hluku do stavebních konstrukcí. 
 

8. NÁTĚRY 
Veškeré ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobnou základní barvou 
syntetickou. Neizolované části potrubí bude navíc opatřeno krycím emailem. Před nanášením nátěrů 
je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. 

 

9. STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Prostory, kde byly prováděny instalatérské práce, budou uklizeny a zameteny. 

V rámci stavebních úprav je uvažováno s odstraněním soklů v místě s rozdělovači a sběrači (celkem 
3ks) a betonových podkladků po původní technologii, které již nebudou potřeba. Podlaha bude lokálně 
zapravena včetně místních nerovností podlahy. Je uvažováno s místním zapravením omítek. 

Dále je uvažováno s vyčištěním odtokového kanálu a s osazením nových mříží na tento kanál. 

Dále se uvažuje s opravou omítek a novou výmalbou. 

Dokončovací práce 

Po demontáží zařízení (konzoly, kabelové lávky, uchycení atd…) budou otvory ve stěnách 
zasádrovány. 

Prostory kde byly prováděny veškeré práce, budou uklizeny a zameteny. 
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Odpadní látky 

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 541/2020 Sb.  

Možné odpady při stavbě: 
170101-O- beton 
170102-O-cihly 
170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
170302-O-asfaltové směsi 
170504-O-zemina a kamení 
170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na povolené skládce. 
170201-O-dřevo 
170202-O-sklo 
170203-O-plasty 
170405-O-železo a ocel 
170407-O-směsné kovy 
170411-O-kabely 
170604-O-izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 
ostatních odpadů. 

Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení, 
nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce odpadů. 

Vznikající odpady budou tříděny dle Zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., kterou se vydává katalog 
odpadů. Evidence odpadů, včetně doložení způsobu jejich odstranění a dokladů oprávněné osoby bude 
předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. Zhotovitel stavby zodpovídá za likvidaci veškerých 
odpadů v rámci realizace celé stavby. 

 
10.   ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a uvedení do provozu: 
 
Po dokončení montáže a provedení tlakové zkoušky budou provedeny nátěry a izolace a provedeny 
funkční zkoušky. Po odstranění případných závad bude zahájen zkušební provoz (topná zkouška) 
v rozsahu 72 hodin.  

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po 
propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo 
ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele a o jejich provedení 
má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ÚT 
 zkouška těsnosti 
 zkouška provozní (dilatační a topná zkouška) 
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Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího 
zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

11.  BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění stavebních a montážních prací 
Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a 
ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat 
zejména tyto zásady: 

 způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní 
pomůcky), 

 montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování 
s břemeny), 

 stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a 
údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Realizace 
stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012. 

Při provozu a obsluze zařízení  
Kompaktní výměníkovou stanici je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným 
dohledem. Potrubní rozvody budou označeny podle směru protékajících médií. Veškerá zařízení s 
povrchovou teplotou nad 50oC budou opatřena tepelnou izolací. Opravy zařízení budou provádět jen 
určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. 
Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno udržovat v dobrém technickém stavu. 

Další požadavky BOZP 
Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky zejména: 

 Zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 Vyhl. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 

 Zákon č.250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na                                                 pracoviště 

a pracovní prostředí 
 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany                                                                        

zaměstnanců při práci ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013 Sb. 
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 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na                                                       
BOZP na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci                                                               
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a provedení bezpečnostních značek a značení 
a zavedení signálů  

12. ZÁVĚR 
Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Před 
zahájením stavby je nutno v dostatečném předstihu oznámit panu Nečasovi (tel. 724 697 863) 
z Tepláren Brno, a.s. a domluvit s ním přesné termíny odstávky. Po ukončení montážních prací musí 
být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky i seřízení systému měření a regulace. 
Teplárny Brno, a.s. dodají zhotoviteli mezikusy, návarky a jímky.  

Pro provozování horkovodní DPS musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní řád včetně určení 
četnosti čištění výměníků. Veškeré práce budou zkoordinovány s montáží technologického zařízení a 
budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. 
Bude osazen fakturační elektroměr, pokud to bude možné a dálkové odečty z měřičů tepla. 

Požadavky MaR: 
MaR zajistí - osazení nového rozvaděče, či úpravu stávajícího, doplnění dálkových odečtů z měřičů 
tepla, osazení regulačních ventilů před i za výměníky (ÚT + TV), kulového kohoutu s pohonem na 
doplňování, přenos dat na dispečink a hlídání havarijních stavů. Dále osadí trojcestné směšovací 
armatury včetně pohonů na dílčích topných větvích. Fakturační elektroměr bude taktéž osazen, pokud 
to bude možné. Součástí SO 02 – MaR bude veškerá demontáž již nepoužívaných kabeláží, které se 
nyní vyskytují v předávací stanici. MaR dále ověří napojení stávajícího větrání, pokud je to potřeba. 

 
Brno, květen 2025                      Vypracoval:  Ing. Lucie Mravcová 

                                                                                


