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1) Tato dokumentace je autorským dílem. Nakládání s tímto projektem, provádění změn

se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy
Consequence forma s.r.o.

2) Tato dokumentace nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byla pořízena -
používána žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora), poskytnuta třetí osobě.

3) Bez předchozí domluvy s autorem (hlavním architektem) díla není možné uvádět na
instalované výrobky, nebo publikovat v médiích, firemní názvy zpracovatele dílenské
dokumentace a dodavatelských firem.

4) Přihlášení díla do jakýchkoliv soutěží musí být konzultováno a odsouhlaseno autorem.
5) V případě prezentace realizovaného díla nebo dokumentace bude vždy zřetelně

uveden autor.
6) Během výstavby budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v průběhu stavby bude veden stavební deník. Jedna kopie stavebního deníku bude
předána autorovi návrhu stavby.

7) Před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytýčení sítí technické infrastruktury.
8) Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného

provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
9) Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen

zajistit zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace včetně dopracování řešení
detailů, specifikací a statického posouzení nosných konstrukcí. Výrobní dokumentaci je
dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a zajistit odsouhlasení autory návrhu
s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba
nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.
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10) Revize, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli
dílenské dokumentace.

11) Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem.
12) Veškeré materiály, povrchové úpravy, profilace, barevnosti a detaily odsouhlasí

projektant podle reálných vzorků předložených dodavatelem.
13) Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a

odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace.
Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou před zahájením výroby
předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového
harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování
korektur nekolidovala s plánem výroby.

14) Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební
kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB
včetně potřebných připojovacích vedení, dokončení detailů návazností uzlových částí
stavby.

15) Dodávka bude provedena podle příslušných platných právních předpisů a technických
norem i doporučujících.

16) Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší (1.)
jakosti s požární odolností dle požadavku projektu Požárně bezpečnostního řešení
stavební části, stavebního povolení. Zejména se jedná o řešení materiality
v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními
prvky elektroinstalací.
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17) Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesních
částí dokumentace.

18) Součástí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby
zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB.

19) Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací
TZB, jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být
prováděny oprávněnou osobou pověřenou generálním dodavatelem stavby. Během
provádění instalací TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek
TZB bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol.
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20) Veškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat

požadavky dle samostatné součástí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.
21) Budou splněny požadavky dotčeného orgánu a budou dodrženy podmínky vlastníků a

správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem, týkajících
se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených ve vyjádření společností.
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22) Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a
předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace,
dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci odpadů, závěrečný úklid, zařízení,
oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedení stavby do provozu a
kolaudací stavby.

23) Projekt je nadřazen rozpočtu.
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24) Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit příslušným úřadům termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

25) Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.

26) Během stavby bude dodržen volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, bude zabezpečena možnost
plynulého odvozu odpadků.

27) Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
28) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a

splnění podmínek rozhodnutí požádá stavebník v souladu se zákonem o vydání
kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

29) Veškeré přechody materiálů přeomítané v jedné rovině budou zpevněny perlinkou
(event. ve dvou vrstvách).

30) Tepelně izolační vrstvy, je nutné do doby jejich zakrytí izolací chránit před
atmosférickými srážkami a technologickou vlhkostí.

31) Rozmístění svítidel odsouhlasí architekt.
32) Drobné prostupy do průměru 100 až 150 mm budou vrtány na stavbě
33) Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou
34) Detaily, tvorba drážek a prostupů zdivem z keramických tvarovek - dle návodu výrobce,

neuvádí-li projekt jinak.
35) Byl proveden hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby

zpracování projektové dokumentace. Na místě nutno ověřit a porovnat nález s
výsledkem sond. Pokud by se výrazně lišila skutečnost od nálezu v nejbližší sondě,
bude nutné vytvořit dodatečný statický, případně hydrogeologický posudek pro danou
situaci. Tento posudek je v režii dodavatele stavby.

36) V místě vedení stávajících sítí je nutné uzpůsobit technologii provádění (dle domluvy se
správcem sítě), především, jedná-li se o demolice a provádění výměny podloží a
povrchů zpevněných ploch, kde je nutné hutnění.

37) Dopravní řešení akce (přepravní trasy, tonáž vozidel apod.) včetně užití přechodného
dopravního značení bude před započetím prací projednáno s příslušným silničním
správním úřadem a správcem komunikace.

38) Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení. Stavebník předá investorovi zaměření skutečného provedení
stavby.

39) Při realizaci je nutné dodržet ustanovení Městských standardů pro vodovodní sítě,
Městských standardů pro kanalizační zařízení a v nich uvedené normy a Městské
standardy pro veřejné osvětlení.

40) Před zahájením prací bude projednán se všemi správci podzemních a
povrchových zařízení navrhovaný postup prací, vyžádáno vytyčení
inženýrských sítí, a bude jim dána informace o pravděpodobné době
zahájení prací.
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Dočasné objekty - kontejnery, stánky

Dočasná plocha kluziště
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