
Technická zpráva stavební  
 
 
A. Všeobecné údaje 
 
Projekt zpracovává novostavbu tří polopodzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek 
odpadů, která se plánuje vybudovat v Brně na Starém Brně, v ulici Hlinky, poblíž Mendlova 
náměstí. Kontejnery na sběr tříděného odpadu jsou umístěny do plochy zeleně, vedle veřejného 
chodníku, mezi stromy a sloupy trolejového vedení DPMB.. Pro zpracování projektu byl vybrán 
typ kontejnerů MEVA Molok Domino. Dva z kontejnerů mají objem 5 m3 (PET a papír) a jeden z 
kontejnerů objem 3 m3 (sklo). Uchazeč o veřejnou zakázku však může vybrat jiný výrobek 
obdobných parametrů.  
Zadavatelem projektu, v rozsahu projektu pro stavební řízení, je Úřad městské části města 
Brna, Brno – střed. 
 
Zastavěná plocha tří kontejnerů pro separovaný odpad činí 5,41 x 2,30 m, tedy cca 12,45 m2.  
 
S výstavbou polopodzemních kontejnerů souvisí úprava vodorovného dopravního značení 
(VDZ) na přilehlé vozovce místní komunikace, které bude projednáno a povoleno Odborem 
dopravy MMB v samostatném řízení. VDZ před stávající zpevněnou plochou s oplocením, která 
se nachází poblíž stanoviště s novými polopodzemními kontejnery, bude zrušeno. Zrušena 
bude i tato zpevněná plocha s oplocením. Pozemek bude uveden do původního stavu - bude 
ohumusován a zatravněn. Nové VDZ "V12 a" bude instalováno do plochy místní komunikace 
před realizovanými polopodzemními kontejnery, a to v délce 15 m. Vše zakresleno V situacích 
stavby a v situaci úpravy dopravního značení.  
 
Ostatní všeobecné informace k jednotlivým lokalitám – viz Průvodní list a Souhrnná technická 
zpráva. 
 
B. Technický popis 
 

     B.1   Práce HSV 
 
1. Zemní práce, založení 

    
Pro osazení polopodzemních kontejnerů je nutné provést výkop hloubky cca 1,8 m. 
Výkop bude paže. Podle druhu pažení a možnostech hutnění zásypů se může 
půdorysný rozsah výkopu mírně změnit. Bude záležet na zvolené technologii 
dodavatelskou firmou.  
Předpokládá se I.třída těžitelnosti, ta však nebyla ověřena průzkumem.  
 
Samotný výkop bude prováděn ručně, protože město protíná hustá síť inženýrských 
sítí  a  mohlo  by dojít k jejich poškození při využití strojní techniky. Výkop se 
provede v půdorysném rozsahu 5,21 x 2,45 m (viz situace stavby). V prostoru 
výkopu se žádné zjištěné inženýrské sítě nenacházejí. V těsné blízkosti, v prostoru 
chodníku, vedou sítě společnosti EG.D - kabely vysokého napětí a BVAK - přípojka 
vody. V komunikaci, poblíž kamenné silniční obruby, vede veřejný vodovod. V místě 
stavby se nachází i nadzemní vedení DPMB - trolejové vedení a jeho součásti. V 
blízkosti výkopu jsou sloupy trolejového vedení. Hrana výkopu pro osazení 
polopodzemních kontejnerů nesmí být blíže než 2,0 m od osy sloupů DPMB. V 
opačném případě je ohrožena stabilita těchto sloupů. 
 
Výkopové práce musí být prováděny obezřetně a s vědomím, že při zemních pracích 
můžou být zjištěny i neevidované inženýrské sítě. V tomto případě musí být o 
nastalém stavu obeznámen projektant, stavebník a předpokládaní správci sítě. 
 
Po úpravě základové spáry, která je výškově 2x zalomena á 100 mm, bude 
provedena ŽB základová deska. 



ŽB desku provést z betonu C25/30 XA1 v tl. 200 mm. Při horním i spodním povrchu 
vložit síť Kari svařovanou z profilů 6 mm a oky 100x100 mm. Přesah sítí provést 
min. 300 mm. 
 

2.    Polopodzemní kontejnery 
 
Stěny podzemní části kontejnerů tvoří železobetonový prefabrikovaný prvek 
čtvercového půdorysu o rozměrech 1,6x1,6 m, jehož součástí je i dno. Pro výrobu 
tohoto prvku je použit velice kvalitní beton vyztužený vlákny nebo HD 
polyethylénem, takže tato konstrukce tvoří zároveň ochranu proti zemní vlhkosti. 
Vnitřní nádoba bude z tvrdého materiálu, nerozděleného. 
Horní část kontejnerů tvoří betonová konstrukce opláštěná kompozitním materiálem 
v tmavě šedém odstínu. 
Podrobnější charakteristika materiálu kontejnerů bude upřesněna v zadávací 
dokumentaci stavebníka. 
 

3. Demolice 
V rámci demolice bude zrušena stávající zpevněná plocha s obrubami a oplocením, 
která se nachází poblíž polopodzemních kontejnerů a je zakreslena v Celkové 
situaci stavby. Zahradní obruby budou odvezeny k recyklaci a zámková dlažba k 
uskladnění do areálu Brněnských komunikací jako výzisk. Velikost stávající 
zpevněné plochy 6,2 x 1,87 m. Jako výzisk bude řešeno i vybourané oplocení.  
 

 
B.2   Práce PSV 

 
1. Izolace proti vodě a radonu 

 
Přestože nebyl proveden geologický průzkum lokality, projekt nepředpokládá  výskyt 
podzemní vody. V tomto případě není nutné provádět dodatečnou hydroizolaci 
kontejnerů. Ochranu proti zemní vlhkosti zajišťuje betonový prefabrikát. 
Pokud se však během stavby narazí na ustálenou hladinu podzemní vody ve 
výkopu, je nutné přizvat projektanta, který situaci vyhodnotí. V tomto případě je 
nutné počítat s hydrostatickým vztlakem, který bude na kontejnery působit. 
   

2. Práce zámečnické 
 
Všechny pomocné prvky  jsou součástí dodávky  kontejnerů. Vlastní práce při 
osazování kontejnerů musejí probíhat dle technologického předpisu výrobce a 
většinou je provádí sama společnost MEVA.  
Nedodržení tohoto předpisu bude bráno jako závažné porušení technologické kázně 
a porušení požadavků projektové dokumentace. 
 

3. Podlahy, chodník 
 
Nová zámková dlažba kolem polopodzemních kontejnerů  bude ohrazena betonovou 
chodníkovou obrubou tl. 10 cm. Zámková dlažba 20x20x6 cm se  osadí na úroveň 
přilehlého chodníku do kamenné drti a provedou se i podkladní vrstvy konstrukce 
chodníku v celkové tl. 300 mm.  Zpevněná dlažba bude vyspádovaná se sklonem 
2% od kontejnerů směrem do zeleně. Dešťové vody ze zpevněné plochy a 
kontejnerů budou tedy vsakovány v přilehlé ploše zeleně.  
Všechny nově osazené obruby budou obetonovány. 
 
Do původního stavu bude dána i konstrukce přilehlého chodníku do kterého 
zasahuje výkop pro osazení polopodzemních kontejnerů. 
 
Návrh konstrukce komunikačních zpevnění vychází z předpokladu hutnitelného 
podloží. Konstrukce jsou navrženy dle TP170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací na základě katalogových listů.  

 
Skladba zpevněné plochy kolem kontejnerů: 



Betonová dlažba zámková 20x20x6 (šedá)                   DL 60 mm, ČSN 73 61 31 
Kamenná drť frakce 4-8      40 mm, ČSN 73 61 31   
Štěrkodrť 0/63 ŠDA 0-60;G E  200 mm, ČSN 73 61 26-1 

Celkem                             300 mm 
 

4. Vnější povrchové úpravy 
  
Jednotlivé kontejnery opatřit popisem k jakému druhu odpadu je kontejner určen. 
Popis kontejnerů musí být proveden i v Braillově písmě.  

 
Důležité: 
 
Při provádění stavebních prací budou dodržovány  normy ČSN a obecné právní předpisy.  
Součástí dokumentace jsou vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a 
dotčených orgánů . Tato vyjádření jsou součástí dokumentace (dokladová část) a při 
realizaci stavby musí být postupováno v jejich souladu. 

 
C.      POV 

 
Popis organizace výstavby je součástí Souhrnné technické zprávy. V této zprávě jsou popsány 
pouze doplňující informace. 
 
Přístupová cesta pro vozidla zajišťující výstavbu polopodzemních kontejnerů se stanovují  
následovně :  
 
Staveniště při ulici Hlinky bude přístupné přes Mendlovo nám., ul. Křížovou a velký městský 
okruh (ul. Poříčí). Výjezd vozidel bude probíhat přez ul. Křížkovského a ul. Bauerova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Kazimír Horák 
V Brně dne 28.5.2025 
 


