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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Dětské sportovně-kulturní centrum, Staré Brno  

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa: Brno   
Katastrální území: Staré Brno [610089]   
Parcelní čísla pozemků: 170, 169/1, 180, 181, 14, 182, 183, 169/14, 169/15, 187, 245/4, 752/1, 184/2, 186,  
 185, 190, 169/20, 169/31, 169/26, 169/36, 169/41, 169/45, 752/6, 18, 17, 762  

c) Předmět dokumentace 
Druh stavby:  stavba občanské vybavenosti – školství  
Charakter stavby:  novostavba    
Účel stavby: dětské sportovní a kulturní centrum, mateřská škola  
Stupeň:   dokumentace pro vydání stavebního povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:   Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
   Dominikánská 2 
   601 69 Brno  
   IČO: 44992785 
 
Kontaktní osoba:  Ing. arch. Petr Bořecký, Ing. Martin Štěrba 
   M: +420 542 526 307, 542 526 265 

E: borecky@brno-stred.cz, martin.sterba@brno-stred.cz  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant: Atelier 99 s.r.o. 
   Purkyňova 71/99 
   612 00 Brno 
   IČO: 02463245    
 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Jeřábek 

M: 608 820 669 
E: jerabek@atelier99.cz  
A: ČKAIT 1006765 – IP00 
 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ivana Ambrožová 
M: 608 820 669 
E: ambrozova@atelier99.cz   
A: ČKAIT 1005648 – IP00 

 
 
 

mailto:borecky@brno-stred.cz
mailto:martin.sterba@brno-stred.cz
mailto:jerabek@atelier99.cz
mailto:ambrozova@atelier99.cz
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Stavební řešení:  Ing. Jan Čermák 
   M: 721 308 687 
   E: cermak@atelier99.cz 
 
Architektonické řešení: EA Architekti s.r.o. 
   Rezkova 934/54, 602 00 Brno 

Ing. arch Zdeněk Eichler, Ing. arch. Eva Eichlerová 
   M: 602 782 570, 602 462 127 

E: eichler@ea-architekti.cz  
 
Ocelové konstrukce: OKF s.r.o. 
   Špitálka 8, 602 00 Brno 
   Ing. Petr Brosch, Ing. Petr Klimeš 
   M: 737 241 632, 737 241 631 
   E: petr.brosch@okf.cz, petr.klimes@okf.cz  
   A: ČKAIT 1004499 – IM00 
 
Betonové konstrukce:  Balance s.r.o. 
   Tomešova 503, 602 00 Brno-střed 
   Ing. Jan Klodner 
   M: 603 276 320 
   E: klodner.balance@volny.cz  

A: ČKAIT 1001860 – IS00  
 
Obvodový plášť:  OKF s.r.o. 
   Špitálka 8, 602 00 Brno 
   Ing. Petr Brosch, Ing. Vít Pažourek 
   M: 737 241 632, 737 241 637 
   E: petr.brosch@okf.cz, vit.pazourek@okf.cz  
   A: ČKAIT 1004499 – IM00 
 
Zakládání:  Fundos spol. s.r.o. 
   Jahodová 523/58, 620 00 Brno 
   Ing. Petr Lamparter 
   M: 602 551 392 
   E: lamparter@fundos.cz 

A: ČKAIT 100653 – IG00  
 
ZTI – vnitřní:  VS-ingline s.r.o. 
   Družstevní 369, 664 43 Želešice 
   Ing. Miloš Červený, Ing. Jakub Skoupil 
   M: 601 348 331, 731 213 179 
   E: cerveny@vsbuild.cz, skoupil@vsbuild.cz  
   A: ČKAIT 1002599 – IT00 
 
ZTI – venkovní:  Ing. Eva Patočková  
   M: 777 641 301 
   E: eva@patocka.net  
   A: ČKAIT 1005340 – IV00  
 
 
 
 

mailto:cermak@atelier99.cz
mailto:eichler@ea-architekti.cz
mailto:petr.brosch@okf.cz
mailto:petr.klimes@okf.cz
mailto:klodner.balance@volny.cz
mailto:petr.brosch@okf.cz
mailto:vit.pazourek@okf.cz
mailto:cerveny@vsbuild.cz
mailto:skoupil@vsbuild.cz
mailto:eva@patocka.net
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Elektroinstalace – VN: Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
Elektroinstalace – NN:  Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
Hromosvod, uzemnění:  Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
Slaboproudé instalace:  Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
Měření a regulace:   Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
EPS:   Via elektra s.r.o. 
   Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
   Ing. Zdeněk Tulis 
   M: 608 636 212 
   E: zdenek.tulis@via-electra.eu  
   A: ČKAIT 0701363 – TE03  
 
VZT a chlazení:  Ing. Michal Kysilka, Ing. Aleš Menc 
   M: kysi.michal@gmail.com  
   E: 605 587 005 
   A: ČKAIT 1003855 – TE01, IE01 
 
Vytápění:   Ing. Jaroslav Vykydal, Ing. Jiří Barták 
   M: 604 570 647 
   E: vykydalj@email.czs 
   A: ČKAIT 1001706 – IE01  
 
 

mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:kysi.michal@gmail.com
mailto:vykydalj@email.czs
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Dopravní řešení:  Ing. Svatopluk Holotík 
   M: 603 569 698 
   E: holotik.brno@mybox.cz  
   A: ČKAIT 1006476 – ID00  
 
Požární bezpečnost: Staviař – požární bezpečnost staveb s.r.o. 
   Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno – Královo Pole – Ponava  
   Ing. Libor Fiala, Ing. Radim Staviař, Ing. Blanka Hacková 
   M: 776 279 523 
   E: l.fiala@staviar.cz  
   A: ČKAIT 1003750 – IH00  
 
ZOKT, SOZ:  Colt International s.r.o. 
   River Business Centre, Strakonická 1199, 150 00 Praha 5  
   Bc. Vilém Fojtík, Josef Jaroš 
   M: 724 610 265 
   E: vilem.fojtik @cz.coltgroup.com 
   A: ČKAIT 1300418 – TH00, TP00 
 
Sadové úpravy:  Ing. arch. Dagmar Hawerlandová 
   M: 773 091 027 
   E: hawerlandova@volny.cz  
   A: ČKA 02640 – KA (A.3) 
  
Gastro technologie:  Gastroform, s.r.o. 
   Ondrova 159, 635 00 Brno 
   Mgr. Pavel Prostřední  
   M: 603 837 505 
   E: info@gastroform.cz  
  
PENB:   Cevre 
   Kalvodova 109/9, 602 00 Brno-střed  
   Ing. Jiří Cihlář, Ing. Soňa Schusterová 
   M: 777 010 727, 606 020 815 
   E: jiri.cihlar@cevre.cz, sona.schusterova@cevre.cz  
   A: energetický auditor MPO 0997 
 
Hluková studie:  Komprah s.r.o. 
   Masarykova 141, 664 42 Modřice 
   Petr Šiška 
   M: komprah@komprah.cz   
   E: 739 470 261 
 
Studie oslunění:  Ing. František Vajkay Ph.D 
   M: 608 547 089 
   E: frantisek.vajkay@vutbr.cz 
 
Skate park:  FIVERAMPS Skateparks 
   Poděbradova 35, 702 00 Ostrava 
   Denis Martaus 
   M: 608 430 689 
   E: info@firemaps.com 
 

mailto:holotik.brno@mybox.cz
mailto:l.fiala@staviar.cz
mailto:ignac.dohnal@cz.coltgroup.com
mailto:hawerlandova@volny.cz
mailto:info@gastroform.cz
mailto:jiri.cihlar@cevre.cz
mailto:sona.schusterova@cevre.cz
mailto:komprah@komprah.cz
mailto:frantisek.vajkay@vutbr.cz
mailto:info@firemaps.com
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Ochrana přírody:  Löw a spol. s.r.o. 
   Vranovská 767/102, 614 00 Brno 

Ing. Eliška Zímová 
   M: 603 818 275 
   E: zimova@lowaspol.cz  
 
Inženýrská činnost:  Yvona Čumová  
   M: 737 948 427 
   E: yvona.husky@tiscali.cz  

A.2 Členění stavby na objekty a technická technologická zařízení 
SO 01 DĚTSKÉ CENTRUM 
SO 02  VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
SO 03 HŘIŠTĚ DĚTSKÉ WORKOUTOVÉ 
SO 04 ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OPLOCENÍ 
SO 05 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – PŘÍSTŘEŠEK 
SO 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO PS 1000 – NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE 
SO 07 SKATEPARK BOWL 
SO 08 VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ 
SO 09 AMFITEÁTR 
  
IO 100 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
IO 200 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
IO 200.1 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 
IO 200.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY V AREÁLU 
IO 200.3 PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY DO AREÁLU 
IO 300 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU 
IO 301 PŘÍPOJKA VODOVODU 
IO 302 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU 
IO 303 PÁTEŘNÍ ROZVOD ZÁVLAHOVÉ VODY 

IO 400 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE DO ULICE 
PIVOVARSKÁ 

IO 401 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, RETENČNÍ NÁDRŽ 
IO 402 ODVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ČÁSTI KOMUNIKACE ul. PIVOVARSKÁ 
IO 410 PRODLOUŽENÍ HLAVNÍHO ŘÁDU JEDNOTNÉ KANALIZACE 
IO 411 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 
IO 412 AREÁLOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
IO 600 VEDENÍ VN – NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE 
IO 610 PŘÍPOJKA NN 
IO 620 AREÁLOVÉ ROZVODY NN 
IO 630 AREÁLOVÉ ROZVODY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ 
IO 631 VEŘEJNÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
IO 632 PŘELOŽKA KABELU CETIN 
IO 800 SADOVÉ ÚPRAVY 
  
PS 1000 TRAFOSTANICE – NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE 
PS 2000 TEPELNÁ ČERPADLA 
PS 3000 GASTROTECHNOLOGIE 
PS 4000 FOTOVOLTAIKA 

mailto:zimova@lowaspol.cz
mailto:yvona.husky@tiscali.cz
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření a jiné podklady. Jejich výsledky byly 

zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 
 
• Polohopisné a výškové zaměření – Ing. Pavel Greé (04/2019 
• Vyjádření o existenci inženýrských sítí – jednotliví správci (01-03/2019) 
• Inženýrsko-geologický průzkum – HIG, geologická služba (03/2019) 
• Radonový průzkum pozemku – RNDr. Pavel Krátký (03/2019) 
• Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů) podle prováděcí vyhlášky č. 142 / 2018 Sb. (dříve biologické hodnocení) 2020    
• Katastrální mapa – Český úřad zeměměřický a katastrální (2019-2020) 
• Fotodokumentace a osobní průzkum 
• Požadavky investora a budoucího provozovatele 
• Architektonická studie – EA Architekti, s.r.o. (04/2019) 
• Územní plán města Brna 
• Platné normy, vyhlášky a předpisy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Pozemek určený pro výstavbu areálu DC na Starém Brně je místo se silnou autentickou atmosférou, které leží za zdí 
Starobrněnského kláštera a pivovaru Starobrno na Mendlově náměstí, mezi zahrádkami na svahu Žlutého kopce, chráněno 
zástavbou a terénním zlomem od rušné ulice Údolní. Zapomenuté místo s loukou v těžišti pozemku, listnatým lesem, který 
se z vrcholu Žlutého kopce táhne až ke zdi klášterní zahrady. Svažitý terén tvoří přírodní amfiteátr obrácený na centrum 
města s působivými výhledy na blízké dominanty – hrad Špilberk, katedrálu Petra a Pavla a baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie na Starém Brně.  

Stavba řeší výstavbu Dětského sportovně kulturního centra Staré Brno, včetně zpevněných ploch, komunikací a 
napojení na technickou infrastrukturu. Pozemky pro stavbu jsou ohraničeny zdí Augustiniánského kláštera, ulicemi 
Pivovarská, Trýbova a Úvoz. Pozemky pro stavbu jsou v místě bývalé a částečně i současné zahrádkářské kolonie. 
V místech bývalé zahrádkářské kolonie se jedná o pozemky nezastavěné, lokálně se zde však vyskytují zbytky základových 
konstrukcí zahradních chatek a sklepů. V místě současné zahrádkářské kolonie se na pozemcích nachází zahradní chatky a 
dosavadní využití pozemků je jako zahrady.   

Na katastru jsou pozemky vedené jako ostatní plochy a zahrady (v průběhu projekčních prací dojde k vynětí ze ZPF), 
dále pak jako ostatní komunikace. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem. Komplex Dětského centra lze funkčně zařadit jako stavba pro školství, kulturu 
a rekreačně sportovní aktivity. Je umístěn včetně navazujících zpevněných ploch a hřišť na ploše OS, tj. na ploše pro 
veřejnou vybavenost s funkcí školství (plocha stavební, návrhová). 

Veřejná část příjezdové komunikace, která slouží jak pro přístup do Dětského centra, tak i pro přístup do zeleně a 
budoucího lesoparku nad Dětským centrem, částečně zasahuje do plochy ZO (Plocha ostatní městské zeleně, plocha 
nestavební volná, návrhová). Protože komunikace plní funkci přístupu i do plochy ZO, je v souladu s územním plánem. 

Pod pozemkem uvažovaným pro výstavbu Dětského centra je v Územním plánu rezerva pro podpovrchovou tunelovou 
trasu vedoucí od ul. Výstavní, pod ulicí Hlinky a Úvoz a vyúsťující v ul. Úvoz poblíž ul. Jan Uhra. Výškově trasa podchází 
stávající ulici Úvoz, v místě jejich křížení je úroveň stávající ul. Úvoz cca 212,5 m n. m. Lze tedy vyvodit, že tunelová trasa 
musí být v tomto místě níže, její strop může být na úrovni max. cca 210 m n. m.  

Podlaha ±0 Dětského centra je na úrovni 225,000m n. m., Z průběhu trasy usuzujeme, že z hlediska výškového řešení 
je pro plánovanou podzemní komunikaci dostatečná rezerva (odhad cca 15 m pod ±0 podlahy objektu). V předloženém 
stupni projektu Dětského centra byl plánovaný průběh podzemní komunikace zohledněn v návrhu zakládání objektu. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Na základě dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace 
známy. Obecné požadavky na využití území jsou dány zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a zejména jeho prováděcí 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vč. změn 269/2009 Sb., 22/2010 Sb. a č. 431/2012 
Sb. 

Projektovaný záměr je v souladu s požadavky výše zmíněných předpisů, zejména §23 „obecné požadavky na 
umisťování staveb“, §24 „zvláštní požadavky na umisťování staveb“ a §25 vzájemné odstupy staveb“. Odstupy 
navržených objektů od okolních pozemků a budov na nich stojících jsou dány umístěním stavby. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí z předcházejícího stupně DÚR, požadavky z jiných 
právních předpisů nevyplívají. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí budou zapracovány do projektové 
dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a stanoviska v dokladové části (E). 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, biologický průzkum apod. 

výčet všech provedených průzkumů a rozborů na dotčených pozemcích je uveden v předchozí kapitole A.3 – seznam 
vstupních podkladů.  

Radonový index pozemku 

V předmětné lokalitě došlo 17.03.2019 k odběru vzorků zeminy v celkovém počtu 28. Hodnoty objemové aktivity 
radonu (OAR) naměřené v odebraných vzorcích půdního vzduchu na pozemku oscilovaly v hodnotovém intervalu 5 - 20 
kBq/m3, nebyly detekovány extrémně vysoké hodnoty OAR. Rozhodná hodnota OAR (třetí kvartil souboru naměřených 
hodnot OAR) vztažená na vyšetřený pozemek byla 14,6 kBq/m3. 

Naměřené koncentrace radonu konvergují do kategorie nízkého radonového indexu (hodnotový interval do 30 kBq/m3 
pro případ nízce plynopropustného podloží). Parametry pozemku (OAR = 14,6 kBq/m3, nízká plynopropustnost) zařazují 
hodnocený pozemek do nízkého radonového indexu. 

Minimální naměřená hodnota CA 5,0 kBq/m3 
Maximální naměřená hodnota CA 20,5 kBq/m3 
Průměrná naměřená hodnota CA 11,2 kBq/m3 
Radonový index pozemku Nízký  

Geologické poměry 

V prostoru plánované výstavby byly provedeny inženýrsko-geologické vrty JV1 a JV2 do hloubky 13,0 m p.t. a vrt JV3 
do hloubky 5,0 m p.t. 

Svrchní části geologického profilu území jsou tvořeny vrstvou antropogenní navážky hlinito-písčitého a štěrkovitého 
charakteru s obsahem stavební suti. Geologické poměry budují zčásti zeminy sprašového původu zatříděné jako F6/F4 a 
deluviální zeminy a písčité zeminy říční terasy, zatříděné jako F6/F8//F4/S5/S4/S3. Neogenní sedimentaci zastupují písčité 
jemnozrnné zeminy s proměnlivým jemnozrnným podílem, zatříděné jako S3/S5 a vysoce plastické jíly třídy F8. Na bázi 
sondy JV1 od 10,5 m p.t. byl zdokumentován mírně zvětralý metabazalt brněnského masivu třídy R4. 

Nalezené zeminy a horniny byly klasifikovány v souladu s normami ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a 
zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování“, ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“, přílohy A, a ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“. Zeminy a horniny, které byly 
zastiženy vrtnými pracemi, řadíme dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I-II. třídy 
rozpojitelnosti a těžitelnosti. 

Sesuvná území  

V průzkumném území s projektovaným záměrem Dětského centra Staré Brno je registrován dočasně uklidněný sesuv. 
Jedná se o frontální sesuv starých svahů těžebny cihlářské suroviny – spraše, kde hrozí další sesuvy ker spraší s vegetací. 
Sesuv byl zčásti sanován výstavbou opěrné zdi. Svahová nestabilita je založena ve stěně spraší a sprašových hlín, jejichž 
výška místy dosahuje až 30 m. Aktivním faktorem možného rozvoje je zejména další nevhodná antropogenní činnost. 

Dle dostupných informací o sesuvném území z databáze svahových nestabilit ČGS zahrnuje sesuvné území 
především stěny sprašových zemin. 

Na základě výsledků průzkumných a rešeršních prací nelze s určitostí vyloučit sesuvné procesy s hlubším uložením 
smykové plochy. Před zahájením výstavby a během jejího provozu se doporučuje provedení inklinometrických vrtů pro 
dlouhodobé sledování za účelem vyloučení hlubších nemapovaných smykových ploch. Hloubka vrtů by měla dosahovat 20 
m nebo na horninové podloží metamorfovaných hornin brněnského masivu, předpokládané umístění v počtu 1 vrt v prostoru 
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mezi víceúčelovým hřištěm a amfiteátrem v západní části výstavby, 1 vrt v prostoru východně od projektované budovy etapy 
1, 1 vrt v prostoru východně od projektované budovy etapy 2, vždy vně budovy. 

Doporučuje se inklinometrické sledování před zahájením výstavby a dále v průběhu zemních a stavebních prací i po 
výstavbě stavebních objektů k ověření vlivu stavebních prací vč. zatížení objektů na svah a jeho stabilitu. V případě, že by 
existence hlubší smykové plochy nebyla vyloučena, bude pravděpodobně nutné zajištění svahu samostatnou stavbou, tak 
aby tato smyková plochy neměla dopad na stavbu Dětského centra.  

Amfiteátr je doporučeno realizovat až po vyhodnocení inklinometrických vrtů. 

Hydrogeologické poměry 

Hodnota koeficientu filtrace pro vzorky jílovito-prachovitých sprašových zemin tříd F4/F6 byla stanovena v rozmezí 
3,50·10-8 – 5,44·10-8 m/s a lze je zařadit na základě klasifikace do třídy propustnosti VII, kterou charakterizuje prostředí velmi 
slabě propustné. V případě vysoce plastického jílu třídy F8 činila tato hodnota 5,10·10-9 a byl zařazeny do třídy propustnosti 
VIII (prostředí nepatrně propustné). Pro vzorky písčitých zemin tříd S4/S3 byla určena hodnota koeficientu filtrace 7,20·10-6 
resp. 1,02·10-5 m/s a spadají do tříd propustnosti IV-V (prostředí mírně až dosti slabě propustné). 

Na vrtu JV3 byla provedena vsakovací zkouška modifikovaná dle požadavku normy ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení 
srážkových vod), jejímž výsledkem je koeficient vsaku 3,40·10-6 m/s a odpovídá mírně propustnému prostředí písčitých 
zemin, nalezených v úrovni 3,4 – 4,4 m p.t. 

Na základě výše zmíněné se vsakování srážkových vod do geologického prostředí nedoporučuje vzhledem k výskytu 
sprašových zemin v území, které jsou náchylné na změnu vlhkosti a tím i změnu mechanických vlastností. Negativním 
faktorem je také existence sesuvného území ve formě prudkých svahů sprašových zemin. Srážkové vody ze zpevněných 
ploch doporučujeme po retenci a případném zpětném využívání jako vod užitkových odvádět regulovaně do kanalizace. 

Úroveň spodní vody 

Hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumných prací na lokalitě zastižena žádnou z provedených IG sond až 
do vrtaných hloubek. 

Biologický průzkum lokality  

Na lokalitě byly nalezeny dva zvláště chráněné druhy, kosatec sibiřský Iris sibirica a sterilní rozchodnice růžová 
Rhodiola rosea. Oba dva zvláště chráněné druhy bez sebemenších pochybností pochází z výsadeb na bývalých 
zahrádkách, ani jeden z nich zde nemá a nikdy neměl svůj přirozený biotop.  

Dále se zde vyskytují dva druhy zařazené v Červeném seznamu (Grulich et Chobot 2017): topol černý Populus nigra 
zařazený v kategorii C2, druhy silně ohrožené, a mochna písečná v kategorii C4a, taxony blízké ohrožení. Topol černý je zde 
vysazen v kultivaru ´Italica´ a nepochybně pochází z výsadby. Jediným významným druhem, přirozeně se vyskytujícím je 
mochna písečná Potentilla arenaria. 

 
V zájmovém území záměru se aktuálně nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

(viz Tab. 2, Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně, Zoologický průzkum, 2020) Možný negativní vliv stavby 
sportovně-kulturního centra na populace těchto živočichů lze však předpokládat pouze u ještěrky obecné (Lacerta agilis).  

Na svazích Žlutého kopce se vyskytuje dosti silná populace tohoto plaza. Ptáci mohou být ovlivněni kácením dřevin a 
křovin v hnízdním období.  

Při provádění stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizování negativních dopadů a zajištění přežití 
populace zvláště chráněných druhů živočichů (viz. výše ještěrka obecná) v následující podobě: před zahájením stavebních 
prací (veškerých stavebních objektu SO 01-SO 09) budou podél staveniště instalovány mobilní zábrany proti vstupu na 
staveniště. Kácení dřevin a křovin je nutné z hlediska ochrany ptáků provádět v mimohnízdním a mimovegetačním období 
(listopad – březen) příslušného roku. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemky parc.č. 170, 181 a 184/2 dotčené stavbou jsou evidované BPEJ. 
 Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Na pozemcích uvažovaných pro 

výstavbu se nenachází žádný objekt evidovaný jako kulturní památka. Navrhovaná výstavba plní Základní zásady 
uplatňované orgány státní památkové péče na území města Brna: 

„V souladu s podmínkami režimu Ochranného pásma Městské památkové rezervace (MPR) jsou regulovány pouze 
výšky a hmota novostaveb, přestaveb a nástaveb tak, aby prokazatelně neohrozily hodnoty MPR.  Jsou chráněny typické 
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dálkové pohledy na siluetu MPR. Rovněž jsou nežádoucí aktivity, které evidentně poškozují prostředí MPR a tím přímo 
snižují její památkovou hodnotu. Jedná se zejména o umisťování velkoplošných reklamních zařízení na fasádách a 
střechách domů uličního tahu po obvodu hranice MPR (viz obecně závazná vyhláška města Brna č. 28/2006). Na podobu 
jednotlivých prvků (tj. materiál, tvar a barvu výplní, střešní krytinu, tvar střechy, barevnost fasád apod.) nejsou z hlediska 
celkového výrazu stavby kladeny žádné požadavky a nejsou uplatňována žádná omezení.“  

 
Dle informací Národně památkového ústavu území stavba spadá do území s archeologickými nálezy, kategorie UAN I 

– tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (Středověká 
brněnská aglomerace, ID SAS: 25681, OID SAS: 25681). Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu 
§ 22, ods. 2 zák č. 20/1987 v platném znění. Před prováděním zásahů do území (hloubení výkopů apod.) je povinností 
majitele (správce, uživatele) v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR.  

 

Dle informací dostupných na internetu (https://encyklopedie.brna.cz) byl v lokalitě mezi ulicemi Trýbova a Tomešova 
odkryt hrob s kostrou, střepy hradištního charakteru a kostmi psa a koně z doby středohradištní (800-950).  

Dále byly v dané lokalitě zaznamenány nálezy pozůstatků pravěkých zvířat. Dle informací z publikace Zaniklé cihelny a 
významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever (autor Tomáš Pecka, Česká geologická služba):  

“V bývalé Fischerově cihelně byl Musilem et al. (1955) popsán profil vysoký přes 21 m, s větším počtem fosilních půd. 
V podloží fosilních půd se nacházejí písky terasy Svratky, v jejichž spodních partiích byly r. 1953 nalezeny pozůstatky 
Citellus undulatus Pall., Microtus oeconomus Pall.a Mammuthus trogontherii Poh., šlo o přechodnou formu mezi Mammuthus 
trogontherii Poh. a Archidiskodon meridionalis Nes. Z flory byly přítomny pyly Pinus silvestris, Abies sp. Stáří vrstvy bylo 
určeno na přechod mezi prvním a druhým „risským“ interstadiálem (Musil et al. 1955). V dnešní době je prostor cihelny 
zastavěn obytnými domy a garážemi. Potenciálně použitelný by byl z. okraj cihelny, ve kterém se vyskytují ojedinělé výchozy 
spraší, tento okraj je ohraničený ulicí Tomešova a cestou spojující ji s ulicí Pivovarskou“. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území  

Podle povodňové mapy České republiky stavba neleží v záplavovém území. 

Poddolované území 

Stavba není umístěna na poddolovaném území. V projektu je zohledněna existence podzemních sklepních prostor 
Vinárny u Královny Elišky, které půdorysně zabíhají pod pozemek investora. Klenby sklepů jsou v prostoru stavby cca 15 m 
pod úrovní terénu.  

 

https://encyklopedie.brna.cz/
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Svahová nestabilita 

Dle dostupných informací se stavba nachází pod svahem, který je zařazen do registru svahových nestabilit, jedná se o 
dočasně uklidněný svah. Na základě výsledků průzkumných a rešeršních prací nelze s určitostí vyloučit sesuvné procesy s 
hlubším uložením smykové plochy. Před zahájením výstavby a během jejího provozu doporučujeme provedení 
inklinometrických vrtů pro dlouhodobé sledování za účelem vyloučení hlubších nemapovaných smykových ploch. Hloubka 
vrtů by měla dosahovat 20 m nebo na horninové podloží metamorfovaných hornin brněnského masivu, předpokládané 
umístění v počtu 1 vrt v prostoru mezi víceúčelovým hřištěm a amfiteátrem v západní části výstavby, 1 vrt v prostoru 
východně od projektované budovy etapy 1, 1 vrt v prostoru východně od projektované budovy etapy 2, vždy vně budovy. Lze 
doporučit inklinometrické sledování před zahájením výstavby a dále v průběhu zemních a stavebních prací i po výstavbě 
stavebních objektů k ověření vlivu stavebních prací vč. zatížení objektů na svah a jeho stabilitu. Návrh polohy 
inklinometrických vrtů – viz. C.3 Koordinační situace. 

Nevybuchlá munice 

Dle dostupných informací, na které byl generální projektant upozorněn v rámci závazného stanoviska UMČ Brno – 
střed (odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů) pod číslem jednacím MCBS/2019/0136907/ZRUL se stavba nalézá 
v lokalita s možným výskytem nevybuchlé munice z II. světové války. Tato skutečnost byla generálním projektantem ověřena 
(https://gis.brno.cz/ags/bomby/) se závěrem, že stavba, respektive dotčené zájmové území zahrnuje dvě oblasti potvrzených 
míst bombardování – viz. snímek níže. 

Generální dodavatel o této skutečnosti vyrozumí a seznámí veškeré pracovníky a další účastníky výstavbového 
procesu, a to včetně postupů, kterými se budou řídit v případě podezřelého nálezu. 

V případě nálezu podezřelého předmětu v rámci provádění stavebních prací (především v případě provádění zemních 
prací a úprav terénu) provede generální dodavatel neprodleně ohlášení podezřelého nálezu na tísňovou linku 112 nebo 158 
a dále si bude počínat dle instrukcí operátora příslušné tísňové linky. V neposlední řadě nařídí všem pracovníkům zastavení 
stavebních prací a zákaz přístupu v okruhu alespoň 100 m od podezřelého nálezu, dokud na místo nedorazí složky IZS. 

 

 

https://gis.brno.cz/ags/bomby/
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavbou Dětského centra a přilehlých zpevněných ploch dojde k zastavění části území. Území výstavby Dětského 
centra se nachází v prostoru, kde je registrován dočasně uklidněný sesuv (frontální sesuv starých svahů těžebny cihlářské 
suroviny, kde hrozí další sesuvy ker spraší s vegetací). Z tohoto důvodu je podloží klasifikováno jako nevhodné pro 
zasakování, a proto nebude řešeno zasakování ze střech objektu Dětského centra do okolního terénu. Dešťové vody budou 
svedeny do akumulační nádrže a využity pro zavlažování přilehlých ploch Dětského centra, přebytky vody budou svedeny do 
retenční nádrže a odtamtud do jednotné kanalizační sítě na ulici Úvoz. 

Nezastavěné plochy v okolí Dětského centra budou upraveny v minimálním rozsahu tak, aby byly zachovány stávající 
odtokové poměry.  

Pomocí navržených opatření dojde pouze k mírnému zhoršení odtokových poměrů v území.  
 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby, pozemky a ochranu okolí. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na bourací práce 

Před stavbou bude nutné provést demolice stávající základů a sklepních prostor na staveništi. Jedná se o pozůstatky 
bývalé zahrádkářské kolonie. 

Kácení dřevin 

V řešeném prostoru se nachází náletové dřeviny a dřeviny z bývalé zahrádkářské kolonie. Z hlediska zdravotního 
stavu jsou zde z 50 % zastoupeny dřeviny vyžadující bezpodmínečný stabilizační zásah. Jedná se o dřeviny silně poškozené 
a jejich existence je ohrožena z hlediska krátkodobé perspektivy. 33 % dřevin je poškozených, ale jejich aktuální stav nemá 
výrazný vliv na bezpečnost. Většina dřevin má díky nedostatečné péčí proschlé kosterní větve v koruně a poškozený kmen.  
Ve svahu je část dřevin nakloněných. Tím je částečně snížená jejich stabilita, které aktuálně neohrožuje jedince (až 
z dlouhodobé perspektivy). 

Náletové dřeviny a ruderální porosty negativně ovlivňují stávající výsadby, a proto jsou navrženy k odstranění. Díky 
těmto opatřením dojde k vyčištění porostu. 

V průběhu stavby je nutno všechny zachovávané dřeviny ochránit před poškozením stavební činností v souladu s 
normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků zemědělského původního fondu. V rámci dříve provedené územního 
řízení byla podána žádost o vynětí částí pozemků ze ZPF (viz. tabulka níže). Vynětí uvedených pozemků ze ZPF bylo již 
vyřešeno kladným závazným stanoviskem pod č. j. MMB/0411459/2019. 

Stavba netvoří požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Seznam pozemků pro vyjmutí ze ZPF 

p.č. výměra 
[m2] 

druh 
pozemku BPEJ Vlastník 

170 5655 zahrada 
2.01.00/10m2 (mimo hranici 

řešeného území)                             
2.08.40/5645m2 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

181 283 zahrada 2.08.40 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

184/2 2187 zahrada 2.08.40 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 
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k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Dopravní přístup k areálu Dětského centra (DC) je zajištěn a projektován z místní komunikace ulice Pivovarské, která 
je napojena na komunikační síť ve městě – ulici Hlinky. 

Navržena je dvoupruhová obousměrná komunikace (směrově nerozdělená) obslužná komunikace s oboustrannými 
parkovacími pruhy a chodníkem. Šířka jízdních pruhů je navržena 3,0 m mezi obrubníky včetně odvodňovacího proužku, 
parkovací pruhy mají šířku 2,0 m. Komunikace je určena pro provoz osobních, dodávkových a výjimečně nákladních vozidel 
(hasiči, sběr odpadu, servis) o délce do 10 m.  

Příjezdová komunikace bude na vozovku komunikace ulice Pivovarské napojena křižovatkou. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu navrženými přípojkami a prodloužením hlavních řadů 
z přilehlé lokality – převážně z ulice Pivovarská, Hlinky a Úvoz.  

Pro připojení areálu na technickou infrastrukturu bude zrealizováno: 
• prodloužení vodovodního řádu z ulice Hlinky s vodovodní přípojkou pro napojení areálu Dětského centra 
• přípojka VN z ulice Sladová, nová trafostanice na pozemku investora, přípojka NN 
• prodloužení jednotného kanalizačního řádu z ulice Úvoz s přípojkou jednotné kanalizace 
• přípojka dešťové kanalizace v ulicí Pivovarská 

Bezbariérový přístup do objektu 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby. Jednotlivá podlaží jsou pro přístup imobilních osob propojena osobním výtahem. 

Veškeré požadavky plynoucí z této vyhlášky byly zapracovány do předkládané projektové dokumentace.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro výstavbu Dětského centra budou podmiňujícími investicemi: 

• IO 200.1 – Příjezdová komunikace  
• IO 600 – Přípojka VN  
• PS 1000 – Trafostanice + SO 06 Stavební úpravy pro Trafostanici 
• IO 300 – Prodloužení vodovodního řádu  
• IO 410 – Prodloužení hlavního řádu jednotné kanalizace  
• IO 632 – Přeložka kabelu Cetin  
• Přeložka stávajícího lapače splavenin na ul. Pivovarská 

 
Výše uvedené trasy kabelových / trubních rozvodů a zpevněných ploch je znázorněna v koordinačním situačním 

výkresu C.3 ve výkresové části dokumentace.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

p.č. výměra 
[m2] 

Způsob využití druh 
pozemku 

Vlastník 

170 5655 - zahrada Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

169/1 13145 Neplodná půda ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

180 661 Jiná plocha ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
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město, 60200 Brno 

181 283 - zahrada Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

14 1567 Ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

182 446 Neplodná půda ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

183 1400 Ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

169/14 1863 Neplodná půda ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

169/15 1990 Neplodná půda ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

187 4 Jiná plocha ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

245/4 161 Zeleň ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

752/1 962 Ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

184/2 2187 - zahrada Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

186 13 Jiná plocha ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

185 2 Jiná plocha ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

190 7 Jiná plocha ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

752/6 804 Ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

18 1569 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-
město, 60200 Brno 

17 2634 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Česká republika 

762 10962 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Česká republika 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Výstavbou navrženého objektu (přístavby) nevznikají, kromě ochranných pásem inženýrských sítí (přípojek) požadavky 
na zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, čímž se tento bod stává bezpředmětným.  
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Novostavba.  

b)  účel užívání stavby 
Stavba občanské vybavenosti. 
Účelem stavby je novostavba Dětského sportovně kulturního centra, které zahrnuje tyto části: 

• Mateřská škola pro 50 dětí (2 třídy à 25 dětí) 
• Pobočka Knihovny Jiřího Mahena (knihovna pro 6tis. svazků, čítárna, studovna, prostor pro autorské čtení, malé 

koncerty, výstavy) 
• Tělocvična/víceúčelový sál se zázemím 
• Kavárna 
• 3x ateliér např. pro zájmové kroužky 
• Nezbytné technologické zázemí  
• Dětská venkovní hřiště (multifunkční travnaté, workoutové) + prostorová rezerva pro volejbalové hřiště a skatepark 

bowl 
• Hřiště u mateřské školy 
• Komunikace, chodníky 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí z předcházejícího stupně DÚR, požadavky z jiných 
právních předpisů nevyplívají. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí budou zapracovány do projektové 
dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a stanoviska v dokladové části (E).  

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Žádná ochrana stavby v době zpracování projektové dokumentace není známa.  
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 
a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

SO 01 – Dětské centrum 

Zastavěná plocha  2 072,00 m2 
Obestavěný prostor 16 330,00 m3 
Podlahová plocha – 1PP 715,77 m2 
Podlahová plocha – 1NP 1 392,27 m2 
Podlahová plocha – 2NP 89,74 m2 
Podlažnost  1PP, 1NP, 2NP 
  
Počet dřív MŠ 2x 
Počet dětí 2 x 25 
Vedení mateřské školy (ředitel/ka, zástupce ředitele/ky) 1 + 1 
Výchova děti (vychovatel/ka, v každé třídě) 2 + 2 
  
Personál kuchyně (vedoucí) 1 
Personál kuchyně (kuchařky)  3 

SO 02 – Víceúčelové hřiště 

Zastavěná / zatravněná plocha 924,00 m2 

SO 03 – Hřiště dětské workoutové 

Zastavěná / herní plocha 101,00 m2 

SO 04 – Zahrada mateřské školy-dětské hřiště, oplocení 

Zastavěná / zatravněná plocha 493,00 m2 
Délka oplocení  66,70 m 
Výška oplocení 1,80 m 

SO 05 – Odpadové hospodářství / přístřešek pro popelnice 

Zastavěná plocha 20,00 m2 

SO 07 – Skatepark bowl 

Zastavěná plocha 239,00 m2 

SO 08 – Volejbalové hřiště 

Zastavěná plocha 360,00 m2 

SO 09 – Amfiteátr  

Zastavěná / zatravněná plocha 265,00 m2 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

I. Vytápění  

Tepelná bilance 
Tepelné ztráty objektu (určeno zkrácenou metodou dle ČSN EN 12831) 129 300 W 
Potřeba tepelné energie pro přípravu TV 49 700 W 
Potřeba tepelné energie pro VZT 64 700 W 
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Potřeba tepla – UT 129 300 W 
Tepelné ztráty v rozvodech 4 200 W 
Celkový výkon 240 500 W 

Potřeba chladu 
FAN-COIL jednotky 120 900 W 
VZT ohřívače 0 W 
Celkový výkon 120 900 W 

Výkon zdroje 
Celkový minimální přípojný tepelný výkon zdroje tepla – zimní období 188 500 W 
Celkový minimální přípojný tepelný výkon zdroje tepla – letní období 37 000 W 

Roční spotřeba tepla 
Roční spotřeba tepla pro vytápění 780,8 GJ 
Roční spotřeba tepla pro VZT 122,4 GJ 
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV 92,9 GJ 
Roční spotřeba tepla celkem 996,1 GJ 
Roční spotřeba el. energie 98 820 kWe 

Parametry média 
Otopná tělesa 50/40°C 
Podlahové topení 40/32°C 
VZT ohřívače 50/30°C 
Fan-coil jednotky 50/40°C 
Ohřev TV 50/45°C 
Rozvody chladné vody 6/12°C 

II. Vzduchotechnika 

Ohřev  
Tepelný výkon 64,70 kW 
Tlaková ztráta výměníku 29,60 kPa 

Chlazení  
Chladící výkon 29,10 kW 

Elektrická energie 
Elektrický příkon 20,57 kW 
Proud odběrový 54,48 A 
Proud rozběhový 96,00 A 

Výměna vzduchu 
Skladovací prostory 0,5x/hod 
Chodba 2,0x/hod 
Objekt (považován jako celek) Min. 0,5x/hod 
Kanceláře  50 m3/h na 1 osobu 
Návštěvník 25 m3/h na 1 osobu 
Kavárna 50 m3/h na 1 osobu 
Šatny (1 šatní místo) 20 m3/h 
WC 50 m3/h 
Pisoár 30 m3/h 
Umyvadlo 25 m3/h 
Úklidová místnost 50 m3/h 
Sprchy  150 m3/h 
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Vnitřní mikroklima 
 Zima (při te= -12°C) Léto (při te= +32°C) 
Kancelář, ateliér, knihovna 20°C 24°C (±2) 
Mateřská škola 22°C 24°C (±2) 
Tělocvična 18°C 26°C (±2) 
Vstupní hala 20°C 26°C (±2) 
Technické místnosti 15°C - 
Chodba, schodiště 15°C - 
WC 18°C - 
Šatny  20°C - 
Sprchy  24°C - 

III. Zdravotechnika  

Bilance potřeby vody 
Mateřská škola 2 000,00 l/den 
Kavárna 350,00 l/den 
Kancelářské prostory 1 500,00 l/den 
Mytí skla 320,00 l/den 
Sportoviště – návštěva 2 700,00 l/den 
Sportoviště – divák  420,00 l/den 
Úklid  660,50 l/den 
Celkem  7 950,00 l/den 

Potřeba teplé vody  
Maximální denní potřeba teplé vody  8,20 m3/den 
Maximální hodinová potřeba teplé vody 4,50 m3/hod 

Bilance odtoku splaškových vod 
Průměrný denní odtok splaškové vody 7 950,00 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody 9 545,00 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,21 l/s 
Maximální odtok splaškové vody 0,61 l/s 
Maximální odtok vody podle ČS 10,92 l/s 
Roční odtok splaškové vody 2 571,71 m3/rok 

Bilance odtoku dešťových vod 
Redukovaná plocha střechy          2 255,00 m2 
Redukovaná plocha celkem          2 255,00 m2 
Intenzita  15min. srážky 0,016 l/s*m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy) 67,65 l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody 67,65 l/s 
Roční srážka 460 mm 
Předpokládaný roční odtok dešťové vody 1 037,30 m3/rok 

IV. Elektrická energie 

Energetická bilance 
Topení a chlazení 180,0 kW 
Příprava teplé užitkové vody 0,0 kW 
Provoz tepelných čerpadel 0,0 kW 
Motorové pohony 0,0 kW 
Svítidla  16,3 kW 
Vzduchotechnika  23,8 kW 
Zásuvky  84,0 kW 
Ostatní  54,5 kW 
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Celkový příkon objektu 358,6 kW 
Celková spotřeba objektu (roční) 64 323 kWh 

Venkovní osvětlení 
Instalovaný příkon (IO 631.1 – Přeložka VO) 0,06 kW 
Instalovaný příkon (IO 631.2 – Nové VO) 0,213 kW 
Celkový příkon VO 0,273 kW 
Celková spotřeba VO (roční) *bez započtení nočního snížení osvětlenosti 1 092 kWh 

V. Likvidace odpadu ze stavby  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech. Průvodce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6 zákona o odpadech, a je povinen nakládat s odpady 
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 15 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k 
tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze odstraňovat pouze dle § 36-41 tohoto zákona.   

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 

Katalogové číslo 
odpadu1 Název odpadu2 Kategorie 

odpadu3 
Celkové 

produkované 
množství [t] 

Kód nakládání 
s odpadem4 

Kategorie 
skládky4 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje N 0,05 D9  

13 05 02 Kaly z odlučovačů olejů N 0,10 D9  

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,15 D9  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 1,50 R1  
15 01 02 Plastové obaly O 5,00 R5  
15 01 03 Dřevěné obaly O 1,00 R1  
15 01 06 Směsné obaly O 3,00 R1  
15 01 07 Skleněné obaly O 2,00 R1  

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 0,05 R1  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 10,00 R1  
 

1) Uveďte kat. č. 
odpadu podle vyhl. 
č. 541/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů. 

2) Uveďte název odpadu podle Katalogu 
odpadů            3) U nebezpečných odpadů (v Katalogu odpadů ozn. "*") 

uveďte "N", u ostatních odpadů uveďte "O". https://www.katalogodpadu.cz/#top 

4) Uveďte kódy způsobu nakládání s odpadem podle příl. č. 1 k vyhl.. č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů, v účinném znění, 
např: R4 pro recyklaci kovů, R5 pro recyklaci ostatních anorg. materiálů, R1 pro energetické využití, D1 pro skládkování, 
D10 pro spalování (nebezpečného odpadu). V případě skládkování uveďte kód kategorie skládky: S-IO pro skládku inertního 
odpadu, S-OO pro skládku ostatního odpadu a S-NO pro skládku nebezpečného odpadu. 
Kódy způsobů využívání odpadů: https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha3.aspx 
Kódy způsobů odstraňování odpadů: https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha4.aspx 
 

Evidenci odpadů, včetně doložení způsobu likvidace odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP. 
Generální dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby v souladu s příslušnou legislativou.  

Lokalita bude vyčištěna od vybouraného materiálu v rámci bouracích prací původního objektu. V rámci této 
etapy budou zlikvidovány i veškeré zdraví škodlivé látky.  

V rámci realizace novostavby objektu dětského centra a přidružených objektů se nález a likvidace azbestu 
nepředpokládá. 

 
 

https://www.katalogodpadu.cz/#top
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha3.aspx
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha4.aspx
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VI. Energetická náročnost budovy  

Součástí projektu bylo zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na základě, kterého byla budova 
zatříděna do třídy A – mimořádně úsporná s průměrným součinitelem prostupu tepla 0,22 W/m2K. Budova navrženého 
dětského centra splňuje požadovanou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy U pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Projekt je členěn na práce přípravné, které jsou zachyceny v části projektové dokumentace IO 100, dále provedení 

prodloužení stávajících technických sítí (prodloužení vodovodního řádu IO 300 a kanalizační stoky IO 410), na které bude 
navazovat provedení přípojek vodovodů a oddílných kanalizačních stok, které jsou rozděleny na veřejné a areálové části. Po 
provedení přípojek bude navazovat výstavba samotného dětského centra SO 01, která bude dělena na základní stavebně-
technologické etapy (zemní práce, hrubá spodní stavba a zakládání, hrubá vrchní stavba, opláštění, výplně otvorů, práce 
vnitřní a dokončovací, sadové úpravy v okolí objektu). Po výstavbě SO 01 budou navazovat ostatní zbylé přilehlé objekty, 
přičemž je doporučeno provést objekt amfiteátru na úplný závěr výstavby z důvodu přítomnosti sesuvných území 
v předmětné lokalitě a na pozemku dotčeného stavbou.  

Předpokládaný termín zahájení výstavby Q3/2022 
Předpokládaný termín dokončení výstavby Q1/2024 – Q2/2024 
Předpokládaná doba trvání výstavby 20 měsíců  

j) orientační náklady stavby 
Uvedená cena je pouze orientační a zahrnuje také náklady spojené s výstavbou ostatních přidružených stavebních 

(SO) a inženýrských objektů (IO) navržených v projektu. Veškeré uvedené ceny níže jsou udávané bez DPH.  

Výstavba – hlavní stavební objekt SO 01 81.147.251,- Kč 
Výstavba – podružné stavební objekty, přípojky inženýrských sítí 29.424.493,- Kč 
  
Celkové náklady na výstavbu (bez DPH) 110.571.744,- Kč 
Celkové náklady na výstavbu (bez DPH, včetně VRN) 113.888.896,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pozemek určený pro výstavbu areálu DC na Starém Brně je místo se silnou autentickou atmosférou, které leží za zdí 

Starobrněnského kláštera a pivovaru Starobrno na Mendlově náměstí, mezi zahrádkami na svahu Žlutého kopce, chráněno 
zástavbou a terénním zlomem od rušné ulice Údolní. Zapomenuté místo s loukou v těžišti pozemku, listnatým lesem, který 
se z vrcholu Žlutého kopce táhne až ke zdi klášterní zahrady. Svažitý terén tvoří přírodní amfiteátr obrácený na centrum 
města s působivými výhledy na blízké dominanty – hrad Špilberk, katedrálu Petra a Pavla a baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie na Starém Brně. Pozemek byl donedávna užíván jako zahrádkářská kolonie, po které jsou na místě zbytky staveb a 
suti v keřových náletech. Na počátku 20. století pozemek sloužil cihelně. 

Stavba je v souladu s územním plánem. Komplex Dětského centra lze funkčně zařadit jako stavba pro školství, kulturu 
a rekreačně sportovní aktivity. Je umístěn včetně navazujících zpevněných ploch a hřišť na ploše OS tj. na ploše pro 
veřejnou vybavenost s funkcí školství (plocha stavební, návrhová). 

Veřejná část příjezdové komunikace s přilehlými parkovacími stáními, která slouží jak pro přístup do Dětského centra, 
tak pro přístup do zeleně a budoucího lesoparku nad Dětským centrem, částečně zasahuje do plochy ZO (Plocha ostatní 
městské zeleně, plocha nestavební volná, návrhová). Komunikace plní funkci přístupu i do plochy ZO je tedy v souladu 
s územním plánem, 

Přístup do areálu Dětského centra pro pěší je z ulice Pivovarské od Mendlova náměstí - okolo pivovaru. Nově 
budovaný chodník podél komunikace bude od komunikace oddělen tak, aby jeho spádování splňovalo požadavky na max. 
podélný sklon do 8,3%, navržená trasa má max. 8,1%. 

Chodník z ulice Úvoz – zde se jedná pouze o obnovu stávající trasy pro pěší po výstavbě inženýrských sítí. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Kompozice tvarového řešení 
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Jedná se o skupinu 13 buněk s osovým rastrem 12,4 x 12,4 m a proměnlivé světlé výšky v rozmezí 2,5-6,5 m. 
Tělocvična / multifunkční sál je umístěn v 1PP a je tedy od 1NP zapuštěn do terénu o 4,0 m. 

Na jih je orientována mateřská škola. Vstup z exteriéru je do centrálního pavilonu, kde se nachází zázemí – zádveří, 
šatny dětí a personálu, kancelář, provoz výdeje jídla. Přes šatny vstupujeme do společného prostoru dětí a následně do 
dvou samostatných oddělení. Zde je vždy ve středu umístěného hygienické zázemí pro děti a personál, které obklopuje 
herna s výstupem na venkovní terasu a do zahrady MŠ. Zahrada je situována na jih a bude oplocena.  

Hlavní vstup do budovy DC je orientován ze západní strany do foyeru. Zde je navržena šatna / recepce a kavárna pro 
návštěvníky. Z foyeru severním směrem navazuje společná hala pro Knihovnu Jiřího Mahena i DC. Bude užívána jako 
studovna, čítárna, prostor pro rodiče s malými dětmi, pro autorská čtení, malé koncerty, výstavy atd.  

Odtud jsou přístupny tři ateliery, samostatný provoz knihovny a hygienické zázemí. Knihovna bude obsahovat 
minimálně 6 tis svazků knih, samostatnou kancelář, herní prostor, čítárnu, studovnu. Víceúčelový sál o půdoryse 27,51 x 
18,835 m a výšce v nejnižším místě 6,5 m je umístěn ve sníženém podlaží (o 4,0 m níže jak úroveň 1NP). Víceúčelový sál je 
s 1NP spojen jednak výtahem, tak pódiovým schodištěm s integrovanými lavicemi k sezení. Z foyeru je východním směrem 
přístup k hledišti – stupňovité uspořádanému, klesajícímu k ploše sálu. Pod hledištěm se nachází strojovny VZT a vytápění. 
Přístup k ploše sálu je také dvěma schodišti a výtahem. Sál je možné využít pro různé druhy sportů – basketbal, volejbal, 
nohejbal, futsal, badminton, stolní tenis a jiné a pro společenské akce – konference, koncerty, divadla, taneční akce. Sál 
bude možné předělit na dvě části, a tak je možné různé akce kombinovat.  

V přízemí při východní fasádě jsou oproti vstupu do budovy umístěny kanceláře vedení DC a v následujících buňkách 
šatny odděleně pro chlapce, dívky a trenéry.   

Koncepce interiéru je postavena na maximálním množství sdíleného prostoru, kde se jednotlivé funkce liší použitím 
různých barev, aby byla usnadněna orientace. Přirozené světlo bude do budovy vnikat také prosklenými plochami ve střeše. 
Technické zázemí a místnost údržby je situováno při severní fasádě, s přímým vstupem na terén. 

Materiálové řešení 

Nosná konstrukce objektu SO 01 je tvořena ocelovou konstrukcí sloupového charakteru s horizontálních ocelových 
prvků, které vynáší střešní plášť a vystupující svislé stěnové prvky nad střechu. Opláštění objektu je navrženo ze 
sendvičových panelů s hladkou povrchovou úpravou do exteriérové části (alternativně bude využit panel s mikro vlnou). 
Prosklené plochy na fasádě jsou tvořeny sklo-příčkovou fasádou. 

Barevné řešení 

Barevnost fasád je uvažována v RAL 9003 signální bílá. Ve venkovním líci fasády je uvažováno se stínícím systémem. 
Vně je fasáda ukončena předsazenými dřevěnými sloupy v naturálním provedení, které vynáší atiku, která tvoří krytý prostor 
mezi exteriérem a interiérem a chrání přímé vstupy z místností na terén.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o výstavbu Dětského kulturně sportovního centra s mateřskou školou. Kromě mateřské školy a je hlavním 

účelem stavby vybudování volnočasového centra pro děti. V objektu bude umístěna tělocvična s možností konání dětských 
kulturních akcí, několik ateliérů pro zájmové kroužky, dále zde bude umístěna pobočka Knihovny Jiřího Mahena s prostorem 
pro autorská čtení a kavárna. Venkovní plochy (víceúčelové travnaté hřiště, dětský workout) jsou určeny primárně pro dětské 
volnočasové sportovní využití.  

Hlavní vstup do budovy DC je orientován ze západní strany do foyeru. Zde je navržena šatna / recepce a kavárna pro 
návštěvníky. Z foyeru severním směrem navazuje společná hala pro Knihovnu Jiřího Mahena i DC. Bude užívána jako 
studovna, čítárna, prostor pro rodiče s malými dětmi, pro autorská čtení, malé koncerty, výstavy atd.  

Z foyeru jsou přístupny tři ateliery, samostatný provoz knihovny a hygienické zázemí. Knihovna bude obsahovat 
samostatnou kancelář, herní prostor, čítárnu, studovnu. Víceúčelový sál je umístěn ve sníženém podlaží (o 4 m níže). Z 
foyeru je východním směrem přístup k hledišti – stupňovité uspořádanému, klesajícímu k ploše sálu. Pod hledištěm se 
nachází strojovny VZT a vytápění. Přístup k ploše sálu je také dvěma schodišti a výtahem. Sál je možné využít pro různé 
druhy sportů – basketbal, volejbal, nohejbal, futsal, badmington, stolní tenis a jiné a pro společenské akce – konference, 
koncerty, divadla, taneční akce. Sál bude možné předělit na dvě části, a tak je možné různé akce kombinovat.  

Na jih je orientována mateřská škola. Vstup z exteriéru je do centrálního pavilonu, kde se nachází zázemí – zádveří, 
šatny dětí a personálu, kancelář, provoz výdeje jídla. Přes šatny vstupujeme do společného prostoru dětí a následně do 
dvou samostatných oddělení. Zde je vždy ve středu umístěného hygienické zázemí pro děti a personál, které obklopuje 
herna s výstupem na venkovní terasu a do zahrady MŠ. Zahrada je situována na jih a bude oplocena.  
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V přízemí při východní fasádě jsou oproti vstupu do budovy umístěny kanceláře vedení DC a v následujících buňkách 
šatny odděleně pro chlapce, dívky a trenéry. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
(Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů 
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.)  

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 
řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré hlavní vstupy do budovy jsou řešeny bezbariérově.  

Konkrétně je v rámci stavby navrženo:  

• Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být 
vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.  
(V rámci projektu není uvažováno s výstavbou nových parkovacích stání, pro tyto potřeby bude sloužit stávající plocha 
naproti objektu přes ulici Jánského) 

• Hlavní vstupy jsou bezbariérové přístupné z terénu  
• Součástí parkovacích ploch jsou bezbariérové parkovací stání  
• Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm 
• Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: součinitel 

smykového tření nejméně 0,5, v případě sklonu pak součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg. 
• Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.  
• Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů o průměru 1500 mm.  
• Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 

160 mm  
• Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí 

přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být 
odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho 
pevné sevření  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 

práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 
podle platných bezpečnostních předpisů.  

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí 
mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě).  

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách:  

• ČSN 74 45 05 Podlahy – Společná ustanovení  
• ČSN 74 45 07 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření 
• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry  
• ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti  
• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví   

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí.  
Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb.,  

Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových 
směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově. Budou zde uvedeny pokyny pro 
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obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 let, způsobilý a musí mít 
kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení.  

Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize 
elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  

Vnitřní ochrana před přepětím-Spolehlivě spojeného ocelového armování stavby bude využita pro vytvoření 
prostorového stínění. V objektech bude realizována koordinovaná zónová ochrana před přepětím dle ČSN EN 62305-4 s 
využitím přepěťových ochran.  

V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. „o požární prevenci, musí zhotovitel stavby nechat zpracovat požární 
poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání požáru a další 
požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. 
požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky.  

Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešní krytiny, respektive hydroizolační 
vrstvy z PVC-P fólie na plochých střechách a současně s touto kontrolou se provede kontrola střešních vpustí.  

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno 
stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů.  

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude 
docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
SO 01 – DĚTSKÉ CENTRUM 

a) Stavební řešení 
 Budova dětského centra je navržena jako ocelová montovaná konstrukce ze svislých (sloupů) a horizontálních 

nosných prvků. Základní modul je 12,4x12,4m.  
Opláštění haly je navrženo z montovaných stěnových panelů s jádrem z tepelné izolace osazených vertikálně na 

nosnou ocelovou konstrukci. Prosklené fasády budou sestaveny jako sklo-příčkové fasády. Střešní plášť je navržen jako 
střecha jednoplášťová plochá s hydroizolací z PVC fólie.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Betonové konstrukce 

Úhelníkové opěrné zídky C30/37-XC4-XF1-S3 
Podkladní betonové desky C12/15 
Veškeré monolitické železobetonové konstrukce C25/30 
Piloty C25/30-XC2 
Výztuž  B500 B 

Ocelové konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce S235 a S355 
Trubkové konstrukce z trubek MSH S235J2H a S355J2H 
Trapézové plechy z oceli  Mez kluzu 320 MPa 
Šrouby (předpokládaná jakost) 5.6 VP 
Matice (předpokládaná jakost) 10.9 
Pohledová ztužidla S355  

Svislé konstrukce – zděné  

Stěnové svislé konstrukce v objektu jsou navrženy v minimální míře. Jedná se především o stěny dělící a v určitých 
místech i nosné. Pro tyto účely budou provedeny vyzdívky z keramických dutinových tvárnic v tl. 80-300 mm (zděno 
celoplošně na tenkovrstvé lepidlo), sádrokartonové příčky tl. 100-150 mm (přímé, zaoblené, předstěny k WC vestavným 
modulům) a stěny prosklené v hliníkovém rámu.  

Interiérové prosklené stěny mezi chráněnými vnitřními prostory, které to svoji povahou provozu vyžadují, budou řešeny 
jako akustické s patřičnou mírou útlumu hluku. 
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Svislé konstrukce – monolitické 

Železobetonová podlahová deska a obvodové stěny budou tvořit vanu proti působení zemního a vodního tlaku. Na 
obvodu 1.NP v místech zásypu bude zasypaná část tvořena železobetonovými stěnami, které budou vytaženy z podlahové 
desky, díky monolitickému spojení budou přenášet zatížení zemním tlakem. Navazující ocelové konstrukce budou přikotveny 
do zhlaví těchto obvodových železobetonových stěn. 

Všechny nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 vyztuženého vázanou výztuží z oceli 
B500 B. 

Součástí objektu budou také monolitické venkovní železobetonové úhelníkové opěrné stěny, které jsou navrženy z 
betonu C30/37-XC4-XF1-S3 vyztuženého vázanou výztuží B 500B. 

Železobetonové konstrukce nebudou z důvodu půdorysného rozsahu děleny spárami na menší dilatační části pro 
eliminaci teplotních přetvoření a reologických účinků železobetonových konstrukcí. Tyto účinky budou minimalizovány 
provedením smršťovacích koridorů. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou v objektu zastoupeny mezipodestou na schodištích, pomocnou ocelovou konstrukcí 
nesoucí 2NP a podlaha 1NP (respektive základová deska na terénu), která zároveň tvoří strop nad 1PP.  

Mezipodesty jsou řešeny společně se schodišťovými rameny jako monolitické železobetonové desky.  
Konstrukce vynášející 2NP je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí (svislé sloupky Jäckel 100x100x5 mm) a 

válcovanými profily IPE (240, 300) a UPE 300, který je po obvodě válcovaný do poloměru zaoblení R=6,125 m. Válcované 
profily jsou doplněny o trapézový plech 55/250 s dobetonávkou s celkovou tloušťkou 120 mm, na kterou bude provedeno 
podlahové souvrství místností.  

Zastřešení objektu  

Ocelová konstrukce střechy je řešena jako pravoúhlý systém čtvercových buněk o délce hrany 12,4m umístěných 
vedle sebe a pootočených do tvaru kosočtverce. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena válcovanými nosníky a trubkami 
standardního sortimentu. Tuhost celé konstrukce je zajištěna systémem stěnových a střešních ztužidel v kombinaci 
s rámovými rohy. Podporu střechy zajišťují ocelové kruhové sloupy. 

Ve střední části objektu ocelová konstrukce překlenuje prostory hrací plochy na rozpětí cca 17,5m. Toho je dosaženo 
za pomocí dvojice svařovaných U profilů. 

Konstrukce nad hrací plochou je částečně vyvýšená. 
V prostoru mezi osami 6-8 a C-E je umístěna plošina 2.NP, která slouží jako technické zázemí. Tato plošina je 

kruhového tvaru a je tvořena válcovanými nosníky se sloupy. Prostorovou tuhost zajišťují ztužidla v kombinaci se 
železobetonovou stropní deskou, zapuštěnou mezi pásnice.  

Střešní plášť je uložen na trapézovém plechu, který je částečné zapuštěn mezi ocelovou konstrukci a působí jako 
ztracené bednění. Střešní plášť je spádovaný v každé buňce směrem ke středu, kde je umístěn střešní žlab.  

Nosná ocelová konstrukce je řešena částečně jako pohledová. 
Konstrukce je navržena částečně jako svařovaná, částečně se šroubovými spoji. 
Kotvení sloupů je navrženo jako kloubové na úrovni cca -0,210 m a -4,180 m. 

Schodiště 

Schodiště v objektu jsou navržena ve dvou provedení – ocelové schodiště (doplňkové schodiště) a monolitické 
železobetonové (hlavní schodiště, tribuna v tělocvičně).  

Doplňkové schodiště, které vede z prostoru šatny 1NP do 2NP je navrženo jako lehké ocelové. Provedení bude 
s nášlapnou vrstvou (stupnicí) z pororoštu, alternativně bude stupnice i podstupnice provedena z plného plechu – bude 
upřesněno v dalším stupni PD.  

Základy  

Vzhledem k proměnlivé geologii a lokálnímu zatížení od jednotlivých sloupů NK na úrovni +-0,0 je navrženo hlubinné 
založení objektu je navrženo hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách profilu Ø630 mm. Předpokládají se délky 5,0 
až 12,0 m. Piloty jsou uvažovány klasické vrtané s dočasným pažením ocelovými pažnicemi a rotačním těžením zeminy 
z vrtu. Na piloty budou v úrovni 1PP navazovat základové železobetonové konstrukce. Pro ocelové sloupy v úrovni 1.NP 
bude upraveno kotvení sloupů s rámci monolitické desky, pod nimi budou piloty. Beton pilot je navržen třídy C25/30 XC2. 
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Vyztužení pilot bude provedeno armokoši z oceli třídy B500B.  Krytí hlavní nosné výztuže armokošů pilot je navrženo na 100 
mm. Pro zajištění krytí použity nevodivé distančníky (plastová nebo betonová kolečka). 

Pod všemi základovými deskami je navržen podkladní beton minimální tloušťky 100 mm z betonu C12/15, na 
nezasypaném obvodu bude tento podkladní beton prohlouben tak, aby vytvářel podbetonování podlahové desky do 
nezámrzné hloubky. 

Železobetonové konstrukce nebudou z důvodu půdorysného rozsahu děleny spárami na menší dilatační části pro 
eliminaci teplotních přetvoření a reologických účinků železobetonových konstrukcí. Tyto účinky budou minimalizovány 
provedením smršťovacích koridorů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru 

zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění 
všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost 
(pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných 
norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení. 

SO 02 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

Jedná se o přírodní travnaté víceúčelové hřiště o rozměrech cca 22 x 42 m, umístěné naproti SO 01 Dětské centrum, 
podél chodníku, který v budoucnu (po dokončení dalších etap výstavby) propojí Dětské centrum s ulici Trýbovou.   

S ohledem na možná rizika sesuvu svahu jsou maximálně eliminovány výkopové práce v prostoru hřiště. Bude zde 
sejmuta ornice, plocha hřiště dosypána na požadovanou výškovou úroveň, dále dojde ke srovnání a zhutnění plochy, k 
rozprostření ornice se zatravněním. 

SO 03 – HŘIŠTĚ DĚTSKÉ WORKOUTOVÉ 

Jedná se o ohraničené plochy v trávníku, kde budou osazeny jednotlivé herní prvky – jejich předběžný návrh 
rozmístění - viz. SO 03 – Situace – Návrh herních prvků. Bude využito certifikovaných herních prvků a jejich konstrukce bude 
splňovat veškeré bezpečnostní parametry. Dopadové plochy budou řešeny v souladu s požadavky EN 1176-1 a EN 1177. 
Povrch dopadových ploch je uvažován ze sypkých materiálů, travnatých ploch nebo pryžových dlaždic – viz. technická 
zpráva. Povrch musí být bez částí s ostrými hranami nebo výčnělky a musí být instalován bez jakýchkoliv situací 
vytvářejících zachycení. 

 Předpokládá se použití štěrku zrnitosti 2-8mm tl.0,4m, tloušťka vrstvy dopadové plochy bude odvislá od kritické výšky 
pádu jednotlivých herních prvků. Předpokládá se kritická výška pádu do 3 m. Rozhraní mezi štěrkem a zeminou bude řešeno 
pomocí geotextilie. 

SO 04 – ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OPLOCENÍ 

Jedná se o oplocenou hrací plochu určenou pouze pro mateřskou školu. Zahrada bude rozčleněna na dětské hřiště, 
pískoviště a travnatou plochu. Plocha bude řešena v souladu s požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. O hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění.  

Veškeré osazené herní prvky budou certifikované a jejich konstrukce bude v souladu s požadavky norem. Dopadové 
plochy budou řešeny v souladu s požadavky EN 1176-1 a EN 1177. Povrch dopadových ploch je uvažován ze sypkých 
materiálů, travnatých ploch nebo pryžových dlaždic – viz. technická zpráva. Tloušťka dopadové plochy bude odvislá od 
kritické výšky pádu – předpokládá se vrstva písku zrnitost 0,2-2 mm, případně štěrku fr.2-8 mm, tl. 0,3m (nepředpokládá se 
kritická výška pádu větší než 2,5 m). Povrch musí být bez částí s ostrými hranami nebo výčnělky a musí být instalován bez 
jakýchkoliv situací vytvářejících zachycení. Rozhraní mezi dopadovou plochou a zeminou bude řešeno pomocí geotextilie. 

Oplocení se předpokládá jako poplastované pletivo s napínacími dráty, na ocelových sloupcích o vzdálenostech max. 
3 m, kotvených do betonových patek, v rozích a v každém sedmém poli budou osazeny šikmé vzpěry. Pod oplocením budou 
instalovány podhrabové betonové desky. Výška oplocení 1800 mm.  

  
Sadové úpravy – viz samostatná část dokumentace (IO 800). 

SO 05 – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ / PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE 

Komunální odpad z objektu Dětského centra bude ukládán do popelnic umístěných pod přístřeškem vedle parkoviště 
před vstupem do objektu. Přístřešek bude řešen tak, aby bylo umožněno třídění odpadu.  
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Prostor s nádoby na odpad před objektem bude po celém obvodu opatřen ohrádkou, která bude tvořena ocelovými 
uzavřenými Jäckel profily (sloupky) se zakrytím z lisovaného roštu s velikostí ok 30x10 mm. Povrchová úprava provedena 
práškovým lakováním (komaxit) v barvě reflexní bílé RAL 9003. 

Celkový rozměr ohrádky činí 3,5 x 5,0 x 1,5 m (Š x D x V). Založení bude provedeno chemickými kotvami do 
základových patek (předpoklad 300 x 300 x 800 mm), přes ocelovou patní desku.  

SO 06 – STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO PS 1000 – TRAFOSTANICE – NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE 

SO 06 zahrnuje nezbytné stavební práce pro osazení kioskové trafostanice – tj. terénní úpravy, výkopy, základy, 
podlahová deska, hromosvod a uzemnění. 

Tento objekt není předmět vypracované projektové dokumentace, proto není součástí textové, ani grafické části. 
Projekt bude řešen dodavatelem elektrické energie a správcem – E.ON. 

Objekt trafostanice byl v předešlém stupni DÚR pouze umístěn – viz. C.3 Koordinační situační výkres. 

SO 07 – SKATEPARK BOWL 

Jedná se o nekrytý skatepark. Vybavení skateparku bude splňovat požadavky ČSN EN 14974 Vybavení pro uživatele 
kolečkových sportovních zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Překážky a pojížděné plochy budou mít 
pozinkovanou ocelovou konstrukci krytou ocelovým plechem s dřevěným podložením.  

SO 08 – VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ  

Jedná se o venkovní antukové hřiště pro volejbal, rozměry: 15x24m. Hřiště bude vybaveno sloupky pro síť a 
bezpečnostním oplocením. 

Předpokládaná skladba konstrukce (celk. tlouštka260mm): 
• Antukový povrch hrubý tl. 40 mm 
• Antukový povrch jemný tl. 150 mm 
• Podklad z kameniva drceného tl. 130 mm 
• Podklad ze štěrkodrti tl. 70 mm 
• Podklad ze štěrkodrti tl. 70 mm 

SO 09 – AMFITEÁTR  

Jedná se o přírodní amfiteátr částečně zapuštěný do terénu. Předpokládá se, že svahování bude vytvořeno pouze 
terénními úpravami bez opěrných zídek. S ohledem na riziko sesuvu svahu nad amfiteátrem bude objekt realizován až po 
výstavbě objektu Dětského centra a po vyhodnocení sledování inklinometrických vrtů. Konkrétní rozsah terénních úprav a 
technologie provádění zemních prací budou řešeny na základě výsledků ze sledování. Předpokládá se skrývka ornice, se 
zemní a terénní práce v minimálním rozsahu, zpětné zatravnění plochy v rámci IO 800 Sadové úpravy. 

IO 100 – HTÚ, příprava území 

V rámci tohoto IO je řešena příprava území ve smyslu hrubých terénních úprav, přípravy pro nové zpevněné plochy 
(komunikace a chodníky) a nové ozelenění ploch nebo případné kácení dřevin.  

Technologický postup výkopových prací budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy.   

Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště. 

IO 200 – Komunikace, zpevněné plochy 

Předmětem této dokumentace je návrh příjezdové komunikace, přístup pěších a řešení parkování v klidu v prostoru 
nového Dětského sportovně-kulturního centra (DC) v prostoru nad areálem kláštera na Starém Brně. Tato část se skládá ze 
3 podružných částí, které jsou uvedeny dále. 

IO 200.1 – Příjezdová komunikace 

Dopravní přístup k areálu Dětského centra (DC) z místní komunikace ulice Pivovarské, která je napojena na 
komunikační síť ve městě – ulici Hlinky. 
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Navržena je dvoupruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C – směrově nerozdělená obslužná komunikace 
s oboustrannými parkovacími pruhy (pro 19 osobních vozidel) a chodníkem v odsunuté poloze (IO 200.3). Šířka jízdních 
pruhů je navržena 3,0 m mezi obrubníky včetně odvodňovacího proužku, parkovací pruhy mají šířku 2,0 m. Komunikace je 
určena pro provoz osobních, dodávkových a výjimečně nákladních vozidel (hasiči, sběr odpadu, servis) o délce do 10 m.  

Příjezdová komunikace bude na vozovku komunikace ulice Pivovarské napojena křižovatkou. 

IO 200.2 – Zpevněné plochy a chodníky v areálu  

Součástí tohoto inženýrského objektu je komunikace vedoucí k budově DC, parkovací plochy a komunikace pro pěší. 
Vjezd na komunikaci bude omezen svislým dopravním značením – svislá dopravní značka B1 + E13 s textem „Mimo vozidla 
s povolením MěÚ“. 

Komunikace v areálu Dětského centra navazuje na příjezdovou komunikaci (IO 200.1) v km 0,080 35, končí v km 
0,139 25, její celková délka činí 58,90 m. Je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C – 
směrově nerozdělená obslužná komunikace s levostranným parkovištěm při konci úseku. Na začátku úseku je navržen pro 
zvýšení bezpečnosti přejezdový práh (s krytem z betonové zámkové dlažby nebo kamenných kostek). 

IO 200.3 – Přístupové chodníky v areálu  

Součástí tohoto inženýrského objektu je řešení koridorů pro pěší – chodníků – pro přístup od ulice Úvoz a od ulice 
Pivovarské. Chodníky jsou vedeny podél cihelné opěrné zdi areálu kláštera s odstupem minimálně 0,3 m (dle tvaru zdi až 3,0 
m.  

Chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,50 m. 

IO 800 – Sadové úpravy 

Sadové úpravy se zaměřují na ukryté místo mezi zahrádkami a zdmi kláštera. Jedná se o opuštěné místo pokryté 
listnatým lesem a loukou. V konceptu je uvažováno s celým zadaným pozemkem, i když bude realizován postupně. Sadové 
úpravy tvoří celkovou plochu 18 497 m2. V první etapě se sadové úpravy týkají plochy 14 028 m2. 

V rámci sadových úprav je navrženo kácení některých dřevin se sníženou stabilitou a zdravotním stavem. Skupiny 
náletových dřevin jsou navrženy k odstranění v celém rozsahu. Bude tak docíleno vyčištění pozemku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

SO 01 – DĚTSKÉ CENTRUM 

I. Zdravotechnika  

Vnitřní vodovod 
Pro objekt bude zřízena nová přípojka vody PE100 SDR11 63x5,8 mm. Viz IO301 – Vodovodní přípojka. 
Za vstupem do objektu bude osazen hlavní domovní uzávěr vody s vypouštěcím ventilem.  
Vnitřní vodovod bude rozdělen na 2 samostatné větve. První větev zásobující jednotlivá odběrná místa pitnou vodou a 

druhá větev zásobující vnitřní hadicové systémy požární vodou. Rozvod pro hadicové systémy bude opatřen potrubním 
oddělovačem typu BA napojeným na splaškovou kanalizaci přes volné hrdlo a sifon z kolen. 

Rozvody vody budou vedeny v drážkách ve zdivu stěn, v instalačních předstěnách, přizdívkách a šachtách, v 
podhledu, popřípadě volně nebo v podlaze. Potrubí bude v celém rozsahu vyspádováno směrem k zařizovacím předmětům, 
přes které bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě k jednotlivým sekčním uzávěrům s vypouštěním. 

Na jednotlivých větvích budou osazeny sekční uzávěry, v nejnižším místě budou osazeny vypouštěcí armatury, v 
nejvyšších místech budou osazeny odvzdušňovací ventily s předřazeným kulovým uzávěrem. 

Vnitřní rozvod pitné vody je navržen z trub a tvarovek z vícevrstvého plastu pro pitnou vodu (PE-HD-vnější / Al / PE-
Xb-vnitřní) s lisovanými spoji. 

Vnitřní požární voda 
Podle ČSN 73 0873 se navrhuje jako vnitřní odběr požární vody hadicový systém s průtokem Q = 0,3 l/s, s 

hydrodynamickým přetlakem min. 0,2 MPa a s tvarově stálou hadicí délky 30 m a dostřikem 10 m. Bude provedena instalace 
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hadicového systému s hadicí o jmenovité světlosti nejméně 19 mm. Mají se osazovat ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou 
(měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měli snadný přístup. 

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroj požární vody v předepsaném množství po dobu alespoň 30 
minut, dle požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů na jednom 
stoupacím potrubí. 

Požární vodovod je navržen z ocelových trub závitových pozinkovaných. 
Na odbočení požárního potrubí z pitné vody bude osazen oddělovač systému typ “BA“. 
Při průchodu potrubí mezi jednotlivými požárními úseky prostupy utěsněny protipožárním tmelem odpovídající požární 

odolnosti. 
Veškeré rozvody vody včetně tvarovek budou opatřeny tepelnou izolací proti rosení. 

Vnitřní kanalizace 
V objektu je navržen oddílný systém kanalizace. Samostatně budou odváděny splaškové odpadní vody a dešťové 

odpadní vody. Systém je navržen gravitační. Přechody mezi materiály budou provedeny typovou tvarovkou. Pouze 
podlahová vpust v technické místnosti bude přečerpávána, přečerpávací stanice slouží jako ochrana proti zpětnému vzdutí. 

Odvod splaškových vod 
Pro odvod splaškových odpadních vody od jednotlivých zařizovacích předmětů bude zřízeno připojovací potrubí a 

odpadní potrubí. Potrubí bude vedené v drážkách, instalačních předstěnách nebo v přizdívkách, v instalačních šachtách, 
případně v podhledech nebo volně. Odpadní potrubí bude zaústěno do systému zavěšené a ležaté kanalizace, následně pak 
do venkovní areálové kanalizace. 

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům je navrženo z trub PP-HT, odpadní potrubí z trub PP-odhlučněných. 
Zavěšená kanalizace je uvažována z trub PE-HD, ležatá kanalizace je uvažována z trub PVC-KG pro pokládku do země. 

Na kanalizaci budou dle místních poměrů instalovány čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený 
obklad v úrovni 1,0 – 1,5 m nad podlahou. Kanalizace bude odvětrána pomocí střešních ventilačních hlavic osazených nad 
střešní rovinou, vybrané odpady budou ukončeny přivzdušňovacími ventily. Veškerá zařízení budou na kanalizaci napojena 
přes zápachové uzávěrky. 

Tuková kanalizace 
Odpadní vody z provozu mateřské školy budou svedeny do lapáku tuků, který bude osazen pod dřezy. Lapák tuku 

bude sloužit k oddělení tuků obsažených v odpadní vodě a jejích zdržení. Odpadní voda zbavená tuků bude svedena do 
splaškové kanalizace. 

Odvod dešťových vod 
Odvodnění střech je uvažováno podtlakové. Srážkové vody z celého objektu budou odváděny podtlakovým porubím do 

systému ležaté kanalizace. Dále bude systém napojen do akumulační nádrže a retenční nádrže s odtokem do areálové 
dešťové kanalizace viz IO401. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, v podhledech a volně nebo v zemi. 

Odvodnění střech je navrženo pomocí podtlakový střešních vtoků s elektrickým ohřevem. 
Odpadní potrubí je navrženo z trub PE-HD. Ležatá kanalizace je uvažována z trub PVC-KG pro pokládku do země. 
Na kanalizaci budou dle místních poměrů instalovány čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený 

obklad v úrovni 1,0 – 1,5 m nad podlahou. 
Veškeré potrubí včetně tvarovek bude opatřeno tepelnou izolací proti rosení. 

II. Vzduchotechnika 

Koncepce větrání 
Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v 

jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT zařízení použito pro prostory, které nelze větrat okny a pro 
prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými 
provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky.  

Transport a distribuce vzduchu je navržena čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I a kruhovým 
potrubím SPIRO z pozinkovaného plechu. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Revizní otvory budou 
namontovány ve všech přívodních a odvodních potrubích trasách tak, aby potrubí bylo čistitelné minimálně u každé změny 
potrubí o 90°. Materiál revizní otvorů je stejný jako potrubí. 
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Větrání tělocvičny 
Centrální systém větrání pro tělocvičnu je navržený jako rovnotlaký s variabilním průtokem větracího vzduchu. Větrání 

je zajištěno sestavnou VZT jednotkou se zpětným získáváním tepla. Vzhledem k vysoké účinnosti rekuperace, je nutné 
rekuperační výměník chránit před možným zamrznutím. Proto je jednotka vybavena rekuperátorem s řízeným obtokem a 
následným dohřevem vzduchu. Odtah jednotky bude stejně jako přívodní větev regulován tak, aby nedošlo k nežádoucímu 
podtlaku nebo přetlaku.  

Místnosti, u nichž se nepředpokládá proměnlivá obsazenost, budou větrány konstantním množstvím vzduchu, to bude 
zajištěno regulátory konstantního průtoku osazenými do potrubní sítě. Větrání je navrženo na trvalý provoz a i mimo 
provozní dobu haly bude centrální jednotka zajišťovat minimální hygienickou výměnu vzduchu objektu (0,5 ×/hod). 

Větrání vstupu s kavárnou, chodeb, šaten a hygienického zázemí 
Větrání těchto prostorů celkově je navržený jako mírně podtlakový (vzduchový výkon přívodní části je cca o 20 % nižší 

než výkon na odvodní větvi) s variabilním průtokem větracího vzduchu. Větrání je zajištěno sestavnou VZT jednotkou se 
zpětným získáváním tepla pomocí deskového protiproudého výměníku. 

Koncepce větrání je navržena tak, že do vstupní haly, kavárny, chodeb a šaten je zajištěn přívod čerstvého vzduchu, 
který částečně odváděn v těchto místnostech a částečně je pomocí stěnových mřížek přefukován do hygienického zázemí 
(sprchy a WC), odkud je znehodnocený (vlhký vzduch s odéry) vzduch odváděn do jednotky. 

Aktuální množství větracího vzduchu přiváděného do jednotlivých místností je řízeno regulátory proměnlivého průtoku 
na základě hodnoty CO2, případně zvýšením nadměrné vlhkosti v umývárnách a sprchách. Odtah bude stejně jako přívod 
regulován regulátory proměnlivého průtoku a to tak, aby byl zachován stále stejný poměr podtlaku. Regulátory mezi sebou 
komunikují pomocí signálu 0 ~ 10 V. Místnosti, u nichž se nepředpokládá proměnlivá obsazenost, budou větrány 
konstantním množstvím vzduchu, to bude zajištěno regulátory konstantního průtoku osazenými do potrubní sítě. Větrání je 
navrženo na trvalý provoz a i mimo provozní dobu haly bude centrální jednotka zajišťovat minimální hygienickou výměnu 
vzduchu objektu (0,5 ×/hod). Jednotka je řízena a vybavena regulací umožňující řízení na konstantní tlak, který bude snímán 
čidly osazenými v potrubním systému a bude dodána s veškerým nutným příslušenstvím. Regulace na konstantní tlak 
v potrubní síti zajistí, že i při změnách průtoku vyvolaných činností regulátorů proměnlivého průtoku vzduchu bude v potrubní 
síti dostatečný tlak pro správné fungování systému. 

Jednotka současně provětrává kavárnu na 1NP, která je samostatně monitorovány čidly CO2. V místě rozmístěných 
stolů pro zákazníky je navržen přívod a odvod je nad barem a z prostoru zázemí. Přívodní i odvodní regulátory jsou potom 
řízeny výstupy čidel CO2. 

Větrání mateřské školy vč. zázemí 
Centrální systém větrání pro mateřskou školu je navržený jako přetlakový s variabilním průtokem větracího vzduchu. 

Aktuální množství větracího vzduchu přiváděného do pobytových místností bude řízeno regulátory proměnlivého průtoku na 
základě koncentrace CO2 ve větraném prostoru. Odtah bude stejně jako přívod regulován regulátory proměnlivého průtoku. 
Zvýšení průtoku vzduchu bude také reagovat regulátor na zvýšení vlhkosti v prostoru umývárny. Místnosti, u nichž se 
nepředpokládá proměnlivá obsazenost (kanceláře, kabinety, denní místnosti, sklady…apod.), budou větrány konstantním 
množstvím vzduchu, to bude zajištěno regulátory konstantního průtoku osazenými do potrubní sítě.  

Větrání je navrženo na trvalý provoz. Tedy i mimo provozní dobu školy bude centrální jednotka zajišťovat minimální 
hygienickou výměnu vzduchu v prostorách školy.  

Jednotka bude řízena na konstantní výstupní tlak, který bude snímán čidly osazenými v potrubním systému. Jednotka 
je vybavena regulací umožňující řízení na konstantní tlak a bude dodána s veškerým nutným příslušenstvím. Regulace na 
konstantní tlak v potrubní síti zajistí, že i při změnách průtoku vyvolaných činností regulátorů proměnlivého průtoku vzduchu 
bude v potrubní síti dostatečný tlak pro správné fungování systému.  

Z hlediska regulace průtoku vzduchu je škola rozdělena na zóny s variabilním průtokem vzduchu. Každá zóna je řízena 
jedním přívodním a jedním odvodním regulátorem proměnlivého průtoku. Přívodní regulátor je řízen na základě požadavku 
čidla CO2 instalovaném v prostoru větrané zóny. Odvodní regulátor je řízen přívodním regulátorem tak, aby bylo při všech 
provozních stavech zajištěn stejný poměr přetlakového větrání. Regulátory a čidla mezi sebou komunikují pomocí signálu 0 
~ 10 V. Regulátory proměnlivého průtoku vč. čidel CO2 budou dodány profesí vzduchotechnika. Prokabelování mezi čidly a 
regulátory, napájení a jištění regulátorů a čidel zajistí profese MaR/elektro. 

 Vzduchotechnickou jednotkou je zajištěna minimální hygienická výměna vzduchu 25 m3/h na 1 žáka a 50 m3/h na 
vyučujícího nebo 0,5 × h-1 (objem místnosti).  

Přívod vzduchu je navržen do veškerých místností s předpokládaným dlouhodobým výskytem osob (třídy, učebny, 
herny, kanceláře…a další). Odvod vzduchu je navržen u technických místností, hygienického zázemí a jiných podřadných 
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prostor, kde je uvažováno s možným výskytem odérů nebo zvýšené vlhkosti. Podtlakové větrání hygienického zázemí je 
zajištěno koncovými elementy – talířovými ventily či vyústkami do potrubí a potrubím napojeným na odvodní větev VZT 
jednotky. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena přes stěnové mřížky s akustickým útlumem nebo podřezáním dveří 
z okolních prostor větraných přetlakem. 

Větrání knihovny a ateliéru 
Pro větrání knihovny a ateliérů je navržena centrální sestavnou horizontální klimatizační jednotkou osazenou v 

technické místnosti ve 2NP. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje výměnu objemu řešeného prostoru v rozsahu 50 m3/h na 
osobu pro ateliér a 30 m3/h na osobu pro návštěvníky knihovny. Pobytové prostory jsou větrány přetlakově. Odvod vzduchu 
je navržen částečně v těchto místnostech a doplněn o odvodní větve hygienického zázemí.  

Koncovými elementy v prostorech kanceláří jsou vířivé anemostaty, štěrbinové vyústky, stropní difuzory či talířové 
ventily dopojené ohebnou zvuktlumící hadicí s tepelně izolačními vlastnostmi. Přívod i odvod vzduchu bude před koncovými 
elementy zaregulován regulátorem proměnlivého průtoku na základě výstupu čidel CO2 pobytových místností. VZT jednotka 
je dodána s řízením a regulací na konstantní tlak v potrubí, který vyrovnává potřebné množství vzduchu při 
otevírání/uzavírání jednotlivých větví. 

Shromažďovací prostor pro autorská čtení není v návrhu množství vzduchu zohledněn. V případě takového provozu, 
bude využito příčného přirozeného provětrávání místnosti. 

Samostatných odtah kavárny 
Vzhledem k předpokládanému odérovému zatížení vstupního prostoru s kavárnou, je odvodní větev posílena 

samostatným odtahovým ventilátorem. Ventilátorová sestava obsahuje potrubní ventilátor, těsnou regulační klapku se 
servopohonem, tlumiče hluku a na VZT potrubí je napojena pomocí pružných manžet. Distribučním elementem budou 
anemostaty stejného designu jako ostatní větrací prvky kavárny. Ventilátor bude spouštěný samostatným tlačítkem obsluhy 
kavárny. 

Samostatný odtah kuchyněk 
Podtlakové větrání kuchyněk (přípravny jídel) bude zajištěno jednotkovými ventilátory v potrubním provedení rozvody a 

koncovými elementy – talířovými ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z ostatních místností přes stěnové 
mřížky. Každá kuchyňka má samostatný odtahový ventilátor. Projektované množství vzduchu na jednu kuchyňku je 300 
m3/h. Zařízení jsou spouštěny podle časového programu, tlačítkem v místě linky nebo individuálně podle zadání investora. 

Vzduchová clona vstupu 
Teplovzdušná clona je v objektu instalována pouze ve vstupní hale objektu. Je horizontální, navržena s vodním 

ohřevem a bude dopojena na topnou vodu s konstantním teplotním spádem 50/35°C. Aby proud vzduchu co nejméně 
ovlivňoval prostor sezení recepční, musí umístění pultu pro recepční zohlednit umístění clon.  

MaR zajišťuje spouštění a regulaci zařízení. Dveřní clona plní následující funkce: 
zamezuje tepelným ztrátám v zimním období, zamezuje ztrátám chladu v letním období, zamezení průvanu, zamezení 

vnikání prachu a odérů, zamezení vnikání hmyzu 
Clona u vstupu budou pracovat podle časového programu a je vybavena regulační sadou. Ventilové vybavení i 

vyvážení systému topné vody zajišťuje profese ÚT. 

Odvod tepelné zátěže z vybraných místností 
V místnostech s trvalými tepelnými zátěžemi je v projektu uvažováno s osazením cirkulační jednotky typu FANCOIL. 

Chladící výkon jednotek je navržený dle vstupních parametrů daného prostoru, případně na základě známé tepelné zátěže 
technologie či požadavku profese.  

Napájení klimatizačních jednotek zajistí profese silnoproud.  
Zařízení jsou dopojena rozvodem chladné vody (RCH) vč. dodávky vyvažovacích uzlů, které jsou součástí samostatné 

profese RCH. 
Izolace trubních rozvodů 
Jsou navrženy izolace hlukové, požární a tepelné.  
Hlukově jsou izolovány vzduchovody od VZT jednotky po tlumič včetně a v místech zvýšení rychlosti proudění nad 5 

m/s. Požární izolace je navržena tam, kde není možno osadit protipožární klapky do požárně dělící konstrukce, požární 
odolnosti dle stupně příslušného požárního úseku. Tepelně bude izolováno veškeré potrubí mezi VZT jednotkou a 
exteriérem (sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu) na hranici konstrukce pro eliminaci tepelných mostů a 
kondenzace na povrchu nebo uvnitř potrubí.  
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Veškerá izolace vedoucí v exteriéru bude ve venkovním provedení. 

III. Vytápění 

Zdroj tepla a chladu 
Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění objektu a přípravu TV a současně jako zdroj chladu je navržena 

kaskáda tří tepelných čerpadel vzduch/voda ve venkovním provedení o výkonu 61,5 kW. 
Jako doplňkový zdroj tepla při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla jsou navrženy dva elektrokotle, každý 

s plynulou regulací výkonu 5,0-30,0kW, umístěné za akumulační nádrží. Elektrokotle budou spínány jako bivalentní zdroj při 
nedostatečném výkonu tepelných čerpadel. Bod bivalence je předběžně vypočten na -6°C, tento se může měnit v závislosti 
na provozu objektu. 

Celkový výkon tepelných čerpadel je cca 153kW při max. navržených parametrech A-12°C/W50°C, topný faktor je cca 
1,8. Tepelné čerpadlo je schopno ohřát topnou vodu na max. 50°C při -15°C. Minimální provozní teplota tepelného čerpadla 
je -15°C. 

Technologické zařízení  
Topná/chladná voda s tepelných čerpadel je vedena do akumulačních nádrží tepla a chladu o objemu 500l. Použití 

akumulační nádoby pro zvětšení objemu vody v topné soustavě je navrženo z hlediska ochrany kompresorů tepelných 
čerpadel. Topná/chladná voda z akumulačních nádrží je vedena do rozdělovač/sběrače, odkud je vedena do větví pro 
vytápění/chlazení, VZT a ohřev teplé vody. Větve jsou osazeny oběhovým čerpadlem, větev vytápění a fan-coilů je osazena 
trojcestným směšovačem pro možnost regulace teploty topné vody. Směšovací uzly VZT ohřívačů budou umístěny vždy u 
příslušné VZT jednotky. 

Navržený systém bude provozován s maximální teplotou topné vody 50/40°C při nejnižších venkovních teplotách, 
převážnou část topného období bude provozován s nižšími teplotami pro zajištění maximálního topného faktoru a tím 
snížení spotřeby el. energie. Dále je výše uvedené zařízení opatřeno regulačními armaturami, filtry mech. nečistot, zpětnými 
a kulovými ventily pro zajištění správné funkce zařízení včetně možnosti seřízení průtoků topné vody jednotlivými větvemi a 
možnosti jeho odstavení a případné opravy bez nutnosti vypouštění celé soustavy. 

Měření a regulace 
Pro základní regulaci tepelných čerpadel je navržen regulátor, který je součástí tepelného čerpadla. Regulátor bude 

vybaven doplňkovými moduly a bude zajišťovat regulaci chodu a kaskádové spínání tepelných čerpadel, regulaci přípravy 
teplé vody (TV), regulaci jednotlivých topných okruhů. Regulaci ostatních zařízení a vnitřních prostor s návazností na ostatní 
profese bude zajišťovat autonomní řídicí systém. 

Příprava teplé vody 
Pro přípravu teplé užitkové vody je navržen nepřímotopný zásobníkový ohřívač o objemu 970l s vestavěnou topnou 

vložkou s plochou 9,2m2 a výkonem 203kW (při 80/70-10/45°C).  
Uvedený zásobník v kombinaci s navrženým zdrojem tepla zajistí trvalý průtok teplé vody o teplotě 45°C 1400l/h a 

špičkový průtok 910l/10min s předpokládaným využitím zásobníku 0,7. 
Pro dohřev teplé vody je navrženo el. topné těleso o výkonu 9,0kW, umístěné v zásobníkovém ohřívači. Těleso bude 

zajišťovat v nočních hodinách mimo hlavní odběr nahřátí teplé vody nad 60°C, pro zabránění tvorby bakterií. 

Otopná tělesa 
Topný systém je navržen teplovodní dvoutrubkový. Systém bude provozován s maximální teplotou topné vody 50/40°C 

při nejnižších venkovních teplotách, převážnou část topného období bude provozován s nižšími teplotami. 
Pro vytápění vybraných prostor jsou navržena desková ocelová tělesa se spodním připojením, pro vytápění koupelen a 

sociálního zařízení jsou navržena trubková tělesa. Topná tělesa se spodním připojením jsou od výroby vybavena 
radiátorovými ventily a budou napojena přes uzavírací šroubení. Trubková tělesa budou osazena radiátorovými ventily a 
regulačním šroubením. Všechna topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s kapalinovým čidlem. 

Podlahové vytápění 
Pro vytápění je navrženo podlahové vytápění s max. teplotou topné vody 40°C a průměrným teplotním spádem 

40/32°C. Rozvody budou provedeny PB trubkami gabotherm 15x1,5mm, umístěnými na systémových deskách s výstupky. 
Pro dosažení rovnoměrného rozložení tepla v místnosti a snížení mechanického namáhání trubky budou trubky pokládány 
do spirálovitého tvaru. 
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Oběhová čerpadla 
Pro cirkulaci topné vody v systému jsou navržena oběhová čerpadla. Čerpadla jsou s elektronickou regulací otáček a 

s energetickou účinností, vyhovující požadavkům směrnice EuP. 

Úprava vody 
Pro zajištění topného systému proti přetlaku budou sloužit pojistné ventily, umístěné v pojistném úseku zdroje, a 

membránová expanzní nádoba o objemu 200l. 
Vodu, dopouštěnou do systému z vodovodního řádu je třeba upravit dle požadavků příslušné ČSN a požadavků 

výrobce kotlů. Pro úpravu vody je navržen změkčovací filtr. Dle parametrů dopouštěné vody bude případně doplněno 
dávkování chemikálií pro zajištění kvality vody dle požadavků výrobců zařízení a dle ČSN 07 7401. 

Dále je dle požadavku ČSN navržen potrubní oddělovač a filtr mechanických nečistot. 

Trubní rozvody 
Rozvody topné/chladné vody k tepelným čerpadlům, v technické místnosti, k rozdělovačům podlahového vytápění a 

fan-coilům jsou navrženy z Cu potrubí, spojovaného lisováním, případně pájením na měkko, rozvody topné vody pro topná 
tělesa jsou navrženy z vícevrstvého potrubí, spojovaného lisováním. 

Rozvod potrubí v technické místnosti je veden volně. Ostatní rozvody jsou vedeny v podhledu, v podlaze a v drážce ve 
zdi. Potrubí vedené volně bude upevněno pomocí závěsného systému s použitím objímek s pryžovou protihlukovou izolací, 
případně pomocí plastových příchytek. Při spojování lisováním budou použity odpovídající Cu fitinky s těsněním. 

Izolace trubních rozvodů 
Veškeré potrubí topné/chladné vody bude tepelně izolováno. Pro potrubí topné vody je navržena tepelná izolace 

z pěněného PE a z minerální vlny. Pro potrubí chladné vody je navržena tepelná uzolace ze syntetického kaučuku. Rozvody 
vedené venku budou opatřeny povrchovou úpravou oplechováním. 

IV. Systém ochrany před bleskem 

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí 
způsobenému úderem blesku. 

V. Silnoproudé instalace 

Stanovení vnějších vlivů 
Vnitřní prostory kromě WC a koupelny Normální  
WC a koupelny Normální 
Venkovní prostory Nebezpečné  

Napěťová soustava a měření spotřeby el. energie 
Napěťová soustava 3PEN AC 50 Hz, 400/230V/TN-C-S. Místem rozdělení vodiče PEN na PE+N jsou vstupní svorky 

hlavního rozváděče RH. 
Podružné měření odběru el. energie. se bude nacházet v rozvaděči RH na hlavním přívodu. 

Hlavní rozváděč RH 
Hlavní rozvaděč RH bude umístěn v místnosti rozvodny 1.19 v 1NP. Z rozvaděče RH budou napájeny zásuvkové a 

světelné okruhy objektu, případné podružné rozvaděče, technologie, venkovní rozvody a osvětlení. 
V rozvaděči bude osazena kombinovaná přepěťová ochrana tř.B/1st. a C/2.st. Přívodní pole bude osazeno hlavním 

vypínačem. Za hlavním vypínačem budou nainstalovány jističe, pojistkové odpojovače a stykače pro jednotlivé okruhy. 

Světelné rozvody 
Osvětlení je rozděleno na samostatné části dle jednotlivých místností a požadované intenzity osvětlení v jednotlivých 

prostorách. El. rozvod bude proveden kabely CYKY v instalačních prvcích. 
Spínání osvětlení bude řešeno PIR čidly a lokálně, spínači u vstupu do jednotlivých prostor tak, aby bylo možno 

zapnout nebo vypnout část osvětlení. Osvětlení prostoru bude rozděleno na více skupin.  
Světelné obvody budou napojeny na jistič̌ s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. 
Ovládací prvky jsou umístěny ve výši 1,2-1,3m nad podlahou. 
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Zásuvkový a technologický rozvod 
Zásuvková elektroinstalace bude provedena běžnými jednofázovými a třífázovými zásuvkami. Bude provedena kabely 

CYKY uloženými pod omítkou, v podhledech či v podlaze. V koupelnách budou zásuvky umístěny 130 cm nad podlahou.   
Přesné umístění zásuvek je nutno odsouhlasit s investorem a architektem v souladu s řešením interiéru.  V koupelnách, na 
WC a v kuchyni bude provedeno ochranné pospojování. 

Všechny zásuvky budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA. 

Kabelové rozvody 
Vnitřní elektrické rozvody budou vedeny pod omítkou ve stěnách, v podhledech, případně ve skladbě podlah. V 

exponovaných místech s vyšším namáháním, případně v místech s nebezpečím poškození pláště kabelu či izolace žil 
(prostupy stěnami, stropem, podlahy atd.) se použijí plastové chráničky. Stejně tak v místech, kde je možno předpokládat 
budoucí instalaci kabeláže a tím pádem i nutnost protažení kabelu.  

Součásti těchto rozvodů budou elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení. Pro ukládání elektrického vedení na 
zdech jsou určeny instalační zóny. Veškerá vnitřní elektroinstalace jakož i elektrická instalace v umývacích prostorech bude 
provedena dle příslušných platných ČSN na základě stanovených prostředí. Vnitřní elektroinstalace bude provedena kabely 
s měděnými jádry typu CYKY-J,O. 

Ochrana před nebezpečným dotykem do 1000V 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena zvýšená samočinným odpojením od zdroje 

v soustavě TN-C-S, proudovým chráničem a doplňkovým pospojováním.  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
bude provedena izolací a krytím. 

Ochranným prvkem bude jistič. V soc. zařízení bude provedena navíc ochrana pospojováním vodičem CY 6z/ž. 

Nouzové zásobování energií při požáru 
Podle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu 

zabezpečení stavebních objektů musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých 
napájecích zdrojů, z nich každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně 
zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.  

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové 
skříně nebo z hlavního rozvaděče RH-PO (umístěný v samostatném požárním úseku = v samostatné místnosti nebo v 
elektrorozvodně - požárně oddělený od ostatních rozvaděčů) a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při 
odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. Tento rozvaděč bude jako celek zálohován z náhradního zdroje. Z 
rozvaděče budou zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu napájená přímo.  

Rozvaděč PO bude umístěn v samostatné místnosti požárním úseku a bude napojen samostatným přívodem přímo na 
přípojkovou skříň v objektu.  

Jako záložní zdroj pro tento rozvaděč bude sloužit bateriový náhradní zdroj.  
Náhradní zdroj tvoří samostatný požární úsek. Náhradní zdroj slouží také pro běžný provoz objektu. Bude vytvořeno 

samostatné vedení pro rozvaděč PO a pro ostatní zařízení, která nemají požadovánu funkci při požáru. Větev pro zařízení 
bez požadavku na funkci při požáru bude vypínána prvkem CENTRAL STOP.  

Přepnutí na druhý napájecí zdroj bude samočinné a bude bez prodlevy.  
Z rozvaděče PO budou napájena tato zařízení:  

• Zařízení odvodu kouře a tepla (doba funkčnosti 30 minut) 12/2020 28 Zakázka: 18-12025  
• Servopohon požárních klapek (jednorázové uzavření)  

Nouzové osvětlení bude vybaveno autonomním samo dobíjecím náhradním zdrojem uvnitř každého svítidla. 

Protipožární kabelové rozvody 
Veškeré vodiče a kabely včetně kabelových tras sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení musejí mít funkční 

integritu. 
 
Funkční integrita bude zajištěna následovně:  

• Ovládání požárních uzávěrů - P15 R s vodiči B2cas1,d0  
• Ovládání požárních klapek na VZT - P15 R s vodiči B2cas1,d0  
• Vypínání provozní VZT - P15 R s vodiči B2cas1,d0  
• Vypínání provozní ho osvětlení a ozvučení - P15 R s vodiči B2cas1,d0  
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• Trasy ERO - P30 R s vodiči B2cas1,d0  
• Napájení ústředny EPS a signal. panelů - P60 R s vodiči B2cas1,d0  
• Napájení ústředny ERO - P60 R s vodiči B2cas1,d0  
• Tlačítka CENTRAL STOP - P60 R s vodiči B2cas1,d0  
• Tlačítka TOTAL STOP - P60 R s vodiči B2cas1,d0  
• Kabeláž mezi náhradním zdrojem a RPO - P90 R s vodiči B2cas1,d0 

Hlavní vypínač el. energie 
V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch el. zařízení v objektu (nebo jejich části) jejichž funkce není 

nutná při požáru – CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka el. energie pož. bezpečnostních zařízení a 
zařízení, která musí být funkční v případě požáru.  

Po aktivaci CS zůstává zachována dodávka elektrického proudu pro požárně bezpečnostní zařízení z rozvodné sítě.  
Tímto prvkem musí dojít také k přerušení dodávky napájení náhradních zdrojů, které nesloží pro požárně bezpečnostní 

zařízení, pokud budou instalovány.  
V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu (nebo jejich části), včetně požárně 

bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.  
Vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru, 

ale současně bylo zabráněno neoprávněnému nebo nechtěnému použití a musejí být zřetelně označeny.  
Vypínací prvky budou umístěny ve vnitřní zásahové cestě ve vzdálenosti do 5 m od vstupu do objektu.  
Prvky budou umístěny v rozvaděčové skřínce přístupné pomocí čtyřhranu – tímto provedením je zajištěn snadný 

přístup pro jednotky PO a současně je zabráněno neoprávněnému nebo nechtěnému použití.  
Prvky budou označeny uvnitř i vně skříňky. 

VI. Jímací a zemnící soustava 

Stavební objekty a konstrukce budou vybaveny hromosvodní jímací soustavou, jež bude příslušným počtem svodů v 
souladu s požadavky ČSN EN 620305 propojena se zemnící soustavou. Zemnící soustava bude tvořena páskem FeZn 30x4 
zakládaným do betonových základů objektů nebo jako obvodový uzemňovač objektů a na dno výkopů pro areálové NN 
rozvody a osvětlení. Použije se trvale korozivzdorní materiál.  

Přesný popis a návrh jímací a zemnící soustavy bude řešen v další části projektové dokumentace. 

VII. Slaboproudé instalace 

Rozvody elektronických komunikací 
Uvažuje se s vybudováním datové sítě řešené prostřednictvím univerzálního kabelážního systému pro připojení všech 

datových zásuvek, jakož i všech přístupových bodu (Access pointy) pro bezdrátovou síť WiFi a také systém videovrátneho. 
Napojení objektu bude prostřednictvím optických/metalických kabelů, které budou přivedené do místnosti 2.02 do 

hlavního datové rozvaděče DR, jehož součástí bude optická vana, ve které budou ukončeny optické kabely. 
Objekt bude připojen prostřednictvím bezdrátové rádiové sítě v pásmu 2,4Gh-5Ghz. Tato bezdrátová síť se sestává z 

vysílačů signálu (vysílacích bodů), ke kterým se připojují zákazníci v jednotlivých místech. Anténa (směrová anténa) na 
příjem signálu bude umístěna na fasádě objektu, přesná poloha bude dle výkresové dokumentace. 

Z datového rozvaděče DR budou jednotlivé UTP/FTP kabely vedeny k uživatelským zásuvkám, přístupovým bodům, IP 
kamerám a systému videovrátneho. Kabely budou v celé délce nepřerušeny, bez jakýchkoliv svorkovacích míst. 

Datový rozvaděč DR bude napájen z rozvaděče NN ze samostatně jištěného okruhu. Pro uzemnění datového 
rozvaděče se musí zřídit pomocný samostatný zemnící bod a to ZŽ vodičem o průřezu min. 6 mm. V místě instalace 
datového rozvaděče je nutné umístit napájecí síťovou zásuvku 230V 50Hz pro napájení instalované technologie. 

Horizontální rozvody 
Rozvod bude tvořen modulárními pasivními prvky CAT.6 (CAT.6A). Systém je založen na rozvodu čtyř-párového 

stíněném/nestíněném kabelu s kroucenými žílami s plným osmi-drátovým zapojením. Koncepce je maximálně modulární a 
umožňuje efektivní kombinaci různých topologií a systémů. 

Vnitřní rozvody 
Vnitřní elektrické rozvody budou vedeny pod omítkou ve stěnách, v podhledech, v instalačních žlabech, případně ve 

skladbě podlah. 
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  V exponovaných místech s vyšším namáháním, případně v místech s nebezpečím poškození pláště kabelu či 
izolace žil (prostupy stěnami, stropem, podlahy atd.) se použijí plastové chráničky. Toto platí zejména pro všechny 
slaboproudé kabely. Stejně tak v místech, kde je možno předpokládat budoucí instalaci kabeláže a tím pádem i nutnost 
protažení kabelu. 

Hlavní kabelové trasy budou uloženy v kovovém kabelovém žlabu/lávce, který bude společný pro všechna slaboproudá 
zařízení. 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 
Pro jednotlivé části objektu bude navrhnutá Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) k zajištění, vyhodnocení a 

indikaci neoprávněného vniknutí do chráněného prostoru. V jednotlivých prostorách se předpokládá instalace prostorové a 
plášťové ochrany, to znamená, že celá koncepce EZS bude tvořena, ústřednou EZS, venkovními a vnitřními sirénami, PIR 
detektory, kombinovaný detektory pohybu a rozbití skla, magnetickým detektorem a ovládacímu klávesnicemi. Rozmístění 
bude podle výkresové dokumentace.   

Základem celého systému bude centrální ústředna EZS umístněná v místnosti 2.02. Zdroje ústředny EZS jsou 
současně zálohovány akumulátorem uloženým ve skříni ústředny. Komunikace s moduly probíhá po 4-drátové digitální 
sběrnici. Ovládání systému EZS je řešeno pomocí klávesnice. Systém a ústředna EZS umožňuje rozdělení objektu na 
jednotlivé sekce, v nichž vypínání a zapínání střežení je nezávislé, jednotlivé sekce budou ovládané prostřednictvím těchto 
klávesnic 

Přívodní napájecí napětí 230V/50 Hz pro ústřednu EZS bude ze samostatného jištěného okruhu 6A prostřednictvím NN 
kabelu CYKY 3Cx1,5.  

Na základě charakteru objektu může být zvolený způsob zabezpečení pomoci bezdrátových periferií, je nutné v objektu 
rozmístit sběrnicový modul pro bezdrátové připojení. Do systému je možné instalovat až 3 sběrnicové moduly pro bezdrátové 
připojení. Montážní firma urči správné rozmístění modulů pro bezdrátové připojení komponent, na základě bezporuchové 
komunikace s ústřednou EZS. 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) však bude v době přítomnosti uživatelů využívána např. pro nepřetržité 
střežení vytypovaných prostor, technických prostor a prostor, které trvale využívány nebudou. 

Prostorová ochrana 

Nedovolený volný pohyb osob ve střežených částech objektu bude zajištěn prostorovou ochranou řešenou nasazením 
detektorů PIR v rozsahu odpovídajícím objektům tohoto typu. Dosah prostorových detektorů se obecně pohybuje 12m/110°. 
Prostorové PIR detektory budou umístěné dle dispozice vnitřního interiéru jednotlivých střežených místností, většinou v 
rozích místností ve výšce 2-2,5m nad podlahou. 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana bude navržena na úrovni vnějšího pláště objektu střežením hlavních vstupů dveří, oken. Otevíratelné 
části vstupních dveří a oken budou střeženy prostřednictvím standardních a magnetických kontaktů určených pro 
povrchovou/zapuštěnou montáž. Střeženy dále budou vstupy do jednotlivých důležitých provozních prostor a samostatných 
provozních celků. Se střežením otevíratelných částí oken se uvažuje. Střežení skleněných výplní oken a dveří 
prostřednictvím detektorů tříštění skla bude realizováno pouze ve vytypovaných prostorech. 

Ovládání systému  

Přístup do společných i samostatně střežených prostor bude zajištěn prostřednictvím ovládacích klávesnic, které budou 
vždy umístěny v chráněném prostoru v místech předpokládaného ovládání. Pokud budou ovládací klávesnice umístěny ve 
veřejných prostorech, budou tyto klávesnice opatřeny přídavnými ochrannými kryty. 

Přenos a signalizace poplachu 

Při poplachu systém rozhouká sirény – vnitřní umístěné ve vytypovaných prostorách i vnější – umístěné na fasádě. 
Zároveň systém posílá SMS na zadaná mobilní telefonní čísla a v případě sjednání služby, připojení objektu na pult 
centralizované ochrany se přivolá zásahová jednotka. Případné omylem vyvolané poplachy je možné zrušit vypnutím 
střežení. 
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Kamerový systém (CCTV) 
Dle požadavků kladených na monitorování vytypovaných prostor bude pro daný objekt zvolena koncepce IP 

kamerového systému se stacionárními barevnými i otočnými kamerami tak, aby bylo zajištěno optimální pokrytí prostor. 
Kamery budou v provedení DEN/NOC, aby byl zajištěn optimální provoz i při stižených světelných podmínkách. Pro celý 
objekt jsou navrženy IP kamery osazeny na komunikačních trasách a uvnitř budovy a před hlavními vstupy do budovy. 
Pozice vývodů pro osazení kamer jsou navrženy tak, aby zachytily pohyb osob dle výše uvedených kritérií. 

Pro objekt Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno, bude prostřednictvím IP kamerového systému s technologií 
PoE (Power over Ethernet). Systém bude řízen centrálním digitálním vyhodnocovacím a záznamovým zařízením. Nový 
systém bude pozůstávat z výkonných síťových videorekordéru (NVR), vnějších a vnitřních IP kamer a dalších příslušných 
komponentu. Maximální vzdálenost mezi switchem a IP kamerou je 100m, při překročení této vzdálenosti může vést k 
různým nežádoucím omezením. Proto při napájení IP kamer ve venkovním a vnitřním prostoru bude nutné použít aktivní 
šitově prvky které pomohou prodloužit maximální dovolenou vzdálenost a tak omezí nežádoucí vliv. Jedná se především o 
extendery. Maximální počet aktivních síťových prvků použitých pro jednu IP kameru je 3.  

Řídicí systém a jeho příslušné komponenty IP kamerového systému budou v  datovým rozvaděči DR. 

Přístupový systém 
Objekt bude vybaven systémem IP přístupového systému a videovrátneho. Ten v budově zajistí komfortní obsloužení 

hostů objektu, kdy přístup do budovy bude adresně řešen na základě vyzvání hostem od vstupních dveří přímo na 
správného adresáta. Zároveň systém umožňuje vizuální i hlasovou kontrolu před vpuštěním návštěvníka do budovy. Z vnitřní 
komunikační jednotky bude napojen samozamykací elektrický zámek. Systém bude umožňovat videopřenos, dohovor s 
návštěvníkem a dálkové otevření vstupních dveří. 

Videovrátný bude instalován ve vybraných prostorách, systém bude sestávat z IP dveřních jednotek interimu, které 
budou umístěny u vytypovaných vchodů do budovy, a IP vnitřních dotykových displejů (Indor Touch). Hlavní jednotky 
(interkom) z nichž bude možné se dovolat k vybraným adresátům, můžou obsahovat aj doplňující moduly pro kontrolu 
vstupu, jako jsou například tlačítka a Bluetooth & RFID modul.  

Tyto komponenty budou napájeny z datového rozvaděče DR konkrétně z aktivních prvků s technologií PoE (Power 
over Ethernet), prostřednictvím kabelu UTP/FTP CAT.6 (CAT.6A). 

Rozvody STA 
Na střeše/fasádě objektu budou umístěny antény pro příjem pozemních stanic a dále satelitní anténa (parabola) pro 

příjem satelitních stanic k anténám je nutné, v rámci instalace rozvodů elektro, umístit napájecí síťovou zásuvku 230V/50Hz, 
pro napájení instalované technologie STA a hlavní zemnič pro připojení přepěťových ochran na koaxiálních kabelech. 
Popřípadě anténní stožár spojit s hromosvodem, pokud je instalován. 

Audio systém 
Objekt Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno, bude vybavena audio systémem. Audio systém bude zejména 

využíván pro běžná informační nebo provozní hlášení objektu a při vzniku mimořádné události k zabezpečení vyrozumění 
osob nacházejících se ve všech částech objektu. 

VIII. Měření a regulace (MaR) 

Předmětem řešení je systém měření a regulace pro VZT, VYT a CHL.  

Řídicí systém 
Pro ovládání technologických zařízení objektu je navržen kompaktní řídicí systém dle požadovaného počtu vstupů a 

výstupů (dále jen ŘS). ŘS je umístěn v rozvaděči MaR ve strojovnách v 1.PP a 2.NP. 
ŘS zpracovává signály snímačů teplot, tlaků a dalších veličin a podle zadaného programu ovládá akční členy. Poruchy 

jsou signalizovány na displeji, a současně systém provede akční zásah k zamezení případných škod.  
Pomocí terminálu připojeného k ŘS lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických zařízení včetně 

možnosti zásahu do řízené technologie. 
 Provoz ŘS klade minimální nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci 

řízené technologie na jednotlivých stanicích. Modulová koncepce systému umožní v případě potřeby jeho průběžné 
rozšiřování, přičemž může být postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.  Dále je možno sledovat provozní 
stavy jednotlivých technologických zařízení. U vybraných technologických zařízení je možno sledovat počet provozních 
hodin a při dosažení stanoveného počtu signalizovat potřebu provozní údržby.  
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Řídicí systém zabezpečí provoz zařízení proti výskytu havarijních a poruchových stavů. Poruchové stavy budou 
signalizovány světlem a akusticky houkačkou na rozváděči MaR.  

Součástí řídicího systému je i datové rozhraní určené pro připojení nadřazeného systému, případně počítače s 
vizualizačním softwarem. Řešení vlastního nadřazeného systému, jeho hardware a software, vč. implementace ovládání 
MaR do nadřazeného systému, popřípadě vizualizační software a PC bude upřesněno v dalších stupních projektu. 

Kabelové rozvody 
Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní 

akční prvky s napětím 230V budou použity kabely CYKY.  
 Jako kabelové trasy budou ve strojovně objektu použity instalační trubky nebo žlaby. Mimo strojovnu budou kabely 

vedeny v podhledech na kabelových lávkách případně pod omítkou tak, aby nenarušovaly vzhled daného prostoru. Všechny 
prostupy konstrukcemi budou řádně požárně utěsněny. 

IX. Elektrická požární signalizace (EPS) 

Detekce požáru 
Jsou uvažovány automatické a tlačítkové hlásiče požáru. Všechny místnosti a chodby budou vybaveny automatickými 

hlásiči. Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním čidlem EPS.  
Použité typy hlásičů jsou vybrány tak aby jednotlivé prostory byly hlídány hlásiči kouře vhodnými pro optimální detekci 

požárně nebezpečné situace s ohledem na instalované zařízení nebo skladovaný materiál. Hlásiče požáru jsou automatické 
nebo tlačítkové, a pokud není v projektu uvedeno jinak, jsou nastaveny v základním nastavení z výroby. 

Pro detekci vznikajícího požárního nebezpečí můžou být v objektu navrženy automatické adresné analogové hlásiče 
opticko-kouřové, multisensorové či tepelné. Hlásiče budou instalovány ve všech prostorech určených PBŘ a v ostatních 
prostorech vyjma prostor bez požárního rizika (hygienická zařízení apod.). Hlásiče jsou v jednotlivých prostorech osazeny v 
podélných osách na střed stropu, eventuálně na stropních podhledových deskách. 

Automatické hlásiče jsou umístěny tak aby v maximální míře postihly střežený prostor.  Hlásiče musí být umístěny dle 
projektu a tak aby k nim byl zajištěn přístup pro zkoušky a opravy. 

 
Tlačítkové hlásiče jsou navrženy:  

• u všech východů na volné prostranství  
• u požárních uzávěrů mezi požárními úseky  

 Tlačítkové hlásiče musí být umístěny v zorném poli osob ve výšce 1,2–1,5 m nad podlahou a nejdále 3 m od 
uvedených východů a uzávěrů. 

Ústředna EPS 
Hlavní ústředna EPS bude adresná a umístěna v samostatném požárním úseku v prostoru vstupu do objektu.  
Ústředna EPS bude mít zajištěn lokální bateriový zdroj pro zajištění její funkčnosti alespoň po dobu 24 hodin, z toho 15 

minut ve stavu signalizace požáru. Náhradní zdroj ústředny zajišťují akumulátory příslušné kapacity umístěné v ústředně.  
Ústředna EPS musí být zajištěna proti použití neoprávněnými osobami.  
Ústředna EPS musí tvořit samostatný požární úsek – bude umístěna v boxu s požární odolnos-tí EI 30 DP3. Ústředna 

bude umístěna do 10 m od vstupu do objektu. 

Ovládaná a monitorovaná zařízení  
Systém EPS bude ovládat dále uvedená zařízení:  

• Otevření požárních uzávěrů  
• Vypínání provozní VZT  
• Vyhlášení poplachu evakuačním rozhlasem  
• Vyslání signálu na PCO HZS  
• Odblokování klíčového trezoru  
• Aktivaci zábleskového majáku  
• Otevření klapek pro přívod vzduchu do celého shromažďovacího prostoru 
• Spouštění odvodu kouře a tepla  

 
K provedení všech úkonů dojde současně ihned po vyhlášení všeobecného poplachu.  
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Systém EPS bude monitorovat:  

• Stav náhradního zdroje (vypnuto/zapnuto)  
• Stav požárních klapek na VZT (otevřeno/zavřeno) 

Vyhlášení požární poplachu  
EPS je navržena s dvoustupňovým vyhlášením poplachu. Je stanoven časový interval T1, ve kterém musí obsluha 

ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně a časový interval T2, ve kterém musí obsluha 
ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně.  

Při aktivaci tlačítkovým hlásičem nebo je-li požár detekován alespoň dvěma automatickými hlásiči požáru současně, 
bude vyhlášen všeobecný poplach bez prodlevy.  

Vyhlášení poplachu bude automaticky na základě impulsu EPS, v požárních úsecích bude poplach vyhlašován pomocí 
nouzového zvukového systému, který je popsán dále. Sirény pro vyhlášení poplachu nesmějí být instalovány!  

Stálá služba nebude zřízena, systém bude proto napojen dálkovou signalizací na pult centralizované ochrany 
Hasičského záchranného sboru (PCO). 

 
Signalizace poplachu bude provedena následujícím způsobem:  

• Signalizace poplachu na ústředně  
• Signalizace poplachu rozhlasem (nouzovým zvukovým systémem)  
• Signalizace poplachu na pult PCO HZS 

Dálkový přenos informací 
Zařízení ZDP je navrženo u hlavní ústředny EPS a je s touto ústřednou propojeno.  
K tomuto účelu bude systém EPS v objektu vybaven rovněž:  

• klíčovým trezorem (se zámkem pro klíč ve standardu místně příslušného HZS) se zábleskovým majákem (KTPO)  
• generálním klíčem, který zajistí přístup do všech prostorů s hlásiči EPS, který bude umístěn v klíčovém trezoru  
• obslužným polem požární ochrany (OPPO) u vstupu, kterým se předpokládá vedení zásahu  

(OPPO bude instalováno u vstupu do objektu, bude z něj možno vypnout sirény pro vyhlášení poplachu. Dále bude 
možno vypnout ZDP a obnovit nastavení ústředny EPS.) 

• vedle OPPO bude umístěn paralelní zobrazovací panel se zobrazením všech informací ústředny EPS  
• vysílačem dálkové signalizace na PCO  

 
Pro připojení ústředny EPS na pult centrální ochrany musí být do doby uvedení do provozu (závěrečné kontrolní 

prohlídky) uzavřena smlouva s Krajským ředitelstvím místě příslušného HZS a zpracován a schválen projekt dálkového 
přenosu v souladu s technickými podmínkami HZS pro toto připojení. 

 
Pro spojení s jednotkou PO jsou navrženy tyto způsoby:  

• Mobilní telefon  
• Zařízení ZDP (automatický přednos na PCO HZS) 

Klíčový trezor 
Pro umožnění vstupu jednotce požární ochrany do budovy je u vstupu do budovy, na fasádě u hlavního vstupu 

(umístění v souladu s projektovou dokumentací požární zabezpečení objektu) navržen klíčový trezor. Klíčový trezor je 
řešen dvojím mechanickým zařízením. První zabezpečení odblokují speciálním klíčem pracovníci hasičského záchranného 
sboru, druhé zabezpečení je řešeno přidruženým magnetem, který se v případě poplachu odblokuje na pokyn ústředny EPS. 
V klíčovém trezoru je uložen generální klíč umožňující odemčení zámků ve dveřích pro přístup do objektu I do místnosti s 
ústřednou EPS. 

Nad klíčovým trezorem bude umístěn zábleskový maják červené barvy, dle požadavku ČSN 730875 pro rychlou 
orientaci zásahové jednotky při požárním zásahu. 

Nouzový zvukový systém – ERO 
Pro včasné upozornění na nebezpečí požáru a pro řízení evakuace bude v požárních úsecích objektu školy a na všech 

únikových cestách z nich instalováno zařízení evakuačního rozhlasu. Zařízení bude provedeno tak, aby v případě požáru 
nebylo vyřazeno z provozu – provedení bude odpovídat ČSN EN 60849.  
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Zařízení bude vybaveno autonomním bateriovým zdrojem. Hlavní ústředna rozhlasového zařízení bude umístěna v 1. 
NP u vstupu do objektu v boxu s požární odolností alespoň EI 45 DP1.  

Spouštění rozhlasu je manuální a bude umožněno z prostoru vstupu do objektu. Kabelové trasy pro zařízení budou 
provedeny s funkční integritou P 30 R s kabeláží B2ca s1 d0. Instalace a funkčnost bude doložena doklady v souladu s vyhl. 
246/2001 Sb. 

V jednotlivých prostorech objektu budou použity různé typy reproduktorů. Vlastní instalace ERO a reproduktorů musí 
odpovídat provedení EVAC dle ČSN EN 60 849. Typ reproduktorů bude navržen s ohledem na charakter prostoru, ve kterém 
jsou reproduktory použity. Všechny reproduktory musí být v provedení odpovídajícímu požadované funkci. V případě požáru, 
nesmí v žádném z reproduktorů typu EVAC ani svorkovacích míst dojít ke zkratování přívodní linky a tím vyřazení příslušné 
části reproduktorové linky z činnosti. Dosahuje se toho konstrukcí reproduktoru se svorkovnicí s tepelnou pojistkou a 
vhodným typem vodiče reproduktorové linky. 

Vytypované reproduktory budou doplněny regulátory hlasitosti.  
Příkon jednotlivých reproduktorů bude nastaven odbočkami na transformátoru tak, aby hladina SPL evakuačního 

hlášení byla minimálně o 6-20 dB nad úrovní hluku při běžném provozu v jednotlivých místnostech a nejnižší hladina 
evakuačního hlášení v daném prostoru činila 65 dB (úroveň hluku v řešeném prostoru je uvažována v rozsahu 38 až 65 dB).  

   Pokyny pro osoby v objektu, nouzové zprávy či evakuační hlášení bude obsluha rozhlasové ústředny provádět 
prostřednictvím hlavní mikrofonní stanice. Mikrofonní stanice bude vybavena příslušným počtem tlačítek pro možnost cílené 
volby individuálního hlášení pro jednotlivé zóny.   

Propojení mezi centrálním rozvaděčem a podružným rozvaděčem se uskuteční prostřednictvím optického kabelu, 
podmínkou je aby propojení bylo kruhové. 

Kabelové trasy zařízení ERO (kromě kabelových tras pouze s hlásiči), včetně návazných zařízení (požární dveře a 
vrata, SHZ, tlačítka central a total stop) musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P 30-R ve smyslu 
ČSN 73 0848. Třída reakce na oheň - B2ca s1 d0. Na upevnění kabelů určených pro ERO, budu použity kabelové příchytky. 

 
Srdcem celého systému nouzového zvukového systému (ERO) bude síťová řídící jednotka, která je propojena s 

ostatními komponenty systému, zaznamenává veškeré informace a konfigurační nastavení, neustále monitoruje celý systém, 
jeho funkčnost a hlásí jakékoli změny stavu.  Cely systém vč. síťové řídí jednotky je vybaven všemi funkcemi dle požadavků 
ČSN EN54 a dle požadavků standardu IEC 60 849 (ČSN EN 60 849). 

Digitalizovaný zvukový signál je zpracován a zesilován adresovatelnými výkonovými zesilovači; jejich jednotlivé typy se 
liší počtem kanálů a jmenovitým výkonem. Výkonové zesilovače budou třídy D. Výkonové zesilovače budou také vybaveny 
lokálními audio vstupy a digitálními signálovými procesory, které mohou přizpůsobit zvuk akustickým parametrům dané 
oblasti a například i aktuální úrovni okolního hluku. Funkce každého zesilovače je neustále monitorována a v případě 
jakýchkoliv problémů může systém automaticky aktivovat záložní zesilovač.  

Všechny jednotky systému budou propojeny systémovým kabelem s optickými vlákny. Výkonové zesilovače pracují na 
100V principu. Dalšími důležitými jednotkami systému budou mikrofonní pulty s programovatelnými tlačítky, audio expandéry 
poskytující další audio vstupy a výstupy, rozbočovače síťového vedení pro možnost větvení smyčky a rozhraní pro optické 
vedení pro spojení plastických a skleněných optických vláken.  

Jednotlivé komponenty systému mohou být uspořádány do uzavřené smyčky, takže pokud dojde např. k přerušení 
systémového kabelu, neovlivní to funkci systému; hlášení z mikrofonního pultu klidně pokračuje opačnou stranou. Volitelný 
systém monitorování reproduktorového vedení využívá existujícího 100V vedení bez nutnosti instalace dalších vodičů. Ve 
spojení s výkonovým zesilovačem dokáže okamžitě detekovat přerušení vedení, nebo zkrat a informovat prostřednictvím 
řídící jednotky obsluhu. Systém může být samozřejmě využíván také pro běžná informační nebo provozní hlášení. 

Řídicí jednotku sytému lze ovládat z jakéhokoliv místa dálkově, prostřednictvím sítě internet. Díky TCP/IP protokolu 
prostřednictvím ethernet připojení na síťové řídicí jednotce lze řídicí systém dálkově rekonfigurovat a provádět další 
nastavení pomocí dodávaného software ve spolupráci se standardním internetovským prohlížečem po zadání přístupového 
hesla. Tímto způsobem je možné konfigurovat všechny komponenty systému, u mikrofonních pultů nastavit jednotlivá 
ovládací tlačítka pro směrování hlášení do jednotlivých zón, u výkonových zesilovačů např. upravit softwarovým 
ekvalizátorem signál tak, aby byla zajištěna maximální srozumitelnost jak předem nahraných zpráv, které jsou spouštěny 
automaticky. 

 
Objekt je z pohledu rozhlasu rozdělen do několika samostatných reproduktorových zón. Počet zón vychází z 

požadavku na zachování ozvučení objektu i v případě poruchy jedné reproduktorové linky. Toho je docíleno ozvučením 
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prostorů objektu prostřednictvím několika samostatných reproduktorových linek. Každá reproduktorová linka bude vybavena 
modulem pro kontrolu impedance linky. 

X. Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT, SOZ) 

Popis řešení 
Zařízení pro odvod kouře a tepla je navrženo v souladu s PBŘ a instalováno v celé ploše požárního úseku P1.01 – v 

prostorách sportovní haly na úrovni 1PP a přidružených místnostech na úrovni 1NP.  
Odvod kouře a tepla bude zajištěn přirozeně klapkami pro odvod kouře a tepla instalovanými ve střeše. Systém ZOKT 

musí po dobu evakuace osob zajistit bezkouřovou vrstvu pro bezpečnou evakuaci, umožnit zasahujícím hasičům 
dostatečnou bezkouřovou vrstvu pro účinný hasební zásah a snížit tepelné namáhání konstrukce objektu při požáru.  

 V požárních úsecích vybavených systémem ZOKT bude současně instalovaná elektrická požární signalizace (EPS).  
 Jelikož plocha řešeného požárního úseku nepřesahuje plochu 2200 m2, může požární úsek tvořit pouze jednu 

kouřovou sekci, označenou jako Kouřová sekce 1.  
 Pro správnou funkci systému ZOKT musí být zajištěny přívodní otvory vzduchu dostatečné plochy tak, aby nebyla 

ovlivněna evakuace osob těmito otvory v případě činnosti systému ZOKT, maximální povolená rychlost proudění vzduchu je 
5 m/s. Pro přívod vzduchu budou využívány dveře sousedící s exteriérem na osách H, nad osou C a nad osou E. Zároveň 
budou při aktivaci ZOKT otevírány dveře uvnitř objektu, aby byl náhradní vzduch dostupný v celém řešeném požárním 
úseku. Řízené otevření přívodních otvorů bude zajištěno od systému EPS v době aktivace systému ZOKT.  

 Celý systém odvodu tepla a kouře bude řízen od EPS a manuálně. Manuální ovládání kouřové sekce bude možné z 
místa OPPO u hlavního vchodu do objektu. Manuální ovládání bude možné tlačítkem na skříňce s bombičkou s CO2 . V 
případě manuální aktivace na skříňce s bombičkou je vyslán signál do EPS (aktivace ZOKT v kouřové sekci 1). EPS na 
základě tohoto signálu otevírá dveře pro přívod vzduchu. 

PS 1000 – TRAFOSTANICE – NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE 

Tento provozní objekt není předmět vypracované projektové dokumentace, proto není součástí textové, ani grafické 
části. Projekt bude řešen dodavatelem elektrické energie a správcem – E.ON. 

Objekt trafostanice byl v předešlém stupni DÚR pouze umístěn – viz. C.3 Koordinační situační výkres.  

PS 2000 – TEPELNÁ ČERPADLA 

Tepelná čerpadla jsou součástí samostatné části D.1.4c – Vytápění v rámci objektu SO 01 – Dětské centrum.  

PS 3000 – GASTROTECHNOLOGIE 

Zásobování – mateřská škola  
Hotová jídla a zásoby budou zaváženy v termoportech – 4 kusy s vrchním a čelním plněním.  Zásobování bude 

probíhat hlavním vchodem do budovy. Odtud budou zásoby rozděleny chodbou do předsíně kuchyňky – místnost 1.51 - 
určené pro uskladnění termoportů a do kuchyňky. Termoporty budou označeny na štítku druhem jídla a kontrolními 
teplotami. Termoporty budou v několika barvách pro lepší rozlišení. Potraviny budou v prostoru chodeb zbaveny hrubých 
obalů nebo prohlédnuty a zbaveny zřejmých nečistot. Potraviny a suroviny se budou ukládat dle druhů (tuky a mléčné 
výrobky, zelenina, suché potraviny) do chlazených pultů. Základní přepravní obaly budou odstraněny a odvezeny. Druhotné 
obaly budou z potravin odstraněny ihned po vyjmutí ze skladu a budou likvidovány stejným způsobem. Zásobování 
dovezeným jídlem bude realizována na denní bázi dovozem čerstvě navařených jídel, případně šokově zchlazených jídel 
určených k regeneraci. Prostory budou vybaveny moderními technologiemi, v nerezovém provedení a s parametry pro 
profesionální použití. Moderní technologie umožní potraviny regenerovat popřípadě připravit doplňkové přílohy pomocí 
malého kompaktního konvektomatu. 

Hotová jídla budou přepravována v hygienických uzavíratelných nádobách – termoportech. Termoporty se budou 
skladovat v místnosti č. 1.51 v regálu. Termoporty budou uzpůsobené pro hygienické mytí v myčce při teplotách do 100°C 
na straně dodavatele jídla. Termoporty budou barevně rozlišitelné v různých barvách a každý termoport bude označený 
menu kartou s obsahem jídla a kontrolními teplotami. 

Zásobování – kavárna  
Zásobování kavárny bude probíhat hlavním vchodem. Zásobování bude probíhat v časově odděleno od provozu 

kavárny. 
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Provoz kavárny 
Kavárna slouží jako doplňková odpočinková zóna pro rodiče dětí, které se budou pohybovat v objektu. Provoz kavárny 

bude nabízet doplňkový sortiment nápojů, zákusků a jídel charakteru rychlého občerstvení. 
Kavárna disponuje vlastním zázemím pro personál kavárny – šatna a toaleta. Kavárna se skládá z barového pultu pro 

výdej nápojů a občerstvení. Pult obsahuje chlazenou vitrínu na zákusky a chlebíčky – sekce F, dále pákovým kávovarem – 
sekce E, výrobníkem ledu a výrobníkem sodové vody pro přípravu limonády. Sekce G je vyhrazena pro ohřev jídel ze 
zmrazených a zchlazených polotovarů pomocí rychlopece. Personál provozu má k dispozici umyvadlo na ruce - sekce A. Pro 
mytí provozního nádobí je určen dřez – B a pro mytí stolního nádobí podstolová myčka – sekce C. V prostoru kavárny je 
vyhrazen úložný prostor pro uskladnění stolního nádobí. Pod pracovními plochami jsou umístěny chladící pult pro uskladnění 
mléka, sirupů a ovoce. Dále pak mrazící pult pro uskladnění zmrazených polotovarů a zmrzliny. 

Zázemí zaměstnanců 
Obsluha přípravny MŠ má k dispozici vlastní zázemí – šatnu (místnost č. 1.55) toaletu (místnosti č. 1.56). Vstup do 

kuchyně (místnost č. 1.50) je z předsíně – místnost č. 1.51. 

Výdej jídel 
Dovezená hotová jídla, vyjmutá z termoportů se připraví v úseku F v místnosti č. 1.50, kde se hotová jídla umístí do 

přepravního vyhřívaného vozíku, tímto vozíkem budou dále rozvezeny chodbou do třídy 01 a třídy 02. 
Stejným způsobem na přepravním vozíku bude následně odvezeno špinavé nádobí zpět do místnosti č. 1.50, kde je k 

mytí stolního nádobí určen úsek C. Úsek bude vybaven nerezovými stoly s dřezem, podstolovou myčkou pro hygienické mytí 
nádobí, automatickým změkčovačem vody. Profesionální myčka zajistí požadovaný hygienický standard na čisté stolní 
nádobí pomocí teploty mytí a detergentů. 

Místnost přípravny/kuchyňky č. 1.50 bude dále vybavena k přípravě dopoledních a odpoledních svačin, pomazánek, k 
přípravě teplých i studených nápojů. K tomu je určen úsek G a F s nerezovou pracovní plochou, dřezem, chlazenou 
podstavbou, kombinovaným robotem, kutrem pro přípravu kašovité stravy a malým krouhačem na zeleninu a sporákem.  
Kuchyňka disponuje vlastní sekcí pro zpracování čisté zeleniny – sekce D – pro zpracování ovoce a zeleniny. Kuchyňka 
bude vybavena i malým kompaktním konvektomatem pro potřeby udržování dovezených jídel, popřípadě jejich regeneraci. 

Mytí provozního nádobí bude probíhat v úseku B.  
Dále v místnosti bude umyvadlo se zásobníkem na papírové ručníky, dávkovačem mýdla a košem na použité papírové 

ručníky – sekce A. 
Pro skladování potravin pro přípravu svačin budou sloužit nástěnné uzavřené nerezové skříňky pro suché potraviny a 

podstolové chladící podstavby pro uskladnění suroviny vyžadujících uchovávání v chladu. 
Celkový provoz přípravny bude popsán v provozním řádu a kritických bodech dle zásad H.A.C.C.P. 

Technologické vybavení 
Rámcové technologické vybavení kuchyně je patrné z výkresové dokumentace viz příloha 5.3 Kuchyně Specifikace a 

příloha č. 5.4 – specifikace kavárna, a z příslušného spárovaného Soupisu strojů/Technické specifikace viz specifikace 
zařízení se specifikací vlastností a technologických parametrů strojů. Technologické vybavení kuchyně a kavárny odpovídá 
charakteru a účelu využití kuchyně a kapacitně odpovídající požadavkům na stravovací a kavárenský provoz. Technologická 
část kuchyně se je sestavena z moderních a úsporných technologií odpovídajících současným trendům a s ohledem na 
prostorové uspořádání kuchyně a vysoký hygienický standard. 

Detailní specifikace – výrobní dodavatelská dokumentace technologické části musí být před vlastní dodávkou 
odsouhlasena investorem, technickým dozorem a autorským dozorem. Veškeré nerezové dřezy jsou osazeny sifonem s 
přepadem a směšovací baterií či mycí sprchou. Dodavatel technologie GASTRO je povinen předložit – vyvzorkovat k 
odsouhlasení veškeré prvky požadované v technické specifikace a dodržet technologickou specifikaci danou Soupisem a 
technickou specifikací strojů a zařízení. 

Odpadní látky, způsob využití 
Odpadní vody vzniklé při umývání nádobí, pracovních ploch, strojů, dřezů, umyvadel a ze sanitace budou svedeny do 

stávající kanalizace.  
Odpadky z sekce umývání nádobí C budou skladovány v chladničce na biologický odpad - H a pravidelně odváženy. 

Vývoz odpadků bude časově oddělen od doby zásobování. Biologický odpad bude před odvozem a likvidací odbornou 
firmou skladován v chladničce na biologický odpad v místnosti č. 1.51 (H). 
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Hygiena a sanitace 
Stravovací provoz má k dispozici úklidovou komoru - místnost s výlevkou a uskladněním čistících a desinfekčních 

prostředků pro účely sanitace v kuchyňském prostoru.  
V projektu jsou respektovány základní požadavky na vytvoření podmínek pro řádné zajištění a dodržování hygieny 

práce a sanitace na pracovišti v průběhu směny. 
Hygiena a sanitace bude řešena v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kde jsou stanoveny podmínky ochrany 

zdraví při práci (větrání a osvětlení pracovišť, hygienické požadavky na pracovní prostředí). Stavba musí zabezpečit a 
provozovatel bude dodržovat požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovní prostředí (požadavky na stavební konstrukce, jejich stabilitu, stěny a podlahy, jejich povrchovou úpravu, údržbu a 
čištění). 

Systém H.A.C.C.P. – monitoring kritických bodů 
Podle zákona č. 258 / 2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, jsou 
budoucí provozovatelé povinni dodržovat správnou hygienickou a výrobní praxi (SHVP), a 
systémy sledování tzv. kritických bodů (HACCP). Systém sledování kritických bodů bude 
určen provozovatelem - stanoví počet a systém sledování teplot a časů. V projektu jsou respektovány základní 

požadavky na vytvoření podmínek pro řádné zajištění a dodržování hygieny práce a sanitace na pracovišti v průběhu směny. 
Nedílnou součástí zařízení stravovacího provozu je Provozní a sanitační řád, který zahrnuje soubor opatření, zajišťují 
technologické a hospodářské podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, 
vyplývající ze směrnice a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady. Tento řád si stanoví provozovatel sám nebo odborná specializovaná firma na tuto 
problematiku. Hygiena a sanitace bude řešena v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kde jsou stanoveny podmínky 
ochrany zdraví při práci (větrání a osvětlení pracovišť, hygienické požadavky na pracovní prostředí). Stavba musí zabezpečit 
a provozovatel bude dodržovat požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovní prostředí (požadavky na stavební konstrukce, jejich stabilitu, stěny a podlahy, jejich povrchovou úpravu, údržbu a 
čištění). 

Vliv provozu na životní prostředí 
Provozem technologického zařízení nebudou vznikat škodlivé exhalace. Vzduchotechnické zařízení bude vybaveno 

filtry a lapači tuku. Filtry vzduchotechnického systému budou pravidelně čištěny a sanitovány. Charakter provozu a 
instalovaná zařízení nevyžadují umístění lapače tuku – LAPOL. 

PS 4000 – FOTOVOLTAIKA 

Fotovoltaické panely (208ks zapojených do 13 stringů) napájí fotovoltaické střídače. Panely jsou umístěny na střeše na 
kovové nosné konstrukci. Výkon fotovoltaických panelů je ze stejnosměrného napětí přeměněn střídačem na třífázové 
střídavé napětí AC 3x400V, 50Hz, které je automaticky střídačem nafázováno k distribuční síti NN 3x400V, 50Hz. Střídače 
jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která v případě odchylek sledovaných parametrů (nadpětí, podpětí, nadfrekvence, 
podfrekvence) od mezí normovaných hodnot automaticky odpojí solární generátor od distribuční sítě NN. 

Navržený systém je v souladu s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní mezi FV systémem a uživatelskou 
sítí dle ČSN EN 61727. Výroba neumožňuje ostrovní provoz. 

Při výpadku napětí distribuční sítě bude stykačem integrovaným ve střídači odpojen střídač od sítě. Po obnovení 
napětí v distribuční síti proběhne standardní procedura připojení výrobny k distribuční síti (napětí DS po dobu 5minut v 
normě, poté připojení s postupným nárůstem výkonu). 

Popis propojení 
Na kovovou konstrukci je instalováno celkem 208ks fotovoltaických panelů o výkonu 320Wp. Vývody jednotlivých FV 

panelů jsou propojeny lankovým vodičem s dvojitou izolací (např. Lapp typu ÖLFLEX® SOLAR XL multi 6mm2) nebo 
obdobným jiného výrobce přes konektory typu MC4. Panely jsou zapojeny do 13 stringů. 

Kladný a záporný pól stringů je vyveden do rozvaděče RFVE, kde jsou umístěny DC pojistky a DC přepěťové ochrany 
(nemusí být osazen, pokud jsou pojistky a DC ochrany součástí střídače).  

Výstupní střídavá strana každého střídače je zavedena kabelem CYKY-J do rozvaděče RFVE a přes jistič do rozvodů 
objektu (připojovací bod) do hlavního rozvaděče objektu. 

V rozvaděči RFVE budou instalovány další prvky pro zajištění všech regulačních a ochranných funkcí dle požadavků 
provozovatele distribuční soustavy. 

Střídače a rozvaděč RFVE budou umístěny v m.č. 2.02 – Technologie FVE. 
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Napojení na jímací soustavu, elektromagnetická kompatibilita, spojování 
Kovové části nosné a upevňovací ocelové konstrukce FV panelů umístěné na střeše objektu jsou spojeny s 

uzemňovací soustavou objektu. 
Pro zajištění vnitřní ochrany před atmosférickými účinky přepětí je použita DC přepěťová ochrana pro vstupní 

stejnosměrné napětí DC části. Na výstupní AC části bude osazena přepěťová ochrana pro síťové napětí. 
Přípojnice PE invertoru a rozvaděče HDR budou napojeny vodičem pospojování na stávající hlavní přípojnici 

pospojování objektu HOP při dodržení ustanovení ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 
Pro zajištění úplné ochrany před účinky přepětí je nutné osazení vícestupňových přepěťových ochran i na straně 

stávající elektroinstalace objektu. (Toto opatření je záležitostí investora a není součástí tohoto projektu). 

Kabelové trasy 
Silnoproudá propojení a kabelové rozvody jsou provedeny měděnými kabely typu SOLAR 6mm2 nebo obdobnými 

solárními, slaněnými vodiči CYA a dále kabely typu CYKY apod. 
Kabely spojující FVP jsou vedeny nad povrchem střechy a mají provedení dvojité izolace chránící vnitřní vodič proti UV 

záření. Jsou vedeny v PVC trubkách a fixovány k Al konstrukci.   
 
Ostatní kabelové rozvody jsou v elektroinstalačních žlabech, nebo jinak bezpečně uloženy (pro venkovní použití) vždy 

s ohledem na konkrétní požadavky daného prostoru.  
Elektroinstalace instalovaná v nebo na hořlavých materiálech je provedena a odpovídá požadavkům ČSN 33 2312 

ed.2, ČSN 33 2000-4-482, a dalším souvisejícím normám.  
Dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je nutné dodržet min. odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů. Kabelové 

rozvody jsou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů 
technologických zařízení FV systému, stávajících el. zařízení a rozvodů. Celkové provedení kabelových rozvodů odpovídá 
zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN 33 0165 ed.2. Jednotlivé kabely jsou na koncích a v 
určených místech v trase označeny štítky (např. číslo ozn., typ kabelu, odkud/kam, délka). 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost je podrobně řešena v příloze projektové dokumentace D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, které 

obsahuje textovou i výkresovou část.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Součástí projektu bylo zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na základě, kterého byla budova 

zatříděna do třídy A – mimořádně úsporná s průměrným součinitelem prostupu tepla 0,22 W/m2K. Budova navrženého 
dětského centra splňuje požadovanou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy U pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

(zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

I. Větrání 

Větrání v objektu je uvažováno jak přirozeně – otevíratelnými částmi fasádních výplní (oken), tak nuceně pomocí 
zařízení VZT. 

Způsob větrání v objektu byl popsán v kapitole B.2.7 této zprávy a detailně je řešeno v rámci samostatné části 
projektové dokumentace v části D.1.4. 

II. Vytápění 

Vytápění a příprava TUV v objektu je zajištěna primárním zdrojem v podobě tepelných čerpadel typu vzduch / voda. 
Způsob vytápění a příprava TUV v objektu byl popsán v kapitole B.2.7 této zprávy a detailně je řešeno v rámci 

samostatné části projektové dokumentace v části D.1.4. 
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III. Osvětlení 

Objekt na základě svého dispozičního řešení, velikostí a rozmístěním oken (prosklených ploch) a doplňkových 
světlovodů v závěrečném protokolu o posouzení denního osvětlení vyhoví hygienickým požadavkům na přísun denního 
světla do posuzovaných místností. 

IV. Odvod odpadních vod 

Odvod odpadních splaškových i dešťových vod z objektu je řešen navrženými přípojkami, které ústí do stávajících 
kanalizačních stok nebo v rámci projektu uvažovaných prodloužení jednotlivých stok. 

Způsob nakládání s odpadními vodami z objektu byl popsán v kapitole B.3 této zprávy a detailně je řešeno v rámci 
samostatné části projektové dokumentace. 

V. Zásobování vodou 

Objekt bude zásobován pitnou vodou navrženou přípojkou, která je zaústěna na navržené prodloužení vodovodního 
řadu z ul. Hlinky / Pivovarskou.  

Způsob nakládání s odpadními vodami z objektu byl popsán v kapitole B.3 této zprávy a detailně je řešeno v rámci 
samostatné části projektové dokumentace. 

VI. Odpady 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů. 
Předpokládá se třídění na plasty, papír a směsný odpad. Množství kontejneru na odpad respektuje požadavek hygieny 
odpadového hospodářství. 

VII. Vliv stavby na okolí 

Vytápění a příprava TUV je v objektu zajištěna soustavou s tepelnými čerpadly vzduch/voda. Na základě referenčního 
typu byla vyhotovena akustická studie, která zkoumala dopad provozu těchto zařízení na okolí a samotný objekt.  

Tepelná čerpadla jsou uvažována a navržena na úrovni terénu u severovýchodní fasády objektu. Vstupním 
parametrem pro posouzení byly údaje prokazované výrobcem těchto jednotek, výpočtové body jsou umístěny 2 m před okna 
obytných místností a učeben. 

Hygienické limitní hladiny akustického tlaku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (v platném znění), ze kterého vyplývají pro tepelná čerpadla mezní hodnoty: 
• Denní doba (6:00 h – 22:00 h) LAeq, 8 hod = 50 dB 
• Noční doba (22:00 h – 6:00 h) LAeq, 1 hod = 40 dB 

 
Porovnáním stanovených ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech staveb v okolí 

tepelných čerpadel s hygienickými limitními hladinami akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, 
je patrné, že v nejexponovanějších venkovních chráněných prostorech staveb v okolí tepelných čerpadel provozem těchto 
zařízení nedochází k překročení hygienických limitních hladin akustického tlaku pro denní dobu stanoveným nařízením vlády 
č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – v platném znění. 

 
Zmíněná hluková studie je součástí projektové dokumentace v části (E) – Dokladová část. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V lokalitě dotčené stavbou je na základě radonového průzkumu, kterým byl stanoven nízký radonový index na 

pozemku navržena izolace z modifikovaného SBS asfaltového pásu (přesná specifikace viz. výpis skladeb) objektu SO 01.  

b) Ochrana před bludnými proudy 
Pozemky dotčené výstavbou se nenalézají v oblasti s výskytem bludných proudů – ochrana není nutná. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Pozemky dotčené výstavbou se nenalézají v oblasti s technickou seizmicitou – ochrana není nutná. 
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d) Ochrana před hlukem 
Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého obvodového pláště – obvodových stěn, 

střech i výplní otvorů. Stavba nebude akusticky ovlivňovat ani prostředí vnější – především ve vztahu ke vzdálenosti 
ostatních objektů.  

e) Protipovodňová opatření 
Pozemky dotčené výstavbou se nenalézají v povodňové oblasti – ochrana není nutná. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba není umístěna na poddolovaném území. Ale v projektu zohledněna existence podzemních sklepních prostor 

Vinárny u Královny Elišky, které půdorysně zabíhají pod pozemek investora. Klenby sklepů jsou v prostoru stavby cca 15 m 
pod úrovní terénu.  

Dle dostupných informací se stavba nachází pod svahem, který je zařazen do registru svahových nestabilit, jedná se o 
dočasně uklidněný svah. Na základě výsledků průzkumných a rešeršních prací nelze s určitostí vyloučit sesuvné procesy s 
hlubším uložením smykové plochy. Před zahájením výstavby a během jejího provozu doporučujeme provedení 
inklinometrických vrtů pro dlouhodobé sledování za účelem vyloučení hlubších nemapovaných smykových ploch. Hloubka 
vrtů by měla dosahovat 20 m nebo na horninové podloží metamorfovaných hornin brněnského masivu, předpokládané 
umístění v počtu 1 vrt v prostoru mezi víceúčelovým hřištěm a amfiteátrem v západní části výstavby, 1 vrt v prostoru 
východně od projektované budovy etapy 1, 1 vrt v prostoru východně od projektované budovy etapy 2, vždy vně budovy. Lze 
doporučit inklinometrické sledování před zahájením výstavby a dále v průběhu zemních a stavebních prací i po výstavbě 
stavebních objektů k ověření vlivu stavebních prací vč. zatížení objektů na svah a jeho stabilitu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v rámci celé lokality. K prodloužení hlavního řádu dojde u 

vodovodního řádu z ul. Hlinky a jednotné kanalizace z ul. Údolní, dále bude pro stavbu vybudována nová trafostanice 
napájená novým vedením VN z ul. Sladová. Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou patrné z koordinačního 
situačního výkresu. 

Přeložena bude trasa sdělovacího kabelu Cetin pod příjezdovou komunikací a chodníkem podél klášterní zdi. 
Objekt SO 01 – Dětské centrum bude napojen na: 

• Jednotnou kanalizaci v ulici Pivovarská 
• Jednotnou kanalizace v ulici Úvoz 
• Vodovod v ulici Hlinky 
• Připojení VN z ulice Sladoá do trafostanice – není předmětem dokumentace 
• Připojení NN z trafostanice na ul. Pivovarská 

 
Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou dále podrobně řešena v samostatných částech dokumentace / v 

koordinačním situačním výkrese (C.3). 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou patrné z C.3 Koordinačního situačního výkresu. 

IO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 

Účelem stavby je přivedení pitné vody do areálu DC a tím pokrýt potřebu vody v dané lokalitě. Prodloužení 
vodovodního řadu je navrženo DN 150 mm, TVÁRNÁ LITINA, v délce 286,31 m. 

Napojení na stávající vodovodní řad LITINA DN 200 bude pomocí osazení přírubového T-kusu s přírubami jištěnými 
proti posunu a následně bude osazeno přírubové šoupě.  Na stávající vodovod budou umístěny nově dvě přírubová šoupata.  

Na nový řad za napojením bude na odbočku vysazen nový podzemní hydrant H1 DN 80 (kalník).  
Po trase je umístěn na odbočce nový podzemní hydrant H2 DN 80 (vzdušník). 
Prodloužený řad bude ukončen podzemním hydrantem H3 DN 100 který bude sloužit pro případný požární zásah. 
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IO 301 – Přípojka vodovodu 

Předmětem tohoto inženýrského objektu IO 301 je řešení napojení novostavby objektu „Dětského centra“ v Brně, ul. 
Pivovarská, novou vodovodní přípojkou DN50 - HDPE SDR 11 - d63x5,8 a osazení vodoměrné sestavy s hlavním uzávěrem 
vody ve vodoměrné šachtě (VŠ). 

Nová vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad prodlužovaný v rámci celé stavby - viz. IO 300 
Prodloužení vodovodního řadu.  Tento řad je z tvárné litiny DN150. Přípojka se napojí navrtávkou JMA. Za navrtávkou se 
osadí uzavírací ventil opatřený pevnou zemní soupravou a litinovým poklopem s podkladní deskou (Š). Přípojka se uloží na 
pískový podsyp. 

Na potrubí se připevní signalizační vodič 4mm2 a nad potrubí se položí výstražná folie s nápisem „vodovod“.  
Přípojka vody bude ukončena ve vodoměrné šachtě VŠ umístěné v nezpevněné ploše na pozemku investora v areálu 

DC. Je navržena nesamonosná plastová šachta o vnitřním rozměru 1200x1500x1800mm, která bude obetonována. VŠ bude 
vystrojena armaturní sestavou vč. fakturačního vodoměru. Šachta bude opatřena plastovým vstupním poklopem a stupadly. 
Montáž šachty bude provedena dle montážních předpisů výrobce. Z šachty bude rozvod vody veden do objektu DC - viz. IO 
302.  Šachta je navržena jako pojízdná. 

IO 302 – Areálové rozvody vodovodu 

Předmětem tohoto inženýrského objektu IO 302 je rozvod areálové pitné vody z vodoměrné šachty k samotnému 
objektu novostavby „Dětského centra“ v Brně, ul. Pivovarská, potrubím DN50 - HDPE SDR 11 - d63x5,8. 

Potrubí se uloží na pískový podsyp. Na potrubí se připevní signalizační vodič 4mm2 a nad potrubí se položí výstražná 
folie s nápisem „vodovod“. Areálové rozvody vody jsou převážně vedeny v nezpevněných zelených plochách, z části pod 
chodníkem areálu DC. 

IO 303 – Páteřní rozvody závlahové vody 

Předmětem tohoto projektu je vybudování závlahového systému na nových plochách sportovně rekreačního areálu - 
Dětského centra (DC) v Brně, Staré Brno, za účelem péče o travnatý povrch přilehlých hřišť a ploch areálu. 

Účelem je zajištění možnosti zálivky zeleně a travnatých ploch v areálu DC pomocí akumulace a využití dešťových 
vod. 

Před budovou Dětského centra bude v zemi umístěna akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 10 m3. Odběr 
vody z nádrže bude řízen automatickou provozní a monitorovací jednotkou s čerpadlem. Monitorovací jednotka řídí ovládání 
odběru vody a doplňování vody v případě nedostatku dešťové vody v nádrži. 

Páteřní rozvod vody bude doveden na dvě venkovní odběrná místa ukončená ve ventilové šachtě - VŠ1 a VŠ2. Šachta 
rozvodu vody bude vybavena dvoucestným ventilem s vývodem na zahradní hadici. 

Akumulační nádrž dešťových vod je navržena typová plastová samonosná na betonové desce o užitném objemu 10 m3  

- viz. IO 401 IO 401 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, RN1. 
Pro trubní rozvody bude použito potrubí  LDPE PE40 d32x2,9 o celkové délce 61,34 m. 

IO 400 – Přípojka dešťové kanalizace 

Pro odkanalizování přístupové komunikace k Dětskému centru (DC) je navržena přípojka dešťové kanalizace s 
napojením do stávající jednotné kanalizace DN 400 KAM s regulovaným odtokem dešťové vody. 

Účelem stavby je odkanalizování přístupové komunikace k novému objektu DC pomocí přípojky dešťové DKANP. 
Příjezdová komunikace k Dětskému centru je odkanalizována uličními vpustěmi přes retenční nádrž (RN2) a dešťovou 

přípojkou odvedena do jednotné kanalizace DN400 v ulici Pivovarská (u pivovaru). 
Nová kanalizační přípojka je navržena jako dešťová gravitační z kameninových trub dimenze DN200 uložená 

v hloubce cca 2,3 m, napojená na hlavní řad stávající jednotné kanalizace DN 400 KAM.  Přípojka je vedena v minimálním 
spádu 2 % (maximální spád 40 %) směrem k hlavnímu řadu. 

 Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého příložným pažením. 
Kanalizace je navržena z potrubí KAM DN 200 o celkové délce 11,28 m, s jednotným sklonem 20,04‰. 
Do přípojky DKANP je v revizní šachtě DŠ01 napojena dešťová kanalizace PP DN200 odvádějící regulovaný odtok 

dešťových vod z RN2 ( Qc=1,6 l/s). 
V prefabrikované šachtě DŠ01 DN 1000 bude instalován regulátor odtoku s funkcí vortexového víření určený k regulaci 

odtoků vody s nastaveným průtokem 1,6 l/s. 
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Trasa kanalizace je od místa napojení na hlavní řad jednotné kanalizace celá vedena ve stávajících asfaltové 
komunikace a z části v nezpevněných plochách krajnice. Potrubí přípojky je ukončeno revizní betonovou šachtou DŠ01  DN 
1000 v nezpev. terénu. 

IO 401 – Areálové rozvody dešťové kanalizace, retenční nádrže 

Projekt řeší komplexní odvodnění hlavního areálu DC pomocí akumulace a následného regulovaného odtoku od 
jednotné kanalizace. 

Dešťové vody jsou z objektu odváděny gravitačně přes zásobní nádrž dešťové vody (AN), užívané k zálivce zeleně, 
dále svedeny přes retenční nádrž (RN1) a přes jednotnou kanalizační přípojku do nově budovaného jednotného 
kanalizačního řadu DN300-kamenina. 

Materiál potrubí dešťové kanalizace je PP (SN10), DN200.  Minimální sklon potrubí dešťové je 2%. Revizní šachty jsou 
na dešťové kanalizaci umístěny dle potřeby při každé změně směru trasy – prefabrikované DN1000, plastové DN600, 
plastové filtrační DN600 s poklopem dle třídy zatížení ( plast/litina). 

Akumulační nádrž AN 
Akumulační nádrž dešťových vod je navržena typová hranatá plastová samonosná na betonové desce o rozměrech 

2580/2580/2100 mm. Zásobní objem pro znovu využití dešťových vod je 10,19 m3. 
Nádrž je navržena jako pochůzná včetně uzamykatelného poklopu. 
Odběr vody z nádrže bude řízen automatickou provozní a monitorovací jednotkou s čerpadlem. 

Retenční nádrž RN1 
Do nádrže budou přivedeny dešťové vody z přepadu z AN ze střechy DC, z plochy skateparku a části příjezdové 

komunikace k DC - podchycení uliční vpusti V5.   
Je navržena modulární systém z polypropylenu o retenčních objemu 76,6m3. 
RN1 bude napojena do přípojky jednotné kanalizace DN 200 KAM, přes vortexový regulátor, který bude umístěn v 

prefabrikované šachtě DŠ08 DN1000.  Regulovaný odtok do kanalizace 9,0 l/s. 
Nádrž je navržena jako pojízdná pro zatížení D400. 
Retenční nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem a bude odvětrána do šachty za retenční nádrží dle pokynů 

výrobce plastových bloků. 

IO 402 – Odvodnění veřejné části komunikace-ulice Pivovarská 

Projekt řeší odvodnění příjezdové komunikace k Dětskému centru (DC) s regulovaným odtokem od jednotné 
kanalizace DN400 v ulici Pivovarská. 

Příjezdová komunikace k Dětskému centru je odkanalizována uličními vpustěmi přes retenční nádrž (RN2) a dešťovou 
přípojkou odvedena do jednotné kanalizace DN400 v ulici Pivovarská (u pivovaru). 

Materiál potrubí dešťové kanalizace je PP (SN10), DN200. Minimální sklon potrubí dešťové je 2%. Revizní šachty jsou 
na dešťové kanalizaci umístěny dle potřeby při každé změně směru trasy – prefabrikované DN1000, plastové DN600, 
plastové filtrační DN600 s poklopem dle třídy zatížení (plast/litina). 

Na začátku příjezdové komunikace se nacházejí po obou stranách v zeleni stávající lapače splavenin. Lapač LS1 bude 
přesunut z důvodu kolize s příjezdovou komunikací. Systém napojení LS1 na kanalizaci zůstane zachován, pouze bude 
prodlouženo odvodňovací potrubí. Pro odvodnění příjezdové komunikace není s lapačem uvažováno, odvodňuje pouze 
stávající plochy a chodníky. Lapač LS2 je stávající, zůstane zachován a bude zkontrolován jeho technický stav. 

Povolený odtok dešťových vod z daného území je maximálně 10 l/s z hektaru. 

Retenční nádrž RN1 
Je navržena retenční nádrže RN2 o rozměrech 4,8x3,0x1,8 m. Do nádrže budou přivedeny dešťové vody z odvodněné 

příjezdové komunikace k DC.   
Je navržena modulární systém z polypropylenu o retenčních objemu 25,8 m3. 
RN2 bude napojena do přípojky dešťové kanalizace DN 200 KAM, přes vortexový, který bude umístěn v 

prefabrikované šachtě DŠ01 DN1000.  Regulovaný odtok do kanalizace 1,6 l/s. 
Nádrž je navržena jako pojízdná pro zatížení D400. 
Retenční nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem a bude odvětrána do šachty za retenční nádrží dle pokynů 

výrobce plastových bloků. 
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IO 410 – Prodloužení hlavního řadu jednotné kanalizace 

Jedná se o realizaci vodohospodářského díla - doplnění řadu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu k 
odkanalizování Dětského centra (DC). 

Navrhované prodloužení jednotné kanalizace bude provedeno z KAM DN 300 a bude napojeno do stávající jednotné 
kanalizace BETON DN 600/900 mm v ulici Úvoz pomocí nové spojné revizní betonové šachty Š08 DN 1000/1500. 

Spád řadu bude 26,8-194,09‰. Rychlost proudění ve stoce nepřekročí 10 m/s. 
Kanalizační řad bude ukončen slepou revizní šachtou Š01. Další revizní šachty budou osazeny na stoce při každé 

změně směru trasy, nejdále však 50 m od sebe. Revizní šachty jsou navrženy betonové DN1000. 

IO 411 – Přípojka jednotné kanalizace 

Pro odkanalizování objektu DC - splaškové odpadní vody a regulované dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 
DC, je navržena nová přípojka jednotné kanalizace JKANP DN 200 KAMENINA s napojením odbočkou na nově budovaný 
řad jednotné kanalizace - viz. IO 410. 

Nová kanalizační přípojka je navržena jako jednotná gravitační z kameninových trub dimenze DN200 uložená 
v hloubce cca 4,55 m, napojená na hlavní řad. Potrubí nového kanalizačního řadu je z kameninových trub, dimenze DN200. 
Přípojka je vedena v minimálním spádu 2 % (maximální spád 40 %) směrem k hlavnímu řadu. 

 Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého příložným pažením. 
Kanalizace je navržena z potrubí KAM DN 200 o celkové délce 4,67 m, s jednotným sklonem 20,27‰. 
Do přípojky JKANP je v revizní šachtě JŠ1 napojena splašková kanalizace DN160 odvádějící splaškové vody z celého 

objektu DC a dešťová kanalizace DN200 odvádějící regulovaný odtok dešťových vod z RN1 ( Qc=9 l/s). 

IO 412 – Areálové rozvody splaškové kanalizace 

Pro odvedení splaškových vod z objektu DC jsou navrženy areálové rozvody splaškové kanalizace od místa napojení v 
šachtě JŠ1 přípojky jednotné kanalizace JKANP až k objektu novostavby DC, kde budou rozvody napojeny na vnitřní 
rozvody ZTI. 

Areálová splašková kanalizace bude gravitační z materiálu PP (SN10), navržené dimenze DN160. 
Je navržena revizní šachta splaškové kanalizace plastová o průměru 600 mm cca 13 m po vyústění splaškové 

kanalizace z objektu. Splašková kanalizace je na pozemku investora spojena s dešťovou kanalizací v revizní šachtě JŠ1. 
Kanalizace je navržena z potrubí PP SN 10 DN 160 o celkové délce 32,82 m, s jednotným sklonem 41,74‰. 
Do přípojky JKANP je v revizní šachtě JŠ1 napojena splašková kanalizace DN160 odvádějící splaškové vody z celého 

objektu DC a dešťová kanalizace DN200 odvádějící regulovaný odtok dešťových vod z RN1 (Qc=9 l/s). 

IO 600 – Vedení VN – není předmětem dokumentace  

Tento provozní objekt není předmět vypracované projektové dokumentace, proto není součástí textové, ani grafické 
části. Projekt bude řešen dodavatelem elektrické energie a správcem – E.ON. 

Objekt trafostanice byl v předešlém stupni DÚR pouze umístěn – viz. C.3 Koordinační situační výkres. 

IO 610 – Přípojka NN 

Připojení objektu je plánované kabely NN z TS 1000.  
Pro napojení hlavního rozvaděče RH budou použity zemní CYKY kabely vedené ve výkopech v trasách v souběhu s 

technologickým potrubím. Uložení kabelů bude respektovat požadované odstupy od jednotlivých inženýrských sítí.  
Veškeré kabely, které vedou pod zpevněnou plochou, budou uloženy v chráničkách. 

IO 620 – Areálové rozvody NN 

Jedná se o napojení 3 vnějších tepelných čerpadel TČ1, TČ2 a TČ3. 
Napojení bude z hlavního rozvaděče RH provedeno kabely CYKY uloženými v zemi. Uložení kabelů bude respektovat 

požadované odstupy od jednotlivých inženýrských sítí.  
Veškeré kabely, které vedou pod zpevněnou plochou, budou uloženy v chráničkách. 

IO 630 – Areálové rozvody venkovního osvětlení 

Jedná se o osvětlení podél chodníku. Osvětlení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky dle ČSN EN 12464-1 a 
vyhl.238/2011 Sb. 



 48 

El. rozvod bude proveden z hlavního rozvaděče RH kabely CYKY v instalačních prvcích. 
Spínání osvětlení bude řešeno PIR čidly nebo lokálně, nebo spínacími hodinami umístěnými v hlavním rozvaděči.  
Světelné obvody budou napojeny na jistič̌ s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. 

IO 631 – Veřejné venkovní osvětlení 

Jedná se o dvě nové sloupy. Jedno z nich, uliční typ bude umístěn v prostoru SO 02 - Víceúčelové hřiště a druhé, 
parkový typ bude umístěn vedle přípojkové skříně PS 1000. Napájení nových lamp bude kabely CYKY 4Bx10 uloženými v 
zemi ze stávajících rozvodů venkovního osvětlení VO. 

Podél nových komunikací bude zřízené nové veřejné osvětlení. U chodníku od ul.Úvoz budou demontovány 3 stávající 
sadové sloupy VO a v rámci přeložky budou osazeny 3 nové sloupy.  Další 1ks bude nový v rámci nového VO. Osvětlení 
komunikace Pivovarská bude provedeno pomocí svítidel LED na silničních stožárech. Výška svítidla vč. výložníku 8 m. 
Osvětlení chodníku k ul. Úvoz bude svítidly LED na sadovém sloupu výšky 5m. 

LED svítidla budou vybavena „nemasocket“ se systémem MSBC. Stávající zapínací skříň na domě Mendlovo nám 4 
bude doplněna systémem MSBK (pro zajištění komunikace mezi skříní a svítidlem). 

Místa napojení  
• Novým vývodem ze stávající skříně R-1485-003 u ul.Úvoz  na místo stávajícího rušeného vývodu. 
• Osazením nové skříně RF 5:3 do stávajícího VO na ul. Pivovarská mezi sloupy S-1560-004 a S-1017-001. Odtud se 

vyvede nový vývod k novému VO. Do skříně se zatáhne stávající kabel od sloupu 001 a do sloupu 004 se vybuduje 
nový propoj. Stávající svorkovnice ve stožárech S-1560-004 a S-1017-001 budou vyměněny za svorkovnice pro 
přechod z kabelů Al na Cu. 

Kabelová trasa 
Nová kabelová trasa VO bude vedená v zeleném pásu okolo chodníku, případně částečně v chodníku. V prostoru 

základů stožárů VO budou kabelové trasy rozvodů NN,SLP vymístěny mimo půdorysy stožáru. Mezi kabely NN a 
sdělovacími kabely bude umístěna cihla. V případě umístění stožáru ve svažitém terénu musí být okolo stožáru vybudován 
tzv .anglický dvorek.  

Prostorové uspořádání kabelových sítí musí odpovídat ČSN 73 6005. Základy sloupů VO nesmí zasahovat do 
ochranného pásma vodovodu a kanalizace které je 1,5m od kraje potrubí. 

V místě stromů bude trasa kabelů obcházet stromy obloukem. Tomuto se přizpůsobí o ostatní rozvody NN, O2 a KT. 
Mezi stromy a trasou VO vč. sloupů bude osazena folie proti prorůstání kořenů do trasy a ke sloupům VO. Tuto folii osazuje 
projekt sadových úprav. 

IO 632 – Přeložka kabelu CETIN 

Přeložení stávajícího optického kabelu ve správě společnosti CETIN je patrné z výkresové části C.3 – Koordinační 
situační výkres.  

Stávající funkční trasa SEK bude na vybraném místě naspojkováná, následně bude natažena nová trasa. Stavebník, 
který vyvolá překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektrických  

komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společnosti CETIN smlouvu o 
realizaci překládky SEK. Nutno uzavřít smlouvy služebnosti na novou trasu. 

Projekt přeložky SEK bude řešen samostatnou PD, kterou vypracuje projektant pověřený správcem/provozovatelem 
překládaného SEK.  

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení 

Objekt bude pomocí navržené příjezdové komunikace napojen na stávající komunikaci na ulici Pivovarská, která ústí 
na komunikaci ul. Hlinky a Mendlova náměstí. Podél této budované komunikace bude provedena zpevněná plocha pro pěší.  
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Dále je objekt napojen stávající pěší komunikací směřující z ul. Úvoz.  

Přístup a užívání osobami se sníženou schopností pohybu či orientace 

Zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

Vyhrazená parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navržena šířky 3,50m. 
Na přístupových pěších trasách k hlavnímu vchodu překážky nepřekračují výšku 2 cm.  
V napojení chodníku na parkoviště jak stávající, tak nově navržené za školkou je napojení chodníku přes snížený 

obrubník a plocha chodníku je doplněna varovnými pruhy z hmatné dlažby v červené barvě. Varovný pás bude proveden až 
do místa, kde je výška obruby vyšší jak 8 cm. Příčný sklon chodníků max. je navržen 2 %. U vnějších přístupových chodníků 
bude vodící linie tvořena zvýšenou obrubou o 60 mm. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Popis stávajícího stavu 

V současné době se v prostoru stavby Dětského centra nachází zčásti nevyužité zatravnění území s množstvím 
náletových a nevhodných dřevin a zčásti – v místě příjezdové komunikace zahrádky s panelovou příjezdovou cestou. 
V místě chodníku vedoucího z ulice Úvoz je krátký chodník s navazující pěšinou. Celé území stavby se nachází nad opěrnou 
cihelnou zdí areálu Augustiánského kláštera (její řešení není součástí tohoto IO). 

IO 200.1 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

Navržena je dvoupruhová obousměrná komunikace směrově nerozdělená obslužná komunikace s oboustrannými 
parkovacími pruhy (pro 19 osobních vozidel) a chodníkem v odsunuté poloze (IO 200.3).  

Šířka jízdních pruhů je navržena 3,0 m mezi obrubníky včetně odvodňovacího proužku, parkovací pruhy mají šířku 2,0 
m. V napojení je vozovka účelové komunikace rozšířena na šířku 5,50 m a bude sloužit jako obratiště. Celková délka 
komunikace IO 200.1 činí 91,51 m. Na konec úseku navazuje komunikace vedoucí k budově Dětského centra (IO 200.2). 

Niveleta komunikace sleduje přibližně sklon stávajícího terénu, od začátku úseku stoupá + 5,87 % až +9,0 % do km 
0,080 35, odkud klesá do km 0,091 51 sklonem -7,89 %. Lom nivelety je zaoblen výškovým obloukem o poloměru 80 m. 

Vozovky budou po obvodě lemovány betonovými obrubníky šířky ABO 15/25 převýšenými +100 mm, osazenými do 
betonu C12/15 s boční opěrou. Parkovací plochy budou od vozovek odděleny betonovým nájezdovým obrubníkem ABO 
15/15 převýšeným +20 mm, osazeným do betonu C12/15 s boční opěrou. 

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do kanalizace. Před 
nájezdem do křižovatky v začátku úseku a v místě napojení účelové komunikace (obratiště) jsou navrženy liniové žlaby šířky 
300 mm napojené na dešťovou kanalizaci. Žlaby budou kryty roštem pro zatížení D400. Na straně svahu terénu je navržen 
odvodňovací příkop (s drenáží) napojený do přeloženého lapače splavenin. Pláň vozovek je odvodněna podélnou drenáží 
PVC DN 150. Drenáž je odvodněna do uličních vpustí. 

 
Příjezdová komunikace – živičný kryt 
Asfaltový beton ACO 11S 50 mm 
Spojovací postřik 0,5 kg/m2 
Asfaltový beton ACP 22S 80 mm 
Infiltrační postřik 1,5 kg/m2 
Štěrk frakce 32-63 mm s výplní  200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 150 mm 
Geotextílie 300 g/m2 - 
Hutněná pláň Edef2=45 MPa - 
Celková tloušťka 500 mm 

Parkovací stání – betonová zámková dlažba 
Betonová mezerovitá (zámková) dlažba  80 mm 
Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm 40 mm 
Štěrk frakce 32-63 mm s výplní  150 mm 
Štěrkodrť ŠDa 150 mm 
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Geotextílie 300 g/m2 - 
Hutněná pláň Edef2=45 MPa - 
Celková tloušťka 420 mm 

IO 200.2 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY V AREÁLU 

Komunikace v areálu Dětského centra navazuje na příjezdovou komunikaci (IO 200.1), její celková délka činí 58,90 m. 
Je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C – směrově nerozdělená obslužná komunikace 
s levostranným parkovištěm při konci úseku. Na začátku úseku je navržen pro zvýšení bezpečnosti přejezdový práh (s 
krytem z betonové zámkové dlažby nebo kamenných kostek).  

Osa komunikace je navržena v tečnovém polygonu s vloženým kružnicovým obloukem o poloměru 30 m. Při konci 
úseku je navrženo parkoviště pro celkem 8 osobních vozidel (včetně dvou určených pro parkování osob s omezenou 
schopností pohybu). V prostoru před parkovištěm je navrženo obratiště pro osobní a dodávková vozidla.  

Niveleta komunikace sleduje přibližně sklon stávajícího terénu s navázáním na výškovou úroveň podlahy DC. Od 
začátku úseku (km 0,080 35) klesá do km 0,100 66 sklonem -7,89 %, dále do km 0,113 38 klesá -8,33 % a odtud až do 
konce úseku klesá -4,29 %. Lom nivelety v km 0,113 38 je zaoblen výškovým obloukem o poloměru 120 m. 

Vozovky budou po obvodě lemovány betonovými obrubníky šířky ABO 15/25 převýšenými +100 mm, osazenými do 
betonu C12/15 s boční opěrou. Parkovací plochy budou od vozovek odděleny betonovým nájezdovým obrubníkem ABO 
15/15 převýšeným +20 mm, osazeným do betonu C12/15 s boční opěrou. Plochy pro pěší budou po obvodě lemovány 
betonovými obrubníky ABO 10/20 osazenými do betonu na straně odvodnění zapuštěnými, na druhé straně převýšenými 
vytvářejícími vodící linii. 

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem do uliční vpusti a dále do kanalizace. Pláň vozovek je 
odvodněna podélnou drenáží PVC DN 150. Drenáž je odvodněna do uliční vpusti. 

Příjezdová komunikace – mezerovitý beton 
Mezerovitý (drenážní) beton 100 mm 
Štěrkodrť ŠDa 200 mm 
Geotextílie 300 g/m2 - 
Hutněná pláň Edef2=45 MPa - 
Celková tloušťka 300 mm 

IO 200.3 – PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY DO AREÁLU 

Chodníky budou po obvodě lemovány betonovými obrubníky ABO 10/20 osazenými do betonu. Převýšeny budou tak, 
aby byl zajištěn odtok srážkových vod do přilehlého terénu a současně vytvářely vodící linie pro slabozraké (převýšení +60 
mm). Podélný sklon chodníku vedoucího z ulice Pivovarské nepřesahuje 8,33 % - tvoří přístupovou trasu od zastávek MHD 
na Mendlově náměstí. Chodník vedoucí od ulice Úvoz požadovanou hodnotu podélného sklonu přesahuje, díky dispozici 
území jej nelze upravit.  

Odvodnění povrchu chodníku je příčným sklonem (2%) do přilehlého terénu. Podél chodníku vedoucího z ulice Úvoz je 
navrženo úžlabí pro vedení srážkových vod napojeného na stávající uliční vpust v dolní části území. 

c) Doprava v klidu 

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 je posouzen pro navrženou stavbu: 

Součinitel vlivu stupně automobilizace „Ka“ 1,25 
Součinitel redukce počtu stání „Kp“ 1,00 
  
Počet parkovacích stání – mateřská škola  12,5 
Počet parkovacích stání – knihovna  6,1 
Počet parkovacích stání – kanceláře  1,8 
Počet parkovacích stání – prostory kroužků pro děti  12 
Počet parkovacích stání – foyer  Bez požadavku 
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Počet parkovacích stání – tělocvična Bez požadavku 
Celkový navržený počet stání - 
Celkový požadovaný počet stání 32,4 
 
Celkový počet potřebných parkovacích míst – bez použití indexu dostupnosti a nevyužití nesoučasnosti potřeb 

krátkodobých parkovacích stání - činí 32,4 míst. Na místě stavby lze umístit pouze 27 parkovacích míst, do výpočtu níže 
tedy zahrnuji součinitel redukce parkovacích stání – přístupnost MHD – autobusy, tramvaje, trolejbusy. 

Výpočet indexu dostupnosti: 
Autobusová doprava  
zastávky s minimálně 12 spoji za hodinu, docházková vzdálenost 419 m od vstupu do DC. Zastávky jsou v 
současnosti obsluhovány linkami č. 44, 84, 52, 34 a 82, další linky IDS č. 405 a 406 
 
Průměrná čekací doba 5 min. 
Součinitel spolehlivosti 1,8 
Součinitel frekvence spojů 12 
Průměrná čekací doba 4,5 
Součinitel nástupní doby 9,5 
Index dostupnosti autobusů 6,31 
  
Tramvajová doprava  
zastávky s minimálně 24 spoji za hodinu, docházková vzdálenost 490 m od vstupu do DC. Zastávky jsou v 
současnosti obsluhovány linkami č. 1, 5 a 6 
  
Průměrná čekací doba 5,83 min. 
Součinitel spolehlivosti 1,4 
Součinitel frekvence spojů 24 
Průměrná čekací doba 1,75 
Součinitel nástupní doby 7,58 
Index dostupnosti autobusů 7,91 
  
Trolejbusová doprava  
zastávky s minimálně 14 spoji za hodinu, docházková vzdálenost 450 m od vstupu do DC. Zastávky jsou v 
současnosti obsluhovány linkami č. 24, 26 a 37 
  
Průměrná čekací doba 5,35 min. 
Součinitel spolehlivosti 1,8 
Součinitel frekvence spojů 14 
Průměrná čekací doba 3,86 
Součinitel nástupní doby 9,21 
Index dostupnosti autobusů 6,51 
Celkový index dostupnosti v území  20,73 
Součinitel redukce parkovacích stání 0,6 

Výpočet parkovacích míst s použitím součinitele redukce parkovacích stání: 

Součinitel vlivu stupně automobilizace „Ka“ 1,25 
Součinitel redukce počtu stání „Kp“ 0,60 
  
Počet parkovacích stání – mateřská škola  7,5 
Počet parkovacích stání – knihovna  3,64 
Počet parkovacích stání – kanceláře  1,07 
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Počet parkovacích stání – prostory kroužků pro děti  7,2 
Počet parkovacích stání – foyer  Bez požadavku 
Počet parkovacích stání – tělocvična Bez požadavku 
Celkový navržený počet stání 27 
Celkový požadovaný počet stání 20 
 
Celkový počet potřebných parkovacích míst činí 20 míst. U objektu DC je umístěno 8 parkovacích stání. Zbylá 

potřebná stání (12 míst) investor zajistí formou vyhrazených parkovacích stání při komunikaci mezi tramvajovou smyčkou a 
Opatstvím sv. Tomáše na Mendlově náměstí.  

Vyhrazená parkovací stání se nacházejí v docházkové vzdálenosti cca 470 m od Dětského centra.  
Řešení umístění odstavných a parkovacích stání za účelem využití pozemku a na něm realizované stavby reguluje 

vyhláška č. 501/2006 Sb. ve spojení s normou ČSN 73 6110. Podle § 21 odst. 1 vyhlášky odstavná a parkovací stání 
pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci podle § 20 odst. 5 a 6 musejí být umístěna ve skutečné docházkové 
vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné.  

Vzhledem k omezeným možnostem řešení parkování v bezprostřední blízkosti Dětského centra, vzhledem k 
podmínkám územního plánu v dané lokalitě (plochy s rozdílným způsobem využití – plochy ZO, ZP, SO) a vzhledem k 
rekreačnímu charakteru této lokality je možné (s odkazem na Judikát 10 As 224/2018–56) připustit delší docházkovou 
vzdálenost než 300 m. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Mezi komunikací a jednotlivými objekty DC jsou navrženy chodníky a zpevněné plochy pro pěší. Podél klášterní zdi je 

od ulice Hlinky až po ulici Pivovarskou (u pivovaru) navrženo propojení pro pěší. Částečně se bude jednat o nový chodník 
(od ul. Pivovarská), částečně o obnovu krytu chodníku (trasa k ulici Úvoz). 

Chodníky budou po obvodě lemovány betonovými obrubníky ABO 10/20 osazenými do betonu. Převýšeny budou tak, 
aby byl zajištěn odtok srážkových vod do přilehlého terénu a současně vytvářely vodící linie pro slabozraké (převýšení +60 
mm). Podélný sklon chodníku vedoucího z ulice Pivovarské nepřesahuje 8,33 % - tvoří přístupovou trasu od zastávek MHD 
na Mendlově náměstí. Chodník vedoucí od ulice Úvoz požadovanou hodnotu podélného sklonu přesahuje, díky dispozici 
území jej nelze upravit. Odvodnění povrchu chodníku je příčným sklonem (2%) do přilehlého terénu. Podél chodníku 
vedoucího z ulice Úvoz je navrženo úžlabí pro vedení srážkových vod napojeného na stávající uliční vpust v dolní části 
území. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Hlavní terénní úpravy spočívají v přípravě území v souvislosti s výstavbou navrženého objektu dětského centra a 
přidružených objektu. Konkrétně jde o provedení hrubých terénních úprav v souvislosti hrubé spodní stavby 

(základových konstrukcí). Jedná se o hloubení stavební jámy, která bude doplněna o rýhy pro provedení základových pasů. 
V rámci přípravy území IO 100 je uvažováno s kácením stávajících vzrostlých stromů a odstranění náletových dřevin – 

keřové porosty a nálety. Tyto dřeviny byly na základě projektu podrobeny dendrologickému průzkumu a inventarizaci. Na 
základě těchto zpracovaných dokumentů bude podána žádost o povolení kácení a odstranění těchto dřevin a náletů. 

Nedílnou součástí projektu je v závěrečné technologické etapě – práce vnější a dokončovací uvažováno s rekultivací 
okolí v rámci řešeného dotčeného území. Práce spojené s úpravou okolí objektu jsou zachyceny v části IO 100 a IO 800 této 
projektové dokumentace, která zachycuje finální terénní úpravy a sadové úpravy s návrhem použité zeleně a dřevin pro 
dotvoření celkového dojmu zahrady. 

Provádění  

Při provádění terénních úprav budou dodržovány pokyny vyplývající z IG průzkumu: 
• HTÚ na úroveň zemní pláně zpevněných ploch bude provedena převážně v jemnozrnných jílovito-hlinitých a jílovitých 

zeminách třídy F6/F8, místy je třeba počítat s horizonty štěrku či písku a opět se bude jednat o nehomogenní 
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zeminovou pláň. Lze doporučit úpravu zeminové pláně přimísením hydraulického pojiva, přesná úprava bude určena v 
průběhu stavby odborně způsobilou osobou.  

• Dočasně otevřené svislé výkopy je možné do hloubky 1,3 m ponechat nepaženy. V případě výskytu sypkých 
zemin/navážek (vrt JV1) bude třeba výkop zabezpečit. Hlubší dočasné svahy a svahy dočasných výkopů je třeba 
svahovat v poměru 1:0,50, případně jinak zabezpečit. Návrh trvalých sklonů svahů je nutné provádět dle normy ČSN 
73 3050 čl. 85.   

• Při těžbě materiálu ze svahu sprašových zemin v severní části je nutné postupovat s patřičnou obezřetností, neboť 
hrozí sesuv jednotlivých ker sprašových zemin.  

• Vsakování srážkových vod do geologického prostředí pro daný stavební záměr nedoporučujeme vzhledem k výskytu 
sprašových zemin, náchylných ke změnám geomechanických vlastností při provlhčení, a existenci svahové nestability 
v severozápadní části. Srážkové vody ze zpevněných ploch doporučujeme po retenci a případném zpětném využívání 
jako vod užitkových odvádět regulovaně do kanalizace. 

Příprava pro výsadbu 

V rámci přípravy vegetační nosné vrstvy na rostlém terénu budou odstraněny všechny stavební a jiné nečistoty. Po 
odstranění stavebního odpadu a suti a plošné úpravě pozemku, po hrubých terénních úpravách dojde k obdělání půdy 
(kultivace, nakypření) a konečné jemné terénní úpravy. 

 Před započetím výsadeb a výsevů (lučních a travních porostů) budou všechny plochy chemicky odpleveleny a 
zbaveny vytrvalých plevelů. Na plochy pro založení trávníků bude doplněna zemina v tloušťce 5 cm, dále pak bude 
provedeno upravení půdy kultivátorováním a hrabáním. Před výsadbou stromů bude plocha výsadbové jámy dostatečně 
nakypřena a stěny zdrsněny, pro dobrý růst kořenů. 

b) Použité vegetační prvky 

Návrh sadových úprav 

V rámci sadových úprav je navrženo kácení některých dřevin se sníženou stabilitou a zdravotním stavem. Skupiny 
náletových dřevin jsou navrženy k odstranění v celém rozsahu. Bude tak docíleno vyčištění pozemku. 

Sadové úpravy tvoří celkovou plochu 18 497 m2. V první etapě se sadové úpravy týkají plochy 14 028 m2. 
Součástí sadových úprav je i návrh zahrady mateřské školy. Zahrada je uzavřené místo využíváno pouze dětmi z MŠ. 

Jedná se o plochu 490 m2, kde jsou navrženy skupiny stromů (ovocných a okrasných) tvořící příjemný stín pro pobyt na 
zahradě. Součástí jsou variabilní herní prvky. Dále jsou navrženy zeleninové a ovocné záhonky, které mohou sloužit k 
pěstování a výuce péče o rostliny. 

Navrhované dřeviny jsou uspořádány do skupin, které vytvoří přirozené prostředí areálu. Záměrně byly použity dřeviny 
s širšími korunami, které poskytnou stín v horkých dnech. Tyto dřeviny jsou doplněny o více kmenné druhy dřevin 
(Amelanchier lamarckii, Prunus sargentii ´Acolade´). Skladba je volena dle odolnosti, stanovištních podmínek a složení 
stávající vegetace. Pro oživení prostoru barvou květu byly zvoleny ovocné dřeviny – Malus ´Evereste´. 

V západní části areálu je navrženo stromořadí javorů (6 ks), které vytvoří přirozený lem podél hranice pozemku. 
Zároveň budou odcloněny okolní budovy a haly.  

Zbývající volné plochy určené k sadovým úpravám budou zatravněny. 
Celkem bude vysazeno 33 ks stromů. Parkový trávník bude založen na ploše 4283 m2, zátěžový trávník na ploše 924 

m2 a květnatá louka na ploše 1335 m2. 

Ozn.  Druh  Počet kusů Velikost  
1 Acer platanoides"Cleveland" Javor mléč 15 Obvod kmene 14-16 cm 
2 Aesculus x carnea "Briottii" Jírovec červený 3 Obvod kmene 14-16 cm 
3 Amelanchier lamarckii Muchovník Lamarckův 6 Vícekmen 
4 Malus "Evereste" Jabloň  4 Obvod kmene 14-16 cm 
5 Prunus sargentii "Acolade" Třešeň Sargentova 5 Vícekmen  

 

c) Biotechnické opatření 
 V zájmovém území záměru se aktuálně nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Možný negativní vliv stavby sportovně-kulturního centra na populace těchto živočichů lze však předpokládat pouze u ještěrky 
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obecné (Lacerta agilis). Při provádění stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizování negativních dopadů a 
zajištění přežití populace zvláště chráněných druhů živočichů v následující podobě: před zahájením stavebních prací 
(veškerých stavebních objektu SO 01-SO 09) budou podél staveniště instalovány mobilní zábrany proti vstupu na staveniště. 
Kácení dřevin a křovin je nutné z hlediska ochrany ptáků provádět v mimohnízdním a mimovegetačním období (listopad – 
březen) příslušného roku. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Během realizace stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti. Přebytečná 

zemina ze stavebních jam bude v souladu s bilancí zemních prací odvezena na příslušnou skládku. Stavební suť a další s 
tavební odpad bude během stavby tříděn na spalitelný a nespalitelný a odvážen k likvidaci oprávněnou firmou. 

Toxický odpad se při výstavbě a provozu objektu nepředpokládá. 
Vzhledem k charakteru a funkci stavby se negativní vliv jejího provozu na životní prostředí nepředpokládá. Nebude zde 

žádná výroba a produkce spojená s exhalacemi či hlukem. Odpady, které budou produkovány při užívání nemovitosti, budou 
shromažďovány v popelnici na pozemku investora a odváženy dle dohodnutých pravidel. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Během botanického průzkumu bylo v dotčeném území zaznamenáno celkem 144 druhů cévnatých rostlin.  
Záměrem nebude dotčen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. a nebudou porušeny 

zákazy k ochraně takového druhu. Nalezené zvláště chráněné druhy jsou se zahradních kultur a není potřeba výjimka ze 
základních podmínek ochrany. 

Ovlivnění zvláště chráněných druhů obratlovců spočívá primárně v plošném záboru části jejich biotopu. Tento vliv lze 
zmírnit vhodnými kompenzačními opatřeními směřovanými do zachování a zvýšení kvality biotopů v nezastavěné části 
území. Území je z hlediska výskytu ptáků druhů vázaných na sukcesní stadia a stromy i křoviny. V případě ostatních skupin 
je zásadnější početný výskyt ještěrky obecné, které zde také nachází optimální podmínky. Riziko náhodných úhynů je dáno 
realizací terénních úprav a kácením dřevin. Je možné zmírnit vhodným načasováním prací (mimohnízdní období pro ptáky, 
pro ještěrku instalace mobilní zábrany proti vstupu na staveniště).  

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy. Během realizace budou provedeny dostupná opatření pro ochranu 
stávajících rostlin a živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby 
krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navržená stavba svým umístěním v lokalitě Brno – střed nespadá dle dostupných informací do evropsky významných 

lokalit Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Navržený objekt není nutné z hlediska vlivu na životní prostředí posuzovat – dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
nespadá do kategorie I nebo II této přílohy. Navržený objekt tedy nepodlého zjišťovacímu řízení ve smyslu tohoto zákona – 
tento bod se stává bezpředmětným. 



 55 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

V projektu nejsou navrženy stavby nebo technická vybavení, která by stanovila nutnost žádosti o vydání integrovaného 
povolení. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. 

Stavba nevyvolá žádné další ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle 
jiných právních. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.)  

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organice výstavby 
Podrobné řešení ZOV bude zpracováno generálním dodavatelem stavby. Obsahem bude odpovídat vyhlášce č. 

405/2017 Sb., kterou se mění znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  
Nad rámec vyhláškou požadovaného obsahu, bude v tomto dokumentu zohledněno následující: 

• Stanovení přepravních tras, které budou zohledňovat a upřednostňovat nejkratší trasy směrem k městskému okruhu. 
• Stanovení tonáže vozidel použitých pro přepravu materiálů – v rámci tohoto bodu budou dodrženy podmínky 

jednotlivých místních komunikací. V případě využití vozidel s vyšší, než přípustnou tonáží si dodavatel stavby obstará 
výjimku u správce příslušné komunikace. 

• Uvedení stávajících komunikací dotčených stavbou stavebních nebo inženýrských objektů do původního stavu. 
Schématický řez řešení překopů v komunikaci je zobrazen na výkrese č. 102-PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – PRODLOUŽENÍ 
VODOVODU, který je součástí objektu IO 100 – HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ.  

• Návrh umístění startovacích jam pro bezvýkopovou technologii. Návrh bude vypracován dodavatelem s přihlédnutím 
na technologie, kterými disponuje. Před zahájením prací si dodavatel zajistí souhlasné stanovisko u správce příslušné 
komunikace.  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Údaje o počtu pracovníků, nasazení stavebních mechanizací a dalších strojů a nářadí, které ke svému provozu 

potřebují elektrickou energii, jsou pouze orientační a vychází z předpokladu projektanta.  
Výsledné zásady organizace výstavby (ZOV) budou zpracovány v předvýrobní přípravě prováděné generálním 

dodavatelem stavby v souvislosti s použitými technologickými postupy, počtu nasazení pracovníků vyplývající z podrobného 
harmonogramu prací apod. 

Zásobování vodou 

Voda pro provozní a udržovací účely    
Účel odběru Množství Odběr Spotřeba 
Ošetření betonu, výroba omítek / malty (odhad) - - 5 000,0 l/den 
Mytí pracovních pomůcek - - 30,0 l/den 
Celkový odběr vody   5 030,0 l/den 
Qa = (Sv*kn) / (t*3600)    
Qa = (5030*1,5) / (8*3600)    
Qa = 0,26 l/s    
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Voda pro hygienické účely    
Vnitřní osvětlení – obytné kontejnery  Množství Pracovníci Spotřeba 
Umyvadlo  40,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
WC 40,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
Sprcha   45,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
Celkový odběr vody   3 240,0 l/den 
Qb = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)    
Qb = (3240*2,7*1,0) / (8*3600)    
Qb = 0,31 l/s    

Zásobování požární vodou 

Odběrné místo (staveništní hydrant) pro odběr požární vody nebude zřízeno. V každém obytném kontejneru bude 
umístěn alespoň jeden pěnový hasicí přístroj s náplní 9,0 l a hasebním účinkem 13A, 183B. 

Stavba se nalézá v dojezdové oblasti hasičského záchranného sboru JMK při areálu výstaviště (BVV), která je od 
stavby vzdálena přibližně 1,7 km s dojezdovou dobou méně než 10 minut. 

Elektrická energie 

Stroj / mechanismus Počet  Příkon Celkový příkon 
Spotřeba elektrické energie uvažovaná v čase, kdy jsou 
současně nasazeny stroje a nářadí s potencionálně nejvyšší 
spotřebou 

- 40-50 kW 50 kW 

Celkový příkon P1   50 kW 
    
Vnitřní osvětlení – obytné kontejnery  Počet  Příkon Celkový příkon 
Kancelář (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 
Šatny (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 
Sanitární kontejner (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 
Skladovací kontejner (jedna zářivka) 2 0,036 kW 0,072 kW 
Celkový příkon P2   0,50 kW 
    
Vnitřní vytápění – obytné kontejnery  Počet  Příkon Celkový příkon 
Kancelář (jeden přímotop) 2 2,0 kW 4,0 kW 
Šatny (dva přímotopy) 2 2,0 kW 8,0 kW 
Sanitární kontejner (dva přímotopy) 2 2,0 kW 8,0 kW 
Celkový příkon P2a   20,0 kW 
    
Vnější osvětlení Plocha   Příkon Celkový příkon 
Osvětlení 1NP 1319,11 m2 0,02 kW/m2 26,4 kW 
Osvětlení 2NP 281,23 m2 0,02 kW/m2 5,6 kW 
Celkový příkon P3   32,0 kW 
    
S = 1,1*(((0,5*P1+0,8*(P2+P2a)+1,0*P3)2+(0,7*P1)2)^1/2    
S = 1,1*(((0,5*50+0,8*(0,5+20,0)+1,0*32,0)2+(0,7*50)2)^1/2    
Celkový předpokládaný odběr el. energie S = 81,20 kW    

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové vody bude přečerpáno do stávající 

kanalizace přes kalové jímky. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště je uvažováno především gravitačně vsakováním do okolního terénu. 

Odvodnění zařízení staveniště bude do okolního terénu v místě, kde budou budovány vsakovací objekty.  
Bude zabezpečeno způsobem, kterým se zabrání rozmočení pozemku staveniště, nenaruší a nadměrně se neznečistí 

odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  
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Pro případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V lokalitě dotčené stavebními úpravami a přístavbou objektu dětského centra a přidružených zpevněných ploch a 

inženýrských sítí se dle získaných podkladů od správců jednotlivých sítí vyskytují následující inženýrské sítě: 
• Podzemní vedení slaboproudé infrastruktury (CETIN) 

 
Veškeré zmíněné inženýrské sítě budou před zahájením stavby polohově i výškově vytyčeny a řádně označeny a takto 

nachystané budou předmětem předání staveniště. 
Výkopové práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny manuálně. V případě poškození jakékoliv sítě, zhotovitel 

bezodkladně kontaktuje jejího správce a vyrozumí ho o problému a poskytne součinnost při opravě.   
Staveniště bude napojeno na přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a elektrické energie. Pro veškeré sítě platí 

obecná zásada, že budou chráněny proti poškození – v případě vedení povrchově bude přes tyto sítě položen ochranný 
kabelový plastový most. 

Napojení jednotlivých objektů zařízení staveniště na zdroje médií (voda, elektřina, kanalizace) je popsáno v 
následujících bodech. Veškeré tyto rozvody budou vzdáleny alespoň 0,5 m od okolních objektů. Zároveň budou při souběhu 
sítí vedeny ve vzájemném odstupu 0,5 m. Kanalizační potrubí pro odvod splaškových vod bude vedeno ve hloubce 1,0 m, 
zbylé rozvody v téže hloubce. 

Napojení na pozemní komunikaci  

Příjezd na staveniště je umožněn po stávající pozemní komunikaci s asfaltovým krytem na ulici Pivovarská, na kterou 
navazuje komunikace zpevněná silničními panely. Komunikace ze silničních panelů ústí k navrženému objektu a samotnému 
staveništi. V rámci projektové dokumentace je uvažováno s napojením nových zpevněných ploch a pozemních komunikací 
na tuto stávající komunikaci asfaltovou zálivkou zařezáním do krytu stávající vozovky. 

Pro potřeby zásobování staveniště není nutné provádět další úpravy této plochy.  

Zásobování vodou 

Staveniště bude napojeno na navrženou vodovodní přípojku (respektive prodlouženým vodovodním řadem), která 
bude dle smlouvy o dílo provedena na náklady stavebníka v předstihu, aby byla včetně vodoměrné šachty součástí předání 
a převzetí staveniště.  

Z této vodoměrné šachty (VŠ) bude natažena tlaková hadice ke konečným místům odběru vody. Rozvod vody pro 
objekty zařízení staveniště bude provedeno po povrchu, opatřen tepelnou izolací. V případě, kdy dochází ke křížení rozvodu 
se staveništní komunikací, bude v takovém místě osazen přejezdový kabelový most, do kterého bude tlaková hadice 
umístěna.  

Zároveň bude na patní armatuře umístěn fakturační vodoměr, který bude v měsíčních intervalech stavbyvedoucím 
monitorován a bude pořizovat fotografický doklad o odebraném množství média. 

Odvod odpadních vod (dešťové, splaškové vody) 

Odvod srážkových vod ze staveniště je popsán v bodě výše – b) odvodnění staveniště. 
Odvod splaškových odpadních vod ze sanitárních kontejnerů je uvažován s využitím navržené přípojky splaškové 

kanalizace. Před zbudováním kanalizační přípojky a následného napojení sanitárních kontejnerů na ni, budou na staveništi 
k dispozici mobilní toalety, které budou vyčerpávány a uklízeny v intervalech 1x za týden, v době letních měsíců alespoň 2x 
za týden.  

Po vybudování kanalizační přípojky dojde k napojení sanitárních kontejnerů, a tedy odvodu splaškových vod z objektů 
zařízení staveniště tímto způsobem s následným odvozem mobilních toalet.  

Alternativou bude využití záchytných nádrží pod sanitárními kontejnery a jejich pravidelné odčerpávání a čištění. 
V takovém případě je možné využít likvidaci odpadních vod na dobu nezbytně nutnou pro vybudování kanalizační stoky. 

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na navrženou přípojku NN, která bude stejně jako vodovodní přípojka vybudována ještě 
před předáním a převzetím staveniště, aby i tato přípojka byla součástí předávky.  

Kabel bude veden z rozpojovací skříně v chráničkách. Z chráničky, která bude vytažena nad úroveň stávajícího terénu 
alespoň do výšky 0,5 m a kabel bude z chráničky vytažen.  
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U nápojného místa bude umístěn hlavní staveništní elektrický rozvaděč. Tento rozvaděč bude opatřen fakturačním 
elektroměrem a stavbyvedoucí bude provádět na konci každého měsíce fotodokumentaci skutečné spotřeby.  

Z tohoto hlavního rozvaděče bude vedení napojeno na podružné rozvaděče, které budou rozmístěny dle potřeby, a 
jejich pozice se bude měnit v průběhu realizace stavby. Vedení bude provedeno v zemi, pod exponovanými plochami 
(staveništní komunikace) budou kabely uloženy v plastových chráničkách. Napojení obytných, hygienických a sociálních 
kontejnerů bude provedeno vyvěšením kabelů v plastových chráničkách. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavebními úpravami a přístavbami projektu dětského centra v rozsahu patrném z předkládané projektové 

dokumentace nedojde k zásadním dlouhodobým negativním vlivům na okolí a narušení tamní pohody.  

Hluk 

V období provádění stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude hluk 
způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, stejně tak jako další hluková zátěž nastane při provádění výkopů a 
zakládání objektů (pilotová soustava). V dalších technologických etapách nebudou hladiny hluku tak výrazné. 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové 
trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že se u okolních objektů neprojeví negativně. 

Prašnost  

Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou prašnost i emise ze stavební techniky, které se po realizaci navrátí do 
původních hodnot. Stavba je povinna provést nezbytná opatření na minimalizace těchto vlivů (kropením, plachtování 
sypkého materiálu, nepropustnými stěnami atd). 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště musí být navrženo, zřízeno a provozováno takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení na životě či zdraví 
jeho uživatelům, tak uživatelů okolních staveb. Za řádné zajištění staveniště a jeho okolí je odpovědný generální dodavatel 
stavby, který si při provádění stavebních prací musí počínat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Oplocení  

Staveniště musí být oploceno v souladu s výše uvedeným nařízením vlády, a to takovým způsobem, aby jeho výška 
činila alespoň 1,80 m od úrovně terénu. Dále musí oplocení provedeno způsobem zabraňující jeho nežádoucí překlopení 
nebo demontáž neoprávněnou osobou. Vzhledem k lokalitě, ve které je objekt navržen, je doporučeno použít v místech 
směřujících k obytným budovám oplocení s plnou výplní z trapézového plechu o výšce 2,0 m, které bude tvořit zábranu vůči 
šíření nadměrného hluku, tak i prachu apod.  

Přístup na staveniště je doporučen jednou hlavní vjezdovou/výjezdovou bránou, která bude umožňovat mechanické 
zabezpečení vůči vniku neoprávněných osob, a to především v dobách, kdy budou stavební práce ukončeny nebo přerušeny 
– uvažováno v místě napojení komunikace ze silničních panelů směrem na ul. Pivovarská.  

Z důvodů zjištěné přítomnosti zvláště chráněného druhu živočicha dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. – ještěrka obecná 
(Lacerta agilis) je nutné přijmout taková opatření, která zabrání negativním vlivům stavby na tohoto plaza. Je doporučeno 
provést po spodním líci oplocení ploch / překážku výšky alespoň 200 mm nad okolní terén, která znemožní ještěrkám 
podlezení pod oplocením – například fólie připevněná k oplocení a zároveň u terénu mechanicky (přitížením nebo jiným 
způsobem) zajištěna proti podlezení.  

Vstup na staveniště 

U vjezdové brány nebo hlavního vstupu na staveniště bude umístěn staveništní banner, informující příchozí osoby na 
stavbu o jejich povinnostech, jako je například nutnost a požadavek specifických OOPP a jiné.  

Dále zde bude umístěna značka „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB“.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Rozloha hlavní hranice pozemků, které budou dotčeny výstavbou objektu a zároveň tvoří hranici staveniště pro pohyb 

a práce generálního dodavatele představují svojí rozlohou plochu přibližně 10 245 m2. Tato plocha je v souvislosti 
s rozlohou, respektive zastavěnou plochou navrženého objektu více než dostatečná pro umístění objektů zařízení 
staveniště, čímž nevzniká požadavek na dočasný nebo trvalý zábor veřejného prostranství v okolí staveniště.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
S přihlédnutím k faktu, v jaké lokalitě je objekt navržen, a tedy i kde bude realizován, lze konstatovat závěr, že 

nevznikají požadavky na řešení provizorních bezbariérových obchozích tras v okolí staveniště.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech. Průvodce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6 zákona o odpadech, a je povinen nakládat s odpady 
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 15 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k 
tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze odstraňovat pouze dle § 36-41 tohoto zákona.   

 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 

Katalogové číslo 
odpadu1 Název odpadu2 Kategorie 

odpadu3 
Celkové 

produkované 
množství [t] 

Kód nakládání 
s odpadem4 

Kategorie 
skládky4 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje N 0,15 D9  

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje N 0,20 D9  

13 05 02 Kaly z odlučovačů olejů N 0,50 D9  
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 1,00 D9  
13 07 01 Topný olej a motorová nafta  N 0,10 D9  
13 07 02 Motorový benzín N 0,05 D9  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 5,00 R1  
15 01 02 Plastové obaly O 7,50 R5  
15 01 03 Dřevěné obaly O 2,00 R1  
15 01 06 Směsné obaly O 4,00 R1  
15 01 07 Skleněné obaly O 0,70 R1  
15 01 09 Textilní obaly O 1,20 R1  
15 02 03 Absorpční činidla, čisticí tkaniny O 0,15 R1  
17 01 01 Beton O 6,00 D1 S-IO 
17 01 02 Cihly O 2,00 D1 S-IO 

17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, 
keramických výr. O 5,00 D1 S-IO 

17 02 01 Dřevo O 10,00 R1  
17 02 02 Sklo O 2,50 R1  
17 02 03 Plasty O 4,50 R5  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 O 2,00 R5  

17 04 05 Železo a ocel O 8,00 R4  
17 04 07 Směsné kovy O 2,00 R4  
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 1,50 R4  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 O 60,00 D1  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 O 0,80 R1  
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 O 2,50 R1  

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

O 4,00 D1 S-IO 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 7,50 R1  
 

1) Uveďte kat. č. 
odpadu podle vyhl. 
č. 541/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů. 

2) Uveďte název odpadu podle Katalogu 
odpadů            3) U nebezpečných odpadů (v Katalogu odpadů ozn. "*") 

uveďte "N", u ostatních odpadů uveďte "O". https://www.katalogodpadu.cz/#top 

4) Uveďte kódy způsobu nakládání s odpadem podle příl. č. 1 k vyhl.. č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů, v účinném znění, 
např: R4 pro recyklaci kovů, R5 pro recyklaci ostatních anorg. materiálů, R1 pro energetické využití, D1 pro skládkování, 
D10 pro spalování (nebezpečného odpadu). V případě skládkování uveďte kód kategorie skládky: S-IO pro skládku inertního 
odpadu, S-OO pro skládku ostatního odpadu a S-NO pro skládku nebezpečného odpadu. 
Kódy způsobů využívání odpadů: https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha3.aspx 
Kódy způsobů odstraňování odpadů: https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha4.aspx 

 
Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP (odbor 

životního prostředí). Generální dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací s orientačním stanovením kubatury výkopků a zásypů při provádění stavby budou stanoveny 

v rámci hrubých terénních úprav v dalším stupni projektové dokumentace.  
Vytěžená zemina při realizaci zemních prací a zakládání bude deponována na pozemcích stavebníka v množství, které 

bude využito pro zpětné zásypy a modelaci terénu. Přebytečný výkopek bude ze staveniště odvezen na mimostaveništní 
skládku strojní mechanizací, která bude před opuštěním staveniště očištěna (oklepána, v případě silného znečištění očištěna 
tlakovou vodou), aby nedocházelo k vývozu nánosů zeminy na veřejnou pozemní komunikaci. Součástí deponií v prostoru 
staveniště bude též deponie ornice, která bude použita pro dokončovací práce – sadové úpravy.  

Uvedené deponie budou provedeny takovým způsobem, aby jejich maximální výška nepřesáhla 1,50 m nad terénem, a 
zároveň budou deponovány ve směru spádnice terénu, aby nedocházelo k jejich splavování.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vegetace 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany 
vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 
nedocházelo k jejich splavování.  

Dodrženy budou rovněž normy související, a to normy ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce 
s půdou, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9051 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.  

Po skončení stavby provede generální dodavatel rekultivaci ploch zeleně, které využíval pro stavební účely. 

Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto opatření:  
• Směrem ke stávající zástavbě bude vybudováno plné oplocení staveniště nebo alespoň oplocení se stínící síťovinou. 
• Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby 

nedocházelo ke znečištění komunikace jeho vysypáním. 
• Čištění vozovek znečistěných stavbou bude prováděno průběžně a bez zbytečného prodlení. 
• Pro snížení prašnosti v okolí staveniště se bude pravidelně (při teplém a větrném počasí častěji) odstraňovat z 

komunikací okolo stavby metením a kropením případné znečištění od stavby a stavební dopravy. 
• Bude zamezeno prašnosti, např. pravidelným kropením na staveništi i na stavebních komunikacích. 
• Budou minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. 
• Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou manipulací se sypkými materiály. 

https://www.katalogodpadu.cz/#top
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha3.aspx
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha4.aspx
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• Volně ložené sypké materiály budou zakryty plachtou, která bude přitížena, aby nedošlo k rozvíření sypaniny. 
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace a po jejich zaparkování budou pod jejich 

olejové vany a místa s provozními a motorovými oleji umístěny záchytné vany. 

Ochrana okolí vůči oslňování 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, světla jeřábu bude směřováno směrem od oken obytných budov, a tak 
aby neoslňovalo řidiče na přilehlé pozemní komunikaci na ulici Jánského. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 
stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací č. 272/2011 §11,12.  

Při dodržení závěrů z akustické studie, časů nasazení strojů a časů hlučných činností budou zajištěny legislativně 
požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným legislativním požadavkům tak, aby byla 
zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních prostorech obytných místností okolních staveb od hluku stavební činnosti.  

Z hlediska ochrany proti hluku se navrhuje následující opatření:  
• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce (nejkritičtější práce z hlediska hluku 

budou práce prováděné těžkou mechanizací – výkopové práce, betonáž) budou prováděny v době od 7:00 do 19:00 
hodin  

• V době, kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, budou tyto probíhat pouze v pracovní dny v 
době od 8:00 do 18:00 hodin, ve dnech pracovního klidu nebudou prováděny  

• Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin  
• Časy maximálního provozu jednotlivých uvedených strojů (zdrojů hluku) uvedené v hlukové studii musí být dodrženy – 

to znamená počítat v harmonogramu výstavby s delším obdobím provádění některých prací  
• Staveniště bude směrem nejbližším chráněným prostorům oploceno plotem z plných prvků, který bude sloužit jako 

protihluková clona  
• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno 

zvukově izolačních krytů příslušného stroje  
• Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci 

stavby  
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně omezen chod 

hlučných strojů zařízení naprázdno  
• Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku  
• V průběhu výstavby se doporučuje hlučnější stroje umísťovat co nejdále od nejbližších obytných domů  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Generální dodavatel stavebního díla je povinen řídit se níže uvedenými vyhláškami, nařízeními a zákony v jejich 

posledním znění. Jeho povinností je všechny pracovníky proškolit o všech potřebných předpisech a nařízeních, které 
zajišťují bezpečnost na stavbě. O tomto proškolení bude proveden zápis a všichni pracovníci svým podpisem potvrdí svoji 
účast a pochopení výkladu.  

Základní požadavky na BOZP zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, a v zákonu č. 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci).  

Dále budou dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
V souvislosti s povinností uložené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. bude před zahájením stavby a samotných 

stavebních prací vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).  
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Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky je povinnost generálního 
dodavatele seznámit a proškolit personál s plánem BOZP. Pracovníci dále budou vybaveni a budou používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky (dále jen „OOPP“) v kombinaci se zařízeními kolektivní ochrany. V případech porušení těchto 
nařízení budou stavbyvedoucím uděleny pokuty v patřičné a předem ujednané výši, pokud pracovník bude opakovaně tato 
nařízení porušovat, je stavbyvedoucímu povoleno takového pracovníka neprodleně ze staveniště vykázat za hrubé 
opakované porušení předpisů.  

Pohyb osob, které nejsou přímými zaměstnanci generálního dodavatele nebo nespadají pod pracovníky 
subdodavatele, se mohou na staveništi pohybovat pouze v doprovodu stavbyvedoucího nebo mistra po předchozím 
nahlášením. Tyto osoby následně obdrží výstražné reflexní vesty a bezpečnostní helmy, které budou nosit po celou dobu 
návštěvy. Pokud vedoucí nazná, že osoba nedisponuje patřičnou obuví vhodnou na staveniště, je takové návštěvě přístup 
odepřen.  

Na stavbě bude v kanceláři mistra nebo hlavního stavbyvedoucího umístěna kniha BOZP (včetně knihy pracovních 
úrazů), kterou bude vedoucí pracovník řádně vést a zapisovat do ní všechny pracovníky po proškolení BOZP. Tito pracovníci 
svým podpisem potvrzují, že byly srozuměni s BOZP na stavbě, a že těmto pravidlům rozumí a budou si podle nich počínat.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dodávku komplexní stavby, dá se předpokládat, že na staveništi budou 
přítomni pracovníci více než jednoho dodavatele, z čehož plyne povinnost stavebníkovi povinnost určit koordinátora BOZP 
(dále jen „KOOBOZP“). Plán BOZP bude v průběhu výstavby, a tedy i skutečného stavbu objektu reagovat ve formě 
aktualizací. S těmito aktualizacemi musí být zhotovitel prokazatelně seznámen bez zbytečného prodlení.  

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a 
dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu 
BOZP je zejména upozornit na nejzávadnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a 
života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby.  

V průběhu výstavby se generální dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 
postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti 
práce. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Doprava v okolí staveniště – mimostaveništní doprava bude upravena svislým dopravním značením. Toto dopravní 

značení bude provedeno v obou směrech jízdy v souladu s technickými podmínkami TP65 o zásadách pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.  

Veškerá dopravní opatření a případná omezení provoz na přilehlých pozemních komunikacích budou zachycena na 
výkrese širších dopravních vztahů, který vypracuje generální dodavatel stavby před započetím výstavby a stavebních prací.  

Ve vzdálenosti alespoň 20 m před vjezdem na stavbu bude na obou stranách komunikace umístěna značka „Pozor, 
výjezd ze stavby“. Výstavba navržených objektů a zpevněných ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní 
komunikace. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru a rozloze řešeného objektu nejsou speciální podmínky pro stavbu stanoveny, ani z ní 
nevyplývají.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby je obecně rozdělen na realizaci hrubé spodní a vrchní stavby a práce vnitřní a dokončovací, na které 

budou navazovat práce řešící terénní (sadové) úpravy v okolí objektu a zpevněné plochy pojezdové, pochozí a určené 
k odstavení a parkování motorových vozidel.  

Postup výstavby stanoví generální dodavatel formou časového plánu s uvedenými činnostmi či technologickými 
etapami a jejich vzájemnými návaznostmi, termíny zahájení a dokončení, včetně uvedení potřebných časových rezerv nebo 
technologicky vynucených přestávek.  
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje speciální úpravy z hlediska vodního hospodářství. Likvidace nově 

vznikajících dešťových vod je popsána v části B.2.7 této zprávy. 

Vodovod – prodloužení hlavního řadu 

Je navrženo prodloužení vodovodního řadu do ulice Pivovarská - IO 300 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU. 
Prodloužený řad bude napojen na stávající litinové vodovodní potrubí DN200 v ulici Hlinky (ve správě BVK, a.s.). 

Stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Hlinky, DN 200 Litina, ve správě BVK, a.s.. Zájmová lokalita je 
zásobena z tlakového pásma 1 z vodojemu Holé hory I s maximální hladinou vody na kótě 272,5 m n.m. 

Nový vodovod je navržen v souladu s ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalšími souvisejícími normami, předpisy a požadavky - standardy provozovatele 
BVK, a.s.. 

Napojení na stávající vodovodní řad LITINA DN 200 bude pomocí osazení přírubového T-kusu s přírubami jištěnými 
proti posunu a následně bude osazeno přírubové šoupě.  Na stávající vodovod budou umístěny nově dvě přírubová šoupata. 
Na nový řad za napojením bude na odbočku vysazen nový podzemní hydrant H1 DN 80 (kalník). Nový prodlužovaný 
vodovod nebude zaokruhován. Po trase je umístěn na odbočce nový podzemní hydrant H2 DN 80 (vzdušník). Prodloužený 
řad bude ukončen podzemním hydrantem H3 DN 100 který bude sloužit pro případný požární zásah. 

Prodloužení vodovodního řadu je navrženo DN 150 mm, TVÁRNÁ LITINA, v délce 286,31 m. 

Vodovod  

Výstavba inženýrského objektu IO301 VODP bude probíhat na ul. Pivovarská před objektem budovaného Dětského 
centra, v k.ú. Staré Brno na p.č. 182, napojením na nový vodovodní řad IO300 - DN 150 TLT. 

Nová vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad prodlužovaný v rámci celé stavby - viz. IO 300 
Prodloužení vodovodního řadu.  Tento řad je z tvárné litiny DN150. 

Přípojka se napojí navrtávkou JMA. Za navrtávkou se osadí uzavírací ventil opatřený pevnouzemní soupravou a 
litinovým poklopem s podkladní deskou (Š). Přípojka se uloží na pískový podsyp. Na potrubí se připevní signalizační vodič 
4mm2 a nad potrubí se položí výstražná folie s nápisem „vodovod“. Přípojka vody bude ukončena ve vodoměrné šachtě VŠ 
umístěné v nezpevněné ploše na pozemku investora v areálu DC. Je navržena nesamonosná plastová šachta o vnitřním 
rozměru 1200x1500x1800mm, která bude obetonována. VŠ bude vystrojena armaturní sestavou vč. fakturačního vodoměru. 
Šachta bude opatřena plastovým vstupním poklopem a stupadly. Montáž šachty bude provedena dle montážních předpisů 
výrobce. Z šachty bude rozvod vody veden do objektu DC - viz. IO 302.  Šachta je navržena jako pojízdná. 

Přípojka je vedena v asfaltových plochách nové komunikace, kříží chodník a je ukončena ve VŠ v nezpevněných 
zelených plochách areálu DC. 

Vodovodní přípojka bude v souladu se standardy provozovatele BVK, a.s.. 

Splašková kanalizace – prodloužení hlavního řadu 

Je navrženo prodloužení řadu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu z ulice Úvoz na ulici Pivovarskou - 410 
PRODLOUŽENÍ HLAVNÍ ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE. Prodloužený řad bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci 
pro veřejnou potřebu DN 600/900 BETON v ulici Úvoz (ve správě BVK, a.s.). 

Navrhované prodloužení jednotné kanalizace bude provedeno z KAM DN 300 a bude napojeno do stávající jednotné 
kanalizace BETON DN 600/900 mm v ulici Úvoz pomocí nové spojné revizní betonové šachty Š08 DN 1000/1500. Spád řadu 
bude 26,8-194,09‰. Rychlost proudění ve stoce nepřekročí 10 m/s. Kanalizační řad bude ukončen slepou revizní šachtou 
Š01. Další revizní šachty budou osazeny na stoce při každé změně směru trasy, nejdále však 50 m od sebe. Revizní šachty 
jsou navrženy betonové DN1000. Uložení kameninového kanalizačního potrubí DN300 bude odpovídat městským 
standardům pro kanalizační. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého příložným pažením.  

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalšími souvisejícími normami, předpisy a požadavky provozovatele BVK, a.s.. 

Prodloužení řadu jednotné kanalizace je navrženo DN 300 mm, kameninové trouby (KT),  v délce 134,68 m. 
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Splašková kanalizace 

Výstavba inženýrského objektu IO 411 Jednotné kanalizační přípojky JKANP bude probíhat v ul. Pivovarská napojením 
na nově budovaný řad jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu (viz. IO410), před navrhovaným objektem DC v nových 
zpevněných plochách. 

Nová kanalizační přípojka je navržena jako jednotná gravitační z kameninových trub dimenze DN200 uložená 
v hloubce cca 4,55 m, napojená na hlavní řad. Potrubí nového kanalizačního řadu je z kameninových trub, dimenze DN200. 
Přípojka je vedena v minimálním spádu 2 % (maximální spád 40 %) směrem k hlavnímu řadu. Potrubí bude ukládáno do 
otevřeného výkopu paženého příložným pažením. Kanalizace je navržena z potrubí KAM DN 200 o celkové délce 4,67 m, s 
jednotným sklonem 20,27‰. Do přípojky JKANP je v revizní šachtě JŠ1 napojena splašková kanalizace DN160 odvádějící 
splaškové vody z celého objektu DC a dešťová kanalizace DN200 odvádějící regulovaný odtok dešťových vod z RN1 ( Qc=9 
l/s). Od místa napojení na vysazenou odbočku v hlavním řadu jednotné kanalizace je celá trasa přípojky vedena v nově 
navrhovaných zpevněných plochách - parkovací plochy (není součástí této PD). Potrubí přípojky je ukončeno revizní 
betonovou šachtou JŠ1, která bude osazena na potrubí přípojky v areálu po 4,67 m od napojení. 

Ochranné pásmo kanalizace při průměru do DN 500 včetně je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. 

Dešťová kanalizace 

Výstavba inženýrského objektu IO 400 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DKANP bude probíhat v ul. Pivovarská 
napojením na stávající řad jednotné kanalizace DN 400 KAM. 

Příjezdová komunikace k Dětskému centru je odkanalizována uličními vpustěmi přes retenční nádrž (RN2) a dešťovou 
přípojkou odvedena do jednotné kanalizace DN400 v ulici Pivovarská (u pivovaru). Nová kanalizační přípojka je navržena 
jako dešťová gravitační z kameninových trub dimenze DN200 uložená v hloubce cca 2,3 m, napojená na hlavní řad stávající 
jednotné kanalizace DN 400 KAM.  Přípojka je vedena v minimálním spádu 2 % (maximální spád 40 %) směrem k hlavnímu 
řadu. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého příložným pažením. Kanalizace je navržena z potrubí KAM 
DN 200 o celkové délce 11,28 m, s jednotným sklonem 20,04‰. Do přípojky DKANP je v revizní šachtě DŠ01 napojena 
dešťová kanalizace PP DN200 odvádějící regulovaný odtok dešťových vod z RN2 ( Qc=1,6 l/s). V prefabrikované šachtě 
DŠ01 DN 1000 bude instalován regulátor odtoku s funkcí vortexového víření určený k regulaci odtoků vody s nastaveným 
průtokem 1,6 l/s. 

Od místa napojení na hlavní řad jednotné kanalizace je celá trasa přípojky vedena ve stávajících asfaltové komunikace 
a z části v nezpevněných plochách krajnice. Potrubí přípojky je ukončeno revizní betonovou šachtou DŠ01  DN 1000 v 
nezpevněném terénu. 

Výstavba kanalizace bude probíhat dle MĚSTSKÝCH STANDARDŮ pro kanalizační síť města Brna a požadavků 
provozovatele sítě BVK, a.s. 

 
V Brně 01/2021 Ing. Jan Čermák a jednotlivé profese 
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