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IDENTIFIKACNi UDAJE

Investor - objednatel:
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generalni projektant:
ATELIER 99 S.R.O.
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Oznaceni stavby :
Nézev stavby: DETSKE SPORTOVNE-KULTURNI CENTRUM STARE BRNO

&ést PD: 10 400 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE

Stupen PD: pro stavebni povoleni ( DSP)

Misto stavby:

Misto . Brno

Kat. Uzemi : Staré Brno [610089]

Parcely . 752/1

Kraj . Jihomoravsky

JTSK . zacatek: X =-599315.1443 Y =-1160960.1274
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GPS : 49.1920978N, 16.5926206E
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01. POPIS UZEMi A PODMINKY VYSTAVBY

1.1. POPIS UZEMIi, DOSAVADNI VYUZITi:

Pozemek ur€eny pro vystavbu arealu DC na Starém Brné leZi za zdi Starobrnénského klastera a
pivovaru Starobrno na Mendlové ndmésti, mezi zahrddkami na svahu Zlutého kopce, chranéno
zastavbou a terénnim zlomem od ru$né ulice Udolni. SvaZity terén tvofi pfirodni amfiteatr obraceny
na centrum mésta s ptsobivymi vyhledy na blizké dominanty — hrad Spilberk, katedralu Petra a Pavla
a baziliku Nanebevzeti Panny Marie na Starém Brné.

Stavba feSi vystavbu Détského sportovné kulturniho centra Staré Brno, véetné zpevnénych
ploch, komunikaci a napojeni na technickou infrastrukturu. Pozemky pro stavbu jsou ohrani¢eny zdi
Augustinianského klastera, ulicemi Pivovarskd, Trybova a Uvoz. Pozemky pro stavbu jsou v misté
byvalé a ¢astecné i soucasné zahradkarské kolonie. V mistech byvalé zahradkarské kolonie se jednda o
pozemky nezastavéné, lokalné se zde vSak vyskytuji zbytky zakladovych konstrukci zahradnich chatek
a sklepl. V misté soucasné zahradkarské kolonie se na pozemcich nachazi zahradni chatky a
dosavadni vyuZziti pozemkU je jako zahrady.

Vystavba inZenyrského objektu 10 400 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE DKANP bude
probihat v ul. Pivovarska napojenim na stavajici fad jednotné kanalizace DN 400 KAM.

Rozsah zastavby v intravilanu obce se nachazi v rozmezi nadmofrské vysky 220,0-221,0 m n.m.
Resené Uzemi je svaZité.

Stavebni pozemky jsou vedené jako ostatni plochy a zahrady (v pribéhu projekénich praci

dojde k vynéti ze ZPF - neni soucdsti tohoto inZ. objektu), dale pak jako ostatni komunikace.

Stavebni pozemek se nenachazi na pozemcich pod ochrannou PUPFL
Re$ené Gzemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Misto predmétné stavby neni v oblasti postizené povodni z predchozich let, ani neni
evidovano jako poddolované Uzemi ani oblasti vyskytu seismicity.

« V projektu je zohlednéna existence podzemnich sklepnich prostor Vinarny u Kralovny Elisky,
které pldorysné zabihaji pod pozemek investora. Klenby sklep( jsou v prostoru stavby cca 15
m pod urovni terénu.

Stavba se nachazi pod svahem, ktery je zafazen do registru svahovych nestabilit. Jedna se o
docasné uklidnény svah. Na zakladé vysledkd prazkumnych a reSersnich praci nelze s urcitosti
vyloudit sesuvné procesy s hlubsim ulozenim smykové plochy.

Dle dostupnych informaci, na které byl generdini projektant upozornén v rdmci zdvazného
stanoviska UMC Brno — stfed (odbor kanceldfe starosty a vnéjsich vztahui) pod &islem jednacim
MCBS/2019/0136907/ZRUL se stavba nalézd v lokalita s moZnym vyskytem nevybuchlé
munice z Il. svétové vdlky. Tato skutecnost byla generdinim projektantem ovérena
(https://qgis.brno.cz/ags/bomby/) se zdvérem, Ze stavba, respektive dotcené zdjmové uzemi
zahrnuje dvé oblasti potvrzenych mist bombardovdni — viz. snimek niZe. Generdlni dodavatel o
této skutecnosti vyrozumi a sezndmi veskeré pracovniky a dalsi ucastniky vystavbového
procesu, a to vcetné postupd, kterymi se budou ridit v pripadé podezrelého ndlezu. V pripadé
ndlezu podezi. predmétu v rdmci provddéni stav. praci (pfedevsim v pripadé provddéni
zemnich praci a uprav terénu) provede gener. dodavatel neprodlené ohldseni podez. ndlezu
na tisriovou linku 112 nebo 158 a ddle si bude pocinat dle instrukci operdtora prislusné tisriové
linky. V neposledni Ffadé naridi vSiem pracovnikim zastaveni staveb. praci a zdkaz pristupu v
okruhu alespori 100 m od podez. ndlezu, dokud na misto nedorazi sloZky 1ZS.
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1.2. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

.+ zadani investora
podklady od GP
dokumentace DUR
« geodetické zaméreni
digitdlni data pribéhu stavajicich siti v lokalité od pfislusnych spravcu
katastralni mapy z vefejného zdroje http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Standarty provozovatele — pro vodovodni a kanaliza¢ni sit BVK, a.s.
verejnych mapovych podkladli www.mapy.cz

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Uzemniho celku Brno — venkov, zpracovala firma AQUATIS

a.s. Brno

1.3. STAVAIJICi INFRASTRUKTURA, DOTCENA OCHRANNA PASMA:

Stdvajici infrastruktura v obci:
Kanalizace

Stavajici fad jednotné kanalizace pro verejnou potfebu v ulici Pivovatska, DN 400 KAM, v

majetku mésta Brna a ve spravé BVK, a.s..

Stavba se dotykd nebo nachdzi v blizkosti ochrannych pdsmem siti - viz. situace stavby ¢. 101:

vodovodu a kanalizace ve spravé (BVK, a.s.)

- plynovod ( GASNET)

- slaboproud ( T-Mobile)

- slaboproud ( CETIN)

- slaboproud ( E.oN)

- slaboproud - kabelovod CETIN ( opticky kabel BKOM)
- silnoproud - vysoké a nizké napéti (E.oN)

- silnoproud - VO (TSB)

- opticka sit - spole¢né vedeni - MU, VUT

- Kabelova trasa - sité BKOM

- KABELOVA TRASA - spole¢né vedeni UPC, CRA, FASTER, BKOM
- TEPLOVOD - PODZEMNI - TEPLARNY BRNO

- ENERGETICKA KABELOVA SiT - DPmB

Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi podzemnimi vedenimi:

Dle CSN 73 6005 —Prostorové usporadani siti technického vybaveni — jsou nejmensi dovolené

vzdalenosti mezi vnéjSimi povrchy vedenivm :

Soupis ochrannych pasem jednotlivych vedeni (vzdalenost od vnéjsiho povrchu vedeni na obé strany) :

Nazev inZzenyrské sile Ochranné pasmo Poznamka

[m]
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 1,5 Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 2,5 Zakon ¢. 274/2001 Sb.|
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Teplovody 2,5 Zakon ¢. 458/2000 Sb
STL plynovod v zastavéném Uzemi obce 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sh.
STL plynovod mimo zastavéné Gzemi obce 4.0 Zakon ¢. 458/2000 Sh.
VTL plynovod 4,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Kabely eL. vedeni NN do 1kV 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad IkV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb
Nadzemni el. vedeni VN nad IkV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el, vedeni VN nad IkV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0 Zakon 6. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0 Zakon a. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad HO kV do 220 kV v¢. 15,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Zavésné kabelové vedeni 1 10 kV 2,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Zafizeni vlastni telekomunikacni sité - zavésné 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Podzemni telekomunikacni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5 Zakon ¢. 151/2000 Sb.|
Dalnice (od osy prilehlého pruhu) - do vysky 50 m 100,0 Zakon ¢. 13/1997 Sh.

Statni komunikace |. tridy 50,0 Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace Il. a Ill. tridy 15,0 Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regiondlni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m) Zakon ¢. 266/1994 Sb

Zemni vykopoveé prdce v ochrannych pdsmech provddét vyhradné rucné — bez pouZiti mechanizace.

02. POPIS STAVEBNiIHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

2.1. PREDMET DOKUMENTACE:

Pro odkanalizovani pristupové komunikace k Détskému centru (DC) je navrzena pripojka
destové kanalizace s napojenim do stavajici jednotné kanalizace DN 400 KAM s regulovanym
odtokem destové vody.

2.2. POPIS OBJEKTU:

10 400 PRiIPOJKA DESTOVE KANALIZACE

Ucelem stavby je odkanalizovani pfistupové komunikace k novému objektu DC pomoci
pfipojky destové DKANP.

Pfijezdova komunikace k Détskému centru je odkanalizovana uli¢nimi vpustémi pres retencni
nadrz (RN2) a destovou pfipojkou odvedena do jednotné kanalizace DN40O v ulici Pivovarska (u
pivovaru).

Nova kanalizaéni ptipojka je navriena jako destova gravitacni z kameninovych trub dimenze
DN200 ulozena v hloubce cca 2,3 m, napojend na hlavni fad stavajici jednotné kanalizace DN 400
KAM. Pfipojka je vedena v minimalnim spadu 2 % (maximalni spad 40 %) smérem k hlavnimu fadu.

Potrubi bude ukladano do otevieného vykopu pazeného pfiloznym pazenim.
Kanalizace je navrZena z potrubi KAM DN 200 o celkové délce 11,28 m, s jednotnym sklonem
20,04%o.

Do pfipojky DKANP je v revizni $achté DSO1 napojena deétova kanalizace PP DN200 odvadéjici
regulovany odtok destovych vod z RN2 ( Qc=1,6 I/s).

V prefabrikované $achté DS01 DN 1000 bude instalovan regulator odtoku s funkci vortexového
vifeni urceny k regulaci odtok( vody s nastavenym pritokem 1,6 |/s.
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Trasa kanalizace:

Od mista napojeni na hlavni fad jednotné kanalizace je celd trasa pripojky vedena ve
stavajicich asfaltové komunikace a z ¢asti v nezpevnénych plochach krajnice. Potrubi pfipojky je
ukon&eno revizni betonovou $achtou DS01 DN 1000 v nezpev. terénu.

Ochranné pasmo kanalizace p¥i priméru do DN 500 vcetné je 1,5 m od vnéjsiho lice stény
potrubi na obé strany.

PFipojka destové kanalizace - ndvrhové parametry

druh oznaceni specifikace jednotka rozmér
potrubi DKANP KAMENINOVE TROUBY (KT) - DN 200 11,28 m|potrubi
Sachty D301 prefabrikovand spojna Sachta DN 1000 1ks

Vystavba kanalizace bude probihat dle MESTSKYCH STANDARDU pro kanalizaéni sit mésta Brna
a poZadavki provozovatele sité BVK, a.s.

03. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

3.1. PRIPRAVA UZEMI

Pfimo na stavenisti v prdci pfipravnych praci bude proveden inZzenyrsko-geologicky prazkum.

vytyCeni a oznaceni stavajicich podzemnich zafizeni jednotlivymi spravce autorizovanym
geodetem

vyty€eni navrzenych siti
vytyCeni stavenisté
provedeni pfechodného dopravniho znaéeni

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich zafizeni je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti, v
ochrannych pasmech nepouzivat zddnych mechaniza¢nich prostfedkl (hloubicich stroju, sbijecek
apod.), odkryta zafizeni radné zajistit proti poSkozeni (podloZenim, vyvésenim). Pred zakrytim
podzemnich vedeni je tfeba vyzvat pfislusnou organizaci k provedeni kontroly, zda neni vedeni i pres
predchozi opatfeni viditelné poskozeno. Je nutné respektovat veskeré podminky, které stanovi
jednotlivi spravci téchto zafizeni.

Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku k likvidaci. Poplatky za uloZeni prebytecnych
materidld sjedna zhotovitel s provozovatelem skladky. Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny
vyrobcu trub pfi dopraveé, skladovani, pokladani a uloZeni potrubi.

Upozornéni:

Pred zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni vSech stavajicich podzemnich
rozvodt, aby pfi vykopech nedoslo k jejich poruseni. Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich
rozvodli se musi provadét rucné. Pfi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodul a
zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjsSim ucinklim. Odkryta podzemni vedeni a
zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
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3.2. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

kanalizace

Pripojka destové kanalizace je napojena vysazenou odbockou na stavajici rfad jednotné
kanalizace DN 400 KAMENINA v ulici Pivovarska.

3.3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI - KANALIZACE

Pfi provadéni je nutno dodrzet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!

Pokladka kanalizacniho potrubi

Pro ukladani kanalizaniho potrubi bude strojné hloubena ryha se svislymi pazenymi sténami
(Sirka je zavislad na hloubce — viz. vzorovy pficny fez). Vytézena zemina bude ukladana podél vykopu.
VytéZzena zemina bude uloZena podél vykopu. Na dné ryhy se provede piskovy podsyp, na ktery bude
uloZzeno kanaliza¢ni potrubi podle montazniho navodu dodavatele potrubi. Po montazi potrubi se
provede obsyp a zasyp potrubi vhodnou zeminou (piskem), ktery bude hutnén po vrstvach v celé Sifi
vykopu (nad potrubim se nehutni). Nasledné bude proveden zpétny zadsyp zbytku ryhy, prebytecnd
zemina bude pouZita v ramci terénnich Uprav. Hutnéni zasypu bude provedeno podle CSN 73 3050.
Nad potrubim bude poloZzena vystraina folie. Pfed zasypem se provede zaméreni skutecného
provedeni.

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. V pfipadé, Ze je vykop provadén ruéné, musi byt
vykopy ryh, hloubenych zafezl a jam se strmymi sténami, které jsou v zastavéném Uzemi a které jsou
hlubsi nez 1,3 m, opatfeny pazenim.

S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudrinych, a tam, kde se musi pocitat s
opakovanymi silnymi otfesy, musi byt stény téchto vykopU zabezpeceny podle technologického
postupu i pfi mensich hloubkach.

Pti strojné hloubenych vykopech musi byt pracovnici, ktefi vstupuji do nezapazenych vykopd,
chranéni premistitelnym bezpecnostnim zafizenim, jako je napf. ochranny rdm, bezpecnostni kos,
pazici stit apod.

Zameéstnavatel musi zajistit pravidelnou kontrolu zajisténi vykopa, pazeni, prechodd, prejezd
a déle vystrainych a osvétlovacich téles. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi
byt vykopové prace od hloubky 1,3 m provadény osamocené.

Pfi hloubeni ryh do hloubky 6 m se v soudrznych zemindch pouZivad roubeni s pfiloznym
vodorovnym pazenim popf. pazeni zatazné. Roubeni musi byt provadéno soucasné s hloubenim
vykopu. Je tvofeno vodorovnymi paznicemi a rozpérami. V pripadé vykopu ve zvodnélych a malo
soudrinych zeminadch bude pouZito pazeni hnané (hloubeni po vrstvach) K zatahovani slouzi kliny
mezi pazinami a prevazkami, vzpéry a rozpéry postupné vymeénujeme. V nestandardnim podloZi je
nutné provést staticky vypocet. Dle geologického prlizkumu se nepredpoklada vyskyt nestandardniho
podloZi.

Realizace objektu bude provedena od HTU a to pfed provedenim zpevnénych ploch. Vykopek
bude odvezen podle pokynu POV. Stavebni ryha se kvili spodni vodé bude provadét v délce, kterou
bude moiné jesté ten den zasypat, aby nedoslo k podmaceni a sesuti vykopu. Kanalizace bude
polozena v soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni.
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Tlakova zkouska kanalizacniho potrubi:

Tlakova zkouska bude provadéna podle CSN 75 5911, CSN 75 5011 = CSN EN 805).
Zkouska vodotésnosti stok bude provadéna podle CSN 75 6909.

Doklad o Uspésné provedené zkousce bude zhotovitelem stavby predan objednateli.

Pted provedenim bocniho obsypu mUze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou mUze byt uréena objednatelem.

Vseobecné podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich siti

- Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat jednotlivé spravce o vytyéeni a viditelné
oznaceni podzemnich siti v terénu

- Dodrzovat ochranna pasma jednotlivych vedeni a upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v
téchto mistech nejvyssi opatrnosti, nepouzivali zde zadnych mechanizacnich prostfedkd a
zemni prace provadéli vyhradné ru¢nim vykopem.

- Odkryté podzemni vedeni fadné zabezpecit proti poskozeni (vyvésenim, podloZenim)

- Prfed zasypem vedeni pozvat zastupce spravcl siti ke kontrole kfizovatek a soubéh(l. O
kontrole je nutno vyhotovit zapis.

- Kazdé poskozeni siti neprodlené hlasit prislusSnym spravciim

04. POZADAVKY NA VYBAVENI

VSeobecné plati:

vyrobky musi byt vyrabény podle platnych evropskych, pripadné ¢eskych norem
. vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku

kontrola kvality je poZadovana podle druhl vyrobk(, pficemz vyroba musi byt fizena dle ISO
9002. Vyrobky musi byt pravidelné kontrolovany nezavislou zkusebnou

P¥i provadéni je nutno dodrzet postup dle manualu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!

Pozadavky na trubni materialy

Staticka Unosnost stok a jejich flexibilita vici podlozi
Chemicka odolnost proti vlivu protékajici |atky

«  Chemicka odolnost proti okolnimu prostredi
Odolnost proti obrusu
Tésnost spoju
Vysoka Zivotnost
Hydraulicka hladkost vnitfniho povrchu trub
Vyhovujici sortiment tvarovek

Jednoduchost provadéni (minimalizace rizika ohroZeni kvality dila béhem provadéni
stavebnich praci)

« Nizka investicni naro¢nost — ekonomicka vhodnost
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Potrubi kanalizacnich stok - kamenina;:

Potrubi bude uloZeno v pazené ryze na piskovy podsyp s drendZi (v pfipadé pfitomnosti vody
ve vykopu), potrubi bude uloZeno na betonova sedla a a dale po celé délce obetonovana. Zasyp bude
proveden vytéZenou zeminou, vhodnost tohoto materidlu pro zasypy bude konzultovana
s odpovédnym geologem stavby, popt. Stérkem. Pfebytecny material bude odvezen na skladky.

Ryha pro potrubi ve zpevnénych plochach bude zasypana Stérkem, i jinym hutnitelnym
materialem, ktery bude hutnén po vrstvach v hodnotach 92-103% PS.

V pripadé, kdy hloubka ryhy presdhne 2,00m zabezpeceni ryhy bude provddéno pomoci
hydraulicky rozpinaného pazeni. Jinak bude pouzivano pazeni pfilozné. Pro napojeni plastovych
Sachet bude osazen prechodovy adaptér.

Pozndmka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montainich pokynu jejich
vyrobce, zejména, pokud budou tyto pokyny odliSné od pokyn( popsanych v této zpravé.

Spojovani trub

ZpUsob spojovani trub je ve vétsiné pripadl predepsan prislusnym vyrobcem. Napojovani potrubi
je hrdlové. V pripadé navrtavek je nutné osazeni prislusné vodotésné spojky/sedla.

Prefabrikované kanaliza¢ni Sachty

Jsou navrieny typové kanalizacni DN 1000 mm, prefabrikované s monolitickym dnem z
vodostavebniho betonu. Prefabrikované dilce dle CSN EN 1917 a dFiv&jsi DIN 4034.1 - tloustka stény
120 mm, tésnéni integrované elastomerové.

Pro napojeni nového potrubi se do stén projektovanych Sachet osadi Sachtové vlozky z PP
prislusného profilu. Pfi napojeni stavajici kanalizace do projektované Sachty bude pred betondzi dna
Sachty stavajici kanaliza¢ni potrubi obaleno rozpinavym tésnicim paskem. V Sachtach jsou osazena
kanaliza¢ni stupadla s plastovym povlakem.

Na Sachtach jsou v komunikacich poutzity litinové kanalizacni poklopy tfidy zatizeni ,,D400". Je navrZen
poklop z tvarné litiny s kloubem, zajistény pruznou zapadkou, tésnéni polyetylénovym krouzkem,
kruhovy bez ventilace - napt. Rexel-CDRE60AU bez ventilace.

Regulator odtoku s funkci vortex

Regulator odtoku pro betonové Sachty je regulator s funkci vortexového vifeni uréeny
k regulaci odtokd vody v maximalnim rozpéti pritok 0,2-80 I/s (nutno zohlednit tlakovou vysku). Je
vyroben z kvalitni nerezové oceli 1.4301.

Vortexovy reguldtor je individualné nakonfigurovan pro instalaci fizeného odtoku. Konstrukce
vortexového reguldtoru je zaloZzena na mechanickém principu vifeni vody, fungujici bez jakykoliv
pohyblivych ¢asti nebo pomocné energie. Kazdy vortexovy reguldtor je individualné nakonfigurovan
tak, aby vyhovovaly specifickym poZadavkim mista instalace. Na rozdil od béZznych metod je méné
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05. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zivotni prostiedi

Vzhledem k obsahu a charakteru vodniho dila, nebude mit jeho realizace Skodlivy vliv na
Zivotniho prostredi v sidle i okoli zvlasté na jakost a kvalitu podzemnich i povrchovych vod. Provoz
nevytvari zadné skodliviny dostdvajici se do ovzdusi.

Pfi provadéni stavby bude bran maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostredi (pldy, vody a
vzduchu) a predchazet jeho znedistovani nebo poskozovani. V pripadé vzniku ekologické ujmy je
povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho ¢asti.

V rdmci provadéni zaméru ani pfi provozu nebudou vyuZivany zadné zdroje radioaktivniho,
neionizujiciho nebo elektromagnetického zareni. Vyjimkou mohou byt pfistroje pro méreni, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okoli.

Stavba pfi svém provozu neprodukuje zadné emise do ovzdusi, neni zdrojem znecistovani
ovzdusi. Pouze obdobi vystavby a rekonstrukce predstavuje docasnou zatéz pro lokalitu, kterd bude
zrovna ve vystavbé. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismd a nakladni
dopravy, predevsim prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory), tj.
oxidy dusiku, oxidy uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vidy kratkodobé, s minimalnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové
je mozno fici, Ze vliv zaméru na ovzdusi je zanedbatelny.

Odpady vznikajici béhem vystavby:

Plvodce odpadu je povinen vést evidenci odpad(l a poddvat pravidelné kazdoro¢né hlaseni o
produkci a nakladani s odpady.

S odpadem bude nahldddno dle zdkona & 541/2020 Sb., Zdkon o odpadech, (platnost od
23.12.2020, ucinnost od 01.01.2021).

Informace o schvdlenych zatizenich (,seznam opravnénych osob") k nakladani s odpady Ize
zjistit na internetovych portélech krajskych urada.

Jednotlivé druhy odpad( musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné uklddany na
odpovidajici mista dle charakteru odpadu. ShromaZzdovaci mista a prostfedky museji byt oznaceny v
souladu s poZadavky zdkona ¢. 541/2020 Sb.. Pro shromaZzdovani uvedenych druhd odpad(l je nutno
zajistit dostateény pocet shromaidovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici
shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpad(. Podrobna specifikace druht
a mnozstvi vznikajicich odpadi bude moznd béhem vlastniho provozu.

Plvodce odpadu je povinen predevsim:

- odpady zarazovat podle druht a kategorii,

- zajistit prednostni vyuziti odpadd,

- odpady, které sdm nem(zZe vyuZit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby,

- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich Zlinnych vlastnosti,
- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,
- zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

- vést prlbéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladdni s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimu Uradu dalsi Udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umoznit kontrolnim organtm pfistup do objektl, prostor( a zafizeni a na vyzadani predloZit
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dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,
- vykonavat kontrolu vlivi naklddani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s
pravnimi predpisy
- platit poplatky za ukladani odpadt na skladky.

Bezpecnost prace

Bezpectnost a ochrana zdravi pfi praci ukldda vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych skoleni BOZ, ovérovani
znalosti predpist BOZ a kontrolu jejich pInéni.

K zajisténi BOZP je nutno kromé jmenovanych Skoleni a instruktazi provadét opatreni pfimo
na pracovisti, ktera vytvori Zddané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby, provozni
fad, sluzebni rad, poplachové smérnice a pozdrni fad, predpisy pro zachazeni s elektrozafizenim,
pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod.

Pracovisté musi byt radné osvétleno, aby provadéni pracovnich ukonl bylo bezpecné.
Viechna mista, kde to predepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochrannym zabradlim. Zebtiky a
stupadla vyhovuji TNV 75 0748. Zabradli a Zebtiky se musi udrzovat v bezpecném stavu.

Manipulace s elektrozafizenim se musi Fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich® kterd je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 1600 ed. 2 (331600)
»Revize a kontroly elektrickych spotrebicli béhem pouzivani“. Veskeré zavady na zafizeni musi byt
neprodlené opraveny.

Z hlediska bezpecnosti prace mohou na stavbé pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon
zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v rdmci bezpecnosti prace a
pravidelné doskolovani.

Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostfedky a pomuckami.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény
ru¢né. Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich
vedeni a v prlbéhu stavebnich praci tyto chranit.

Hranice stavenisté budou oznacéeny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Pfi prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technik dodavatele podminky zabezpeceni
pracovnik( pred urazem v souladu s platnymi predpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny pfislusné vyhlasky a predpisy platné v dobé
realizace.
Pracovnici musi byt predem pouceni o bezpecnosti prace na pfidéleném pracovisti a musi
mit potiebné znalosti bezpecnostnich predpisa.
Prace v ochrannych pasmech

Veskeré stavebni a montazni prace provadéné v blizkosti stdvajicich podzemnich vedeni Ize
provadét jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podminky provadéni musi byt ze strany
dodavatele stavby dodrZeny, predevsim zpUlsob vykopu ryhy (strojni - ru¢ni) a zabezpeceni vedeni v
prabéhu stavby proti poskozeni.

Pfi praci v blizkosti vrchnich elektrickych vedeni musi byt postupovdano v souladu s
nasledujicimi zasadami :
- prace s mechanizatnimi prostfedky pod el. vedenim predem projednat s pfisluSnym
energetickym podnikem. V nejvétSi mozné mire provadét prace pfi vypnutém elektrickém
vedeni. Pokud neni vypnuti mozné, musi byt prace provadény pod dozorem "osoby znalé s
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vyssi kvalifikaci”,

- pracovnici provadéjici pracovni ukony v blizkosti elektrického venkovniho vedeni pod napétim
se nesméji dotykat montazniho jefdbu a bez pouZiti izola¢nich pomucek ani zavésenych
bremen,

- pred zahajenim prace v misté kfizeni a v ochranném pasmu musi byt vSichni pracovnici
naleZité pouceni o ustanovenich CSN 34 3108, s ohledem na moZnosti ohroZeni pfi viech
druzich pracovnich operaci,

- zdvihaci zafizeni, kterad budou pracovat v ochranném pasmu a v misté kfizeni, pokud vedeni
nenf zaji$téno a Fadné zabezpeceno ve smyslu CSN 34 3100, musi mit indikatory pfiblizen.

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé, prebytecné zeminy a odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zdkona ¢. 185/2001 Sbh. O odpadech v
platném znéni a predpist s nim souvisejicimi.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o profez
materidlu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (ptvodce odpad() povinen zarazovat
podle druhi a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii, kontrolovat
jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pred nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo uUnikem, ohroZujicim Zivotni prostredi a pokud je nemulzZe sam vyuZit, musi zajistit
jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Od tfidéni a oddéleného shromazdovani odpadi Ize upustit
pouze se souhlasem prislusného krajského uradu. Zhotovitel stavby jako plvodce odpadi je povinen
umoznit kontrolnim orgdnlm pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady.

Plavodce je rovnéZ odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneskodnéni,
pokud toto zajistuje sam jako opravnénad osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuZiti nebo
zneskodnéni opravnéné osobé.

06. SEZNAM VYBRANYCH NOREM

PFi ndvrhu byly pouzity a pfi provadéni budou dodrzeny vybrané normy.:
. CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
. CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technickych vybaveni
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich piipojek
CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
CSN 26 9030 Skladovani. Zasady bezpeéné manipulace
CSN 27 0143 zdvihaci zafizeni. Provoz, Udrzba, opravy
. CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni
CSN 01 3463 - Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace (od 1. 4. 1997)

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (od 1. 3. 2010)
Meéstské standardy vodovodu a kanalizaci na Brna

Vypracoval: Ing. Eva Patockova Brno 12/2020

10 400 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE 12/12



	Identifikační údaje

