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IDENTIFIKACNi UDAJE

Investor - objednatel:

STATUTARNI MESTO BRNO, MESTSKA CAST BRNO-STRED
Dominikanska 2

601 69 Brno

ICO: 44992785

generalni projektant:
ATELIER 99 S.R.O.
Purkyriova 71/99
612 00 Brno
HIP: Ing. lvana Ambrozova
M: +420 725 718 824
E: ambrozova@atelier99.cz

projektant vodohospodarské casti:

PK PATOCKA
Ing. Eva Patockova  IC: 68770308
sidlo: BoZzeny Némcové 36, 612 00 Brno

kontakt, kores.adresa: TomeS$ova 563/2b, 602 00 Brno
tel: 777 641 301 email: eva@patocka.net IDDS: gyf8w5a

Autorizovany inZenyr v oboru stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi, ¢. aut.:
33653, zapsan v seznamu aut. osob vedeném CKAIT pod ¢. 1005340 ze dne 10.12.2010.

Oznaceni stavby :

Nézev stavby: DETSKE SPORTOVNE-KULTURNiIi CENTRUM STARE BRNO

&ast PD: 10 402 ODVODNENI VEREJNE CASTI KOMUNIKACE
UL. PIVOVARSKA

Stupen PD: pro stavebni povoleni ( DSP)

Misto stavby:

Misto : Brno

Kat. uzemi : Staré Brno [610089]

Parcely . 752/1,183, 184/2, 182, 14 (OP)

Kraj : Jihomoravsky

JTSK . zatatek: X =-599303.9684 Y =-1160961.6417
konec: X =-599231.7339 Y =-1160909.1049

GPS : 49.1921047N, 16.5926850E
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01. POPIS UZEMi A PODMINKY VYSTAVBY

1.1. POPIS UZEMIi, DOSAVADNI VYUZITi:

Pozemek ur€eny pro vystavbu arealu DC na Starém Brné leZi za zdi Starobrnénského klastera a
pivovaru Starobrno na Mendlové ndmésti, mezi zahrddkami na svahu Zlutého kopce, chranéno
zastavbou a terénnim zlomem od ru$né ulice Udolni. SvaZity terén tvofi pfirodni amfiteatr obraceny
na centrum mésta s ptsobivymi vyhledy na blizké dominanty — hrad Spilberk, katedralu Petra a Pavla
a baziliku Nanebevzeti Panny Marie na Starém Brné.

Stavba feSi vystavbu Détského sportovné kulturniho centra Staré Brno, véetné zpevnénych
ploch, komunikaci a napojeni na technickou infrastrukturu. Pozemky pro stavbu jsou ohrani¢eny zdi
Augustinianského klastera, ulicemi Pivovarskd, Trybova a Uvoz. Pozemky pro stavbu jsou v misté
byvalé a ¢astecné i soucasné zahradkarské kolonie. V mistech byvalé zahradkarské kolonie se jednda o
pozemky nezastavéné, lokalné se zde vSak vyskytuji zbytky zakladovych konstrukci zahradnich chatek
a sklepl. V misté soucasné zahradkarské kolonie se na pozemcich nachazi zahradni chatky a
dosavadni vyuZziti pozemkU je jako zahrady.

Vystavba inZenyrského objektu 10 402 ODVODNENi VEREJNE CASTI KOMUNIKACE UL.
PIVOVARSKA, v horni ¢asti ul. Pivovarska, k.u. Staré Brno.

Rozsah zastavby v intravilanu obce se nachazi v rozmezi nadmofrské vysky 221,0-227,5 m n.m.
Resené Uzemi je mirné svaZité.

Stavebni pozemky jsou vedené jako ostatni plochy a zahrady (v pribéhu projekénich praci

dojde k vynéti ze ZPF - neni soucdsti tohoto inZ. objektu), dale pak jako ostatni komunikace.

Stavebni pozemek se nenachazi na pozemcich pod ochrannou PUPFL
Re$ené Gzemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Misto predmétné stavby neni v oblasti postizené povodni z predchozich let, ani neni
evidovano jako poddolované Uzemi ani oblasti vyskytu seismicity.

« V projektu je zohlednéna existence podzemnich sklepnich prostor Vinarny u Kralovny Elisky,
které pldorysné zabihaji pod pozemek investora. Klenby sklep( jsou v prostoru stavby cca 15
m pod urovni terénu.

Stavba se nachazi pod svahem, ktery je zafazen do registru svahovych nestabilit. Jedna se o
docasné uklidnény svah. Na zakladé vysledkd prazkumnych a reSersnich praci nelze s urcitosti
vyloudit sesuvné procesy s hlubsim ulozenim smykové plochy.

Dle dostupnych informaci, na které byl generdini projektant upozornén v rdmci zdvazného
stanoviska UMC Brno — stfed (odbor kanceldfe starosty a vnéjsich vztahui) pod &islem jednacim
MCBS/2019/0136907/ZRUL se stavba nalézd v lokalita s moZnym vyskytem nevybuchlé
munice z Il. svétové vdlky. Tato skutecnost byla generdinim projektantem ovérena
(https://qgis.brno.cz/ags/bomby/) se zdvérem, Ze stavba, respektive dotcené zdjmové uzemi
zahrnuje dvé oblasti potvrzenych mist bombardovdni — viz. snimek niZe. Generdlni dodavatel o
této skutecnosti vyrozumi a sezndmi veskeré pracovniky a dalsi ucastniky vystavbového
procesu, a to vcetné postupd, kterymi se budou ridit v pripadé podezrelého ndlezu. V pripadé
ndlezu podezrelého predmétu v ramci provddéni staveb. praci (pfedevsim v pripadé provadéni
zemnich praci a uprav terénu) provede generdini dodavatel neprodlené ohldseni podezrelého
ndlezu na tisnovou linku 112 nebo 158 a ddle si bude pocinat dle instrukci operdtora prisl.
tisnové linky. V neposledni fadé nafidi vSem pracovnikim zastaveni staveb. praci a zdkaz
pfistupu v okruhu alespori 100 m od podez. ndlezu, dokud na misto nedorazi slozky I1ZS.
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1.2. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

.+ zadani investora
podklady od GP
dokumentace DUR
« geodetické zaméreni
digitdlni data pribéhu stavajicich siti v lokalité od pfislusnych spravcu
katastralni mapy z vefejného zdroje http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Standarty provozovatele — pro vodovodni a kanaliza¢ni sit BVK, a.s.
verejnych mapovych podkladli www.mapy.cz

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Uzemniho celku Brno — venkov, zpracovala firma AQUATIS

a.s. Brno

1.3. STAVAIJICi INFRASTRUKTURA, DOTCENA OCHRANNA PASMA:

Stdvajici infrastruktura v obci:
Kanalizace

Stavajici fad jednotné kanalizace pro verejnou potfebu v ulici Pivovarska, DN 400 KAM, v

majetku mésta Brna a ve spravé BVK, a.s..

Stavba se dotykd nebo nachdzi v blizkosti ochrannych pdsmem siti - viz. situace stavby ¢. 102:

vodovodu a kanalizace ve spravé (BVK, a.s.)

- plynovod ( GASNET)

- slaboproud ( T-Mobile)

- slaboproud ( CETIN)

- slaboproud ( E.oN)

- slaboproud - kabelovod CETIN ( opticky kabel BKOM)
- silnoproud - vysoké a nizké napéti (E.oN)

- silnoproud - VO (TSB)

- opticka sit - spole¢né vedeni - MU, VUT

- Kabelova trasa - sité BKOM

- KABELOVA TRASA - spole¢né vedeni UPC, CRA, FASTER, BKOM
- TEPLOVOD - PODZEMNI - TEPLARNY BRNO

- ENERGETICKA KABELOVA SiT - DPmB

Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi podzemnimi vedenimi:

Dle CSN 73 6005 —Prostorové usporadani siti technického vybaveni — jsou nejmensi dovolené

vzdalenosti mezi vnéjSimi povrchy vedenivm :

Soupis ochrannych pasem jednotlivych vedeni (vzdalenost od vnéjsiho povrchu vedeni na obé strany) :

Nazev inZzenyrské sile Ochranné pasmo Poznamka

[m]
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 1,5 Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 2,5 Zakon ¢. 274/2001 Sb.|
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Teplovody 2,5 Zakon ¢. 458/2000 Sb
STL plynovod v zastavéném Uzemi obce 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sh.
STL plynovod mimo zastavéné Gzemi obce 4.0 Zakon ¢. 458/2000 Sh.
VTL plynovod 4,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Kabely eL. vedeni NN do 1kV 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad IkV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb
Nadzemni el. vedeni VN nad IkV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el, vedeni VN nad IkV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0 Zakon 6. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0 Zakon a. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad HO kV do 220 kV v¢. 15,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Zavésné kabelové vedeni 1 10 kV 2,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Zafizeni vlastni telekomunikacni sité - zavésné 1,0 Zakon ¢. 458/2000 Sb.|
Podzemni telekomunikacni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5 Zakon ¢. 151/2000 Sb.|
Dalnice (od osy prilehlého pruhu) - do vysky 50 m 100,0 Zakon ¢. 13/1997 Sh.

Statni komunikace |. tridy 50,0 Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Statni komunikace Il. a Ill. tridy 15,0 Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regiondlni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m) Zakon ¢. 266/1994 Sb

Zemni vykopoveé prdce v ochrannych pdsmech provddét vyhradné rucné — bez pouZiti mechanizace.

02. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

2.1. PREDMET DOKUMENTACE:

Projekt fesSi odvodnéni pfijezdové komunikace k Détskému centru (DC) s regulovanym
odtokem od jednotné kanalizace DN40O v ulici Pivovarska.

2.2. POPIS OBJEKTU:

10 402 ODVODNENI VEREJNE CASTI KOMUNIKACE UL. PIVOVARSKA

Pfijezdova komunikace k Détskému centru je odkanalizovana uli¢nimi vpustémi pres retencni
nadrz (RN2) a destovou pripojkou odvedena do jednotné kanalizace DN40O v ulici Pivovarska (u
pivovaru).

Material potrubi destové kanalizace je PP (SN10), DN200. Minimalni sklon potrubi destové je
2%. Revizni Sachty jsou na destové kanalizaci umistény dle potreby pfi kazdé zméné sméru trasy —
prefabrikované DN1000, plastové DN600, plastové filtraéni DN600 s poklopem dle tfidy zatiZeni
( plast/litina).

Potrubi bude ukladano do otevieného vykopu pazeného pfiloznym pazenim. Na urovnané
podloZi bude uloZen piskovy podsyp tl. 100 mm.

Na zacatku pfrijezdové komunikace se nachdazeji po obou strandch v zeleni stavajici lapace
splavenin. Lapac¢ LS1 bude presunut z dlivodu kolize s pfijezdovou komunikaci. Systém napojeni LS1
na kanalizaci zUstane zachovan, pouze bude prodlouzeno odvodriovaci potrubi. Pro odvodnéni
prijezdové komunikace neni s lapacem uvaZovano, odvodiuje pouze stavajici plochy a chodniky.
Lapac LS2 je stavajici, zGstane zachovan a bude zkontrolovan jeho technicky stav.

Povoleny odtok destovych vod z daného uzemi je maximdlné 10 I/s z hektaru.

Je navrzena retence v podzemni nadrzi RN2 s regulovanym odtokem do jednotné kanalizace.
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Destové vody z prijezdové komunikace k DC, které budou podchyceny uliénimi vpusti V1-4, V6,
budou odvedeny na reten¢ni nadrz RN2. VSechny vody prfed RN2 budou precistény ve filtracni Sachté
DS02-f s kalovym prostorem.

a) Retencni nadrze RN2

Je navrZena retencéni nadrze RN2 o rozmérech 4,8x3,0x1,8 m. Do nadrie budou ptivedeny
destové vody z odvodnéné prijezdové komunikace k DC.

Je navrzena moduldrni systém z polypropylenu o retenénich objemu 25,8 m*® (napt. systém
ACO Stormbrixx).

RN2 bude napojena do pripojky destové kanalizace DN 200 KAM, pfes vortexovy regulator
(napf. Wavin - Mosbaek Vortex-typ Typhoon), ktery bude umistén v prefabrikované $achté DSO1
DN1000. Regulovany odtok do kanalizace 1,6 I/s.

NadrZ je navrZena jako pojizdnd pro zatizeni D40O0.

Reten¢ni nadrz bude opatfena bezpecnostnim prepadem a bude odvétrana do Sachty za
retencni nadrzi dle pokyn( vyrobce plastovych bloka.

Retence s regulovanym odtokem dle CSN 75 9010 - RN2

odvodrniované plochy

typ Cislo likvidace plocha koeficient |red. plocha| red. plocha
povreh povodi [ha] odtoku fs [ha] [m2]
Parkovaci stani dlazba 2 regulace 0,023 0,50 0,011 113,5
Komunikace — asfalt asfalt 2 regulace 0,069 0,90 0,062 620,1
Chodnik dlazba 2 regulace 0,025 0,50 0,012 122,5
Stztva;,?cl.pzl;g;y - zeleft 2 regulace | 0,044 0,05 0,002 22,1
celkem 0,1603 0,0878 878,2000
povoleny odtok
generel - odtok do kanalizace Qgen= 10,0|l/s.ha
celkovy regulovarn’/ cidtOIf Qodt,v=Qgen*A 1,6|l/s
vypoctovy
min. odtok dle TNV 75 90;1;;: Qodt= 0,5/1/s
celkovy regulovany odtok navrhovy Qodt,n 1,6|l/s
velikost retence
doba doba sr. thrn Qn Vn Vodt Vret=Vn-
p01 Vodt
[min] [s] [l/s.ha] [l/s] [m3] [m3] [m3]
5 300 367,0 32,23 9,67 0,48 9,19
10 600 233,0 20,46 12,28 0,96 11,32
15 900 236,0 20,73 18,65 1,44 17,21
20 1200 194,0 17,04 20,44 1,92 18,52
30 1800 146,0 12,82 23,08 2,89 20,19
40 2400 119,0 10,45 25,08 3,85 21,23
60 3600 87,4 7,68 27,63 5,77 21,86
90 5400 63,3 5,56 30,02 8,66 21,36
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120 7200 50,3 4,42 31,80 11,54 20,26
vypoctovy retencni objem Vret m3 21,9
objem reten¢ni nadrze VRN m3 25,8
retencni nadrZ z PP systému
obsyp stérkem 32/63 m pocet boxU 40
bez obsypu| modul stérk pocet modul plast
délka nadrze m 4,8 1,00 4,00 1,200|délka
Sirka nadrze m 3,0 1,00 5,00 0,600(Sirka
vyska nadrie m 1,8 1,00 2,00 0,914 |vyska
objem nadrze 26,3
retenéni kapacita % 98,0%
nadrz
retencni objem 25,8
Destova kanalizace, RN2 - navrhové parametry
druh oznaceni specifikace rozmér
potrubi DKANP PP SN10 DN200 108,98 m
DS01 prefabrikovana Sachta DN 1000 + vortexovy reguldtor 1ks
Sachty DS03-DS05 |plastova DN 600 3 ks
DS02-f plastovd s filtraénim kosem DN600 1 ks
nadrz RN2 nadrz z polypropylenu 4,8x3,0x1,8 m

03. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

3.1. PRIPRAVA UZEMI

« vyty€eni a oznaceni stavajicich podzemnich zafizeni jednotlivymi spravce
autorizovanym geodetem

« vytyéeni navrZzenych siti

- vytycéeni stavenisté

« provedeni ptechodného dopravniho znaceni

. Kanalizace bude provedena podle CSN EN 75 6114 — Provddéni stok a kanalizaénich pFipojek a
jejich zkousSeni. Stavba bude provadéna po predani stavenisté dodavateli stavby, tj. po
vytyCeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti.

- Pred zahdjenim vykopovych praci je nutno nechat vytycit a oznacit veSkeré podzemni sité a
objekty a v prlbéhu praci toto oznaceni udrzovat. Pfi provddéni zemnich praci v blizkosti
podzemnich zatizeni je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti, v ochrannych pasmech nepouzivat
zadnych mechanizacnich prostfedk( (hloubicich strojt, sbijecek apod.), odkrytd zafizeni fadné
zajistit proti poskozeni (podlozenim, vyvésenim). Pfed zakrytim podzemnich vedeni je tfeba
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vyzvat pfisluSnou organizaci k provedeni kontroly, zda neni vedeni i pres predchozi opatreni
viditeIné poskozeno. Je nutné respektovat veskeré podminky, které stanovi jednotlivi spravci
téchto zafizeni.

Prebyte¢na zemina bude odvezena na skladku k likvidaci. Poplatky za uloZeni prebytecnych
materidld sjedna zhotovitel s provozovatelem skladky. Dodavatel stavby je povinen fidit se
pokyny vyrobcUl trub pti dopravé, skladovani, pokladani a uloZeni potrubi.

Upozornéni:

Pred zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni vSech stavajicich podzemnich
rozvod, aby p¥i vykopech nedoslo k jejich poruseni. Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich
rozvodl se musi provadét rucné. PFi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodl a
zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjsSim ucinkim. Odkryta podzemni vedeni a
zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skuteéného provedeni stavby.

3.2. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI - KANALIZACE

Pfi provadéni je nutno dodrZet postup dle manualu vyrobce obzvlasté pokud se liSi od
postupu uvedeného v této zpravé!

Potrubi PP a PVC:

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 10 cm a do vysky 30 cm nad potrubi bude
proveden obsyp z pisku. Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou, vhodnost tohoto materialu pro
zasypy bude konzultovana s odpovédnym geologem stavby, popf. Stérkem.

Prebyte¢ny material bude odvezen na skladky.

Ryha pro potrubi ve zpevnénych plochach bude zasypdna Stérkem, ¢i jinym hutnitelnym
materialem, ktery bude hutnén po vrstvach 15 cm v hodnotdch 100% PS. PodloZi pod konstrukéni
vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek TP 146 — povolovani a provadéni
vykopU a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pozndmka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynu jejich
vyrobce, pokud budou tyto pokyny odlisné od pokynti popsanych v této zpravé.

Vystavba bude probihat v souladu s podrobnym popisem technologie provadéni, danym
vyrobcem a projektovou dokumentaci.

V pripadé poutziti trub pruinych je nutné pouZit trub s navrZenou tuhosti. Pruzné potrubi se
pod tlakem zeminy nadlozi a pretiZzeni z povrchu terénu ¢i vozovky deformuiji, nepfenaseji proto zcela
zatizeni zeminou a pretizenim terénu do konstrukce trouby. Je nezbytné docilit zhutnéni loze a
boc¢niho obsypu v souladu s hodnotami dokumentovaném vyrobcem c¢i uvedenym v projektové
dokumentaci. Musi byt provddéno hutnéni loZe, bo¢niho a kryciho obsypu po vrstvach (max. 15 cm
pfi profilu mensim ¢i rovno DN 600, max. 25 cm pfi profilu vétsim nez DN 600) .

V piipadé poufiti trub pruznych musi zhotovitel provadét kontrolni zkougky dle CSN 72 1006
Kontrola hutnéni zemin a sypanin a predlozit kladné vysledky téchto zkousek VAS pred jeho
souhlasem s provedenim zasypu potrubi.

V pfipadé pouziti pruznych trub musi byt stanovena maximalni hodnota deformace profilu
potrubi, a to max. ovalita 3,3 % pfi predani dila a 5% po 4 letech provozu pred uplynutim zarucni
IhGty. Pokud by namérené hodnoty byly vyssi nez tento limit, musi investor reklamovat u zhotovitele
stavebnich praci prekroceni této povolené hodnoty. Tato podminka musi byt sjednana ve smlouvé o
dilo.
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V pripadé pouziti pruznych trub nesmi byt zarucni lhlita na jakost provedenych praci kratsi nez
5 let.

Spojovani trub

ZpuUsob spojovani trub je ve vétSiné pripadl predepsan pfislusnym vyrobcem. Napojovani
potrubi je hrdlové. V pfipadé navrtavek je nutné osazeni pfislusné vodotésné spojky/sedla.

Pokladka kanaliza¢niho potrubi

Pro ukladani kanalizaniho potrubi bude strojné hloubena ryha se svislymi pazenymi sténami
(Sitka je zavisla na hloubce — viz. vzorovy pri¢ny fez). Vytézend zemina bude ukladana podél vykopu.
Vytézena zemina bude uloZena podél vykopu. Na dné ryhy se provede piskovy podsyp, na ktery bude
ulozeno kanaliza¢ni potrubi podle montazniho ndvodu dodavatele potrubi. Po montazi potrubi se
provede obsyp a zdsyp potrubi vhodnou zeminou (piskem), ktery bude hutnén po vrstvach v celé Sifi
vykopu (nad potrubim se nehutni). Nasledné bude proveden zpétny zasyp zbytku ryhy, prebytecna
zemina bude pouZita v rdmci terénnich Uprav. Hutnéni zasypu bude provedeno podle CSN 73 3050.
Nad potrubim bude poloZena vystraina félie. Pfed zdsypem se provede zaméreni skute¢ného
provedeni.

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. V pfipadé, Ze je vykop provadén ruéné, musi byt
vykopy ryh, hloubenych zarezl a jam se strmymi sténami, které jsou v zastavéném Uzemi a které jsou
hlubsi nez 1,3 m, opatfeny pazenim.

S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudrinych, a tam, kde se musi poditat s
opakovanymi silnymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle technologického
postupu i pfi mensich hloubkach.

Pfi strojné hloubenych vykopech musi byt pracovnici, ktefi vstupuji do nezapaZenych
vykop(, chrdnéni premistitelnym bezpecnostnim zafizenim, jako je napt. ochranny rdm, bezpecnostni
kos, pazici Stit apod.

Zameéstnavatel musi zajistit pravidelnou kontrolu zajisténi vykopl, pazeni, prechodd,
prejezd(l a dale vystraznych a osvétlovacich téles. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled,
nesmi byt vykopové prace od hloubky 1.3 m provadény osamocené.

Pfi hloubeni ryh do hloubky 6 m se v soudrznych zeminach pouziva roubeni s priloznym
vodorovnym paZzenim popf. pazeni zatazné. Roubeni musi byt provadéno soucasné s hloubenim
vykopu. Je tvofeno vodorovnymi paznicemi a rozpérami. V pfipadé vykopu ve zvodnélych a malo
soudrznych zeminach bude pouzZito pazeni hnané (hloubeni po vrstvach) K zatahovani slouzi kliny
mezi pazinami a prevazkami, vzpéry a rozpéry postupné vymeénujeme. V nestandardnim podloZi je
nutné provést staticky vypocet. Dle geologického prizkumu se nepredpoklada vyskyt nestandardniho
podloZi.

Pti vyskytu rozbfidavého podlozi bude pouzit pfislusny vzorovy pfricny fez, tj. vzorovy pricny
fez ulozeni pod hladinou spodni vody!

Realizace objektu bude provedena od HTU a to pfed provedenim zpevnénych ploch. Vykopek
bude odvezen podle pokynu POV. Stavebni ryha se kvili spodni vodé bude provadét v délce, kterou
bude moiné jesté ten den zasypat, aby nedoslo k podmaceni a sesuti vykopu. Kanalizace bude
poloZena v soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni.
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Tlakova zkouska kanalizacniho potrubi:

Tlakova zkouska bude provadé&na podle CSN 75 5911, CSN 75 5011 = CSN EN 805).
Zkouska vodotésnosti stok bude provadéna podle CSN 75 6909.

Doklad o Uspésné provedené zkousce bude zhotovitelem stavby predan objednateli.

Ptfed provedenim bocniho obsypu mize byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou mizZe byt uréena objednatelem.

Vseobecné podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich siti

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné pozddat jednotlivé spravce o vytyCeni a viditelné
oznaceni podzemnich siti v terénu

Dodrzovat ochrannd pasma jednotlivych vedeni a upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v
téchto mistech nejvyssi opatrnosti, nepouzivali zde Zadnych mechanizacnich prostfedkd a zemni
prace provadéli vyhradné ruénim vykopem.

Odkryté podzemni vedeni radné zabezpecit proti poskozeni (vyvésenim, podloZenim)

Pfed zasypem vedeni pozvat zdstupce spravcl siti ke kontrole kfiZzovatek a soubéhu. O kontrole
je nutno vyhotovit zapis.

Kazdé poskozeni siti neprodlené hlasit pfislusnym spravcim.

04. POZADAVKY NA VYBAVENI

VSeobecné plati:

vyrobky musi byt vyrabény podle platnych evropskych, ptfipadné ¢eskych norem
vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku

kontrola kvality je pozadovana podle druhl vyrobk(, pficemz vyroba musi byt fizena dle 1SO
9002. Vyrobky musi byt pravidelné kontrolovany nezavislou zkusebnou

PoZadavky na trubni materialy

Staticka unosnost stok a jejich flexibilita vaci podlozi
Chemicka odolnost proti vlivu protékajici latky
Chemicka odolnost proti okolnimu prostredi
Odolnost proti obrusu

Tésnost spoju

Vysoka Zivotnost

Hydraulickd hladkost vnitfniho povrchu trub
Vyhovujici sortiment tvarovek

Jednoduchost provadéni (minimalizace rizika ohroZeni kvality dila béhem provadéni
stavebnich praci)

Nizka investi¢ni ndroc¢nost — ekonomicka vhodnost

Plastové kanalizacni Sachty :

Jsou navrzeny neprulezné PP kanaliza¢ni Sachty o prliméru roury 600 mm.

Odtok v plastovym dné - pfitok mozny jak ve dné tak zhotovenim dodate¢ného napojeni nad
Sachtovym dnem pomoci spojky in-situ. Bo¢ni pfitoky do dna jsou pod uhlem 45°.
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Dodavka plastovych rour kdy finalni regulace vysky kanaliza¢nich Sachet bude provedena
fezanim korugované roury nebo teleskopickym zhlavim.

Tésnost spojeni komponentl kanalizacni Sachty min. 0,5 baru. Poklopy litinové - tfida zatizeni
poklopd dle CSN EN 124 (A15 — D400).

Prefabrikované kanalizacni Sachty:

Jsou navrzeny typové kanalizacni DN 1000 mm, prefabrikované s monolitickym dnem z
vodostavebniho betonu. Prefabrikované dilce dle CSN EN 1917 a dFivéjsi DIN 4034.1 - tloustka stény
120 mm, tésnéni integrované elastomerové.

Pro napojeni nového potrubi se do stén projektovanych Sachet osadi Sachtové vlozky z PP
prislusného profilu. Pfi napojeni stavajici kanalizace do projektované Sachty bude pred betonazi dna
Sachty stavajici kanalizacni potrubi obaleno rozpinavym tésnicim paskem. V Sachtach jsou osazena
kanaliza¢ni stupadla s plastovym povlakem.

Na Sachtach jsou v komunikacich pouzity litinové kanalizacni poklopy tfidy zatizeni ,,D400". Je navrZen
poklop z tvarné litiny s kloubem, zajiStény pruznou zdpadkou, tésnéni polyetylénovym krouzkem,
kruhovy bez ventilace - napr. Rexel-CDRE60AU bez ventilace.

Regulator odtoku s funkci vortex pro RN2

Regulator odtoku pro betonové Sachty je horizontdlni reguldtor s funkci vortexového vireni
uréeny k regulaci odtokll vody v maximalnim rozpéti pratok 0,2—80 |/s (nutno zohlednit tlakovou
vySku). Je vyroben z kvalitni nerezové oceli 1.4301.

Vortexovy reguldtor je individualné nakonfigurovan pro instalaci fizeného odtoku. Konstrukce
vortexového reguldtoru je zaloZzena na mechanickém principu vifeni vody, fungujici bez jakykoliv
pohyblivych ¢asti nebo pomocné energie. Kazdy vortexovy reguldtor je individudlné nakonfigurovan
tak, aby vyhovovaly specifickym pozadavk(im mista instalace. Na rozdil od béznych metod je méné

Retencni nadrz

Destové vody budou svedeny do retencni nadrze s naslednym regulovanym odtokem do
kanalizace. Reten¢ni prostor bude tvofen moduldrnim infiltracnim systémem (napt. ACO Stormbrixx).

Je navrzen modularni systém z polypropylenu, ktery se na jedné strané pouziva jako retencni
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zasobnik destové vody a na druhé strané jako vsakovaci objekt destové vody. Systém tvori zakladni
prvky, které se pomoci inteligentniho ,click” systému pokladaji na cihelnou vazbu, ¢imz se vytvari
strukturalni pevnost celého systému.

Systém se sklada ze zakladnich prvkd ve velikosti 1200 x 600 x 342/914 mm, které se sestavuji
do propojeného blokového systému. Diky poloZeni jednotlivych dilG na cihelnou vazbu a pomoci
inteligentniho ,click” systému se vytvari vysoka strukturalni pevnost celého systému. Po sestaveni
zédkladnich prvkd jsou nosné sloupky systému ulozeny presné nad sebou, takze zatéz je prenasena
rovhomérné seshora dolU. Instalace jednotlivych dilG na vazbu je jednou z podstatnych charakteristik
vyrobku ACO Stormbrixx. UmozZiiuje stabilni sestaveni celého objektu bez pouziti spojek v rdmci jedné
vrstvy.

Podzemni nadrz bude odvétrana.

Pfi provadéni je nutno dodrZet postup dle manualu vyrobce obzvlasté pokud se liSi od
postupu uvedeného v této zpravé!

05. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zivotni prostiedi

Vzhledem k obsahu a charakteru vodniho dila, nebude mit jeho realizace Skodlivy vliv na
Zivotniho prostredi v sidle i okoli zvlasté na jakost a kvalitu podzemnich i povrchovych vod. Provoz
nevytvari Zadné Skodliviny dostdvajici se do ovzdusi.

Pti provadéni stavby bude bran maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostredi (pldy, vody a
vzduchu) a predchazet jeho znedistovani nebo poskozovani. V pripadé vzniku ekologické ujmy je
povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho ¢asti.

V rdmci provadéni zaméru ani pfi provozu nebudou vyuZivany Zadné zdroje radioaktivniho,
neionizujiciho nebo elektromagnetického zareni. Vyjimkou mohou byt pfistroje pro méreni, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okoli.

Stavba pfi svém provozu neprodukuje Zzadné emise do ovzdusi, neni zdrojem znedcistovani
ovzdusi. Pouze obdobi vystavby a rekonstrukce predstavuje docasnou zatéz pro lokalitu, ktera bude
zrovna ve vystavbé. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismd a nakladni
dopravy, predevsim prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory), tj.
oxidy dusiku, oxidy uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vidy kratkodobé, s minimalnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové
je mozno fici, Ze vliv zaméru na ovzdusi je zanedbatelny.

Odpady vznikajici béhem vystavby:

Plivodce odpadl je povinen vést evidenci odpadll a poddvat pravidelné kazdoroc¢né hlaseni o
produkci a nakladani s odpady.

S odpadem bude nahldddno dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., Zdkon o odpadech, (platnost od
23.12.2020, uc¢innost od 01.01.2021).

Informace o schvalenych zafizenich (,,seznam opravnénych osob") k nakladani s odpady lze
zjistit na internetovych portélech krajskych urada.

Jednotlivé druhy odpadl musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné ukladany na
odpovidajici mista dle charakteru odpadu. ShromaZzdovaci mista a prostfedky museji byt oznaceny v
souladu s poZadavky zadkona €. 541/2020 Sb.. Pro shromaZdovani uvedenych druhd odpadU je nutno
zajistit dostateény pocet shromaidovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici
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shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpad(. Podrobna specifikace druht
a mnozstvi vznikajicich odpadd bude mozna béhem vlastniho provozu.

Plvodce odpadu je povinen predevsim:

- odpady zatazovat podle druht a kategorii,

- zajistit prednostni vyuZiti odpada,

- odpady, které sam nemlzZe vyuZit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby,

- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich Zlinnych vlastnosti,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,

- zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

- vést prlibéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
prisluSnému spravnimu uradu dalsi udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umoznit kontrolnim organuim pfistup do objektl, prostord a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s naklddanim s  odpady,

- vykondvat kontrolu vlivQl nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s
pravnimi predpisy

- platit poplatky za ukladani odpad na skladky.

Bezpecnost prace

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklddd vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrZzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych skoleni BOZ, ovérovani
znalosti predpisti BOZ a kontrolu jejich plnéni.

K zajiSténi BOZP je nutno kromé jmenovanych skoleni a instruktazi provadét opatreni pfimo
na pracovisti, kterd vytvori Zadané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby, provozni
fad, sluzebni rad, poplachové smérnice a pozdrni fad, predpisy pro zachazeni s elektrozafizenim,
pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod.

Pracovisté musi byt fadné osvétleno, aby provadéni pracovnich uUkon( bylo bezpecné.
Viechna mista, kde to predepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochrannym zabradlim. Zebfiky a
stupadla vyhovuji TNV 75 0748. Zabradli a Zebtiky se musi udrzovat v bezpecném stavu.

Manipulace s elektrozaFizenim se musi Fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich“, kterd je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 1600 ed. 2 (331600)
»Revize a kontroly elektrickych spotfebic¢li béhem pouzivani“. Veskeré zavady na zafizeni musi byt
neprodlené opraveny.

Z hlediska bezpecnosti prace mohou na stavbé pracovat jen pracovnici vyuceni nebo
alespon zaucéeni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v rdmci bezpeénosti
prace a pravidelné doskolovani.

Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostifedky a pomUckami.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény
ruéné. Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vytyceni stavajicich podzemnich
vedeni a v prlibéhu stavebnich praci tyto chranit.

Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

PFi prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technik dodavatele podminky zabezpeceni
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pracovnik(l pred Urazem v souladu s platnymi predpisy.

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny pfislusné vyhlasky a predpisy platné v dobé
realizace.

Pracovnici musi byt pfredem pouceni o bezpeénosti prace na pridéleném pracovisti a musi
mit potiebné znalosti bezpecnostnich predpisa.

Prace v ochrannych pasmech

Veskeré stavebni a montdzni prace provadéné v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni Ize
provadét jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podminky provadéni musi byt ze strany
dodavatele stavby dodrZeny, predevsim zplsob vykopu ryhy (strojni - rucni) a zabezpeceni vedeni v
prabéhu stavby proti poskozeni.

Pfi praci v blizkosti vrchnich elektrickych vedeni musi byt postupovdno v souladu s
nasledujicimi zasadami :

- prace s mechanizacnimi prostfedky pod el. vedenim predem projednat s pfislusSnym
energetickym podnikem. V nejvétSi mozné mire provadét prace pfi vypnutém elektrickém
vedeni. Pokud neni vypnuti mozné, musi byt prace provadény pod dozorem "osoby znalé s
vyssi kvalifikaci”,

- pracovnici provadéjici pracovni tkony v blizkosti elektrického venkovniho vedeni pod napétim
se nesméji dotykat montdiniho jefabu a bez poufZiti izolaénich pomlcek ani zavésenych
bremen,

- pred zahajenim prace v misté kfizeni a v ochranném pasmu musi byt vSichni pracovnici
naleZité pouéeni o ustanovenich CSN 34 3108, s ohledem na mozZnosti ohroZeni pfi viech
druzich pracovnich operaci,

- zdvihaci zafizeni, ktera budou pracovat v ochranném pasmu a v misté kfizeni, pokud vedeni
nenf zajisténo a Fadné zabezpeéeno ve smyslu CSN 34 3100, musi mit indikatory pfiblizen.

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé, prebytecné zeminy a odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zdkona ¢. 185/2001 Sbh. O odpadech v
platném znéni a predpisl s nim souvisejicimi.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o profez
materidlu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (pUvodce odpad() povinen zatfazovat
podle druhl a kategorii, shromaZzdovat je utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii, kontrolovat
jejich nebezpecéné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pfed nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem, ohroZujicim Zivotni prostiedi a pokud je nemulzZe sdm vyuZit, musi zajistit
jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Od ttfidéni a oddéleného shromazdovani odpadl Ize upustit
pouze se souhlasem prislusného krajského uradu. Zhotovitel stavby jako plvodce odpadi je povinen
umoznit kontrolnim orgdndm pfistup do objektli, prostorl a zafizeni a na vyzadani predloZit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady.

Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo zneskodnéni, pokud
toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuZiti nebo zneskodnéni
opravnéné osobé.

06. SEZNAM VYBRANYCH NOREM

PFi navrhu byly pouZity a pfi provadéni budou dodrzeny vybrané normy.:
. €SN 759010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod
. €SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
. €SN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technickych vybaveni
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CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

. €SN 73 3050 Zemni prace
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

. CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pripojek

. CSN 721006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
CSN 26 9030 Skladovani. Zasady bezpecné manipulace
CSN 27 0143 Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba, opravy
CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni
CSN 01 3463 Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace (od 1. 4. 1997)
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (od 1. 3. 2010)
Meéstské standardy vodovodi a kanalizaci na Brna

Vypracoval: Ing. Eva Patockova Brno 12/2020
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