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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Investor - objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
Dominikánská 2 
601 69 Brno
IČO: 44992785 

generální projektant:

ATELIER 99 S.R.O.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
HIP: Ing. Ivana Ambrožová

M: +420 725 718 824 
E: ambrozova@atelier99.cz 

projektant vodohospodářské části:
PK PATOČKA
Ing. Eva Patočková IČ: 68770308
sídlo: Boženy Němcové 36, 612 00 Brno
kontakt, kores.adresa: Tomešova 563/2b, 602 00 Brno
tel: 777 641 301 email: eva@patocka.net IDDS: gyf8w5a

Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství  a krajinného inženýrství,  č. aut.:
33653, zapsán v seznamu aut. osob vedeném ČKAIT pod č. 1005340 ze dne 10.12.2010.

Označení stavby :

Název stavby: DĚTSKÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ CENTRUM STARÉ BRNO

část PD: IO 410 PRODLOUŽENÍ HLAVNÍHO ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE

Stupeň PD: pro stavební povolení ( DSP)

Místo stavby:

Místo : Brno
Kat. území : Staré Brno [610089] 
Parcely :  14, 17
Kraj : Jihomoravský 
JTSK : začátek: X = -599083.6306  Y = -1160936.0339

konec: X = -599211.6770  Y = -1160901.4658
GPS : 49.1925500N, 16.5957267E
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01. POPIS ÚZEMÍ A PODMÍNKY VÝSTAVBY

1.1. POPIS ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ:

Pozemek určený pro výstavbu areálu DC na Starém Brně leží za zdí Starobrněnského kláštera a
pivovaru  Starobrno  na  Mendlově  náměstí,  mezi  zahrádkami  na  svahu  Žlutého  kopce,  chráněno
zástavbou a terénním zlomem od rušné ulice Údolní. Svažitý terén tvoří přírodní amfiteátr obrácený
na centrum města s působivými výhledy na blízké dominanty – hrad Špilberk, katedrálu Petra a Pavla
a baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Stavba řeší  výstavbu Dětského sportovně kulturního centra Staré Brno,  včetně zpevněných
ploch, komunikací a napojení na technickou infrastrukturu. Pozemky pro stavbu jsou ohraničeny zdí
Augustiniánského kláštera,  ulicemi  Pivovarská,  Trýbova a  Úvoz.  Pozemky pro stavbu jsou  v  místě
bývalé a částečně i současné zahrádkářské kolonie. V místech bývalé zahrádkářské kolonie se jedná o
pozemky nezastavěné, lokálně se zde však vyskytují zbytky základových konstrukcí zahradních chatek
a  sklepů.  V  místě  současné  zahrádkářské  kolonie  se  na  pozemcích  nachází  zahradní  chatky  a
dosavadní využití pozemků je jako zahrady.

Je navrženo prodloužení řadu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu z ulice Úvoz na ulici
Pivovarskou -  410 PRODLOUŽENÍ HLAVNÍ ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE.  Prodloužený řad bude
napojen na stávající jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 600/900 BETON v ulici Úvoz (ve
správě BVK, a.s.).

Rozsah zástavby v intravilánu obce se nachází v rozmezí nadmořské výšky 208,00-226,00 m
n.m.

Řešené území je svažité.

• Stavební pozemky jsou vedené jako ostatní  plochy a zahrady (v průběhu projekčních prací
dojde k vynětí ze ZPF - není součástí tohoto inž. objektu), dále pak jako ostatní komunikace.

• Stavební pozemek se nenachází na pozemcích pod ochrannou PUPFL

• Řešené území se nenachází v záplavovém území.

• Místo  předmětné  stavby  není  v  oblasti  postižené  povodní  z  předchozích  let,  ani  není
evidováno jako poddolované území ani oblasti výskytu seismicity.

• V projektu je zohledněna existence podzemních sklepních prostor Vinárny u Královny Elišky,
které půdorysně zabíhají pod pozemek investora. Klenby sklepů jsou v prostoru stavby cca 15
m pod úrovní terénu.

• Stavba se nachází pod svahem, který je zařazen do registru svahových nestabilit. Jedná se o
dočasně uklidněný svah. Na základě výsledků průzkumných a rešeršních prací nelze s určitostí
vyloučit sesuvné procesy s hlubším uložením smykové plochy.

• Dle dostupných informací,  na které byl  generální  projektant upozorněn v rámci závazného
stanoviska UMČ Brno – střed (odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů) pod číslem jednacím
MCBS/2019/0136907/ZRUL  se  stavba  nalézá  v  lokalita  s  možným  výskytem  nevybuchlé
munice  z  II.  světové  války.  Tato  skutečnost  byla  generálním  projektantem  ověřena
(https://gis.brno.cz/ags/bomby/) se závěrem, že stavba, respektive dotčené zájmové území
zahrnuje dvě oblasti potvrzených míst bombardování – viz. snímek níže. Generální dodavatel o
této  skutečnosti  vyrozumí  a  seznámí  veškeré  pracovníky  a  další  účastníky  výstavbového
procesu, a to včetně postupů, kterými se budou řídit v případě podezřelého nálezu. V případě
nálezu  podezřelého  předmětu  v  rámci  provádění  stavebních  prací  (především  v  případě
provádění zemních prací a úprav terénu) provede generální dodavatel neprodleně ohlášení
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podezřelého  nálezu  na  tísňovou  linku  112  nebo  158  a  dále  si  bude  počínat  dle  instrukcí
operátora  příslušné  tísňové  linky.  V  neposlední  řadě  nařídí  všem  pracovníkům  zastavení
stavebních prací a zákaz přístupu v okruhu alespoň 100 m od podezřelého nálezu, dokud na
místo nedorazí složky IZS.

1.2. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

• zadání investora
• podklady od GP
• dokumentace DUR
• geodetické zaměření
• digitální data průběhu stávajících sítí v lokalitě od příslušných správců
• katastrální mapy z veřejného zdroje http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
• Standarty provozovatele – pro vodovodní  a kanalizační síť BVK, a.s.
• veřejných mapových podkladů www.mapy.cz
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS

a.s. Brno 

1.3. STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA, DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA:

Stávající infrastruktura v obci:
Kanalizace
Stávající  řad jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici  Úvoz, DN 600/900 BETON, v

majetku města Brna a ve správě BVK, a.s.. 

Stavba se dotýká nebo nachází v blízkosti ochranných pásmem sítí - viz. situace stavby č. 102:

– vodovodu  a kanalizace ve správě (BVK, a.s.)

– plynovod ( GASNET)

– slaboproud ( T-Mobile)

– slaboproud ( CETIN)

– slaboproud ( E.oN)

– slaboproud - kabelovod CETIN ( optický kabel BKOM)

– silnoproud - vysoké a nízké napětí (E.oN)

– silnoproud - VO (TSB)

– optická síť - společné vedení - MU, VUT

– Kabelová trasa -  sítě BKOM

– KABELOVÁ TRASA - společné vedení UPC, ČRA, FASTER, BKOM

– TEPLOVOD - PODZEMNÍ - TEPLÁRNY BRNO

– ENERGETICKÁ KABELOVÁ SÍŤ - DPmB
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Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními:

Dle ČSN 73 6005 –Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – jsou nejmenší dovolené
vzdálenosti mezi vnějšími povrchy vedení v m :
Soupis ochranných pásem jednotlivých vedení (vzdálenost od vnějšího povrchu vedení na obě strany) :
Název inženýrské síle Ochranné pásmo 

[m]
Poznámka

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 1,5 Zákon č. 274/2001 Sb.
Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 2,5 Zákon č. 274/2001 Sb.
Teplovody 2,5 Zákon č. 458/2000 Sb
STL plynovod v zastavěném území obce 1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavěné území obce 4.0 Zákon č. 458/2000 Sb.
VTL plynovod 4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Kabely eL. vedeni NN do IkV 1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Nadzemní el. vedení VN nad IkV do 35 kV - vodiče bez izolace 7,0 Zákon č. 458/2000 Sb
Nadzemní el. vedeni VN nad IkV do 35 kV - s izolací základní 2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Nadzemní el, vedeni VN nad IkV do 35 kV - závésná kabelová vedení 1,0 Zákon 6. 458/2000 Sb.
Nadzemní el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV vč. 12,0 Zákon a. 458/2000 Sb.
Nadzemní el. vedeni VN nad HO kV do 220 kV vč. 15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Nadzemní el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV vč. 20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Nadzemní el. vedeni VN nad 400 kV vč. 30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Závěsné kabelové vedeni 1 10 kV 2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné 1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení) 1,5 Zákon č. 151/2000 Sb.
Dálnice (od osy přilehlého pruhu) - do výšky 50 m 100,0 Zákon č. 13/1997 Sb.
Státní komunikace I. třídy 50,0 Zákon č. 13/1997 Sb.
Státní komunikace II. a III. třídy 15,0 Zákon č. 13/1997 Sb.
Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy) 60 m (30 m) Zákon č. 266/1994 Sb

Zemní výkopové práce v ochranných pásmech provádět výhradně ručně – bez použití mechanizace.

02. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1. PŘEDMĚT DOKUMENTACE:

Jedná  se  o  realizaci  vodohospodářského  díla  -  doplnění  řadu  jednotné  kanalizace  pro
veřejnou potřebu k odkanalizování Dětského centra (DC).

Projekt řeší výstavbu technické infrastruktury – prodloužení řadu jednotné kanalizace v Brně k
DC, v ulici Pivovarská, s napojením v ulici Úvoz, k.ú. Staré Brno. 

2.2. POPIS OBJEKTŮ:

IO 410  PRODLOUŽENÍ HLAVNÍHO ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE

Účelem  stavby  je  odkanalizování  nového  objektu DC pomocí  vybudování  nového  řadu
jednotné kanalizace.

V lokalitě je uvažována jednotná kanalizace, která bude odvádět splaškové vody a regulované
dešťové vody z nově budovaného areálu DC.

Navrhované  prodloužení  jednotné kanalizace  bude  provedeno  z  KAM  DN  300  a  bude
napojeno do stávající  jednotné kanalizace BETON DN 600/900 mm v ulici Úvoz pomocí nové spojné
revizní monolitické betonové šachty Š08 DN 1000/1500 - viz. výkres 104a Vzorová kanalizační šachta.
Před objednávkou šachtových dílců nutno ověřit hloubky potrubí na stavbě!!
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Spád řadu bude 26,8-146,75‰. Rychlost proudění ve stoce nepřekročí 10 m/s.  

Max. povolený spád potrubí je 15 % z důvodu možnosti šachet s prefabrikovaným dnem.

Kanalizační řad bude ukončen slepou revizní šachtou Š01. Další revizní šachty budou osazeny
na stoce při  každé změně směru trasy,  nejdále však 50 m od sebe. Revizní  šachty jsou navrženy
betonové DN1000. 

Uložení kameninového kanalizačního potrubí DN300 bude odpovídat městským standardům
pro kanalizační  zařízení  -  viz.  výkres  103  Vzorové  uložení  potrubí  KT.  Potrubí  bude ukládáno do
otevřeného výkopu paženého příložným pažením.

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73
6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalšími souvisejícími normami, předpisy a
požadavky provozovatele BVK, a.s..

Prodloužení řadu jednotné kanalizace je navrženo DN 300 mm, kameninové trouby (KT),   v
délce 134,68 m. 

Trasa kanalizace:

Od místa napojení v nové šachtě Š08 je celá trasa vedena v nově navrhovaných zpevněných
plochách  -  chodník  a  parkovací  plochy (není  součástí  této  PD).  Ke  konci trasy  je  do  kanalizace
napojena přípojka jednotné kanalizace přes odbočku DN300/200 – 90° - viz. IO412 Přípojka jednotné
kanalizace od DC (není součástí této PD!)

Po trase jsou navrženy revizní šachty Š01-Š07. Úsek je ukončen v nové koncové šachtě Š01.
Mezi Š01 a Š03 je kanalizace vedena v souběhu s přeložkou CETIN ( není součástí této PD!).

Na šachtách budou osazeny litinové kanalizační poklopy z šedé litiny - VZOR BRNO.
    V místě těsného souběhu s šachtami Š05 a Š06, budou kabely NN uloženy do chráničky.   

Ochranné pásmo kanalizačního řadu při průměru do DN 500 včetně je 1,5 m od vnějšího líce
stěny potrubí na obě strany.  V případě hloubky kanalizace nad 2,5 m včetně bude ochranné pásmo
kanalizace zvýšené o metr, tzn. 2,5 m (viz 274/2001 Sb.).

Řad jednotné kanalizace   - návrhové parametry  
druh označení specifikace jednotka rozměr

potrubí JKAN KAMENINOVÉ TROUBY (KT) - DN 300 134,68  m potrubí

šachty
Š08 monolitická spojná šachta DN 1000/1500 1 ks
Š01-Š07 prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 7 ks

Množství splaškových vod bude korespondovat s uvedeným výpočtem potřeby vody.

Budou  dodrženy  limitní  hodnoty  znečištění  splaškových  odpadních  vod  obvyklého  složení
vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu z  nemovitostí určených částečně nebo zcela k
jiným účelům než k trvalému bydlení  - dle tab. 7.0.1. kanalizačního řádu města Brna.
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PRODUKCE ODP. VOD

druh provozu
počet
osob

směrná
potřeba

vody

roční
potřeba

vody

koeficient
os->EO počet EO

denní
potřeba

vody na EO

m3/os*rok m3/rok m3/den/
EO

Mateřská škola (200 dní/rok) 50 8 400 0,20 10,0 0,20

Kavárna na pracovníka za rok 2 60 120 0,33 0,7 0,50

Kancelářské budovy, TV 
s možností sprchování 30 18 540 0,50 15,0 0,10

Mytí skla bez trvalého průtoku, 
nebo myčka skla

2 60 120 1,00 2,0 0,16

Sportoviště na jednoho 
návštěvníka 50 20 1000 0,20 10,0 0,27

Sportoviště na jednoho diváka 150 1 150 0,02 3,0 0,14

celkem: 40,7

m2 l/m2/den

úklid 2000,0 0,333

Produkované mn. splaškových vod:

Qp 7,95m3 / den …denní množství OV od EO kd 1,25

Qm 9,94m3 / den …max. denní množství OV kh 1,90

Qh
0,79m3 / h

…max.hodinové množství OV
0,22l / s

Qr 2903,09m3 / rok …průměrná roční produkce OV

Specifická produkce znečištění od napojených EO

Označení g/den.EO

BSK5 60Znečištění organickými látkami

CHSKMn 120Znečištění organickými a oxidovatelnými anorganickými látkami

NL 55Nerozpuštěné látky

Ncelk 11Dusík celkový

Pcelk 2,5Fosfor celkový

Produkce znečištění od napojených EO

množství
znečištění

hodnota
znečištění

limitní
hodnota

limitní
hodnota

Označení kg/d t/rok mg/l sv (mg/l) pv (mg/l)

BSK5 2,44 0,89 306,73 450,00 750,00

CHSKMn 4,88 1,78 613,45 900,00 1800,00

NL 2,24 0,82 281,17 400,00 600,00

N-celk 0,45 0,16 56,23 90,00 120,00

P-celk 0,1 0,04 12,78 15,00 30,00

Výstavba kanalizace bude probíhat dle MĚSTSKÝCH STANDARDŮ pro kanalizační síť města Brna a

IO 410 PRODLOUŽENÍ HLAVNÍHO ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE                 7/14



                                                                                                                         IO_410_001_TZ_20210517

požadavků provozovatele sítě BVK, a.s.

03. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

3.1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Přímo na staveništi v práci přípravných prací bude proveden inženýrsko-geologický průzkum.

• vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správce autorizovaným 
geodetem

• vytýčení navržených sítí

• vytýčení staveniště

• provedení přechodného dopravního značení

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, v
ochranných  pásmech  nepoužívat  žádných  mechanizačních  prostředků  (hloubících  strojů,  sbíječek
apod.),  odkrytá  zařízení  řádně  zajistit  proti  poškození  (podložením,  vyvěšením).  Před  zakrytím
podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes
předchozí  opatření  viditelně  poškozeno.  Je  nutné  respektovat  veškeré  podmínky,  které  stanoví
jednotliví správci těchto zařízení.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k likvidaci. Poplatky za uložení přebytečných
materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky.  Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny
výrobců trub při dopravě, skladování, pokládání a uložení potrubí. 

Upozornění:

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení všech stávajících podzemních
rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících
rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a
zajistit  ochranu  zařízení  proti  porušení  a  jiným  vnějším  účinkům.  Odkrytá  podzemní  vedení  a
zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

kanalizace

• Navrhovaná jednotná kanalizace je napojena na stávající řad jednotné kanalizace DN600/900
BETON v ulici Úvoz novou spojnou monolitickou šachtou Š08 DN1000/1500.

3.3. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ - KANALIZACE

Při  provádění  je  nutno  dodržet  postup  dle  manuálu  výrobce  obzvláště  pokud  se  liší  od
postupu uvedeného v této zprávě!

Pokládka kanalizačního potrubí

Pro ukládání kanalizačního potrubí bude strojně hloubena rýha se svislými paženými stěnami
(šířka je závislá na hloubce – viz. vzorový příčný řez). Vytěžená zemina bude ukládána podél výkopu.
Vytěžená zemina bude uložena podél výkopu. Na dně rýhy se provede pískový podsyp, na který bude
uloženo kanalizační  potrubí podle montážního návodu dodavatele potrubí.  Po montáži  potrubí se
provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři
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výkopu (nad potrubím se nehutní). Následně bude proveden zpětný zásyp zbytku rýhy, přebytečná
zemina bude použita v rámci terénních úprav. Hutnění zásypu bude provedeno podle ČSN 73 3050.
Nad  potrubím  bude  položena  výstražná  fólie.  Před  zásypem  se  provede  zaměření  skutečného
provedení. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být
výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou
hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením.

S  ohledem  na  stav  zeminy,  zejména  zemin  nesoudržných,  a  tam,  kde  se  musí  počítat  s
opakovanými  silnými  otřesy,  musí  být  stěny  těchto  výkopů  zabezpečeny  podle  technologického
postupu i při menších hloubkách. 

Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených výkopů,
chráněni  přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je  např.  ochranný rám,  bezpečnostní  koš,
pažící štít apod. 

Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů
a dále výstražných a osvětlovacích těles. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí
být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

Při  hloubení  rýh do hloubky 6 m se v soudržných zeminách používá roubení  s příložným
vodorovným  pažením  popř.  pažení  zátažné.  Roubení  musí  být  prováděno  současně  s  hloubením
výkopu. Je tvořeno vodorovnými pažnicemi a rozpěrami.  V případě výkopu ve zvodnělých a málo
soudržných zeminách  bude použito pažení hnané (hloubení po vrstvách) K zatahování slouží klíny
mezi pažinami a převázkami, vzpěry a rozpěry postupně vyměňujeme. V nestandardním podloží je
nutné provést statický vypočet. Dle geologického průzkumu se nepředpokládá výskyt nestandardního
podloží.

Realizace objektu bude provedena od HTÚ a to před provedením zpevněných ploch. Výkopek
bude odvezen podle pokynu POV. Stavební rýha se kvůli spodní vodě bude provádět v délce, kterou
bude možné  ještě  ten  den zasypat,  aby  nedošlo  k  podmáčení  a  sesutí výkopu.  Kanalizace  bude
položena v souběhu s ostatními  inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení
technického vybavení.

Tlaková zkouška kanalizačního potrubí:

• Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805). 
• Zkouška vodotěsnosti stok bude prováděna podle ČSN 75 6909. 
• Doklad o úspěšně provedené zkoušce bude zhotovitelem stavby předán objednateli. 
• Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. 
• Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. 

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí

→ Před zahájením zemních  prací  je  nutné  požádat  jednotlivé  správce  o  vytýčení  a  viditelné
označení podzemních sítí v terénu

→ Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v
těchto  místech  nejvyšší  opatrnosti,  nepoužívali  zde  žádných  mechanizačních  prostředků a
zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem.

→ Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození (vyvěšením, podložením)
→ Před  zásypem  vedení  pozvat  zástupce  správců  sítí  ke  kontrole  křižovatek  a  souběhů.  O

kontrole je nutno vyhotovit zápis.
→ Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům
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04. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Všeobecně platí: 
• výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem 
• výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku 
• kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO

9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou 
• Při  provádění  je  nutno dodržet  postup dle manuálu  výrobce obzvláště pokud se  liší  od

postupu uvedeného v této zprávě!

Požadavky na trubní materiály 
• Statická únosnost stok a jejich flexibilita vůči podloží  
• Chemická odolnost proti vlivu protékající látky 
• Chemická odolnost proti okolnímu prostředí 
• Odolnost proti obrusu 
• Těsnost spojů 
• Vysoká životnost 
• Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub 
• Vyhovující sortiment tvarovek 
• Jednoduchost  provádění  (minimalizace  rizika  ohrožení  kvality  díla  během  provádění

stavebních prací) 
• Nízká investiční náročnost – ekonomická vhodnost 

P  otrubí kanalizačních stok   - kamenina  :  

Potrubí bude uloženo v pažené rýze na pískový podsyp s drenáží (v případě přítomnosti vody
ve výkopu), potrubí bude uloženo na betonová sedla a a dále po celé délce obetonována. Zásyp bude
proveden  vytěženou  zeminou,  vhodnost  tohoto  materiálu  pro  zásypy  bude  konzultována
s odpovědným geologem stavby, popř. štěrkem. Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.

Rýha  pro  potrubí  ve  zpevněných  plochách  bude  zasypána  štěrkem,  či  jiným  hutnitelným
materiálem, který bude hutněn po vrstvách v hodnotách 92-103% PS. 

V  případě,  kdy  hloubka  rýhy  přesáhne  2,00m  zabezpečení  rýhy  bude  prováděno  pomocí
hydraulicky rozpínaného pažení. Jinak bude používáno pažení příložné.

Pro napojení plastových šachet bude osazen přechodový adaptér.

Poznámka: Uložení  potrubí,  jeho  obsyp  musí  být  provedeny  dle  montážních  pokynů  jejich
výrobce, zejména, pokud budou tyto pokyny odlišné od pokynů popsaných v této zprávě.

Spojování trub

Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. Napojování potrubí
je hrdlové. V případě navrtávek je nutné osazení příslušné vodotěsné spojky/sedla.

Prefabrikované a monolitické kanalizační šachty:

Jsou  navrženy  typové  kanalizační  DN  1000 m,  prefabrikované  s  monolitickým  dnem  z
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vodostavebního betonu a monolitická betonová šachta DN1000/1500. Prefabrikované dílce dle ČSN
EN 1917 a dřívější DIN 4034.1 - tloušťka stěny 120 mm, těsnění integrované elastomerové. Spáry
v šachtách budou vyplněny vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit).

Pro napojení nového potrubí se do stěn projektovaných šachet osadí šachtové vložky z PP
příslušného profilu. Při napojení stávající kanalizace do projektované šachty bude před betonáží dna
šachty stávající kanalizační potrubí obaleno rozpínavým těsnícím páskem. V šachtách jsou osazena
kanalizační stupadla s plastovým povlakem.

Na šachtách jsou v komunikacích použity litinové kanalizační poklopy z šedé litiny - VZOR BRNO,
třídy  zatížení  „D400".  Je  navržen  poklop  z  tvárné  litiny  s  kloubem,  zajištěný  pružnou  západkou,
těsnění polyetylénovým kroužkem, kruhový bez ventilace - např. Rexel-CDRE60AU bez ventilace.

Při provádění je nutno dodržet postup dle manuálu výrobce obzvláště pokud se liší od postupu
uvedeného v této zprávě!

05. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Životní prostředí

Vzhledem k obsahu a  charakteru  vodního díla,  nebude  mít  jeho realizace  škodlivý  vliv  na
životního prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod.  Provoz
nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší.

Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a
vzduchu)  a  předcházet  jeho  znečišťování  nebo  poškozování.  V případě  vzniku  ekologické  újmy je
povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. 

V rámci provádění záměru ani  při  provozu nebudou využívány žádné zdroje radioaktivního,
neionizujícího nebo elektromagnetického záření.  Výjimkou mohou být  přístroje pro měření,  které
jsou kalibrované a bez dopadu na okolí. 

Stavba  kanalizace při  svém  provozu  neprodukuje  žádné  emise  do  ovzduší,  není  zdrojem
znečišťování ovzduší. Pouze období výstavby a rekonstrukce představuje dočasnou zátěž pro lokalitu,
která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a
nákladní  dopravy,  především  prašnost  (tuhé  znečišťující  látky)  a  emise  ze  spalování   (spalovací
motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově
je možno říci, že vliv záměru na ovzduší je zanedbatelný.

Odpady vznikající během výstavby:

Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o
produkci a nakládání s odpady. 

S  odpadem bude nahládáno dle  zákona č.  541/2020 Sb.,  Zákon o odpadech,  (platnost  od
23.12.2020, účinnost od 01.01.2021).

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob") k nakládání s odpady lze
zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v
souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb.. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno
zajistit  dostatečný  počet  shromažďovacích  nádob  tak,  aby  bylo  zajištěno  jejich  vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná specifikace druhů
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a množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu.

Původce odpadů je povinen především:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
- zajistit přednostní využití odpadů,
- odpady,  které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit,  převést  do  vlastnictví  pouze  osobě

oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby,

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich Zlínných vlastností,
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat

příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání  předložit

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
- vykonávat  kontrolu  vlivů nakládání  s  odpady na zdraví  lidí  a  životní  prostředí  v  souladu s

právními předpisy
- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Bezpečnost práce

Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  ukládá  vedoucím  pracovníkům  věnovat  trvalou
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování
znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. 

K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření přímo
na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní
řád,  služební  řád,  poplachové směrnice  a  požární  řád,  předpisy  pro zacházení  s  elektrozařízením,
pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech a pod. 

Pracoviště  musí  být  řádně  osvětleno,  aby  provádění  pracovních  úkonů  bylo  bezpečné.
Všechna místa,  kde to předepisuje TNV 75 0747,  jsou vybavena ochranným zábradlím.  Žebříky a
stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v bezpečném stavu. 

Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních.
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
„Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“. Veškeré závady na zařízení musí  být
neprodleně opraveny.

Z hlediska bezpečnosti práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň
zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a
pravidelně doškolováni.

Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být prováděny
ručně.  Před  zahájením  výkopových  prací  musí  dodavatel  zajistit  vytýčení  stávajících  podzemních
vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.
Při  přejímce  staveniště  upřesní  bezpečnostní  technik  dodavatele  podmínky  zabezpečení

IO 410 PRODLOUŽENÍ HLAVNÍHO ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE                 12/14



                                                                                                                         IO_410_001_TZ_20210517

pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v době

realizace.
Pracovníci musí být předem poučeni o bezpečnosti práce na přiděleném pracovišti a musí

mít potřebné znalosti bezpečnostních předpisů.
Práce v ochranných pásmech
Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosti stávajících podzemních vedení lze

provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí být ze strany
dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) a zabezpečení vedení v
průběhu stavby proti poškození.

Při  práci  v  blízkosti  vrchních  elektrických  vedení  musí  být  postupováno  v  souladu  s
následujícími zásadami :

→ práce  s  mechanizačními  prostředky  pod  el.  vedením  předem  projednat  s  příslušným
energetickým podnikem. V největší  možné míře provádět práce při  vypnutém elektrickém
vedení. Pokud není vypnutí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé s
vyšší kvalifikací",

→ pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosti elektrického venkovního vedení pod napětím
se  nesmějí  dotýkat  montážního  jeřábu  a  bez  použití  izolačních  pomůcek  ani  zavěšených
břemen,

→ před  zahájením  práce  v  místě  křížení  a  v  ochranném  pásmu  musí  být  všichni  pracovníci
náležitě poučeni o ustanoveních ČSN 34 3108,  s ohledem na možnosti ohrožení  při  všech
druzích pracovních operací,

→ zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud vedení
není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory přiblížení.
Při  stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související  se stavební

činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění a předpisů s ním souvisejícími.

Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat
jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci,  zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upustit
pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen
umožnit  kontrolním  orgánům  přístup  do  objektů,  prostorů  a  zařízení  a  na  vyžádání  předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud
toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění
oprávněné osobě.

06. SEZNAM VYBRANÝCH NOREM

Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:
• Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
• ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technických vybavení
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• ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
• ČSN 73 3050 Zemní práce
• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
• ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
• ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
• ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin
• ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace
• ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy
• ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení

• ČSN 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace (od 1. 4. 1997)

• ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (od 1. 3. 2010)
• Městské standardy vodovodů a kanalizací na Brna (Kanalizační část)

Vypracoval: Ing. Eva Patočková        Brno  12/2020
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