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ODSTRANENI VYZNACENYCH VYPLNI OTVORU, ZAMECNICKYCH A KLEMPIRSKYCH
VYROBKU A PRVKU NA FASADE (OSVETLENI APQD.).

ODSTRANENI  STAVAJICI PLECHOVE STRESNi KRYTINY VCETNE PRKENNEHO
PODKLADU, PO ODSTRANENI KRYTINY BUDE PROVEDEN STAVEBNE TECHNICKY
PRUZKUM KONSTRUKCE KROVU SE ZAMERENIM NA VYSKYT DREVOKAZNYCH HUB,
HMYZU A DALSICH FAKTORU ZNEHODNOCUJICI FUNKCI HODNOCENE KONSTRUKCE.
ODSTRANENI ZPEVWNENYCH PLOCH (A ROSTLE ZEMINY) KOLEM OBJEKTU PRO
PROVEDENI ZATEPLENI SOKLU A SPODNI STAVBY V ROZSAHU DLE VYKRESU.

V MISTE EXTERIEROVEHO SCHODISTE BUDE ODSTRANENA JEHO CAST (V ROZSAHU
DLE VYKRESU) PRO PROVEDENI ZATEPLENI SOKLU A SPODNI STAVBY. VE
STAVAJICIM NEBOURANEM  SCHODISTI BUDE PROVEDEN 0ZUB PRO ULOZENI
DOPLNENEHO NAVRHOVANEHO SCHODISTE.

V MINIMALNI MIRE BUDE ODSTRANENA STAVAJICI ZDENA KONSTRUKCE, JEDNA SE
0 OBLAST STITOVE STENY U STRECHY S PLECHOVOU KRYTINOU. BUDE ZDE
ODSTRANENA KORUNA ZDI A BUDE VYBOURAN NOVY OTVOR PRO PROVETRAVANI
PODSTRESNIHO PROSTORU.
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