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B Souhrnná technická zpráva 
 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání 

Objekt, kde se umisťuje navrhovaný záměr stavební úpravy ledové plochy vč. výměny části 
potrubí chlazení se nachází na pozemku p.č. 898 , k.ú.: Veveří.  
Příjezd k objektu je situovaný ze dvou stran, ze severní strany z ulice Žižkova, kde je silnice 
situovaná pod úrovní objektu a z jižní strany z ulice Úvoz, kde je přístup po panelové cestě a po 
nepojízdné běžecké dráze, nepojízdné pro těžkou technickou.  
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, 

způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod., 

Řešené území se nachází v zastavěném území v části města Brna, v ulici Úvoz.  
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím objektu se požadavky na ochranu na navrhovaný 
záměr nevztahují. 
 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v 

jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Navrhovaný záměr je změnou stávající stavby, která nevyžaduje povolení podle stavebního 
zákona. Předmětem změny je provedení nové betonáže ledové plochy, úprava technologického 
kanálu chlazení  a výměna části stávajícího chladicího systému. Záměrem nedochází ke změně 
půdorysných ani výškových parametrů stavby ani k zásahu do nosných konstrukcí. 
Realizací stavebních úprav nedochází k zásahu do stávajícího funkčního provozu zimního 
stadionu 
 
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu, 

Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace „ Ledová plocha Úvoz, XI/1987, 
PP, zpracoval Ing. Rumian. 
Umístění nové betonové desky ledové plochy bude na stávající základovou desku a desku ledové 
plochy.  
Stav podkladní konstrukce byl ověřen kontrolními vrty provedenými mechanickou vrtačkou přes 
stávající ledovou plochu vzhledem k provozu, výsledky průzkumu neprokázaly poruchy ani 
degradaci betonové podkladní desky ani výskyt nesoudržných písčitých vrstev. 
 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 

propojení s dalšími vodními díly, 

Území dotčené záměrem se nenachází ve zvláště chráněném území ani v ochranných pásmech 
podle zvláštních právních předpisů. Záměr není dotčen žádnými omezeními vyplývajícími z 
právních předpisů na ochranu přírody, vod, památkové péče ani jiných veřejných zájmů. Jedná 
se o umístění nové betonové desky ledové plochy na stávající základovou desku a desku ledové 
plochy ve stávajícím objektu. 
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f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Záměr nemá vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 
 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Záměr nevyžaduje asanace, demolice a kácení dřevin 
 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

Záměr nevyžaduje zábory ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Záměrem nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma 
 
j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby  

Nová ledová plocha je navržena o stejném rozměru jako stávající rozměru 57,5 * 29,2 m.  Plocha 
bude po demontáži zpětně vybavena  po obvodu stávajícími mantinely, včetně prostoru trestných 
a hráčských lavic.  
Skladba nové ledové plochy je bez tepelné izolace, umístěním na stávající desku v navrhované tl. 
160-130mm, po obvodu bude proveden sokl ledové plochy.   
Stávající potrubí je ze šachty k ledové ploše rozděleno k 6 rozdělovačům a 6 sběračům, od 
stávajících klapek. Ocelové potrubí bude od stávajících klapek a v šachtě demontováno a 
nahrazeno plastovým potrubím. 
 

k) bilance stavby  

Záměrem se hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí a odpadů nemění. 
 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě, 

Záměrem se nezasahuje do existujících sítí. 
 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice, 

Zhotovitel zajistí řádné uspořádání a vybavení staveniště, včetně přístupových a přísunových 
cest pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení, tak aby byla realizace stavby bezpečná a 
efektivní. Během výstavby nesmí dojít k nadměrnému zatěžování okolí hlukem, prachem, 
vibracemi či otřesy, ani k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a 
znečišťování ovzduší, vod a veřejných ploch. 
Zhotovitel zajistí ochranu staveniště v souladu s platnými právními předpisy.  
Limity hluku, vibrací a otřesů budou dodrženy podle platných norem a nařízení o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Další podmínky realizace stavby, včetně vlivu na okolní objekty a pozemky, jsou řešeny v části 
B.10 Zásady organizace výstavby . 
V době provádění stavebních prací nebude objekt či zařízení v běžném provozu, čímž se 
minimalizuje vliv na uživatele a okolí. 
 
Předpokládané zahájení stavby – r. 2026. 
Předpokládané ukončení stavby – r. 2026. 
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Postup výstavby bude stanoven smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž 
zhotovitel jej určí s ohledem na své kapacitní možnosti a na základě požadavků investora. 
Součástí smlouvy bude časový harmonogram provádění stavebních prací s vyznačením dílčích 
termínů realizace. 
 
- demontáž zařízení (mantinely, tribuny, chlazení atp.) 
- bouraní plochy  
- instalace chladícího potrubí 
- betonáž desky 
- instalace mantinelů, tribun, dokončovací práce 
 
Věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice se v rámci záměru 
nenavrhují. 
 
n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby, 

Před dokončením betonové desky budou provedeny zkoušky chladicího systému, aby byla 
ověřena jeho funkčnost a provozní spolehlivost. Po dokončení betonové desky, montáži 
příslušných zařízení a jejich uvedení do provozu bude zahájen zkušební provoz ledové plochy. 
Doba jeho trvání bude stanovena tak, aby bylo možné ověřit stabilitu chladicího systému, 
rovnoměrnost tvorby ledové vrstvy, funkčnost bezpečnostních a provozních zařízení a případně 
upravit technologické parametry. 
Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro potvrzení způsobilosti díla k řádnému 
užívání a následnému předání investorovi. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

Při rekonstrukci ledové plochy budou provedeny zeměměřické činnosti zahrnující vytyčení os a 
hranic nové desky vč. obvodového soklu, bude provedena kontrola navržených výšek . 
 

B.2 Architektonické řešení 
Záměrem umístění nové betonové desky na stávající plochu se nemění architektonické řešení 
objektu. 
 
B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
 
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
Zimní stadion je sportovní zařízení se zázemím. Stavební úpravy stávající ledové plochy a jejího 
bezprostředního okolí nemění celkové provozní řešení zimního stadionu. Nová ledová plocha je 
navržena o stejném rozměru jako stávající – 57,5 x 29,2 m. Nová monolitická chladící deska 
bude provedena na stávající podkladní betonové desce. Půdorysná plocha monolitické chladící 
desky se shoduje s půdorysnou plochou ledové plochy. V okraji desky je betonový soklík šířky 
200 mm, jeho horní hrana je 70 mm nad horní hranou chladící desky( = + 0,140 od ± 
0,000=chodba u technologického kanálu chlazení). Na soklík budou nazpět instalovány původní 
mantinely. 
Pozn : beton bude do objektu čerpán z přilehlé komunikace s výškovým rozdílem 
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B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, 

Na záměr se  přístupnost dle § 149, Zákon č. 283/2021 Sb. stavebního zákona nevztahuje. 
Záměrem se nenavrhuje nová přístupová infrastruktura k objekty, přístup k objektu je stávající.  
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 

užívání veřejností, 

Přístup ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Příjezd k objektu je situovaný ze dvou 
stran, ze severní strany z ulice Žižkova, kde je silnice situovaná pod úrovní objektu a z jižní 
strany z ulice Úvoz, kde je přístup po panelové cestě a po nepojízdné běžecké dráze, nepojízdné 
pro těžkou technickou.  
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
Záměr nemá vliv na přístupnost pro veřejnost ani na stávající veřejné zájmy 
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Jedná se zejména o 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a  
zákona 309/2006 Sb.  
 
 
B.3.4 Technický popis stavby 
 

a) popis stávajícího stavu, b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Nová monolitická chladící deska bude provedena na stávající podkladní betonové desce.  Je 
navržena o půdorysných rozměrech 57,5 x 29,2 m, v každém rohu je oblouk o poloměru 8,50 m. 
Půdorysná plocha monolitické chladící desky se shoduje s půdorysnou plochou ledové plochy. V 
okraji desky je betonový soklík šířky 200 mm, jeho horní hrana je 70 mm nad horní hranou 
chladící desky. Na soklík budou nazpět instalovány původní mantinely.  
Stávající podkladní beton není proveden v ideální rovině, výškový rozdíl krajních bodů je 
30 mm. Nová monolitická chladící deska je proto navržena proměnné tloušťky 130 mm až 160 
mm. Je navržena z betonu C 30/37 XC4-XF3 s polypropylénovými vlákny 0,9 kg/m3. Povrch 
monolitické chladící desky je strojně hlazený se vsypem, s rovinatostí 5 mm a zavíracím 
nástřikem. Dilatace vlastní monolitické chladící desky se nepředpokládá. Po obvodu chladící 
desky je navržena objektová vodotěsná dilatace do podlahy pro instalaci do betonu. 
Protože nová výšková úroveň horní hrany ledové plochy je +0,140 oproti původní ±0,000, budou 
vybudovány nové rampy z monolitického železobetonu pro nájezd a výjezd rolby. Rampy budou 
od okolních stávajících konstrukcí oddilatovány pásem lepenky. K těmto rampám bude 
provedena nadbetonávka stávající podlahové betonové mazaniny v mírném spádu. 
 
 
c) popis navrženého řešení vodního díla  

Záměrem se nenavrhuje 
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B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
 

a) popis stávajícího stavu, b) popis navrženého řešení 

 
Stávající strojovna a přívodní kanál teplonosné kapaliny (solanka) zůstanou beze změny. 
Strojovna byla rekonstruována v minulosti postupně výměnou kompresorů, kondenzátoru a 
poslední část rekonstrukce bylo provedení nového plastového potrubí od strojovny v přívodním 
kanálu k ledové ploše.  
 
Hranice rekonstrukce: 
V přívodním kanálu je nedávno nové (před pěti roky) plastové hlavní potrubí a odbočky 
k jednotlivým (6) sekcím. Vyměněny byly i mezipřírubové klapky. Od klapek zůstalo stávající 
zařízení - ocelové rozdělovače a sběrače a potrubní rošt v ledové ploše.   
 
Rekonstrukce – nová plocha    
V této fázi se rekonstrukce bude týkat vlastní ledové plochy. 
Bude provedena rekonstrukce ledové plochy instalací nové technologické desky na stávající po 
demontáži mantinelů a nutných stavebních úpravách. 
Zároveň bude provedeno nové zařízení rozvodného kanálu, rozdělovačů a sběračů teplonosné 
kapaliny a přípojky rozdělovačů od mezipřírubvých klapek instalací nových rozdělovačů a 
sběračů a nového potrubního roštu. 
 
Po odstavení strojovny z provozu a odčerpání teplonosné kapaliny do nádrže(í) budou odřezány 
trubky v rozvodném kanále  tak, aby bylo možno  demontovat stávající rozdělovače a sběrače a 
připravit uložení nových rozdělovačů a sběračů.    Podpory pro uložení budou provedeny 
z profilové oceli.   
Rovněž budou demontovány  odbočky k rozdělovačům a sběračům od nových mezipřírubových 
klapek. 
Do vyčištěného rozvodného kanálu budou umístěny nové rozdělovače a sběrače  
a dále bude provedeno připojení od hlavního potrubí z přívodního kanálu. 
Po stavební přípravě – instalaci spodní výztuže z Kari sítí  -  bude provedena instalace 
potrubního roštu ledové plochy z PE potrubí 32 mm s  roztečí trubek 75 mm. Trubky  budou  
přichyceny ke spodním Kari sítím plastovými stahovacími pásky. 
V extra natažených prázdných trubkách budou umístěny teplotní čidla do plochy.  
Po instalaci potrubního roštu a propojení potrubí s rozdělovači a sběrači bude provedena tlaková 
a těsnostní zkouška. 
Po úspěšém provedení zkoušky bude zpět přečerpána teplonosná kapalina, aby bylo možno 
využít přichlazení plochy při betonování.  
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
Navrhované úpravy nejsou změnou stavby podle čl. 3.3 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb 
– Změny staveb, a v tomto případě se nezpracovává požárně bezpečnostní řešení stavby, ani 
nejde o aplikaci výše uvedené normy (viz Poznámka čl. 3.2 ČSN 73 0834). 
 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
Požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu se pro navrhovaný záměr nevztahují. 
 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 

ochrana proti hluku a vibracím apod., 

Změny vnitřního mikroklimatu, a vnitřního prostředí se záměrem nemění. 
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b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na 

vznik tepelného ostrova, 

Záměrem nedojde ke zvýšení hladin hluku nebo vibrací nad úroveň běžného provozu stadionu 
ani k významnému omezení vlivů na okolní prostředí 
 
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní 

bilance. 

Navrhované změny v konstrukčním řešení ledové plochy nemají vliv na teplotně-vlhkostní 
bilanci objektu v rozsahu, který by vyžadoval speciální posouzení. 
 
B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Záměr se umisťuje ve stávající stavbě, požadavky na ochranu stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí se na tento záměr nevztahují 
 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 

umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 

bezpečnost, 

Napojovací místa pro technickou infrastrukturu jsou stávající a nevyžadují žádné nové přeložky 
ani zásahy do ochranných pásem technické nebo dopravní infrastruktury. Stavba nezasahuje do 
stávajících tras inženýrských sítí. 
 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

Výkonové kapacity, připojovací rozměry a délky vedení se záměrem nemění. 
 
B.5 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, 
Přístup ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích.  
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 

plochy, 

Příjezd k objektu je situovaný ze dvou stran, ze severní strany z ulice Žižkova, kde je silnice 
situovaná pod úrovní objektu a z jižní strany z ulice Úvoz, kde je přístup po panelové cestě a po 
nepojízdné běžecké dráze, nepojízdné pro těžkou technickou.  
 
c) přeložky dopravní infrastruktury, 

Záměrem se přeložky dopravní infrastruktury nenavrhují. 
 
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní 

pohony, 

Záměrem se požadavky na dopravu v klidu nemění. 
 
e) pěší a cyklistické stezky, 

Záměr nevyžaduje úpravy nebo výstavbu nových pěších a cyklistických tras 
 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 

uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 

veřejných zájmů. 

Na záměr se  přístupnost dle § 149, Zákon č. 283/2021 Sb. stavebního zákona nevztahuje. 
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B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) popis a parametry terénních úprav, 

Záměr nevyžaduje terénní úpravy 
 
b) vegetační prvky, 

Záměr nenavrhuje nové vegetační prvky. 
 
c) biotechnická opatření. 
Záměr nenavrhuje nové biotechnické opatření. 
 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů  

Příroda a krajina 

V území se nenachází rostliny ani živočichové vyžadující ochranu, výskyt chráněných druhů 
nebyl místním šetřením zaznamenám. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
Natura 2000 

Záměr nemá povahou potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a 
příznivý stav předmětů ochrany. 
 
Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení-záměr nevyžaduje 

 
Azbest-v objektu nebyl místním šetření zaznamenán výskyt azbestu. 
 
Hluk-v rámci záměru nejsou navrženy nové zdroje hluku ani zařízení . 
 
Vibrace-záměrem se v objektu neumisťují zařízení, které by byly zdrojem vibrací.  
 
Voda-záměr nemá negativní vliv 

 
Půda-záměr nemá negativní vliv 

 
Vliv na klima a ovzduší-záměr nemá negativní vliv 

 
Zařazení stacionárních zdrojů - nové zdroje se nenavrhují 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Řešený    záměr  nepodléhá  procesu posuzování  vlivu  na  životní  prostředí  na  základě zákona  
č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 
 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno. 
Viz bod B.7.b 
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B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
a) zásobování stavby vodou – objekt je napojen na vodovodní řad přípojkou 
b) odpadní vody – objekt je napojen na kanalizaci ( jednotnou/ověřit) 
c) srážkové vody - objekt je napojen na kanalizaci ( jednotnou/ověřit) 
d) vodohospodářské řešení vodního díla – vodní díla se nenavrhují 
 
B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva není předmětem řešení 
dokumentace. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budovy 
užívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 
B.10 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Napojení na staveniště je stávající, odběrné místa vody, elektrické energie bude ze stávajících 
rozvodů v objektu. 
 
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby, 

Bez požadavku 
 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

Příjezd k objektu je situovaný ze dvou stran, ze severní strany z ulice Žižkova, kde je silnice 
situovaná pod úrovní objektu a z jižní strany z ulice Úvoz, kde je přístup po panelové cestě a po 
nepojízdné běžecké dráze, nepojízdné pro těžkou technickou.  
 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání  

Vstup a vjezd na stavbu po dobu výstavby je stávající.  Na stavbě se nepředpokládá činnost 
pracovníků s omezenou schopností pohybu, z toho důvodu nebudou prováděny žádné speciální 
úpravy zpevněných ploch a zařízení staveniště. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 

Záměr nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 

Ochrana okolí staveniště bude řešena dodavatelem stavby. 
 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin, 

Bez požadavku 
 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Obec:   Brno  
Katastrální území : Veveří 
Parcelní číslo:  884 – ZÁBOR KOMUNIKACE  1285m2 
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
Doba trvání, žádost o ZUK bude provedena dodavatelem stavby dle reálného termínu betonáže 
plochy- čerpání betonu do objektu. 
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i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě  

 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se  zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech a  v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., a 273/2021 Sb. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a  
komunikace. Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora, aby nezasahovalo 
do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. Skládka prašných materiálů budou 
zakrývány tak aby neodtěžovaly okolí. Stavba bude prováděna klasickými technologiemi, které 
nejsou hlučné. 
 
V chráněném venkovním prostoru staveb ( tj. 2m před fasádou stávajících okolních obytných 
domů) 
LAeg,s=6O dB   v době 06 – 07 hod 
LAeg,s=65 dB   v době 07 –   21hod  
LAeg,s=60 dB   v době 21  -  22 hod 
LAeg,s=45 dB   v době 22  - 06 hod 
 
Ve vnitřím prostoru: 
LAeg,s= 55 db   v době 07 – 21 hod 
 
Práce musí být prováděny s požadavky nařízení vlády č . č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bez požadavku 
 
k) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během realizace záměru budou dodržována standardní opatření k ochraně životního prostředí. 
Práce budou organizovány tak, aby byla minimalizována prašnost, hlučnost a vibrace, a aby 
nedošlo k znečištění okolí. Veškeré odpady vzniklé při bouracích a stavebních pracích budou 
shromažďovány, tříděny a odváženy k řádné likvidaci podle platných předpisů. Použité stavební 
materiály a chemikálie budou skladovány a používány tak, aby byla zajištěna ochrana ovzduší, 
vody a půdy. 
 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

Požární bezpečnost a zásady BOZP při stavebních pracích budou zajištěny v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. Stavební práce budou prováděny podle 
příslušných českých technických norem, zejména ČSN 73 3050 (zemní práce), ČSN 73 1701 
(dřevěné konstrukce), ČSN 74 3305 (ochranná zábradlí), ČSN 27 0114 (zdvihací zařízení) a ČSN 
34 2000 (ochrana před nebezpečným dotykovým napětím). Při stavebních činnostech budou 
dodržena opatření k ochraně stromů, porostů a vegetace podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a příslušných norem. 
 
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 

Objízdné a náhradní trasy se nenavrhují. 
 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních 

pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod., 

Pro bezpečný průběh realizace bude zhotovitelem vymezeno a vybaveno staveniště, včetně 
manipulačních tras pro dopravu materiálů a zařízení. 
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o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 

Využití jeřábové technicky se nepředpokládá, v případě použití výškové, či obdobné, 
mechanizace pro realizaci  záměru,  je nutné získat povolení od Úřadu pro civilní letectví ČR a 
Řízením letového provozu ČR, s.p.  
 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby, 

 
Předpokládané zahájení stavby – r. 2026 - červenec 
Předpokládané ukončení stavby – r. 2026- srpen 
 
Postup výstavby bude stanoven smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž 
zhotovitel jej určí s ohledem na své kapacitní možnosti a na základě požadavků investora. 
Součástí smlouvy bude časový harmonogram provádění stavebních prací s vyznačením dílčích 
termínů realizace. 
 
- demontáž zařízení (mantinely, tribuny, chlazení atp.) 
- bouraní plochy  
- instalace chladícího potrubí 
- betonáž desky 
- instalace mantinelů, tribun, dokončovací práce 
 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Realizace stavby bude probíhat etapami podle technologického postupu. Nejprve bude 
provedena demontáž mantinelů a zařízení, dále budou provedeny bourací práce. Následně bude 
osazena ocelová kari síť nové betonové desky, potom bude instalován systém chlazení, který je 
součástí ledové plochy, nakonec bude provedena betonáž desky s integrovaným chlazením. Po 
dokončení těchto prací bude instalováno zpět zařízení a mantinely.  
Postup výstavby bude stanoven smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž 
zhotovitel jej určí s ohledem na své kapacitní možnosti a na základě požadavků investora. 
Součástí smlouvy bude časový harmonogram provádění stavebních prací s vyznačením dílčích 
termínů realizace. 
 

r) dočasné stavby 
Pro záměr se dočasné stavby nenavrhují 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

Kontrolní prohlídky budou stanoveny investorem a prováděcí firmou. 
 
Návrh kontrolních prohlídek 
- demontáž zařízení (mantinely, tribuny, chlazení atp.) 
- bouraní plochy  
- instalace chladícího potrubí 
- betonáž desky 
- instalace mantinelů, tribun, dokončovací práce 
 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný dodavatelem. 
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které 
bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.   
 


