Identifikator: MBSTX000YZYC

OBJEDNAVKA

Evidenéni ¢islo: OB3100/1400187

Vyhotovil: JaroSova Anna,tel.

Datum: 07.08.2014

Dodavatel:

Brnénské komunikace a.s.
Renneska ttida 787/1a
63900 Brno

IC: 60733098

Odbératel: Koneény pfijemce:

Statutérni mésto Brno ICO: 44992785 Statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied ICO: 44992785

Dominikénské namésti 1 DIC: CZ44992785 |Dominikanska 2 DIC: CZ44992785

601 67 Brno 601 69 Brno Cislo atu: ~ 43-8043470287/0100
Nezapsani v obchodnim rejstiiku Banka: Komeré&ni banka, a. s.

Objednivame u Vis:

park Obilni trh - pokladka asfaltové smési pro podbaleni, vyména obrub parkovych chodnikii v rozsahu dle cenové

nabidky ze dne 4.8.2014.

Objednavka byla schvalena usnesenim ¢.239.100 ze dne 6.8.2014 na 139. zasedani RMC mésta Brna, Brno-stied

Dohodnuta cena celkem: 1 180 200,12 K¢
Zaklad dané: 975 372,00 K& DPH zakladni: 0,00

Termin dodani: 31.08.2014

DPH snizena: 0,00

Za vécnou spravnost:
Mgr.Zbynék Hrnéii — vedouci
odboru Zivotniho prostiedi
UMC mésta Brna, Brno-sti‘ed
Na zéakladé povéieni usnesenim ¢.
239.100 RMC Brno-sted

ze dne 6.8.2014

Datum: 07.08.2014 Podpis:

Pozn.: Na faktuie uvadé&jte, prosim nage &islo objednavky a udaje dle §435 NOZ véetné spisové znacky zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci.

Jsme platci DPH.




Identifikitor: MBSTX000YZYC

Pisemny zaznam o I. piedbéZné kontrole pied schvilenim zdvazku

Prikazce operace: Mgr.Zbynék Hrnéif

Datum: 07.08.2014 Podpis:

Spravee rozpoétu: Anna JaroSova

Datum: 07.08.2014 Podpis:

Operaci pozastavuje:

Divod:
Datum: Podpis:




PRILOHA MATERIALY

Obilni trh
podbaleni a vyména obrub parkovych chodniku

Provadéné prace

Vykop ryhy . do 600 mm v horning 3 t¥. s odvozem a sklddkou 0,03m’ 25,74
Vytrhani betonovych obrub zihonovych 1m 26,50
Naklddani vybouranych hmot na dopravni prostfedky 0,03t 11,385
Vodorovni doprava suti do 10 km 0,03t 2,625
UloZeni suté ma sklddku s poplatkem 0,03t 6,00
Boursini betonu prostého v odkopdvkich s dopravou a sklidkou 0,03m’ 105,57
Nakldd4dni parkové obruby 0,07t 26,565
Vodorovni doprava parkové obruby Im 42,50
Osazeni obruby parkové Im 133,00
LoZe pod obrubniky 0,03m’ 71,49
Material

Obruba parkova 100/8/20 Im 56,10

Celkova cena za poloZeni 1 m parkové obruby s predchozim
vybourdanim zihonovych obrub &ini bez DPH vietné ceny nové obruby
507,473 K& Celkovy poéet obrub v parku v misté provadénych oprav
je 780 m. Z toho vychizi koneéna cena pro opravu obrub 395 829,00
K¢ bez DPH.

Dalsi provadéné prace:

Odkiop zeminy 3 tf. s odvozem a sklidkou ( 1200 m? v tl. 50 mm ) 60m’ 51 480 K¢&
Uprava plin& se zhutn&nim 2228m’ 26 763 K&
Pokladka asfaltové smési pro podbaleni véetn& materidlu 2228m* 501300 K&
DalSi prace celkem 579 543 K¢

Celkové cena pripravnych praci pro poklidku LA Cini
975 372,00 K¢ bez DPH.

Ing Martin Glaser

Josef Hanzl



V Brné 4.8.2014

Park Obilni trh — podbaleni a vyména obrub parkovych chodnikd

Pfi kontrole stavu zahonovych obrub v parku na Obilnim trhu v misté, kde bude poloZen novy
LA bylo shleddno nésleduijici:

e Stavajici obruby vykazuji znacné nerovnosti jak vyskové tak smérové.

e 380 m obrub bylo shleddno v havarijnim stavu, vyZadujicim jejich okamZitou vyménu { obruby
jsou silné po3kozeny povétrnostnimi vlivy a v mnohych pfipadech maji vystipané rohy ).

e Ostatni obruby jsou vychylené ze svislé osy a napojeni na né novymi obrubami by bylo velmi
sloZité a technicky nevyhovujici. Déle vzhledem k vychyleni obrub nemuiZeme vylouéit jejich
poskozeni pfi pokladce asfaltovych vrstev chodniku.

o Dile upozoriiujeme , Ze Zivotnost ponechanych obrub odhadujeme na cca 3-5 let. Tato doba
je nepomérné kratsi neZ doba trvani provadénych oprav (novy LA v celém parku ).

Kontrolu obrub proved| za firmu Brnénské komunikace a.s. Ing. Glaser a za UMC Brno stfed odbor
Zivotniho prostiedi pi. JaroSova.

Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti doporucuji Brnénské komunikace a.s. provést vyménu
viech obrub v misté oprav parkovych chodnik. V pfipadé, Ze bude provedena vyména ¢dsti
obrub uréenych pfi kontrole jejich stavu, nemiizou Brnénské komunikace a.s. poskytnout na
provedené prace zaruku vzhledem k napojeni novych obrub na staré. Dale je$té upozoriiujetme,
Ze nové obruby nebudou shodné se starymi ani rozmérové ani tvarové. Obruby které jsou

v parku nyni se jiz pravdépodobné nevyrabi. Na zakladé této skutecnosti dojde pravdépodobné
ze strany verejnosti ke kritice estetického vysledku provadénych oprav.

Za Brnénské komunikace a.s.
Ing. Martin Glaser

Josef Hanzl



