


KNIHA DETAILŮ

Poznámka:

–PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka |  | |
| INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno - střed | | | KOTOJEDSKÁ 2588 | |
| MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří | | | 767 01 KROMĚŘÍŽ | |
| AKCE: Tučkova 30, 32 Výměna oken a zateplení fasád | | | FORMÁT: | A4 |
| | | | DATUM: | 05/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS | | | MĚŘÍTKO: | Č. VÝK.: |
| OBSAH: SO03 - Kniha detailů | | | | D.1.1.b.3 |