


## KNIHA DETAILŮ

Poznámka:

–PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.

VYPRACOVAL: František Dostál	KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka	 KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno - střed MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří				
AKCE: Tučkova 30, 32 Výměna oken a zateplení fasád			FORMÁT:	A4
			DATUM:	05/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS			MĚŘÍTKO:	Č. VÝK.: D.1.1.b.13
OBSAH: SO01 - Kniha detailů				